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SOLICITAÇÃO 

Senhor Prefeito: 

A Secretaria de Administração, através da Divisão de Planejamento e 

Projetos solicita a vossa excelência autorização para contratação de empresas para 

Construção de Copa e Cozinha no Centro de Eventos, através de processo licitatório, 

na modalidade em que se enquadrar, conforme projetos, memoriais e planilhas em 

anexo. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Chopinzinho, 13 de outubro de 2020. 

Rosangela Cavejon Sufiatti 

Secretária Municipal de Administração 
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JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal de Administração no intuito de dotar os prédios 

públicos de estrutura necessária para seu bom funcionamento, pretende construir 

uma copa e uma cozinha junto a um dos barracões do Centro de Municipal de 

Eventos, visto que, quando a Administração realiza eventos, reuniões,  etc,  neste 

local, sempre há a dificuldade na preparação de alimentos e disponibilização de 

bebidas. 

Com a construção desta Copa e desta Cozinha, este barracão ficará dotado 

de toda a estrutura para realização destes eventos 

A Gestão do Contrato ficará a Cargo do Servidor Jovani Martins. 

Chopinzinho, 13 de outubro de 2020. 

u 
Rosangela Cavejon Sufiatti  

Secretária Municipal de Administração 

Jôvani Martins  

Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos 
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PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM ExEcugÃo DE OBRAS 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto visa à contratação de empresa especializada para Construção 

de Copa e Cozinha no Centro de Eventos. 

2. JUSTIFICATIVA 

A contratação de uma empresa especializada em execução de obra faz-se 

necessária visto que a Prefeitura Municipal não dispõem de equipe e 

equipamentos especializados para execução de tais serviços, objeto de 

contratação. 

3. OBJETO 

Execução de obra Construção de Copa e Cozinha no Centro de Eventos. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 

4.1. Local de execução dos serviços: 

4.1.1. Bairro Cristo - Centro de Eventos. 

5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 

5.1. As empresas que concorrerem ao Objeto desta Licitação deverão 

possuir: 

a) Engenheiro Civil ou Arquiteto, a ser indicado como 

responsável técnico da obra, vinculado a empresa e que possua 

Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida pelo Conselho de 

Classe competente, referente à execução/construção de obra 

compatível em características com o objeto da licitação. 

b) Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente 

que comprove a capacidade técnica operacional para 

execução/construção de obra compatível em características com 

o objeto da licitação. 

c) Disponibilidade de Máquinas, Veículos e Equipamentos 

necessários para execução das obras. 

5.2. É recomendável a visita técnica ao local da obra pelas empresas que 

vierem a participar do processo licitatório,yTdiante agendamento, 
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ou declaração formal de que abre mão desta prerrogativa 

assumindo as responsabilidades inerentes a este fato. 

6. A LICITANTE VENCEDORA 

6.1. Deverá ser vinculada ao CREA ou CAU. 

6.2. Deverá constar na relação de funcionários da GFIP (Guia de 

Recolhimento do FGTS E informações a Previdência Social) 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1. Os serviços serão supervisionados e fiscalizados durante toda a 

execução do contrato, por profissional da Divisão de Planejamento e 

Projetos, com a devida determinação para fiscalização da obra e• 

com livre acesso a todas as informações e andamento das etapas. 

7.2. Responsável Técnico pela DPLAN: 

7.2.1.Fiscal da Obra - Kamila  Villwock  Harnisch. 

7.2.2.Fiscal Substituto - Ronaldo M. Martins. 

8. ESTIMATIVA FINANCEIRA 

8.1. 0 valor total estimado para a obra é de R$ 58.307,30 (cinquenta e 

oito mil, trezentos e sete reais e trinta centavos). 

9. FORMA DE PAGAMENTO 

9.1. Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços 

executados de acordo com a Planilha de Serviços e liberação dos 

respectivos saques. 

9.2. A Licitante Vencedora deverá enviar Nota Fiscal com 

detalhamento dos serviços, especificando o valor unitário e total. 

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

10.1. Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de 

outras previstas no Contrato, Edital e na legislação pertinente, as 

seguintes: 

10.1.1. Executar o serviço através de pessoas idôneas e 

tecnicamente capacitadas; 

10.1.2. Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de 

qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, 

mesmo que estes não sejam de sua competência; 

2 
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10.1.3. A LICITANTE VENCEDORA será responsável e deverá 

responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas 

e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do 

contrato, venham direta ou indiretamente provocar ou 

causar por si ou por seus empregados à Prefeitura 

Municipal de Chopinzinho ou terceiros; 

10.1.4. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada 

diminuirão a responsabilidade única, integral e exclusiva da 

LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e 

suas implicações próximas ou remotas, sempre de 

conformidade com o contrato, Código Civil e demais leis ou 

regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e 

na União. 

10.1.5. Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer 

operação financeira, sem prévia e expressa autorização da 

Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 

10.1.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela 

DPLAN, cujas reclamações se obrigam a atender 

prontamente;. 

10.1.8. Assumir tocls as despesas referentes à pessoal e 

quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o 

contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, 

declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a inexistência de 

qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou 

prepostos e a Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 

10.1.9. Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os 

serviços sejam entregues inteiramente concluídos e em 

perfeitas condições de uso; 

10.1.10. Observar e aplicar na execução dos serviços as leis, 

os regulamentos, as posturas, inclusive de segurança e 

medicina do trabalho e de seguranç pública„ bem como as 



(i0)111M-1 

03 z
. 

Municipio de Chopinn  ho  
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Proc6pio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

10.1.11. Providenciar, as suas expensas, junto às repartições 

competentes, o necessário licenciamento dos serviços, as 

aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de 

Responsabilidade Técnica. 

10.1.12. Fornecer e utilizar na execução dos serviços 

equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais novos e 

de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo 

hábil para a execução; 

10.1.13. Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e 

Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas válidas; 

10.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na 

execução das obras e dos serviços, inclusive quanto às redes 

de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, 

por fatos de que resultem a destruição ou danificação da 

obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura 

do Termo de Recebimento Definitivo da Obra e a integral 

liquidação de indenização caso devida a terceiros; 

10.1.15. Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as 

suas instalações, responsabilidade esta que, na forma da lei, 

subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva 

dos serviços executados; 

10.1.16. Pela qualidade e a quantidade dos materiais 

empregados, assim como o processo de sua utilização, 

cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços 

que não aceitos pela fiscalização devam ser refeitos; 

10.1.17. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos 

atualizados com todas as alterações porventura efetuadas 

durante a execução da obra; 

10.1.18. Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura 

Municipal de Chopinzinho, caso n5o atendam as 
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especificações, de acordo com a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT); 

10.1.19. Substituir o material incorporado às obras, sem ônus 

para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não 

esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade 

necessários; 

10.1.20. A LICITANTE VENCEDORA deverá se 

responsabilizar pela guarda dos materiais e seus pertences 

dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 

10.1.21. Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de 

materiais decorrentes da obra são de responsabilidade da 

LICITANTE VENCEDORA. 

10.2. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

10.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores 

especialmente designados, na forma da lei no. 8.666/93; 

10.2.2. Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da 

LICITANTE VENCEDORA para execução dos serviços; 

10.2.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a 

ser solicitados pelos funcionários da LICITANTE 

VENCEDORA; 

10.2.4. Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e 

repassar todos os serviços a serem efetuados, avaliando se 

a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as 

exigências; 

10.2.5. Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE 

VENCEDORA; 
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11. EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

11.1. 0 prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias, a 

contar da data da Ordem de Serviço. 

11.2. A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias após a 

emissão da ordem de serviço. 

11.3. 0 prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e 

cinquenta) dias, a contar da data da sua assinatura. 

11.4. Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser 

prorrogados por Termo Aditivo, conforme dispõe Lei no 8.666, de 

1993 e alterações. 

11.5. A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela 

Licitante Vencedora, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas antecedente ao término do prazo de execução contratual. 

12. REGIME PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

12.1. 0 regime para execução da obra será EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL. 

Chopinzinho/PR, 13 de outubro de 2020. 

Rosangela Cavejon Sufiatti 

Secretária Municipal de Administração 
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA 

DATA: 13/10/2020  

ORIGEM: GABINETE DO PREFEITO 

DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES 

REFERENCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E 

COZINHA NO CENTRO DE EVENTOS. 

Recebido a solicitação protocolada pela Secretaria de Administração, autorizo a 

abertura de Procedimento Licitatório. 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO NE: 

PARANÁ EDIFICAÇÕES ORGÃO: 

COZINHA CENTRO DE EVENTOS 

ENDEREÇO: RUA FARROUPILHA 

MUNICIPIO: CHOPINZINHO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: 

111014 

Mar 
PARANA 
MIR(' A COF.5 PARANÁ 

---- „. TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2D19 )E  FRED  (MAIO/2009VERSA° 1.0 LEVANTAMENTO N°: ART  N°: 1720204513115 

DATA: 05/06/2020 RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO MIOTTO MARTINS REG. CREA: 138208/D 

ITEM 
CÓDIGO DO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTI 

DADE 
MATERIAL 

MÃO DE 

OBRA 

CUSTO 

UNITÁRIO 
MATERIAL 

MÃO DE 

OBRA 
CUSTO TOTAL SUBTOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 340,86 R$ 374,03 R$ 714,89 

1.2 - 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 19,40 17,57 19 28 _36,85 .. _340,86 _ 374,03 714,89 _ _ ------- 

2 INFRAESTRUTURA-fundações R$ 325,09 R$ 239,90 R$ 564,99 
2.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA,  SEM PREVISÃO DE FORMA. M3 0,36 34,46 85,87 

3,78 
31,15 

43,68 

120,33  

10,69 
65,93  

287,44 

12,41 30,91 43,32 

_ 2,2 
-2.3 

96544 
98229 

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, E-SekV740---  

KG 10,70 6,91 
34,78 

73,94 

139,12 

40,45 

124,60 

114,38 
263,72 

._ 
M 4,00 

2.4 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,36 243,76 87,75 15,72 103,48 
2.5 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,36 32,98 78,39 111,37 11,87 28,22 40,09 
3 INFRAESTRUTURA-baldrames R$ 1.400,19 R$ 767,79 R$ 2.167,98 

3.1 
- 

3.2 

96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA. E=25 MM. 4 U111.1vicaLAisifd2Q17 
M2 11,46 23,29 25,03 48,32 266,90 286,84 553,75 

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG 14,90 7,18 5,31 12,49 106,98 79,12 186,10 
3.3 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - KG 93,78 6,21 1,99 8,20 582,37 186,62 769,00 
3.4 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,80 243,76 43,68 287,44 195,01 34,94 229,95 
3.5 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,80 32,98 78,39 111,37 26,38 62,71 89,10 
3.6 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSA0 ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS  AF  06/2018 M2 14,13 15,75 8,32 24,07 222,55 117,56 340,11 
4 SUPRAESTRUTURA R$ 1.993,96 R$ 637,16 R$ 2.631,12 

4.1 92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
KG 60,36 7,05 1,65 8,70 425,54 99,59 525,13 

4.2 92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - KG 20,46 5,95 1,15 7,10 121,74 23,53 145,27 

4.3 

4.,-4.-- _ 

4.5 

4.6 - 

92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

KG 

M2 

M3 

22,62 

16,32 

6,55 

59,04 

3,64 

14,79 

123,27 

43,68 

10,19 

73,83 

173,36 

148,16 82,34 230,50 

92269 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, 963,53 241,37 1.204,91 

92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS.  AF  12/2015 
1,14 50,09 57,10 140,53 197,63 

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,14 243,76 287,44 277,89 49,80 - • 327,68 
5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS RS 2877,85 R$ 2.938,29 R$ 5.816,14 

5.1 87521 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM  AREA  LÍQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M2 

M2 44,99 29,64 29,14 58,78 1.333,50 1.311,01 2.644,51 

Carimbo e Assinatura 
ResponsávéTTEnico  

Ronald() . artins 
Evenhelit Civil 

CPE44);1138208/b  Carimbo e Assinatura 
Responsável pela Verificaçáo 

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovado 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTËTICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO N2: 

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA FARROUPILHA ORGÃO: Or  COZINHA CENTRO DE EVENTOS MUNICIPIO: CFIOPINZINHO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: 
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART  N°: 1720204513115 
DATA: 05/06/2020 RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO MIOTTO MARTINS REG. CREA: 138208/D 

PARANA 
F INFICAÇOES 

LOVERNO OC  LS-TACO 

ITEM 
CÓDIGO DO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

UNIDADE 

DE MEDIDA 

QUANTI  
DADE 

MATERIAL 
MAO  DE 

OBRA 

CUSTO  
UNITÁRIO 

MATERIAL 
MAO  DE 

OBRA 
CUSTO TOTAL SUBTOTAL 

5.2 

5.3 

87878 

94224 -- 
931.88--  

_ 93186 

93196 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 

DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014  

EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).  AF  06/2016  

VERGA rsi6LOZTIN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE V-ÃO.  AF_03/2016 

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M2 

M  

M 

M 

M 

 - 

89,98 

89,98 

2,80 

13,20 

13,20 

1,52 

6,47 

26,69 

28,96 

27,91 

1,82 3,34 136,77 

582,17 

74,73 

382,27 

368,41 

163,76 

1.089,66 

34,75 

169,49 

169,62 

300,53 

1.671,83 

-- 109,48 

551,76 

538,03 

12,11 

12,41 

12,84 

12,85 

18,58 

39,10 

41,80 

40,76 

-5.4 ____ 
_5.5 _ 

5.6 

6 PISO E REVESTIMENTOS R$ 2.573,38 R$ 1.252,88 R$ 3.826,26 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

96622 

95241 

94438 

87251 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM  AREAS  SECAS E 3 CM  AREAS  

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 

M3 

M2  

M2 

M2 

2,28 

45,52 

45,52 

46,36 

59,51 

12,19 

18,87 

2209, 

24,29 

7,63 

12,64 

5,93 

83,80 

19,82 

31,51 

28,02 

135,44 

554,89 

858,96 

1.024,09 

55,28 

347,32 

575,37 

274,91 

190,73 

902,21 

1.434,34 

1.299,01 

7 FORRO E COBERTURA R$ 8.199,29 R$ 2.382,66 R$ 10.581,95 

7.1 

_ 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.5 

_____________ 

96486 

92546  

92543 

94213 

FORRO DE  PVC,  LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF  05/2017 _ _P  

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 

MPARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETUNCLUSO ICAMENTO.  AF  12/2015 _ _ 

M2 

UN  

M2 

M2 

M 

M 

56,16 

5,00 
- 

56,16 

56,16 

52,99 

10,53 

37,47 

501,53 

10,47 

42,89 

5,56 

28,11 

7,58 

297,86 

2,90 

2,47 

2,24 

4,50 

45,05 

799,39 

13,37 

45,36 

7,80 

32,61 

2.104,32 

2.507,65 

588,00 

2.408,70 

294,62 

296,00 

425,69 

1.489,30 

162,86 

138,72 

118,70 

47,39 

2.530,01  

3.996,95 

750,86 

2.547,42 

413,32 

343,38 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACOSTICA, INCLUSO  
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO  

96121 

94231 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 - 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

8 ESQUADRIAS P R$ 5.599,75 R$ 1.165,04 R$ 6.764,79 

8.1 

8.2 

90793 

91290  

PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF_08/2015 

ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO 

E MONTAGEM. AF_08/2015 

UN  

UN  

2,00 

2,00 

440,66 

118,56 

17,81 

61,85 

458,47 

180,41 

881,32 

237,12 

35,62 

123,70 

916,94 

360,82 
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PARANÁ  
' 1 'DO ESTADO 

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTETICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO N°: 

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA FARROUPILHA ORGÃO:  
COZINHA CENTRO DE EVENTOS MUNICIPIO: CHOPINZINHO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: Aar  

PARANÁ 
EDIFICACOES 

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MA10/2019) VERSÃO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART  Nr: 1720204513115 
DATA: 05/06/2020 RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO MIOTTO MARTINS REG, CREA: 138208/D 

ITEM 
CÓDIGO DO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANTI 
DADE 

MATERIAL  MAO  DE 
OBRA 

CUSTO 
UNITÁRIO 

MATERIAL 
MÃO DE 

OBRA 
CUSTO TOTAL SUBTOTAL 

8.3 73736/1 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"  UN  4,00 120,01 7,84 127,85 480,04 31,36 511,40 

8.4 

8.5 

94565 JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO M2 

M2 

1,20 

482,48 

---- ----504,57 

102,55 585,03 

581,96 23,52 

758,87 

605 48 ___ ! 

4.329,22  

_ 
94559 JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF  07/2016 
7,40 3.570,35 

8.6 85004 VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM M2 5,92 108,82 21,53 130,35 644,21 127,46 771,67 
8.7 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 11,34 7,59 8,83 16,42 86,07 100,13 186,20 
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RS 1.028,17 85 485,81 115 1.513,98 

9.1 

9.2 

91831 

91924 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO,  PVC,  DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS 

M 
M 

20,00 
25,00 

2,94 
1,13 

2,87 
0,69 

5,81 

1,82 

58,80 

28,25 
57,40 
17,25 

116,20 

45,50 
9.3 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS M 100,00 1,79 0,84 2,63 179,00 84,00 263,00 
9.4 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MIV12,  ANTI-CHAMA 450/750V, PARA CIRCUITOS M 50,00 3,04 1,12 4,16 152,00 56,00 208,00 

_ 9.5 91997 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-  UN  10,00 15,42 10,74 26,16 154,20 107,40 261,60 
-9.6 
9.7 
9.8 

92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -  UN  10,00 
2,00 
6,00 

14,65 8,69 23,34 146,50 86,90 233,40 
91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-  UN  

UN  
12,03 8,40 20,43 24,06 16,80 40,86 

97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W -  47,56 10,01 57,57 285,36 60,06 345,42 
10 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 8$ 3.820,40 R$ 1.241,03 R$ 5.061,43  

10.1 

10.2 
86909 

86915 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO  
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -  

UN  
UN  

4,00 

2,00 
74,87 
63,58 

3,29 
1,94 

78,16 
65,52 

299,48 
127,16 

13,16 

3,88 

312,64 

131,04 
48,82 10.3 89352 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  UN  2,00 18,87 5,54 24,41 37,74 11,08 

10.4 89364 CURVA 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE  UN  5,00 4,37 4,22 8,59 21,85 21,10 42,95 
10.5 89402 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - M 30,00 3,80 3,20 7,00 114,00 96,00 210,00 

10.6 

--i.a.i 
89395  

- -90373 

TE,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 _ 

UN  

UN  

300 , 

4,00 

412 , 

6,42 

561 , 

4,20 

9,73 1Z36 

25,68 

16,83 

16,80 

29,19 

42,48 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM  10,62 
10.8 89396 TE COM BUCHA DE  LAM)  NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO  UN  2,00 

4,00 

4,00 

2,00 

9,21 
4,29 

174,85 

169,29 

5,56 14,77 18,42 11,12 29,54 
10.9 86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  UN  3,05 7,34 17,16 12,20 29,36 

10.10 

10.11 

86935 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM  
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM  PVC,  VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

UN  

UN  

16,01 

18,55 

190,86 

187,84 

699,40 

338,58 

64,04 

37,10 375,68 

 763,44  

86942  

10.12 11795 
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/  QUARTZ/  CASTELO/ CORUMBA OU 

r-,  OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E-- *25* CM 
M2 5,25 316,18 100,00 416,18 1.659,95 525,00 2.1 84,95 
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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA 
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PROTOCOLO N 2: 

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: RUA FARROUPILHA ORGÂO:  
COZINHA CENTRO DE EVENTOS MUNICIPIO: C.HOPINZINHO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: 

PAR 
F DIFICZI6 

APIA 
 

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARÇO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSÃO 1.0 LEVANTAMENTO  Ng: ART  N°: 1720204513115 
DATA: 05/06/2020 RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO  MOTTO  MARTINS REG. CREA: 138208/D 

GOVERNO  DC  ESTADO 

ITEM 
CÓDIGO DO 

SERVIÇO 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

UNIDADE 
DE MEDIDA 

QUANTI 
DADE 

MATERIAL  
MAO  DE 

OBRA 
CUSTO  

UNITÁRIO 
MATERIAL 

MAO  DE 
OBRA 

CUSTO TOTAL SUBTOTAL 

10.13 95547  
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO  DISPENSER  PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 
1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

UN  2,00 43,86 5,76 49,62 87,72 11,52 99,24 

10.14 95544  PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UN  2,00 44,07 2,87 46,94 88,14 5,74 93,88 

10.15 74166/1 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -  UN  2,00 120,75 69,14 189,89 241,50 138,28 379,78 

10.16 89707  
CAIXA SIFONADA,  PVC,  DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  1_2/2014 

UN  2,00 18,15 6,94 25,09 36,30 13,88 50,18 

10.17 89732  
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
UN  6,00 4,61 3,67 8,28 27,66 22,02 49,68 

10.18 89733  
CURVA CURTA 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

UN  6,00 8,43 3,64 12,07 50,58 21,84 72,42 

10.19 89712 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 20,00 10,81 10,63 21,44 216,20 212,60 428,80 

11 PINTURA E REVESTIMENTO R$ 3.648,13 R$ 1.497,01 R$ 5.145,14 

11.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SEIADOR ACRfLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 47,26 1,27 0,81 2,08 60,02 38,28 98,30 

11.2_ 

113 

88423 

87271 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS M2 47,26 11,44 3,37 14,81 540,65 159,27 

772,80 

699,92_ 

2.067,g- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA M2 42,72 30,31 18,09 48,40 1.294,84 

12 ABRIGO DO  GAS  R$ 876,31 R$ 263,33 R$ 1.139,64 

12.1 92422 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS M2 3,74 24,29 24,14 48,43 90,84 90,28 181,13 
12.2 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM M3 0,32 50,09 123,27 173,36 16,03 39,45 55,48 
12.3 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 0,32 243,76 43,68 287,44 78,00 13,98 91,98 
12.4 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTIUZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - KG 10,79 6,91 3,78 10,69 74,56 40,79 115,35 
12.5 73933/4 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA M2 1,68 367,19 46,92 414,11 616,88 78,83 695,70 



...%. SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 
PARANA EDIFICAÇÕES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

PARANÁ GERÉNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS PAR ANA. 
EDIFICAÇÕES 

<3 ,.F1.1, ,t0 ., 

DATA 05/06/20 

TIPO OBRA: 

PROTOCOLO, 

PRAZO EXECUÇÃO 

I 
BOI 26,9528% 

ITEM SERVIÇOS ÍNDICE 30 %No  PERIOD°  60 % NO PE61000 90 TINO PERIOITO 120 % NO PERI000 14 NO PERODO 
VALOR 

stRviCo 

(MR  

VALOR 

PLANOMA  

5/001 

SERVIÇOS DE REPAROS • 
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,56% 907,57 100,00% 907,57 714,89 

02 INFRAESTRUTURA-fundaçaes 1,23% 717,27 100,00% 717,27 564,99 

03 INFRAESTRUTURA-baldrames 4,72% 2.752,31 100,00% 2.752,31 2.167,98 

04 SUPRAESTRUTURA 5,73% 1.670,14 50,00% 1.670,14 50,00% 3.340,28 2.631,12 

05 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS 12,66% 1.476,75 20,00% 2.215,13 30,00% 3.691,88 50,00% 7.383,76 5.816,14 

06 PISO E REVESTIMENTOS 8,33% 3.400,28 70,00% 1.457,26 30,00% 4.857,55 3.826,26 

07 FORRO E COBERTURA 23,04% 9.403,86 70,003 4.030,23 30,00% 13.434,09 10.581,95 

08 ESQUADRIAS 14,73% 8.588,09 100,00% 8.588,09 6.764,79 

09 I NSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,30% 768,82 40,00% 1.153,22 60,00% 1.922,04 1.513,98 

10 INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS 11,02% 2.570,25 40,00% 3.855,38 60,00% 6.425,63 5.061,43 

11 PINTURA E REVESTIMENTO 11,20% 6.531,90 100,00% 6.531,90 5.145,14 

12 ABRIGO DO  GAS  2,48% 1.446,81 100,00% 1.446,81 1.139,64 

0,00%. 

0,00% . 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

0,00% 
0,00% 

. 
0,00% 

SERVIÇOS DE REFORMA 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

VALOR DA PARCE  LA  DETERNIINADA COM BASE NO PRIÇO MAXIMO ,00% 7.524,05 12,90% 20.028,48 34,35% 30.754,77 52,75% 0,00% 0,00% 58.307,30 45.928,31 

VALOR PROPOSTO 
12,90% 34,35% 52,75% 0,00% 0,00% 

DESCONTO PROPOSTO / VALOR  OAS  PRACEIAS 

) TOTAL AComULADO COM 0  ()ESCORT°  PROPOSTO fi i 7.524,05 12,90% 27.552,53 47,25% 58.307,30 100,00% 58.307,30 100,00% 100,00% 

Ro .  ar  ins 
f n enheiro Civil 
CE -PR 138208/D  

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovagio 
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DIRETORIA 

4.. IN GERÊNCIA 

PARANÁ 

DE INFRAESTRUTUFtA E LOGISTICA 

PARANÁ EDIFICAÇÕES 
41/11  

DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 
illiar DE CUSTOS E ORÇAMENTOS 

PARANA 
EDIFICAÇÕES 

(.0'.1RNO 7,0 ES,At::, 

ENDEREÇO: RUA FARROUPILHA DATA: 05/06/2020 

MUNICÍPIO: CHOPINZINHO TIPO DE OBRA/SERVIÇO: 

OBRA: COZINHA CENTRO DE EVENTOS REV.  TECNICO: RONALDO MIOTTO MARTINS 

(SRGÃO  PROP.: BD: 26,95% 

ITEM DESCRIÇÃO 
SEM  SDI  

TOTAL COM BDI % 
MATERIAL 1  MAO  DE OBRA I TOTAL 

RESUMO DOS SERVIÇOS DE REPAROS 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 340,86 R$ 374,03 R$ 714,89 R$907,57 1,557% 
2 NFRAESTRUTURA-fundações R$ 325,09 R$ 239,90 R$ 564,99 R$ 717,27 1,230% 

3 NFRAESTRUTURA-baldrames R$ 1.400,19 R$ 767,79 R$ 2.167,98 R$ 2.752,31 4,720% 
4 SUPRAESTRUTURA RS 1.993,96 RS 637,16 R$ 2.631,12 RS 3.340,28 5,729% 
5 ALVENARIAS E REVESTIMENTOS R$ 2.877,85 R$ 2.938,29 R$ 5.816,14 R$ 7.383,76 12,664% 
6 PISO E REVESTIMENTOS RS  2.573,38 R$ 1.252,88 R$ 3.826,26 R$ 4.857,55 8,331% 
7 FORRO E COBERTURA R$ 8.199,29 R$ 2.382,66 R$ 10.581,95 R$ 13.434,09 23,040% 

8 ESQUADRIAS R$ 5.599,75 R$ 1.165,04 R$ 6.764,79 R$ 8.588,09 14,729% 

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.028,17 R$ 485,81 R$ 1.513,98 R$ 1.922,04 3,296% 
10 INSTALAÇES  HI  DROSANITARIAS R$ 3.820,40 R$ 1.241,03 R$ 5.061,43 R$ 6.425,63 11,020% 
11 PINTURA E REVESTIMENTO R$ 3.648,13 R$ 1.497,01 R$ 5.145,14 R$ 6.531,90 11,203% 
12 - XS  ABRIGO DO R$ 876,31 RS 263,33 R$ 1.139,64 R$ 1.446,81 2,481% 

TOTAL (R$) SERVIÇOS R$ 32.683 38 R$ 13.244,93 RS 45.928,31 R$ 58.307,30 100,0% 
RESUMO DOS SERVIÇOS DE REFORMA 

...._ 

TOTAL (RS) NATUREZA ESPECIFICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 0,0% 

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 32.683,38 R$ 13.244,93 R$ 45.928,31 R$ 58.307,30 100,0% 
PERCENTAGEM (%) 71,16% 28,84% 100,00% 

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS): 

RONALDO MIOTTO MARTINS  

Ass.  Responsável pelo Orçamento 

Carimbo 
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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGiSTICA 
PARANÁ EDIFICAÇÕES 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

PRÕPRIO: COZINHA CENTRO DE EVENTOS 
PRAZO DE OBRA: DIAS CORRIDOS 

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES  

'Or 
PARANA 
EDIFICAÇÕES 

(30VERN0 DO tSTADO  
Vigência: 01/12/2015 

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): R 45.928,31  

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (RS) TAXA (°/0) OBSERVAÇÃO 
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL 
 PARCELAS DO BDI (%) 

1 Quartil Médio 3 Quartil 

1 AC • ADMINISTRAÇÂO CENTRAL R$ 1.377,85 3,00%  OK  3,00% 4,00% 5,50% 

2  SG  - SEGUROS + GARANTIA RS 367,43 0,80%  OK  0,80% 0,80% 1,00% 

3 R - RISCOS R$ 459,28 1,00%  OK  0,97% 1,27% 1.27% 

4  OF  - DESPESAS FINANCEIRAS RS 283,98 0,59%  OK  0,59% 1,23% 1,39% 

5 L - LUCRO BRUTO R$ 3.389,18 7,00%  OK  6,16% 7,40% 8,96% 

6 I - IMPOSTOS RS 6.501,26 11,15% 

6.1 PIS 0,65% 

6.2 COFINS 3,00% 

6.3 ISS (CONFORME LEGISLAÇÂO MUNICIPAL) 3,00% 

6.4 CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50% 

TOTAL DO BDI (R$) RS 12.378.99 Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenario 

PREÇO DE VENDA (RS) R$ 58.307,30 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00% 
BDI (%) 26,95%  OK  Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89% 

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário 

-AC + S + R + G)(1 + DF)(1+ L) 1(1 
Onde: BDI - ti x1.00 

(1 - I) AC: taxa de administração central; 
S: taxa de seguros; 
G: taxa de garantias; 
R: taxa de riscos; 
DF: taxa de despesas financeiras; 
L: taxa de lucro/remuneração; 
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). 

1111 /11  

RONALDO MIOTTd M R  NS  
Responsável Técnico 
Carimbo e Assinatura 
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Contrato: (Sem número) Celebrado em: 03/12/2019 

Data de Inicio: 01/10/2020 Previsao de terminot 12/10/2020 

Propnetano.  MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 

4. Atividade Técnica 

3. Dados da Obra/Serviço 
RUA FARROUPILHA, SN 

COZINHA DO CENTRO DE EVENTOS CRISTO REI - CHOPINZINHO/PR 85560-000 

Coordenadas Geográficas: -25,853571 x -52,545835 

CNPJ: 76.995.414/0001-60 

www.crea pr.org.br  III;REA7PR 

Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  

Página 1/1  

ART  de Obra ou Serviço" - 
1720204513115 CREA-PR  

1. Responsável Técnico 

RONALDO MIOTTO MARTINS 

Titulo profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato 

Contratante: MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 

RUA MIGUEL P. KURPEL, 3811 

SÃO MIGUEL - CHOPINZINHO/PR 85560-000 

ir.re)iiNP: 1713078813 

r\si: Carteira: PR-1382081D 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  

Tipo de contratante: Pessoa JuridigaiPireito Pt%Ito) brasileira 

Quantidade Unidade 

[Elaboração de orçamento) de reforma de edificação de alvenaria 49,12 M2 

[Projeto] de estrutura de concreto armado 49,12 M2 

Após a concludo das atividades técnicas o profissional deverá procedera baixa desta  ART  

• 
8. Informações 

A ARTé valida somente quando quitada, conforme informações no 
rodapli deste formulário ou conferência no  site  www.crea-pr.org.br. 

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no  site  
www.crea-pr.org.br  ou www.confea.org.br  

- A guarda da via assinada da  ART sera  de responsabilidade do profissional 

e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

7. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

•  

Local .  
2)rtft   de 

data 

A  
RONALDO MI 

MUNICÍPIO  DE CH PINZINHO CNN: 76.995.414/0001-60 

Valor  da  ART: R$ 88,78 

Acesso nosso  site  www.crea-pr.org.br  

Central de atendimento: 0800001 0067 

Nosso número: 2410101720204513115 

r) 
L. t 

"56— 

• 
• lgtor,reni• 63 ....... 

1111 CM. Rep..  ele  En,t, Nona 
CREA-PR  

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/arl  
impresso em: 13/10/2020 08:52:27 
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Conselho de Arquitetura 
e  Urbanism  t do Brasil 

Verificar Autenticidade 

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

1.1 Arquiteto e Urbanista 

Nome Civil/Social: KAMILA VILLWOCK HARNISCH 

Data de Registro: 12/03/2013 

1.2 Empresa Contratada 

CP.F: 043.452.189-26 Tel: (46) 99915-4885  

Registro Nacional:  000A856967 E-mail: ARQKAMILA@GMAIL.COM  

Razão Social: MUNICIPIO DE CHOPINZINHO Número CAU: PJ42141-1 

CNPJ: 76.995.414/0001-60 

2. DETALHES DO RRT 

Data de registro: 09/05/2019 

N° do RRT: 519818863100CT001 Forma de Registro: INICIAL 

Data de Cadastro: 12/08/2020 Tipologia: 

Modalidade: RRT SIMPLES Forma de Participação: INDIVIDUAL 

Data de Registro:  14/08/2020  

2.1 Valor do RRT 

Valor do RRT: R$97.95 Pago  em: 14/08/2020 

3.DADOS DO CONTRATO 

3.1 Contrato 

N° do RRT: S19818863100CT001 CPF/CNPJ: 76.995.414/0001-60 N° Contrato: Data de Inicio: 03/08/2020 

Contratante: MUNICIPIO DE Valor de Contrato: R$ 0,00 Data de Celebração: Previsão de Término: 
CHOPINZINHO 03/08/2020 17/08/2020 

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico 

CEP: 85560000  

Logradouro: Rua farroupilha Complemento: 

Bairro: Cristo Rei Cidade: CHOPINZINHO 

UF: PR Longitude: 0 

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico 

Latitude: 0  

Cozinha e copa de barracão do Centro de Eventos de Chopinzinho 

3.1.3 Declaração de Acessibilidade 

3.1.4 Dados da Atividade Técnica 

Grupo: PROJETO Quantidade: 49.12 

Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES -> 1.1.2 - Projeto arquitetônico Unidade: m2  

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO 

www.caubr.gov.br Página 1/2 
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CAU/FIR Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil 

RRT SIMPLES 
;ID 

.-4:-;L%-  • 
• 

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT ID  
Verificar Autenticidade 

 

   

4.1.1 RRT's Vinculados 

Número do RRT Forma de Registro Contratante Data de Registro Data de Pagamento  

NQ do RRT: 519818863100CT001  INICIAL MUNICIPIO DE CHOPINZINHO 12/08/2020 14/08/2020 

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações 
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil. 

6. ASSINATURA ELETRÔNICA 

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista KAMILA VILLWOCK HARNISCH, 
registro CAU  rig  000A856967, na data e hora: 12/08/2020 00:00:00, com o uso de  login  e de senha pessoal e 
intransferível, 

• 

www.caubr.gov.br  Pagina 2/2 

• 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 

  

MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COPA NO 
CENTRO DE EVENTOS DE CHOPINZINHO. 

ont 

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS — 
CHOPINZINHO/PR 
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Município  de Cho inzinho  
ESTADO  DO PARANA 

CNPJ 76.995.414/0001-60 ..e:-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 

1. FINALIDADE 

0 presente Memorial Descrliivo destina-se â compreensão e complementagdo 

dos Projetos Executivos, Planilha Orçamentária e Cronograma da obra da construção 

da cozinha e copa do Centro de eventos de Chopinzinho para uso do Clube da 

Terceira Idade. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

A obra deverá ser executada em concordância com Projetos, Memorial 

Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma, bem como indicações, 

recomendações ou exigências constantes das Normas Técnicas da ABNT, dos 

Catálogos dos Fabricantes e das Concessionárias Locais. 

Deverá haver na obra, em caráter permanente, pelo menos um mestre de obra 

capaz. 

Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execução da obra 

deverão ser solucionados pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e submetidos 

aprovação do CONTRATANTE. sempre por escrito. 

A execução de quaisquer serviços ou a utilização de quaisquer materiais 

diferentes aos especificados e sem autorização, serão passíveis de demolição ou 

remoção, cabendo â CONTRATADA reexecugão ou substituição, bem como outras 

correções que em decorrência se tornem necessárias, tudo sem qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá solicitar â CONTRATADA a substituição de pessoal, 

caso julgue inadequada sua permanência no canteiro de obras, sendo que tal 

substituição deverá ser realizada em prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

Os custos vinculados ao bem estar dos funcionários (alimentação, moradia, 

transporte, equipamentos de segurança,  etc)  quando do andamento da obra, são de 

plena responsabilidade da CONTRATADA. 

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de 

modo a garantir o bom desempenho da obra. 

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e em condições de 

oferecer segurança e higiene aos operários e transeuntes. 

• 



Municipio de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.prgov.br  
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 

A empresa deverá dispor de caçamba coletora de entulho na qual irá dispor 

todo o entulho gerado na obra. 

Deverão ser fornecidos materiais e equipamentos de segurança a todos os 

operários, conforme exigência da Norma. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Locação da obra 

A locação da obra será realizada pela CONTRATADA através de gabarito de 

tábuas corridas pontaletadas, que se obrigará a acompanhar o fiel cumprimento dos 

projetos. 

4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO 

4.1 Elementos estruturais 

Os elementos estruturais (fundações, vigas e pilares) serão em concreto 

armado e deverão seguir as recomendações das normas técnicas. 

0 concreto a ser empregue deverá ter, no  minim,  fck=25 Mpa. 

As formas de madeira poderão ser reaproveitadas desde que estejam em bom 

estado. 

Será obrigatório o uso de espagadores •da armadura para garantir o 

recobrimento. 

Antes do lançamento do concreto, deverá ser feita limpeza das formas e 

armaduras, as quais deverão ser copiosamente umedecidas. 

4.2 Impermeabilização 

As laterais e o topo das vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com 

solução a base de emulsão asfáltica, conforme especificações do fornecedor. 

5. PAREDES 

As alvenarias de vedação externa, serão executadas com tijolos cerâmicos de 

6 furos, 9x14x19cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com 

faces planas, assentados em 1/2  vez (9 cm) com argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal 

hidratada e areia), com espessura das juntas no máximo de 1,5 cm. As três primeiras 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANA • 

CNPJ 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 

fiadas deverão ser assentadas com argamassa 1:3 de cimento e areia, com 

impermeabilizante adicionado na mistura, na proporção indicada pelo fabricante. 

Nas aberturas na alvenaria, deverá ser executado verga e contraverga de 

concreto armado com altura  minima  de 10 cm, largura da parede e comprimento 

variável de acordo com o vão da abertura, acrescendo-se 30 cm para cada lado das 

vergas e contravergas. 

Nos locais indicados em projeto serão executadas sobre o piso cerâmico 

divisórias com altura de 2,00 metros, em painéis de granito. A divisória será apoiada 

sob o piso e fixada na parede de fundos. 

6. COBERTURA 

6.1 Estrutura 

A estrutura da cobertura deverá ser executada em 1 Agua, com inclinação de 

21%, conforme projeto, utilizando estrutura de madeira composta de tesoura e terças, 

sendo fixada por meio de arranques metálicos chumbados nas vigas de cobertura. ou 

pilares. 

6.2 Telhamento 

O telhamento da cobertura será executado com telhas metálicas de aíuzinco e 

espessura 0,5 mm, acabamento trapezoidal. 

6.3 Beirais 

Os beirais serão executados na face externa com forro de  PVC,  e acabamento 

de beiral em madeira com calhas metálicas. 

7. REVESTIMENTOS E FORROS 

Os revestimentos deverão estar desempenados e aprumados. 

A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução 

não poderá ser novamente empregada. Também será rejeitada e inutilizada toda a 

argamassa que apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vetado 

tornar a amassá-la. 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada de 

modo a não apresentar diferenças e ou descontinuidades. 

Os revestimentos só poderão ser aplicados após o término de todas as 

instalações de dutos elétricos, hidrossanitario e assemelhados. 

Todas as alvenarias, internas e externas, vigas e pilares receberão chapisco, 

que deverá ser aplicado sobre superfícies umedecidas e livres de material pulverulento 

com uma colher de pedreiro. 0 traço a ser empregado é de 1:3, sendo possível a 

adição de produtos adesivos para melhorar as condições de aderência. Durante a cura 

(72 horas), o chapisco  sera  umedecido pelo menos uma vez por dia. 

O emboço  sera  executado em uma massa única, também chamado de emboço 

paulista, deverá ser executado somente após a cura completa do chapisco (72 horas) 

e após instalar (embutir) e testar todas as tubulações referentes as instalações 

hidrossanitárias e elétricas. 0 traço a ser empregado  sera  de 1:2:8 com 3cm de 

espessura. Deverão ser executadas guias de emboço (taliscas), compostas da mesma 

argamassa do emboço a ser feito. 

Sobre a superfície do emboço  sera  aplicada a textura de rolo acrílica, com uma 

demão. A superfície deverá ser lixada para retirada de excesso de argamassa, 

sujeiras ou outros materiais estranhos, após  sera  corrigido pequenas imperfeições 

com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e 

outras da superfície, eliminando qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a 

pintura posterior. A superfície  sera  preparada com uma demão de tinta seladora. 

Sobre o selador  sera  aplicado uma demão de tinta acrílica semi brilho. 

7.1 Forros 

0 forro interno edificação, inclusive do beiral,  sera  em  PVC  branco liso, com 

espessura  minima  de 8 mm e largura  minima  de 100 mm. 

O tarugamento deverá ser executado paralelamente ao menor vão, com 

madeira de boa qualidade e sem defeitos, com espaçamento máximo de 50 cm. 

Sob os sarrafos de madeira seca e de boa qualidade  sera  fixado o forro, que 

terá encaixe tipo macho-fêmea. 

As meias-canas serão do mesmo material do forro, dispostas ao longo de todo 

o perímetro do teto. 
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Município de Chopinzinho  
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 

Deverá ser executado alçapão no forro, em  PVC,  e deverá posicionar-se 

próximo A linha de cumeeira do telhado. 

Sobre o forro das cabines de transmissão deverá ser colocado a manta de  la  
de vidro para garantir isolamento e conforto acústico. 

8. PINTURAS 

8.1 Condições Gerais 

As superfícies a pintar serão cuidadosamente lixadas, limpas, secas, lisas, 

planas, isentas , de graxas, óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, 

convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca. 0 número de demãos a aplicar será aquele necessário para um 

bom acabamento, e nunca inferior a duas. 

As tintas só poderão ser diluídas com solventes recomendados pelos 

fabricantes, de acordo com suas instruções. 

Os trabalhos de Ointura em locais não convenientemente abrigados serão 

suspensos em tempo de chuva. As pinturas internas só poderão ser feitas após a 

instalação dos vidros. 

As cores das pinturas serão definidas pela Administração Municipal no decorrer 

da execução da obra. 

8.2 Tinta  latex  acrílica 

Levarão tinta látex acrílica, sobre massa látex, todas as alvenarias internas que 

não receberão azulejos. 0 processo de pintura constará de: 

a) lixamento; 

b) aplicação de uma demão de massa látex; 

c) lixamento da massa; 

d) aplicação de, no  minim,  2 (duas) demãos de tinta látex acrílica. 

9. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS 

9.1 Pavimentações internas 



Município de Chopinzinho  
ESTADO DO PARANÁ 
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As pavimentações só poderão ser executadas após o assentamento das 

tubulações que deverão passar sob elas. 

Havendo necessidade, as áreas entre baldrames deverão ser 

aterradas/reaterradas e compactadas mecanicamente, em camadas não superiores a 

15 cm, para então receber o lastro de brita e demais camadas subsequentes. 

Sobre o aterro Apiloado, será executado lastro de brita com espessura de 5 cm. 

Sobre o lastro de brita, deverá ser executado 5 cm de contra piso em concreto 

com aditivo impermeabilizante. 0 acabamento do contra piso deverá ser executado de 

modo a evitar regularização posterior para aplicação do revestimento cerâmico. 

Todos os pisos dos ambientes internos da edificação serão revestidos com 

cerâmica tipo extra esmaltada,  PEI  4. 

0 revestimento cerâmico deverá ser executado em superfícies planas ou com 

caimento pré-definido, observando o esquadro da parede para que não haja 

problemas durante a colocação das peças cerâmicas. 

Para seu assentamento deverá empregar-se argamassa colante do tipo AC-II 

para ambientes/áreas secas (em que não houver presença de água) e AC-III  para  

Areas  molhadas (banheiros, vestiários,  etc).  

A execução dos pisos deverá ser feita somente após a conclusão do emboço 

ou azulejo e depois de totalmente vedada A cobertura. 

Será proibida qualquer circulação sobre os pisos colocados durante as 

primeiras 48 horas subsequentes A colocação. 

9.2 Soleiras e peitoris 

Serão instaladas soleiras de granito nas portas de acesso ao banheiro com 

largura idêntica â da parede acabada. 

Serão instalados peitoris de granito em todos os vãos de janela, de modo que 

evite manchas de escorrimento de Agua abaixo dos vãos das janelas. 

Os peitoris assentados atenderão alguns detalhes executivos, como a previsão 

de uma inclinação  minima  de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção 

de pingadeiras de, no mínimo, 2,5 cm, com sulco ou friso na extremidade e pequenas 

laterais, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada. 

0 peitoril ainda respeitará transpasse de, no  minim,  2 cm de cada lado 

(esquerdo e direito) do vão. 
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10. ESQUADRIAS 

10.1 Janelas 

As janelas serão de ferro do tipo basculante, fixadas com argamassa, nas 

dimensões especificadas na tabela de esquadrias do Projeto Arquitetônico. Os vidros 

serão do tipo fantasia martelado. * 

Figura 1. Vidro martelado. 

10.2 Portas 

A porta de acesso deverá ter vão livre conforme tabela de esquadrias do 

Projeto Arquitetônico e altura  minima  de 2,10 m e será em madeira semi-oca de 

acabamento padrão médio. Devem ter condições de serem abertas com um único 

movimento e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura 

entre 0,90m e 1,10m. 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da ABNT 

pertinentes e exigências das concessionárias. 

Todos os pontos de luz e força serão testados; todas as tomadas deverão ser 

aterradas. 

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento das 

alvenarias, de modo a não resultar profundidade entre elas e as tampas. Todas 

deverão ser niveladas e aprumadas, sendo abertos somente os olhais destinados a 

receber ligações de eletrodutos. 
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As diferentes caixas de uma metma dependência serão alinhadas e dispostas 

de forma a não apresentarem discrepâncias no seu conjunto. Todos os acessórios 

terão o mesmo acabamento. 

Os eletrodutos embutidos em concreto deverão ser colocados de modo a evitar 

sua deformação durante a concretagem, sendo as caixas e bocas de eletrodutos 

fechadas para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto, e a colocação da 

canalização  sera  feita de modo que as pegas não fiquem sujeitas a esforços não 

previstos. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a 

assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; 

as emendas serão sempre efetuadas em caixas de passagem. 

Serão instalados os seguintes modelos de luminárias: 

a) Luminária sobre,por  corn  lâmpada tubular T8 de 20w cada 

Figura 3. Modelo de luminária 

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 

12.1 Instalações hidráulicas 

A água potável recebida através da rede de distribuição existente através de 

tubos de  PVC  de 25 mm, que alimentarão os pontos hidráulicos dos banheiros. 

Nas instalações hidráulicas dos sanitários deverão ser instalados registros de 

gaveta 3/4" em latão, com acabamento cromado, a uma altura de 2,20 m. 

Deverá ser instalado um registro de gaveta 1 1/2" no inicio da rede de 

distribuição.  
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12.2 Instalações sanitárias 

Durante a construção e até montagem dos aparelhos, as extremidades livres 

das canalizações serão vedadas, evitando o entupimento das mesmas. 

Os tubos sempre serão assentes com à bolsa voltada em sentido oposto ao do 

escoamento. 

Nos casos de tubos enterrados, o leito deve estar isento de pedras ou arestas 

vivas, e o material de envolvimento deve ser firme, dando-se preferência a areia, para 

conservar a elasticidade longitudinal do tubo,  corn  recobrimento mínimo de 30 cm. Nos 

trechos onde tal recobrimerIto não seja possível ou onde a tubulação esteja sujeita a 

fortes compressões de choque, deverá recebr proteção que aumente sua resistência 

mecânica. 

Os efluentes sanitários serão conduzidos a caixa de inspeção de alvenaria com 

tampa de concreto, de onde seguirá para .a fr.si séptica em concreto pré-moldado e, 
I .* 

posteriormente, para o sumidouro. 

12.3 Louças, metais e acessórios 

A cozinha e copa serão equipadas com lavatórios em louça para higienização 

das mãos, instalação indicada no projeto; 

Figura 6. Lavatório em louça. 

Cada lavatório deverá ser equipado com: 
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a) Papeleira plástica tipo dispurrer para papel higiênico rolão — ver figuras 8 e 

9; 

b) Saboneteira plástica tipo  dispenser  para sabonete liquido — ver figuras 8 e 9; 

c) Toalheiro plástico tipo  dispenser  para papel toalha interfolhado — ver figuras 

8 e 9. 

Figura 8. Modelo da papeleira, saboneteira e toalheiro. 

13. LIMPEZA DE OBRA 

Todo material resultante de entulho produzido na execução serão 

reaproveitados ao máximo na obra. A obra deve ser entregue completamente limpa. 

Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para 

reciclagem ou transportados para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. 

Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracões de deposito 

de materiais e abrigos de operários. Todos os equipamentos e instalações serão 

entregues limpos § em perfeito funcionamento. A limpeza Final da obra  sera  

executada pela CONTRATADA. 

Chopinzinho, 12 de Agosto de 2020 

Karnila Viihvock Harnisch 
Arquiteta e Urbanista — CAU A85696-7 
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CVN1/44-, 

CORRESPONDÊNCIA INTERNA 

DATA: 13/10/2020  

ORIGEM: SECRETARIA DE FINANÇAS 

DESTINO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÕES 

REFERENCIA: DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA E RESERVA FINANCEIRA PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO DE 
EVENTOS. 

VALOR R$: R$ 58.307,30 

Em atenção h solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir 
disponibilidade orçamentária para o exercício 2020 conforme Lei n° 3797/2019 - 
LOA. 

SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO 

03.01.04.1220003.2.007.4.4.90.51 2312 000 
03.01.04.1220003.2.007.4.4.90.51 2314 1015  

Atenciosamente, 

RODRI NSKI 
Contabilidade 

LUCIANI M RO  CENCI 
Fin o 
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA - PARECER 

DATA: 14/10/2020  

ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

DESTINO: DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

REFERENCIA: PARECER ACERCA DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMIN STRAÇÃO 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUTORA. 

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente a autorização para inicio de 
Procedimento Licitatório para a Contratação de Empresa especializada para construção 
de Copa e Cozinha no Centro Municipal de Eventos, constantes no Termo de Referência, 

temos a informar: 

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Administração e pela 

Divisão de Planejamento e Projetos, a Comissão Permanente de Licitações entende ser 

perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que mesma seja 
realizada via Modalidade TOMADA DE PREÇOS, Menor Prego Global. 

Atenciosamente, 

Josiane MoSchen 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 



GABINETE  DO PRE 

ío Dênis Ceni Scolaro  
Prefeito  

r- 
Publicado no Diário Oficial dos 

Municípios do Sudoeste do  Parana  
DIOEMS 

EDIÇÃO N° t20§‘  de  33. 3.3 /2019  

DE CHOPINZINHO EZ-EMBRO DE 2019  

Munidpio de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procopio Kurpel, 3811, Bairro  So  Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

       

       

DECRETO N° 536/2019, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 

Nomeia a Comissão Permanente de Licitações. 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica: 

DECRETA:  

Art.  1° - Ficam nomeados a Sra. Josiane Moschen, CPF n° 010.576.599-67, RG n° 

9.873.409-0-SSP/PR, como Presidente, o Sr Roberto Alencar Przendziuk, CPF n° 546.462.519-49 

e RG n° 5.253.580-8 — SSP/PR e a Sra. Neide Marinez Caldato, CPF n° 023.594.429-70 e RG n° 

7.722.329-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, 

com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e 

julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo 

Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos 20 

cadastramento de licitantes, para o exercício de 2020.  

Art.  2° - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não 

excedera a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma 

comissão no período subsequente, de acordo como §4° do  art.  51, da Lei n°8.666/1993.  

Art.  3° - Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2020, ficando revogado 

o Decreto n° 001/2019, de 03 de janeiro de 2019 e as disposições em contrario. 
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ellOPINZIO)  

  

     

AUTORIZAÇÃO 

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o n° 

4.856/2020 e considerando a formação de preços, estipulada pela Secretaria de 

Administração e Divisão de Planejamento e Projetos, autorizo o Processo 

Licitatório, na modalidade de Tomada de Pregos, do tipo menor preço global, nos 

termos das Leis Federais n°. 8.666/93 e alterações posteriores, bem comc a  LC  

123/06 e L0147/14. 

Por outro lado, o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no 

presente exercício e nos dois subsequentes, bem como tem adequação 

orçamentaria e financeira com a Lei Orçamentaria Anual e compatibilidade com o 

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos dos  arts.  16 e 

17, da Lei Complementar n° 101/2000. 

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do 

instrumento convocatório de Licitação, encaminhando os autos à Procuradoria 

Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do  art.  38, da Lei 

n. 8.666/93. 

Chopinzinho, 17 de outubro de 2020. 

lv o Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito 
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PROCESSO LICITATORIO N° 225/2020 

TOMADA DE PREÇOS 

EDITAL N° /2020 (MINUTA) 

1,3  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO 

CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° /2020 

CERTAME EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, OU EQUIPA-
RADAS. 

O Município de Chopinzinho, Estado do  Parana,  Secretaria de Administração, por intermédio de sua Comis-
são Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 536/2019 e de acordo com a Lei Federal n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, torna público aos interessados que 
no dia DE DE 2020, as : ( ) HORAS, na Sala da Divisão de L:citações do 
Município de Chopinzinho, na Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, nesta cidade, estará reunida para pro-
ceder a recepção e abertura de envelopes (n° 1 — Habilitação e n° 2 - Proposta), relativos a TOMADA DE 
PREÇOS n° /2020, contendo a documentação e proposta de preço para seleção e contratação de empre-
sa especializada, objetivando a CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUK ICIPAL DE 
EVENTOS, nas condições estabelecidas neste Edital de TOMADA DE PREÇOS, sendo a presente Licita-
ção do tipo, Menor preço, julgamento pelo VALOR GLOBAL, conforme as seguintes condições: 

01 SUPORTE LEGAL, REGIME DE CONTRATAÇÃO E INSTAURADOR 

Esta licitação, sob regime de empreitada global, do tipo menor preço a preços fixos e sem reajustes, será 
regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, pela Lei Complementar Fede-
ral n° 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14 e Lei Complementar Municipal n° 083/2016, pelas 
disposições deste Edital, Planilhas e Projetos e pelo modelo de Contrato em anexo. 

02 DEFINIÇÕES  

Sao  usadas, entre outras, para uso nos documentos licitatórios, as seguintes definições: 

Contratada 6 a pessoa jurídica, ou consórcio cuja proposta para a execução da(s) obra(s) foi aceita pelo 
Contratante. 

Contratante é a pessoa jurídica que contrata outra pessoa jurídica para a execução da(s) obra(s). 

Cronograma físico-financeiro é o documento que apresenta a programação de todas as alividades de 
construção de uma determinada obra, distribuídas em ordem sequencial e cronológica ao longo do período 
de execução da obra, o prazo de duração de cada uma delas e os respectivos percentuais de execução 
física e financeira mensal. 

Data da formalização do termo de contrato de empreitada 6 o dia, mês e ano em que o contrato de em-
preitada foi assinado por ambas as partes: Contratada e Contratante. 

Documentos de licitação é o conjunto de toda a documentação integrante do processo licitatório, inclusive 
projetos, desenhos, croquis, caracteristicas técnicas e de materiais, normas, amostras, seus pacreies, testes 
de inspeção e controle de qualidade. 

Fiscalização é a ação de pessoa ou equipe indicada pelo Contratante para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do objeto do contrato de empreitada. 

Licitador é a entidade ou o órgão que promove a licitação. 

Obra é toda construção, reforma, fabricação, ampliação ou similar que o Contrato de Empreitac a requer da 
Contratada para que realize o objetivo do Contrato de Empreitada no sentido de que se construa, instale e o 
entregue ao Contratante. 
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Prazo de execução 6 o período, contado a partir da emissão da ordem de serviço, em que a Contratada 
deverá executar a(s) obra(s), deixando-a(s) em perfeita(s) condição(ões) para o Recebimento Provisório. 

Prego máximo é o preço limite máximo que o Contratante se propõe a pagar. 

Preço unitário do serviço 6 a soma do preço unitário do material com o da mão-de-obra e BDI 

Preço parcial é o resultado da multiplicação do preço unitário do serviço pela quantidade. 

Preço subtotal é a soma dos preços parciais que compõem um grande item. 

Prego global é a soma de todos os preços subtotais que resulta no preço final do objeto da licitação, apre-
sentado pela proponente. 

Prego analisado é o preço encontrado pela Comissão Permanente de Licitações, após eventua s correções 
de anotação no preenchimento e/ou correções aritméticas efetuadas na proposta de preços apresentada 
pela proponente. 

Proponente é a empresa ou o consorcio de empresas que, interessadas no objeto da licitação, apresentam 
proposta de conformidade com o edital licitatário. 

Proposta 6 o conjunto de documentos solicitados na habilitação preliminar e na proposta de preços inseri-
dos nos envelopes n° 1 e n° 2, respectivamente. 

Proposta de pregos 6 o conjunto de documentos solicitados e inseridos no Envelope n° 2 mediante os 
quais a proponente propõe, em espécie, o custo para a execução do objeto da licitação. 

Subcontratado é a pessoa física ou jurídica que firma contrato com o titular de um contrato para executar 
parte da(s) obra(s). 

Veículos, máquinas e equipamentos é o conjunto de bens que a Contratada deverá colocar temporaria-
mente no local da(s) obra(s) para possibilitar sua execução. 

03 INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, projetos, adendos e anexos poderão 
ser solicitados, junto à Comissão Permanente de Licitações e/ou à Divisão de Planejamento e Projetos, na 
Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, CEP: 85.560-000, em Chopinzinho,  Parana,  Fone/Fax (46) 3242 — 
8624/3242-8633, até 2 (dois) dias antes da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (en-
velopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão disponibilizadas no sitio eletrõnico do Mun cipio, igual-
mente, a todas as proponentes, sem identificar a proponente que deu origem à consulta. As respostas serão 
enviadas até 1 (um) dia antes do recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pelo licitador. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 
1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento pedi-
do por uma possível proponente, alterar os termos do Edital mediante a emissão de um adendo. 

03.2.1 Nesta hipótese, o adendo  sera  disponibilizado a todas os interessados no sitio eletrônico do Municí-
pio. 

03.2.2 Nos casos em que a alteração do Edital signifique maior tempo para preparar as propostas, o 
licitador, informará as interessadas na licitação que o prazo de entrega das respectivas propostas será pror-
rogado. 

04 OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDIDA, PRAZO DE 
EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL, GARANTIA DE EXECUÇÃO, PREÇO MÁXIMO.  

• 

• 
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04.1 A presente licitação, tem por objeto a execução, sob regime de empreitada Global, tipo menor pre- 
ço, a preços fixos e sem reajustes, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Lote Único: Participação exclusiva de ME/EPP, ou equiparadas. 
Local: Centro Municipal de Eventos, Rua Farroupilha, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR. 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 
Prego Global: R$ 58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta centavos). 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias. 
OBS: 0 prazo de execução da(s) obra(s)  sera  contado a partir da emissão da Ordem de Serviço 
Prazo de vigência do contrato: 150 (cento e cinquenta) dias após a assinatura. 
Capital Social Mínimo: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 
Garantia de Execução do Contrato: 5% (cinco por cento) do valor homologado. 
A(s) obra(s)  clever-6(ão)  ser executada(s) de acordo com os projetos, especificações técnicas, memoriais 
descritivos, demais peças e documentos que fazem parte integrante do presente Edital. 

5. INDICES  FINANCEIROS.  

05.1 A proponente devera comprovar, por meio do modelo n° 06, em anexo, sua capacidace financeira 
mediante a apresentação dos  indices  de liquidez geral (LG), liquidez corrente  (LC)  e endividamento (E), 
cujos valores são os a seguir estabelecidos: 

(LG)  
(valor mínimo) 

(LC)  
(valor minimo) 

(E) 
(valor máximo) 

1,10 1,10 0,50 

OBS.: a) Os  indices  deverão ter no máximo 2 (duas) casas decimais. 

6. RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas com a execução do(s) objeto(s) do edital em epígrafe serão custeadas com recursos do Muni-
cípio e serão empenhadas de acordo com a seguinte Dotação orçamentaria: Secretaria Municipal de Admi-
nistração: 03.01.041220003.2.007.4.4.90.51 (2312/F000 — 2314/F1015). 

06.1 PASTA TÉCNICA 

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, projetos, adendcs e anexos, 
poderá ser examinada e retirada, no endereço mencionado no item 03 do Edital, no horário comercial e  
sera  fornecida mediante a assinatura do Termo de Recebimento do Edital. A referida Pasta também estará 
disponível a todos os interessados, no seguinte endereço eletrônico: c;c . 

O licitador não assume responsabilidade com a proposta (envelope n° 1 e n° 2) da proponente que não 
retirou este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos 
ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne aos subitens 
03.1 e 03.2. 

Ill - PARTE GERAL 

07 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

07.1.1 - Poderão participar da presente licitação somente empresas enquadradas como Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas: 
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07.1.1.1 - empresa do ramo, cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n°8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no setor de cadastro do licitador, com certificado de cadastro em vigência na 
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2); ou 

07.1.1.2 - empresa do ramo, cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n°8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração do  Parana,  com certificado de cadas-
tro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2); ou 

07.1.1.3 - empresa do ramo, cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, em outros órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de 
cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes r° 1 e n° 2). 

07.1.1.4 - proponente com capital social no valor igual ou superior ao fixado no item 04." . 

07.1.1.4.1 - a comprovação deverá ser feita relativamente a data limite estabelecida para o re-
cebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), na forma da lei, admitida a atualização, pela proponente, 
para esta data através de  indices  oficiais; 

07.1.2 proponente estrangeira, se vencedora, desde que mantenha representantes legais no 
Brasil, com poderes expressos para receber citações e responder administrativa e judicialmente, com pre-
sença efetiva no pais desde a data da formalização do contrato de empreitada até a execução total e com-
pleta do mesmo. Esses representantes deverão estar devidamente capacitados e credenciadoe. para resol-
ver ou diligenciar a solução de problemas técnicos que vierem a ocorrer durante a execução da obra até o 
recebimento definitivo da mesma pelo Contratante, objetivando assistência técnica eficaz e eficiente; 

07.2 - Está impedido(a) de participar da licitação: 

07.2.1 - o autor do projeto básico ou executivo da(s) obra(s) referentes a licitação em apreço, pes-
soa física ou jurídica; 

07.2.2 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo, da(s) obra(s) referentes A licitação em apreço, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

07.2.3 - proponentes que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente po-
dem apresentar uma única proposta sob pena de rejeição de todas estas propostas. Considera-se que fa-
zem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas 
(com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependerr ou subsidi-
em econômica ou financeiramente a outra empresa; 

07.2.4 - proponentes vinculadas ao licitador; 

07.2.4.1 — entende-se por vinculadas ao licitador, aquelas que não atendam ao contido na Declara-
ção de Não Parentesco - CONFORME PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE Nik0 ESTA INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO  III  DO  ART.  9° 
DA LEI FEDERAL 8.666/93. (modelo anexo n° 13). 

07.2.5 - proponentes que tenham sido declaradas incursas em práticas de corrupção em licitações 
e/ou em execução de contratos, sujeitas As sanções previstas na legislação. Se, de acordo  corn  o procedi-
mento administrativo, ficar comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu 
lugar e/ou proponente, incorreu em pi-Micas  corruptas contrarias aos mais altos níveis éticos o licitador, 
poderá: 

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou 
contratação; 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n°3.811, Bairro  Sao  Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

b) declarar a proponente inelegível para participar em futuras licitações ou contratos financiados 
com recursos advindos do Tesouro Municipal; 

A proponente vencedora devera permitir ao Município, ou a quem designe inspecionar ou realizar 
auditorias dos registros contábeis e financeiros, relacionados com a execução do contrato; 

07.2.6- servidor ou dirigente de orgão ou entidade Contratante ou responsável pela licitação; 

07.2.7 - nos casos dos subitens 07.2.1 e 07.2.2 não se consideram apenas a sociecade, mas o 
conjunto empresarial ao qual a proponente pertence, abrangendo a  "holding"  e as suas subsidiárias; 

07.2.8 empresa expressamente declarada inidemea por qualquer orgão da administração direta ou 
indireta inclusive fundações nos níveis federal, estadual ou municipal e/ou suspensa do direito d a licitar e as 
impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, estabelecidos pela Le-
gislação vigente ou por qualquer orgão da administração direta ou indireta inclusive fundações nos níveis 
federal, estadual ou municipal. 

08. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

08.1 - A proponente arcará com todos os custos relativos à elaboração e submissão de sua propos-
ta; o licitador não  sera,  de nenhuma maneira, responsável direta ou indiretamente, por nenhum desses cus-
tos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatório. 

08.2 - A proponente deverá entregar à Comissão Permanente de Licitações, no local e até a data e 
hora limite estabelecida neste edital, os envelopes: 

a) ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b) ENVELOPE N°2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

08.3 - A proponente devera apresentar apenas um ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO PRELIMI-
NAR e um ENVELOPE N°2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

08.4 - Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo, 
obrigatoriamente, em sua parte externa e frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 
NOME DO LICITADOR 
TOMADA DE PREÇOS N° /2020 
ENVELOPE N°1 — HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: **/**/2020 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 
NOME DO LICITADOR 
TOMADA DE PREÇOS N° /2020 
ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: **/**/2020 

08.5 - A proposta (envelopes n°01 e n°02) poderá ser entregue diretamente pela proponente a Co-
missão Permanente de Licitações ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretamo, a Comis-
são Permanente de Licitações não  sera  responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 e 
n°02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

08.5.1 - A proponente poderá modificar ou retirar sua proposta (envelopes n°01 e n°02) a Dos a entre-
ga, desde que a comunicação, por escrito, da modificação ou retirada, seja recebida pela Comissão Perma-
nente de Licitações, antes da data e horário limite estabelecido para o recebimento das propostas (envelo-
pes n° 1 e n° 2). 
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08.6 - No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma propcsta será re-
cebida. 

08.7 - A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada entre a propo-
nente e o licitador deverão ser escritos em  lingua  portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, ca-
tálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de 
tradução para o idioma português. 

09. ELEMENTOS INSTRUTORES 

São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores: 

- carta-credencial (Anexo n° 01); 
- declaração de recebimento de documentos (Anexo 02); 
- atestado de visita (Anexo n° 03); 
- declaração formal de dispensa de visita (Anexo 03.1) 
- declaração de disponibilização de veículos, máquinas e equipamentos (Anexo n° 04); 
- declaração de responsabilidade técnica (Anexo n° 05); 

capacidade financeira (Anexo n° 06); 
declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impedi- 
tivos da habilitação (Anexo n° 07); 
carta-proposta de preços (Anexo n° 08); 
planilha de serviços (Anexo n°09); 
cronograma físico-financeiro (Anexo n° 10); 
minuta de contrato de empreitada e extrato (Anexo n° 11); 
declaração de enquadramento como ME ou EPP (Anexo n° 12). 
declaração de Não Parentesco conforme o prejulgado n° 9 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso  III  do  
Art.  9° da Lei Federal n° 8.666/93 (Anexo n° 13) 
Projeto Básico (Anexo 14); 
Memorial Descritivo (Anexo 15); 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo 
relacionados, em uma via, que deverá ser apresentado em original ou em cópia reprográfica autenticada. As 
folhas deverão, preferivelmente, ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm.). 

10.1 - Quanto à Habilitação Jurídica: 

10.1.1 - certificado de cadastro, em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das 
propostas (envelopes n° 1 e n° 2), de acordo com o item 07.1; 

10.1.2 - declaração, sob penas da lei, que não mantem em seu quadro de pessoal me lores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (qua-
torze) anos; 

10.2 - Quanto á Regularidade Fiscal: 

10.2.1 Prova de regularidade com as fazendas: 

a) FEDERAL mediante a apresentação de Certidão regular relativos aos Tributos Federais e 
Divide Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais. 
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b) ESTADUAL mediante a apresentação de Certidão regular relativa aos tributos estaduais emi-
tida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do estado da sede da empresa; 

c) MUNICIPAL mediante a apresentação de Certidão regular relativa aos tributos municipais 
emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do município da sede da empresa; 

OBS.: No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/ de regularidade fiscal e a certi-
dão negativa de divida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

10.2.2 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(CRE-CEF); 

10.2.3 Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho (Débitos Trabalhistas); 

10.2.4 Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou equiparadas 
(Anexo 12), ou outro que contenha as mesmas informações não sendo necessário ser idêntico ao 
modelo apresentado, com assinatura do responsável pela empresa. 

10.2.4.1 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Comple-
mentar n° 123 caracterizará crime de que trata o  art.  299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramen-
to em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste edital. 

10.2.4 — Declaração de Não Parentesco conforme o prejulgado n° 9 do Tribuna de Contas 
do Estado do  Parana,  e de que a Licitante não esta incursa nas vedações do Inciso Ill do  Art.  9° da Lei 
Federal n°8.666/93. (Anexo 13). 

10.3 Quanto à Qualificação Técnica: 

10.3.1 prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

10.3.2 declaração de recebimento de documentos (Anexo n° 02); 

10.3.3 Atestado de visita (Anexo n° 03), expedida pelo licitador, a ser agendada na Divisão de 
Planejamento e Projetos, para todas as proponentes, ou Declaração formal de dispensa de visita (Anexo 
03.1). É recomendado à proponente, quando da visita ao local da(s) obra(s), que obtenha, por sua exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associa-
dos com a visita ao local da(s) obra(s) serão arcados integralmente pela própria proponente. 

10.3.3.1 A visita técnica poderá ser realizada pelo responsável técnico do proponente, pelo res-
ponsável legal ou por profissional vinculado à empresa ou ainda por preposto, havendo a necessidade de 
comprovação de que o mesmo 6 representante da licitante, que será autorizado pelo licitador a entrar em 
suas propriedades (local da obra) com a finalidade de proceder à visita e inspeção. 

13.3.4 declaração de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponi-
bilizados para a execução da(s) obra(s), em todas as suas fases, constando o nome, número cio RG, assi-
natura do responsável legal, o nome, número do RG, número do CREA/CAU e assinatura do -esponsável 
técnico capaz e habilitado para este tipo de obra, sob pena de não habilitação (Anexo n° 04). 

OBS: No caso em que não conste no Modelo 4 a relação  minima  de veículos, máquinas e equi-
pamentos, a proponente devera, sob pena de inabilitação, obrigatoriamente, apresentar relação de veículos, 
máquinas e equipamentos que achar suficientes a serem disponibilizados para a execução da(s) obra(s), 
em todas as suas fases. 
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10.3.5 declaração de responsabilidade técnica indicando o(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução da(s) obra(s) (Anexo 05) até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, com cs seguintes 
profissionais e atribuições: 

10.3.5.1 - Enqenheiro Civil ou Arquiteto  a ser indicado como responsável técnico da obra  
que possua Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida pelo Conselho de Classe competente referente 
execução/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 

10.3.6 a declaração de responsabilidade técnica, devera estar acompanhada de Certidão de 
Acervo Técnico —  CAT,  conforme indicado nos itens: 10.3.5.1. 

OBS.: é vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como 'esponsavel 
técnico por mais de uma proponente. 

10.3.6 Comprovação de vinculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a proponente, através 
de: Contrato/Estatuto Social no caso de sócio/proprietário/Diretor, Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial no caso de empregado; Contrato de Prestador de Serviços sem vinculo trabalhista e regido pela Le-
gislação Civil, ou ainda, Declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre ven-
cedor do certame. 

10.3.7 Atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprove a capacidade técnica operacional pe ra execu-
ção/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 

10.4 Quanto a Qualificação Econômica Financeira: 

10.4.1 prova de capacidade financeira conforme Anexo n 0 06, em anexo, apresentando as de-
monstrações contábeis do ultimo exercício social. Deverão ser apresentados os  indices  de: 

- liquidez geral (LG); 
- liquidez corrente  (LC);  e 
- endividamento (E), 

tais  indices  serão calculados conforme segue: 

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP) 

LC = (AC / PC) 

E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)  

onde: 

AC - ativo circulante 
PC - passivo circulante 
AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo 
ELP - exigível a longo prazo 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se as demais. 

10.4.2 demonstrações financeiras do ultimo exercício social já exigível por Lei, (balanço patrimo-
nial anual com demonstrações contábeis de resultados e notas explicativas) conforme o critério de calculo 
adotado. 0 balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Dia-
rio Oficial. 0(s) mesmo(s)  clever-6(ão)  ser assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. Com  relação as demais formas societárias, o balanço patrimonial anual com as demonstra- 
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gões contabeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Cor tabilidade e 
o representante legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do 
Livro Diário, devidamente registrados e assinados. 

10.4.3 declaração expressa do responsável legal da proponente participante de que a mesma não 
se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nam é objeto 
de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública 
estadual direta ou indireta; 

10.4.4 comprovação do capital social de valor igual ou superior ao estabelecido no subitem 04.1. 

10.4.4.1 o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente para a data limite es-
tabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) através de  indices  oficiais específicos 
para o caso; 

10.5 Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, 
(Anexo n° 07) em anexo; 

10.6 — Consultas: 

10.6.1 — A Comissão Permanente de Licitações efetuara a Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do Tribunal de Contas da União, que engloba: TCU: Iniclôneos - Licitantes Iniclôneos; CNJ/CNIA: 
Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal 
da Transparência: CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Iniclôneas e Suspensas e CNEP - Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas e a Comprovação de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos 
de Licitar, junto ao TCE/PR; 

10.6.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente. 

10.6.3 - Constatada a existência de sanção, a  CPL  convocará o licitante para manifestação, 
previamente a sua desclassificação. 

10.6.4 — Mantida a sanção, a  CPL  reputara o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

10.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por pro-
cesso de copia, autenticada em tabelião de notas ou pela Comissão Permanente de Licitações, na sessão 
de recebimento das propostas, em confronto com o original, ou publicação em órgão de imprensa oficial, e 
deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no docu-
mento, o mesmo  sera  aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data limite estabe-
lecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2). 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N°2 

Envelope n° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados: 

11.1 Proposta de Preços 

11.1.1 Devera ser apresentada uma proposta de preços (modelo Anexo n° 08) deverá ser apresen-
tada, datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas. A proposta de 
preços deverá ser elaborada considerando-se que o objeto  sera  executado pelo regime de emoreitada por 
preço global a preços fixos e sem direito a reajustamento. A proposta deverá conter: 

a) razão social, endereço, telefone,  E-mail  e o CPNJ da proponente; 

b) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 
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c) data; 

d) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos; 

e) prazo de execução do objeto em dias; 

0 prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite estabelecida 
para o recebimento das propostas (envelopes n° I e n° 2), pela Comissão Permanente de Licitações. 

Em casos excepcionais, previamente à expiração do prazo original de validade da proposta, o licita-
dor poderá solicitar as proponentes, uma prorrogação especifica no prazo de validade. A solicitação e as 
respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo de 
validade da proposta, sua proposta  sera  rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo 
solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir futuramente qual-
quer alteração de preços. 

11.2 Planilha orçamentária. 

Junto com a Proposta deverá ser apresentada uma planilha orçamentária (Anexo n'09) im-
pressa por computador (conforme modelo digital disponibilizado), sem rasura e entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social; 
b) município, objeto e projeto; 
c) data; 
d) discriminação dos serviços, quantidades, unidades de medida, pregos unitários, 

preços subtotais e prego total. 
e) nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome, nú-
mero do registro no CREA ou CAU e assinatura do responsável técnico. 

A proponente deverá preencher a(s) Planilha(s) Orçamentária(s) (compativel(is) com a(s) 
planilha(s) digital(is) apresentada(s) pelo Município). 

11.2.1 Descrição dos serviços e quantidades 

11.2.1.1 0 rol dos serviços (descrição dos serviços) e as quantidades serão fornecidas pelo licita-
dor. 0 rol de serviços e as quantidades fornecidas pelo licitador não poderão ser alteradas pela proponente. 
Também 6 vedada a inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de servi-
ços e de quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de desclassificação. 

11.2.1.2 0 Contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto 
que impliquem a redução ou o aumento de volume dos serviços, nos limites permitidos pela legislação vi-
gente, baseando-se, para tanto, nas quantidades determinadas pela fiscalização e nos preços unitários 
apresentados na licitação, tudo devidamente precedido de indispensável justificativa técnica e de termo 
aditivo ao Contrato. 

11.2.2 Pregos Unitários 

11.2.2.1 Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilha Orçamentária na coluna "preço 
unitário" e deverão ser apresentados para cada serviço, em conformidade com o projeto e compatível com a 
planilha apresentada, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 

11.2.2.2 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, testes, aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros em geral, en-
cargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administra-
ção, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenci-
ais à execução da(s) obra(s). 
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11.2.2.3 A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissão Permanente de Licita-
ções, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e 
econômica do preço global proposto para a(s) obra(s). 

11.2.2.4 As composições de preços, referidas no subitem 11.2.2.3, deverão ser entregues por es-
crito ao presidente da Comissão Permanente de Licitações, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) 
horas após o recebimento da solicitação. 

11.2.2.5 Junto com a Proposta devera ser apresentado também o Cálculo do BDI e o Cronograma Físico-
Financeiro. (compatíveis com os arquivos digitais disponibilizados pelo Município). 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação  sera  considerada como evidÊncia de que 
a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, e demais documentos que os com-
parou entre si, e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso an-
tes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 
proposta de preços completa e satisfatória. 

12.2 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em 
um e se omita em outro  sera  considerado especificado e válido. 

12.3 Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional  sera  conside- 
rada se decorrer de erro ou ma interpretação, pela mesma, do objeto do lote, do Edital, das peças gráficas, 
das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da licitação. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

13.1 No dia, na hora e no local fixado neste edital, a Comissão Permanente de Licitações recebe- 
ra os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricara, juntamente com os representantes 
que assim o desejarem, o envelope n° 2, que contém a(s) proposta(s) de preço(s), para cada lote, e proce-
dera a abertura do envelope n° 1, que contém a documentação que  sera  submetida ao exame da Comis-
são Permanente de Licitações e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e inviolados, o representante da 
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poleres legais 
para representar a proponente) da sessão, devera apresentar a Comissão Permanente de Licitações a car-
ta-credencial que lhe outorga poder legal junto a mesma, conforme Modelo n° 01, em anexo, com firma re-
conhecida, ou através de procuração passada em cartório. 

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente sob pena de inabili- 
tação das proponentes que o mesmo representa. 

13.4 Na hora marcada para a entrega dos envelopes n° 1 e n° 2 e aberto o primeiro, mais ne- 
nhum  sera  recebido. 

13.5 Em nenhuma hipótese, será concedido prazo para apresentação ou substituição de docu- 
mentos exigidos e não inseridos nos envelopes n° 1 e n° 2, ressalvados os erros e omissões sanáveis pre-
vistos no subitem 16.5. No entanto, é facultado a Comissão Permanente de Licitações a realização de dili-
gências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, bem como 
poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários e, ainda, solicitar o 
original de documento apresentado pela proponente, devendo esta apresentá-lo num prazo  maxim°  de 48 
(quarenta e oito) horas, desde que não altere a substância de sua oferta. 
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13.6 Após a rubrica dos documentos pela Comissão Permanente de Licitações e pelos presentes 
que assim o desejarem, a mesma cientificará aos interessados que o resultado da análise da HABILITA-
ÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes n° 2 serão comunicados diretamente as 
proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). 

13.7 Sera  lavrada ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura das propostas (envelo- 
pe n° 1 e n° 2), que registrará as reclamações, observações e demais ocorrências, e  sera  assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações e pelas proponentes presentes, que assim o desejarem. 

13.8 Caso a Comissão Permanente de Licitações conclua o exame dos documentos de habilita- 
ção de todas as proponentes participantes, na própria reunião de recepção e abertura das propostas, anun-
ciara o resultado da habilitação preliminar. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposi-
ção de recurso, quanto á fase de habilitação preliminar, mediante termo de renúncia ou manifestação ex-
pressa na respectiva ata, a Comissão Permanente de Licitações devolverá, mediante recibo ou protocolo, 
as proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n° 2 fechados e inviolados e procedera a abertura dos 
envelopes n° 2 das proponentes habilitadas. 

14. ANALISE DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

14.1 Não  sera  habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documento exigido ou 
em desacordo com este edital, exceto o do subitem 13.2, ressalvados os erros e omissões sanaveis previs-
tos no subitem 16.5. 

14.2 Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo 
de validade vencido,  sera  considerado nulo e sem validade para esta licitação. 

14.3 Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

14.4 Sera  considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda as exigências estabe- 
lecidas no edital. 

14.5 Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá 
fixar as proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 

14.6 Sera  comunicada diretamente as proponentes através dos meios usuais de cDmunicação 
(edital,  e-mail  e/ou outro) o resultado do exame da habilitação preliminar. 

15. ABERTURA DO ENVELOPE N°2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1 Na data e hora fixada para a reunião de abertura dos envelopes n° 2, a Comissão Perma- 
nente de Licitações devolverá, mediante protocolo, as proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n° 
2 fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer representar nesse ato, o envelope n° 2  
sera  devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação. 

15.2 Na data e hora aprazada, a Comissão Permanente de Licitações procederá a abertura dos 
envelopes n° 2 das proponentes habilitadas, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o prego 
global por lote, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que  sera  rubricada pela Co-
missão Permanente de Licitações e pelos representantes das proponentes presentes que assim o deseja-
rem. 

15.3 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas (envelopes n° 2), a Comissão 
Permanente de Licitações não poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados com a habili-
tação preliminar, salvo em razão de fato ou fatos supervenientes ou conhecidos após a analise dos docu-
mentos de habilitação preliminar. 
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15.4 Sera  lavrada ata circunstanciada da reunião de abertura das propostas (envelope n° 2), que 
registrará as reclamações, observações e demais ocorrências, e  sera  assinada pela Comissão Permanente 
de Licitações e pelas proponentes presentes, que o assim desejarem. 

16 JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16.1 A Comissão Permanente de Licitações avaliara, julgara e classificará as propostas de pre- 
gos e elaborará um relatório de suas conclusões, o qual  sera  encaminhado a autoridade competente para 
as demais providências. 

16.2 0 critério a ser utilizado no julgamento das propostas  sera  a da proposta de  manor  preço 
global por lote analisado, desde que cumprido o exigido no edital. 

16.3 Antes da avaliação detalhada, a Comissão Permanente de Licitações determinará se cada 
proposta esta adequada aos termos dos documentos desta licitação. Para as finalidades ali previstas, uma 
proposta substancialmente adequada  sera  aquela que se harmonizar com todos os termos e condições dos 
documentos dessa licitação, sem ressalva ou desvio material. Desvio ou ressalva material é a que afeta de 
modo substancial o objeto, a qualidade, o resultado da(s) obra(s) ou que limita, de modo conflitante com os 
termos do edital, os direitos do Contratante ou as obrigações da proponente, na forma do cor trato e cuja 
retificação prejudicaria a posição competitiva de outras proponentes que apresentaram propostas substan-
cialmente adequadas. 

16.4 Uma proposta configurada como substancialmente não adequada  sera  rejeitada e não po- 
derá ser adequada subsequentemente, mediante correção da não harmonização, pela proponente. 

16.5 A Comissão Permanente de Licitações poderá relevar, numa proposta, qualquer informali- 
dade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundaria que não constitua um desviD significati-
vo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer proponente. 
Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundaria que não consti-
tua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a verificação de dados ou informações 
de tipo histórico. Contudo, existem tipos de erros ou omissões básicas, que por sua gravidade, tradicional-
mente são considerados insanáveis. Servem de exemplo, entre outras: A falta de assinatura em documen-
tos, na proposta de pregos, na planilha orçamentaria e no cronograma físico-financeiro, assinatura aposta 
por elemento não credenciado ou não habilitado. 

16.6 A Comissão Permanente de Licitações fará a conferência da planilha orçamentaria, que 
contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preços unitários. Constatado erro aritmético se-
rão efetuadas as devidas correções, de acordo com o Edital. Para fins de rejeição, comparação e classifica-
cão das propostas de preços, prevalecera o prego analisado e as eventuais adequações pertinentes, quer 
seja para mais ou para menos e, com o assentimento da proponente, deverá ser considerado como aceito. 
Se a proponente não aceitar a correção do prego analisado, sua proposta  sera  rejeitada. 

16.6.1 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo prego unitário, o preço unitário 
prevalecera a menos que, na opinião da Comissão Permanente de Licitações, exista um erro grosseiro e 
óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o prego total/parcial cotado prevalecerá e o pre-
go unitário  sera  corrigido. 

16.6.2 Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor do total indicado na planilha or-
çamentária e o valor do total conferido, prevalecera o valor conferido. 

16.6.3 Nos casos em que houver discrepância entre o preço global indicado na Proposta e o preço 
global analisado, prevalecerá o preço global analisado. 

16.7 Sera  desclassificada:  
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16.7.1 a proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer oferta 
de vantagens não previstas no edital, ou que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das 
demais proponentes; 

16.7.2 a proposta que apresente pregos unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero; 

16.7.3 a proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão Permanente de Licita-
Vies,  quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato ao preço de 
sua oferta; 

16.7.3.1 Preços manifestamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não pcssa ser de-
monstrada através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos com os de merca-
do e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condi-
ções estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

16.7.3.2 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos pregos globais por lote  an  alisados se-
jam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) preço global orçado pelo licitador. 

16.7.4 a proposta cujo prego analisado for superior ao preço máximo do lote, estabelecido no 
item 04; 

16.7.5 quando for evidente a inexistência de TOMADA DE PREÇOS ou a existência de con-
luio ou práticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas as sanções previstas na 
legislação. 

16.7.6 Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um representan-
te do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente incorreu em praticas corruptas contra-
rias aos mais altos níveis éticos, o licitador, poderá: 

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisi-
ção ou contratação; 

b) declarar o proponente inelegível, para participar em futuras licitações ou contratos financia-
dos com recursos advindos do Tesouro do Município de Chopinzinho-PR. 

16.7.7 A proponente vencedora devera permitir ao Município, ou a quem designe inspecionar ou 
realizar auditorias dos registros contábeis e financeiros, relacionados com a execução do contrato. 

16.8 No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado por 
extenso, prevalecerá o grafado por extenso. 

16.9 À Comissão Permanente de Licitações é facultado propor, mediante parecer fundamentado, 
desclassificação de uma ou mais propostas de preços quando ocorrerem fato ou fatos supervenientes que 
justifiquem tal medida. 

16.10 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licita-
ções poderá fixar as proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta de 
preços. 

16.11 Ocorrendo empate no prego analisado entre duas ou mais propostas de pregos, a Comissão 
Permanente de Licitações procedera ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordern de classifi-
cação. 

16.12 A classificação das propostas de preços será comunicada diretamente as proponentes 
através dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). 
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17 - ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

17.1 - Até a assinatura do termo de contrato de empreitada, o licitador poderá desclassificar, por 
despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou ressarcimento e sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou 
posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira técnica ou 
administrativa. 

17.2 A execução da(s) obra(s)/serviço(s) dar-se-á mediante termo de contrato de empreitada, a 
ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a homologação da licitação. 

17.3 A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o termo de contrato de empreitada, 
conforme modelo n° 11, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação do 
lote, sob pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei. 

17.4 E facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de contrato de empreitada, 
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a revogação da presente. 

17.5 - 0(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de 
execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos 
em lei, que ao contrato se aderira passando a dele fazer parte. 

17.6 - Aplica-se ao(s) Contrato(s), sem prejuízo das disposições anteriores/posteriores, as hipóteses 
de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas no  Art.  65, §1'), da Lei n° 
8.666/93. 

18 GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL 

18.1 A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreita- 
da, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia a fiel 
observância das obrigações contratuais. 

18.6 0 valor da garantia de execução  sera  obtido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver. 

18.7 0 recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetua-
da nos termos do  Art.  56, § 10, I, II e Ill da Lei n° 8.666/93. 

I - caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Fazen- 
da; ceia  Lei n' I070. ae 2004)  

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
III  - fiança bancaria. (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94)  

18.8 Qualquer majoração do valor contratual obrigara a contratada a depositar, nas mesmas moda-
lidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de 
redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o dese-
jar. 

18.9 A contratada perdera a garantia de execução e a garantia adicional, se houver,  qua  ido: 

a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra. 
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18.10 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento 
mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de agua e/ou energia elétrica. As des-

pesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabili-
dade da contratada. 

19. RECURSOS 

19.1 É facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no transcurso das 
sessões públicas da licitação, para que constem em ata dos trabalhos. 

19.2 Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas  lox  parte das 
proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão Permanente de Licitações 
para efeito de julgamento. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da ata de abertura dos 
envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do resultado concernente a habilitação e/ou classifica-
ção, qualquer proponente poderá interpor recurso administrativo junto ao licitador. 

19.3 
terações. 

Cabe á proponente observar o disposto no Artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas  al- 

19.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em face da preclus'ào da facul-
dade processual. 

20 PRAZOS 

20.1 - 0 prazo de execução da obra  sera  de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de 
Serviço. 

20.2 - A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias após a emissão da ordem de serviço. 

20.3 - 0 prazo de vigência do contrato  sera  de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da 
sua assinatura. 

20.4 - Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser prorrogados por Termo 
Aditivo, conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e alterações. 

20.5 - A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante vencedora, no 
período de 48 (quarenta e oito) horas antes de encerrado o prazo de execução contratual. 

20.6 - Os Prazos de execução e vigência podem ser prorrogados a qualquer tempo pela 
Contratante, por Termo Aditivo, conforme dispõe o Artigo n° 57, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e 
alterações. 

20.7 - A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o Contrato de Empreitada, conforme 
Modelo n° 12, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação da licitação, 
sob pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei. 

20.8 - 0 prazo de execução da(s) obra(s) poderá ser alterado, com expressa anuência do 
Contratante, nos seguintes casos: 
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20.9 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando 
houver: (i) serviços extraordinários que alterem as quantidades,  (ii)  serviços complementares, obedecidos 
os dispositivos regulamentares,  (iii)  atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 
subsidio a(s) obra(s) do lote, que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante,  (iv)  por atos do 
Contratante que interfiram na execução contratual, (v) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução 
ou outros devidamente justificados e aceitos pelo Contratante; 

20.10 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,  "lock our,  perturbações industriais, 
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que 
estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de 
qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" 
deve também incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por 
ação ou omissão do Contratante, que venham causar atrasos á Contratada. Nenhuma parte será 
responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 

20.11 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato por ordem do 
Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os 
atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais 
subcontratados não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

21 -PENALIDADES 

21.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujei-
tas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo 
para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão 
temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais 
dispositivos normativos que regem a matéria. 

21.2 - 0 CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das 
obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes 
penalidades: 

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou na-
queles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, 
nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa. 

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo 
que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 
(sessenta) dias. 

Ill - penalidades pecuniárias: 

a) multa-dia  moratoria  devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada 
no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do 
Contrato; 

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na 
entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor 
mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa; 

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada dis-
torções medias; 
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d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada 
distorções graves; 

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de 
rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CON-
TRATADA, nos termos da Lei n° 8.666/93; 

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de res-
cisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente públi-
co. 

IV - suspensão temporária da prestação de serviços:  sera  aplicada nas ações que resultem danos 
financeiros e patrimoniais a Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. 

V - rescisão do Contrato:  sera  determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do 
interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato. 

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicara na apu-
ração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 

VII - 0 CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange a rescisão, os artigos 78, 79 e 80 
da Lei n° 8.666/93. 

21.3 - Na aplicação das penalidades contratuais,  sera  observado as disposições da Lei ri° 8.666/93, 
quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa. 

21.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter, ate o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito. 

21.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face 
ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará a CONTRATADA para que 
esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebi-
mento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os crédi-
tos retidos. 

21.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o va-
lor correspondente será cobrado judicialmente. 

21.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Clausula, observado 
o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

21.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e 
dos fatos a serem apurados; 

21.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato(s) e/ou do(a) Secretario(a) Municipal de Educação, Cul-
tura e Esporte, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e dos fatos a serem apura-
dos; 

21.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato; 

21.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

21.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 
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21.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do pro-
cesso, em decisão irrecorrivel; 

21.7.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que 
regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação 
de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em 
situações consideradas urgentes e previstas no Contrato. 

22 -RESCISÃO 

22.1 — 0(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s): 

22.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATA-
DA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia cpmunicação 
ao CONTRATANTE; 

22.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conve-
niência e oportunidade do CONTRATANTE; 

22.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexe-
cução total ou parcial do(s) Contrato(s), sem prejuízo do  art.  80, da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos 
normativos aplicáveis. 

22.2 — 0(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 
77 a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer. 

22.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a re-
ter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito. 

22.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face 
ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres 
municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o 
valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos 
retidos. 

22.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o va-
lor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente. 

22.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o(s) Contrato(s) ocor-
rendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contra-
tado. 

22.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de 
alguma das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem n a matéria, 
quando verificadas as seguintes situações, dentre outras: 

22.7.1 - A não execução dos serviços contratados; 

22.7.2 - Inexecução do objeto do(s) Contrato(s), sem justa causa e/ou prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

22.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato(s). 

22.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado 
o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 
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22.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e 
dos fatos a serem apurados; 

22.8.2 - Manifestação do gestor do(s) Contrato(s) e/ou do(a) Secretario(a) Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e dos fatos a serem apu-
rados; 

22.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do(s) Contrato(s); 

22.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

22.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

22.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do pro-
cesso, em decisão irrecorrivel; 

22.8.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que 
regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação 
de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em 
situações consideradas urgentes e previstas no item 22.7 deste Termo. 

23 - GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ACEITAÇÃO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA 

23.1 - 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do(s) Contrato(s), podendo suspender 
sua execução desde que não atendam as expectativas da Administração Municipal. 

23.2 - A gestão do(s) Contrato(s) ficará a cargo do Senhor Jovani Martins, CPF: 675.419.259-34. 

23.3 - A responsabilidade pela fiscalização do(s) Contrato(s) ficará a cargo da Servidora senhora Kami-
la  Villwock  Harnisch, CPF: 043.452.189-26, CAU: A85696-7 e Fiscal Substituto a cargo do Servidor Senhor 
Ronaldo M. Martins, CPF: 070.457.669-47, CREA/PR 135.208/D, estando sujeito a conferência quantitativa 
e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado. 

23.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do(s) Contratos) as situa-
ções e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos 
pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis. 

23.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do(s) Contratos) proceder 
conforme os itens 21.7 e 22.8 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a se-
rem apurados. 

23.5 - Com base no  art.  65, §8, da Lei n° 8.666/93 e Acórdão 7487/2015rf-CU, havendo necessidade de 
alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitira termo de apostilamento especi-
fico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da 
ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostila-
mento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respec-
tivos documentos, dando ciência a CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE  (e-
mail,  fax,  etc).  

23.6 - A Contratada devera permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos envia-
dos pelo Contratante: 

a) inspecionem a qualquer tempo a execução da(s) obra(s) do lote; 
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b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; e 
c) verifiquem se estão disponíveis, na(s) obra(s) do lote, os veículos, as máquinas e os ecuipamentos 

disponibilizados pela Contratada. Caso fique constada a falta dos mesmos no(s) local(ais) da(s) obra(s), 
serão impostas as sanções previstas no contrato de empreitada. 

23.7 - No desempenho destas tarefas deverão os técnicos do Contratante contar com a total colaboração 
da Contratada. 

23.8 - A Contratada devera manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais 
de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do 
trabalho. 

23.9 - A Contratada devera manter, no local da(s) obra(s), preposto aceito pelo Contratante para repre-
senta-la na execução do contrato. 

23.10 - A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo, o qual deverá ficar 
reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do Orgão financiador da(s) obra(s). 

23.11 - A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrências - BDO, 
que devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalização diarie mente. 

23.12 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

23.13 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas ex-
pensas, no total ou em parte, o(s) serviço(s) referente(s) a(s) obra(s) do contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da ma execução ou ma qualidade dos materiais empregados. 

23.14 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços pre-
vistos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a 
hipótese mencionada, a então Contratada respondera pelos custos, através de glosas de crédi:os e/ou ga-
rantias e/ou pagamento direto ficando, suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos. bem como 
poderá ser declarada inid6nea, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

23.15 - A proponente devera atender as determinações da fiscalização no prazo máximo de 24 (vin-
te e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

23.16 - A Contratada é obrigada entregar até 15 (quinze) dias à Contratante o resultado dos testes 
solicitados pela fiscalização e/ou supervisão. 

23.16.1 - As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da Contratada. 

23.17 - Assim que a execução da(s) obra(s) tenha sido concluída de conformidade com o contrato,  
sera  emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunica-
ção da Contratada. 

23.18 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, será procedido o recebimen-
to definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que  sera  lavrado termo 
de recebimento definitivo. 

23.19 - A aceitação da(s) obra(s) pelo Contratante se dará quando não houver qualquer pendência 
por parte da Contratada. 

23.20 - 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade 
da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 
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23.21 - 0 Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do Contrato dentro de 3 (três) 
dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo. 

24- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

24.1 A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negli-
gência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214 de 08/06/78, Normas 
Regulamentares — NRs 01 a 36. 

24.2 A Contratada deverá priorizar os meios de proteção coletiva, conforme a indicação das Normas 
Regulamentadoras. 

24.3 A Contratada deverá instalar placas de indicação e/ou outros meios de informar e manter o lo-
cal sinalizado a fim de torná-lo o mais seguro possível. 

24.4 0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado devera, obrigatoriamente, con-
ter C.A. e a identificação da Contratada. 

24.5 A Contratada não  sera  eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurança individual e 
coletiva de seus trabalhadores. 

24.6 Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança necessá-
rias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e ce outrem, e 
aos materiais envolvidos na(s) obra(s), de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela 
Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

25. PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. 

25.1 As placas de obra(s) serão fornecidas e instaladas pela Contratada, em conscriancia com 
os modelos, especificações e locais de instalação estabelecidos pelo Contratante em até 10 (dez) dias con-
tados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

25.2 Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos de responsabilidade da Contratada, 
a serem utilizados na(s) obra(s) serão fornecidos pela Contratada com todos os custos de aquisição, de 
transporte, de armazenamento ou de utilização e deverão estar incluídos nos preços propostos. 

25.3 Todos os veículos, máquinas e equipamentos discriminados na relação de disponibilidade 
de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n° 04) deverão estar disponíveis na(s) respectiva(s) obra(s), 
sob pena de multa e rescisão contratual. 

25.4 Todos os materiais que forem utilizados na(s) obra(s) deverão ser da melho-  qualidade, 
obedecer as especificações técnicas, memoriais e serem aprovados pela fiscalização, antes de sua aquisi-
cao ou confecção. 

25.5 A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, veículos, máquinas e 
equipamentos  sera,  exclusivamente, da Contratada. Ela não poderá solicitar prorrogação do prazo de exe-
cução, nem justificar retardamento na conclusão da(s) obra(s), em decorrência do fornecimenio deficiente 
dos mesmos. 

26 PAGAMENTO 

26.1 - Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados de acordo 
com as Planilhas de Serviços e liberação dos respectivos saques. 
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26.2 - 0 pagamento  sera  efetuado em moeda brasileira corrente em ate 30 (trinta) dias úteis  epos  
a apresentação correta da nota fiscal com detalhamento dos serviços executados, especificando o valor 
unitário e total e documentos pertinentes. 

26.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha con-
corrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais de-
vidos pelo CONTRATANTE  sera  o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma 
equivalente aos aplicáveis a caderneta de poupança, segundo os  indices  oficiais, de 01 (uma)  so  vez, nos 
termos do  art.  10, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. 

26.4 - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao estabelecido nos crono-
gramas, estes poderão ser faturados, desde que todos os serviços das parcelas mensais  enteric  res estejam 
concluídos de acordo com as Planilhas e Cronogramas. 

a) a liberação dos pagamentos fica condicionada á apresentação da relação de funcionários da 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social). 

26.5 Os pregos não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços. 

26.5.1 Somente  sera  admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que tale o  art.  65, 
II, alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis 
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajusta-
do, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extra-
ordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa 
vencedora (contratada) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimen-
to poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 

27. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

27.1 DA CONTRATADA 

1 — Obriga-se a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação 
dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
(b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, priicipalmente 
nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c) dar ciência á 
fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto 
deste Contrato em partes ou no todo; (d) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, 
Livro Diário de Ocorrência e Diário de Obra; (e) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS; 
(g) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou 
em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

2- Arcar com todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, social ou tribu-
taria, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

3 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com a autorização pré-
via da fiscalização. 

4 - Permitir o livre acesso de servidores dos órgãos do CONCEDENTE (Min. Da Integração Nacio-
nal), do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, bem como do Tribunal de Contas do Es-
tado do  Parana,  aos documentos e registros contábeis da Empresa. 

5 - Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas no Contrato, 
Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

a) Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 
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b) Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na 
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

C) A LICITANTE VENCEDORA  sera  responsável e deverá responder, civil e criminalmente, por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta 
ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Prefeitura Municipal de Chopinzi-
nho ou terceiros; 

d) A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, inte-
gral e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações próxi-
mas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 
vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

e) Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 

f) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exi-
gidas na licitação; 

g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente; 

h) Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou co-
nexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCE-
DORA a inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e o Mu-
nicípio de Chopinzinho; 

i) Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 
concluidos e em perfeitas condições de uso; 

j) Observar e aplicar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da  Assoc  ação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

k) Providenciar, as suas expensas, junto as repartições competentes, o necessário licenciamento 
dos serviços, as aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 

I) Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais 
novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 

m) Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e Anotações/Registros de Responsabilidade 
Técnicas validas; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive 
quanto as redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a 
destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade ate a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros; 

o) Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, 
na forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 

p) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 
utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização 
devam ser refeitos; 
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q) Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 
efetuadas durante a execução da obra; 

r) Refazer os serviços, sem  Onus  para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho. caso não atendam 
as especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

s) Substituir o material incorporado as obras, sem  Onus  para a Prefeitura Municipal de 
Chopinzinho, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

t) A LICITANTE VENCEDORA devera se responsabilizar pela guarda dos materiais e seus 
pertences dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 

u) Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais decorrentes da obra são de 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 

27.2 — DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZNHO 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da lei n°. 
8.666/93; 

b) Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE VENCEDORA para 
execução dos serviços; 

c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
LICITANTE VENCEDORA; 

d) Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar todos os serviços a serem 
efetuados, avaliando se a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as exigências; 

e) Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE VENCEDORA; 

28. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

28.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todc o processo 
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

28.2 - Para os propositos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "pratica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) "pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,  corn  ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do Órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatorio ou afetar a execução do contra-
to; 
e) "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alega-
ções de pratica prevista acima; ou  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 
o poder público promover inspeção ou auditoria. 

28.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, medi-
ante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sani;ão sobre a 
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CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidõnea, indefinidamente ou por prazo determina-
do, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, cons-
tatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato. 

28.4 - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA  concord  a e autoriza 
que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu repre-
sentante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documeitos, contas 
e registros relacionados a licitação e a execução do Contrato. 

29. DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 0 licitador, se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente, sem 
que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

29.2 0 licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem proponentes 
a licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao objeto e/ou ao projeto e/ou as especificações, 
respectivamente, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio. 

29.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital e 
demais documentos licitatórios. 

29.4 A Comissão Permanente de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas insta-
lações das proponentes durante a fase licitatória. 

29.5 0 Contratante, se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 
da(s) obra(s) do lote, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados, atra-
vés de medição e, quando for o caso dos materiais existentes no local da(s) obra(s), pelos custos de aquisi-
ção regularmente comprovados. 

29.6 A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou ju-
rídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. 

29.6.1 Caso haja autorização expressa do Contratante para que a Contratada possa subcontratar 
serviços, esta subcontratação não altera a responsabilidade da Contratada que continuará integral perante 
o Contratante, bem como não existira vinculo entre o Contratante e a subcontratada, no entarto esta res-
ponde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação. 

29.7 Caberá à Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao Contratante de todos os valores de 
multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA/CAU ou qualquer outra entidade em decor-
rência da execução do contrato. 

29.8 A Contratada assumira integral responsabilidade pelos danos que causar ao Contratante ou a 
terceiros, por si ou seus representantes, na execução da(s) obra(s), ficando isento o Contratante de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

29.9 Por determinação do Contratante a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer(em) na(s) obra(s), em até 50 % (cinquenta por cento) 
do preço inicial atualizado do Contrato.  (Art.  65, § 10, da Lei n° 8.666/93). 

29.9.1 As supressões de serviços resultantes de acordos celebrados expressamente entre 
o Contratante e a Contratada poderão ultrapassar o limite estabelecido no subitem 28.10. 
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29.10 Se no Contrato não houverem sido contemplados pregos unitários para determinados serviços, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta 
Cláusula. 

29.11 Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser 
descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 
presente edital é de propriedade do Contratante. A Contratada deverá notificar à fiscalização tal descoberta 
e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos. 

29.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-6 o 
do vencimento. 

29.13 Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejam declaradas 
feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente. 

29.14 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos 
memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para 
indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo 
equivalentes ou similares. 

Chopinzinho - PR, 14 de outubro de 2020. 

Alvaro Danis Ceni Scolaro  
Prefeito  

Josiane Moschen 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZI-
NHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

• Prezados Senhores, 

0 abaixo assinado, (inserir o nome completo)  carteira de identidade (inserir o número e órdão 
emissor CPF: , na qualidade de responsável legal pela proponente  (inse(ir nome da 
proponente),  CNPJ: , vem pela presente, informar a V. Sas  que o senhor  (inserir o nome 
completo)  carteira de identidade (inserir o número e órdão emissor),  é a pessoa designada por nós para 
acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, 
para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a q Je se referir 
a licitação em epigrafe. 

Atenciosamente, 

Local e data. 

(assinatura do responsável legal) 
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ANEXO N°02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  

Ref. : Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo)  CPF n° represen- 
tante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente),  CNPJ:  declara que 
a mesma recebeu toda a documentação relativa ao(s) lote(s) (inserir os números de lotes)  da TOMADA DE 

• PREÇOS supramencionada. 

Local e data. 

(assinatura do responsável legal) 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

ANEXO N°03 

ATESTADO DE VISITA  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Declaramos que o Senhor(a) (inserir o nome completo),  CPF n°: (inserir o n° do CPF), representante da 
proponente (inserir o nome da proponente)  CNPJ: (inserir o número do CNPJ), devidameni:e credenciado, 
visitou o local da execução da(s) obra(s), objeto da TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, tomanc o conhecimen-
to de todas as condições técnicas para a execução dos serviços e elaboração da Proposta de Preços. 

Local e data. 

(Nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal do licitador). 

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponeWe ou prepos-
to/representante) 

• 

• 
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ANEXO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA  

Ref..  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

0 representante legal da (inserir o nome da proponente), CNPJ: , Sr. (a) (inserir o nome do 

representante), devidamente habilitado, DECLARA que RENUNCIA a Visita Técnica  acs  locais e/ou 

instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições, complexidades e peculiari-

dades inerentes 6 natureza dos trabalhos e da obra, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou 

financeira para com a Contratante. 

Local e data 

(CPF e RG, e assinatura do Responsável Legal da Proponente) 

• 

• 
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ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

REF.:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° /2020. 
MUNICIPIO : Chopinzinho-PR.  
OBRA : CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 
PROPONENTE: (inserir o nome da proponente) CNPJ:  

VEICULO / MAQUINA / 
EQUIPAMENTO 

MARCA E 
MODELO 

FORMA DE AQUISIÇÃO 
(próprio, alugado,  etc...)  

ANO DE FABRICA- 
ÇÂO MINIMO/ 

PLACA 

QUANT. ESTADO DE MANU- 
TENÇÃO 

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados e os demais veículos, máquinas e equipamentos básicos a execução de obra 
não listados, serão disponibilizados na(s) obra(s) na eventual contratação. 
Local e data. 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CAU n° e assinatura profissional habilitado) 



    

e e  
Município de Chopinzinho 

ESTADO DO PARANÁ 
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ANEXO N° 05 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.  

Raub Social: 
CNPJ:  

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licita- 
çao, e: 

Nome Especiali- 
dade 

CREA 
/CAU n° 

Data do registro Assinatura 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, ou mantém 
com relacionamento e vinculo junto à empresa. 

Local e data.  

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO N°06 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

A Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Razão Social: 
CNPJ: 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses  indices  
foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a 
apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.  

SAO AS  DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais indice 
Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP) I (PC + ELP) 

Liquidez corrente  (LC) 

LC=  AC/PC 

Endividamento (E) 

E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP) 

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.; 
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se 
as demais.  

Local e data 

Representante legal Contador 
(nome, RG e CPF e assinatura) (nome, RG, CPF,  CRC  e assinatura,) 
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• 

ANEXO N°07 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS St PERVENI- 
ENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), 
CNPJ: , declara expressamente, que se sujeita as condições estabelecidas no edital de 
TOMADA DE PREÇOS em consideração e dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documen-
tos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualifi-
cação apenas das proponentes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral 
possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes im-
peditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, 
parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que esta ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data.  

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) • 
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ANEXO N°08 

PROPOSTA DE PREÇOS (modelo) 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: TELEFONE:  E-MAIL:  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
CNPJ: —I INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos á apreciação de V. 5° nossa proposta de preços  relative  a CONSTRU-
ÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, constante do Lote único da licitação 
em epígrafe. 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ (inserir o valor da 
proposta) ( (inserir o valor por extenso)). 

O prazo de execução do objeto 6 de (inserir o prazo de execução por extenso)  dias, contados a 
partir da emissão da ordem de serviço. 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o prazo de 
validade por extenso))  dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes 
n° 1 e n° 2) pela Comissão Permanente de Licitações. 

No preço proposto, estão incluídas todas as despesas com fretes, impostos, seguros, encargos traba-
lhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, ART's, RRT's, visitas ao local dos serviços se necessário e 
todas as demais despesas necessárias à execução do respectivo objeto licitado, no prazo deterninado. 

Atenciosamente, 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 

(Juntamente com a Proposta de Preços, deverá ser apresentado: Planilha Orçamentária. o L'rono-
grama Físico-Financeiro e o Cálculo do BDL preenchidos em papel timbrado da empresa e assinados 
pelo Representante Legal e o Responsável Técnico. conforme modelos disponibilizados digitalmente 
pelo Município). 
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ANEXO 08.1  

Quadro de Composição do BDI  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

(Deverá ser preenchido e apresentado de acordo  corn  o arquivo digital disponibilizado pelo Município) 

Local e data. 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 
(nome, CPF e RG e assinatura do responsável Técnico) 

• 

• 
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ANEXO N°09 

PLANILHA DE SERVIÇOS (Planilha Orçamentária) 
A Comissão Permanente de Licitações  
Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO.  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

(Deverá ser preenchido e apresentado de acordo com o arquivo digital disponibilizado pelo Município) 

Local e data.  

(nome. CPF e RG e assinatura do responsável legal) 
(nome, CPF e RG e assinatura do responsável Tecnico)  

CC 
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ANEXO N° 10 

CRONOG RAMA 

Referência: TOMADA DE PREÇOS n°_/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

RAZÃO SOCIAL. 
CNPJ: 

(Deverá ser preenchido e apresentado de acordo com o arquivo digital disponibilizado pelo Município) 

Local e data. 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 
(nome, CPF e RG e assinatura do responsável Técnico) 
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ANEXO N°11 

(MINUTA) CONTRATO N° **/2020 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA(S) POR PREÇO GLOBAL A PREÇOS FIXOS E  SEEM  REAJUSTE 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR. E A EMPRESA , NA FOR- 
MA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular o Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta cidade, na Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3811, Bairro São Miguel, inscrito no 
CNPJ n° 76.995.414/0001-60, doravante denominada CONTRATANTE, representado neste ato pelo Prefeito 
senhor Alvaro  Denis  Ceni Scolaro, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e dcmiciliado nesta 
cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.124.995-4/PR e do CPF/MF sob n° 009.378.889-40, e a Em- 
presa , com sede na „ Bairro  
CNPJ n° , doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato pe o(a) Senhor(a) 

, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°  e do C:PF/MF sob n° 
, tendo em vista a homologação do resultado do Processo Licitatório n° 225/20:20, Modalidade 

TOMADA DE PREÇOS n° X/2020, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 0 Objeto do presente Contrato, licitado em conformidade com as normas da Lei n° €.666/93 e suas 
alterações, é a execução, sob regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, corres-
pondente à CONSTRUÇÂO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, em consonân-
cia com os projetos, especificações técnicas, memoriais, demais peças e documentos de licitação fornecida 
pelo CONTRATANTE, objeto do Lote único, da TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, projetos, especificações 
técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilhas de serviços, relação de disponibilidade de veículos, má-
quinas e equipamentos, cronogramas físico-financeiro e legislação pertinente à espécie. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 0 preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste é de 
R$   ), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

4.1 As despesas com a execução do(s) objeto(s) deste contrato serão custeadas com recursos munici-
pais, e serão empenhadas de acordo com a seguinte Dotação orçamentária: Secretaria de Administração: 
03.01.041220003.2.007.4.4.90.51 (2312/F000 — 2314/F1015). 

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1 - 0 prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de Serviço. 

5.2 - A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias após a emissão da ordem de serviço. 
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5.3 - 0 prazo de vigência do contrato  sera  de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da sua 
assinatura. 

5.4 - Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser prorrogados por Termo Aditivo, 
conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e alterações. 

5.5 - A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante vencedora, no período 
de 48 (quarenta e oito) horas antes de encerrado o prazo de execução contratual. 

5.6 - Os Prazos de execução e vigência podem ser prorrogados a qualquer tempo pela Contratante, 
por Termo Aditivo, conforme dispõe o Artigo n° 57, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e alterações. 

• 5.7 - A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o Contrato de Empreitada, conforme 
Modelo n° 12, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação ca licitação, sob 
pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei. 

5.8 - 0 prazo de execução da(s) obra(s) poderá ser alterado, com expressa anuência do Contratante, 
nos seguintes casos: 

5.9 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando 
houver: (i) serviços extraordinários que alterem as quantidades,  (ii)  serviços complementares, obedecidos os 
dispositivos regulamentares,  (iii)  atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 
a(s) obra(s) do lote, que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante,  (iv)  por atos do Contratante 
que interfiram na execução contratual, (v) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros 
devidamente justificados e aceitos pelo Contratante; 

5.10 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,  "lock our,  perturbações industriais, 
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que 
estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer 
das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve 
também incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou 
omissão do Contratante, que venham causar atrasos a Contratada. Nenhuma parte  sera  responsável perante a 
outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 

5.11 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato por ordem do 
Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos 
provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratados não 
poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

CLAUSULA SEXTA — DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

6.1 - 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do(s) Contrato(s), podendo suspender sua 
execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

6.2 - A gestão do(s) Contrato(s) ficara a cargo do Senhor Jovani Martins, CPF: 675.419.259-34. 

6.3 - A responsabilidade pela fiscalização do(s) Contrato(s) ficara a cargo da Servidora senhora Kamila  
Villwock  Harnisch, CPF: 043.452.189-26, CAU: A 85696-7, e Fiscal Substituto a cargo do Servidor Senhor Ro-
naldo M. Martins, CPF: 070.457.669-47, CREA/PR 138.208/D, estando sujeito a conferência quantitativa e pos-
terior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado. 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n°3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

J 
• 

6.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do(s) Contrato(s) as situações e 
fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos pertinen-
tes, para a adoção das medidas cabíveis. 

6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do(s) Contrato(s) proceder 
conforme os itens 16.7 e 23.8 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos; fatos a serem 
apurados. 

6.5 - Com base no  art.  65, §8, da Lei n° 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de 
alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento especifico 
para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, 
sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao 
processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando 
ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE  (e-mail,  fax,  etc).  

CLAUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

7.1 Os serviços deverão ser iniciados, no máximo em 15 (quinze) dias contados a partir da data da 
emissão da Ordem de Serviço. 

7.2 Os Prazos de execução e vigência podem ser prorrogados a qualquer tempo pela C:ontratante, por 
Termo Aditivo, conforme dispõe o Artigo n° 57, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e alterações. 

7.3 Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos capazes de justificar quaisquer atrasos, os 
mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no período de 
48 (quarenta e oito) horas antes de encerrado o prazo de execução contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

8.1 A CONTRATADA deve submeter a fiscalização, os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto ceste Contrato. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.. 

Parágrafo Segundo - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATA-
DA pelo projeto de obras provisórias. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deve obter a aprovação de terceiros para o seu projeto de 
obras provisórias, onde requeridas. 

CLAUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

9.1 Somente poderá ser admitida alteração do prazo, quando: 

I) (a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE, (b) houver serviços extra-
ordinários que alterem as quantidades, (c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regu-
lamentares, (d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualque subsidio a(s) 
obra(s), que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE, (e) ocorrer atos do CONTRATANTE 
que interfiram na execução contratual, (f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou 
outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

II) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,  "lock out'',  perturbações indus-
triais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a esies, desde que 
estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer 
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das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, tam-
bém, incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou 
omissão do CONTRATANTE, que venham causar atrasos a CONTRATADA. Nenhuma parte  sera  responsável 
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 

Parágrafo Primeiro - Enquanto perdurarem os motivos do inciso II ou quando ocorrer a suspensão do 
Contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em re-
lação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de 
suas eventuais subcontratados não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Segundo - Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como 
capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito 
e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do inicio da referida ocorrência. 

Parágrafo Terceiro - Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pelo CONTRATANTE 
após a constatação da veracidade da sua ocorrência. 

Parágrafo Quarto - Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA poderá haver acordo 
entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo. 

Parágrafo Quinto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos integrantes da licita-
ção, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a 
hipótese mencionada, a CONTRATADA respondera pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, 
e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive  sera  declarada inidõnea, ficando impedida de firmar Con-
trato pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa 
física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE e deverá obrigatori-
amente reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, da data da aplicação da mul-
ta, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

Parágrafo Segundo - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, pelo 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com o 
CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem importara em estabelecer qualquer vinculo entre o 
CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o subcontretante pela per-
feição da prestação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

11.1 Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores/posteriores, as hipóteses de 
acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas no  Art.  65, §1°, da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo - Se no Contrato não houver sido contemplado preços unitários para determina-
dos serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 
caput desta Cláusula. 

Parágrafo Terceiro — Os serviços não previstos na planilha de quantitativos e preços, aprovada pelo 
Município, e necessários para a realização da obra, deverão der executados pela Contratante. 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DA ACEITAÇÃO E DA POSSE 

12.1 A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos en-
viados pelo Contratante: 

b) inspecionem a qualquer tempo a execução da(s) obra(s) do lote; 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; e 

c) verifiquem se estão disponíveis, na(s) obra(s) do lote, os veículos, as máquinas e os equipamen-
tos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constada a falta dos mesmos no(s) local(ais.i da(s) obra(s), 
serão impostas as sanções previstas no contrato de empreitada. 

12.2 No desempenho destas tarefas deverão os técnicos do Contratante contar com a total colabo-
ração da Contratada. 

12.3 A Contratada deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais 
de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do tra-
balho. 

12.4 A Contratada deverá manter, no local da(s) obra(s), preposto aceito pelo Contratante para repre-
sentá-la na execução do contrato. 

12.5 A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo, o qual deverá ficar reser-
vado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do orgão financiador da(s) obra(s). 

12.6 A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrências - BDO, que 
deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalização diariamer te. 

12.7 A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia 
da fiscalização. 

12.8 A Contratada ê obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o(s) serviço(s) referente(s) à(s) obra(s) do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da má execução ou má qualidade dos materiais empregados. 

12.9 Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, 
o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a então Contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou 
pagamento direto ficando, suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, bem como poderá ser decla-
rada inidõnea, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

12.10 A proponente deverá atender às determinações da fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

12.11 A Contratada 6 obrigada entregar até 15 (quinze) dias à Contratante o resultado dos testes so-
licitados pela fiscalização e/ou supervisão. 

12.11.1 As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da Contrata-
da. 

12.12 Assim que a execução da(s) obra(s) tenha sido concluida de conformidade com o contrato, se-
rá emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação da 
Contratada. 
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12.13 Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,  sera  procedido o recebimento 
definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que será lavrado termo de 
recebimento definitivo. 

12.14 A aceitação da(s) obra(s) pelo Contratante, se dará quando não houver qualquer pendência por 
parte da Contratada. 

12.15 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da(s) 
obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

12.16 0 Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do Contrato dentro de 3 (três) dias 
da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL. 

13.1 0 valor da garantia de execução é de R$  ( ). (o valor será obtido pela aplicação de 5% 
(cinco porcento) sobre o valor contratual (homologado) acrescido da garantia adicional, se houver). 

13.2 A garantia de execução poderá ser efetuada por uma das seguintes formas: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma es-
critural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custodia autorizado pelo Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
(Redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)  

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
Ill - fiança bancária. (Redação dada oela Lei n° 8.883. de 8.6.94)  

Parágrafo Primeiro: A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de 
empreitada sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia 
de execução e da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo: Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução  sera  
acrescido pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. 

Parágrafo Terceiro: A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, 
ou o valor que dela restar, dar-se-6 mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de agua e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto: No caso de Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, 
se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza-
950/mu Ita. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E CO-
MUNICAÇÃO 

14.1 A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato,  sera  feita pelo CONTRATANTE 
através do profissional constante do Parágrafo Segundo da Cláusula Quinta deste contrato, qualificado e devi-
damente credenciado, com responsabilidades especificas. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA devera permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e 
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE e MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL: 
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• inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
• examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
• verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Contrato os veícu-

los, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e 
equipamentos, fornecidos pela CONTRATADA, sob pena de multa e, em caso de reincidênc a, na eventual 
rescisão contratual. 

Parágrafo Segundo - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE, contar 
com a total colaboração da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalizaçi5o e segurança 
em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo  corn  as normas de 
segurança do trabalho. 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo e copia 
das: especificações técnicas, memoriais, relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos, 
cronograma físico-financeiro, cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos e planilha de 
serviços os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão financiador 
da(s) obra(s) 

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrên-
cias - BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela 
fiscalização. 

Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será pern-  itida com auto-
rização prévia da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente 
defeitos, vícios ou incorreções não reveladas ate o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, 
corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus f nanceiros para 
o CONTRATANTE. 

Parágrafo Oitavo - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execu-
ção ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas 
e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste 
normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 

a) Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glo-
sas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada iniclônea, ficando suspensa de 
firmar Contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. Caberá, 
também, a aplicação do  Art.  87 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias os testes solicitados pela fiscalização e/ou vistoria. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo Primeiro - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenci-
amento um ao outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discuti os problemas 
potenciais. 

Parágrafo Décimo Segundo - A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata dos assuntos tra-
tados nas reuniões de gerenciamento e distribuir cópias aos participantes da reunião. A responsabilidade das 
partes na tomada de providencias deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a todos que parti-
ciparam da reunião. 

Parágrafo Décimo Terceiro - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A noti-
ficação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. 
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CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 - Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados de acordo com as 
Planilhas de Serviços e liberação dos respectivos saques. 

15.2 - 0 pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente em até 30 (trinta) dias úteis após a 
apresentação correta da nota fiscal com detalhamento dos serviços executados, especificando o valor unitário 
e total e documentos pertinentes. 

15.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorri-
do de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos 
pelo CONTRATANTE  sera  o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente 
aos aplicáveis a caderneta de poupança, segundo os  indices  oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do  art.  1°, 
F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. 

15.4 - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao estabelecido nos cronogramas, 
estes poderão ser faturados, desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluidos 
de acordo com as Planilhas e Cronogramas. 

a) a liberação dos pagamentos fica condicionada à apresentação da relação de  fu  icionários da 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social). 

15.5 - Os preços não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços 

15.5.1 - Somente  sera  admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o  art.  65, II, 
alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou pre-
visíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ain-
da, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (con-
tratada) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento poderá ser revi-
sada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

16.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas 
as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com orazo para cor-
reção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, 
rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e dem3is dispositivos 
normativos que regem a matéria. 

16.2 - 0 CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecugao das 
obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes pe-
nalidades: 

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naque- 
les que não impliquem em prejuizo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em 
ato lesivo a Administração, caracterizando negligencia administrativa. 

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, orrissões ou dolo 
que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (ses-
senta) dias. 

Ill - penalidades pecuniárias: 
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a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no 
item ll desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contra-
to; 

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na en-
trega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal 
ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa; 

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distor-
ções médias; 

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada dis-
torções graves; 

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de resci-
são contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, 
nos termos da Lei n° 8.666/93; 

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão 
contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público. 

IV - suspensão temporária da prestação de serviços:  sera  aplicada nas ações que resultem danos fi-
nanceiros e patrimoniais a Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. 

V - rescisão do Contrato:  sera  determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do in-
teresse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato. 

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, impl cara na apura-
cão de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 

VII - 0 CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange a rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da 
Lei n° 8.666/93. 

16.3 - Na aplicação das penalidades contratuais,  sera  observado as disposições da Lei n° 8.666/93, 
quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa. 

16.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter, ate o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito. 

16.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao 
montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta 
recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do 
comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos. 

16.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor 
correspondente  sera  cobrado judicialmente. 

16.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Clausula, observado o 
seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

16.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos 
fatos a serem apurados; 
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16.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato(s) e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e dos fatos a serem apurados; 

16.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no pra-
zo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato; 

16.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

16.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

16.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do proces-
so, em decisão irrecorrivel; 

16.7.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que re-
gem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de 
defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situa-
ções consideradas urgentes e previstas no Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 — Obriga-se a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação 
dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; (b) 
manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de 
trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c) dar ciência a fiscalização 
da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato 
em partes ou no todo; (d) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 
Ocorrência e Diário de Obra; (e) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS; (g) não manter em 
seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 
ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo  la  condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

17.2 - Arcar com todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciaria, social ou tribu-
tária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

17.3 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com a autorização pre-
via da fiscalização. 

17.4 - Permitir o livre acesso de servidores dos órgãos do CONCEDENTE (Min. Da Integração Nacio-
nal), do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, bem como do Tribunal de Contas do Estado 
do  Parana,  aos documentos e registros contábeis da Empresa. 

17.5 - Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, alem de outras previstas no Contrato, 
Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

a) Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

b) Dar ciência á DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na exe-
cução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

c) A LICITANTE VENCEDORA  sera  responsável e devera responder, civil e criminalmente, por todos 
os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indi-
retamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Prefeitura Municipal de Chopinzinho ou 
terceiros; 
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d) A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral 
e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou 
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e 
pertinentes, no Município, Estado e na União. 

e) Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação financeira, sem prévia e ex-
pressa autorização da Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 

f) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente; 

h) Assumir todas as despesas referentes a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou cone-
xas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a 
inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e o Município de 
Chopinzinho; 

i) Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 
concluídos e em perfeitas condições de uso; 

j) Observar e aplicar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

k) Providenciar, as suas expensas, junto as repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 

I) Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais 
novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 

m) Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e Anotações/Registros de Responsabilidade 
Técnicas válidas; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto 
as redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou 
danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade ate a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros; 

o) Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na 
forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 

p) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização devam ser 
refeitos; 

q) Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 
efetuadas durante a execução da obra, 

r) Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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s) Substituir o material incorporado às obras, sem  Onus  para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, 
caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

t) A LICITANTE VENCEDORA devera se responsabilizar pela guarda dos materiais e seus pertences 
dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 

u) Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais decorrentes da obra são de 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA — DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZNHO 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da lei n°. 
8.666/93; 

b) Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE VENCEDORA para execução 
dos serviços; 

c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
LICITANTE VENCEDORA; 

d) Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar todos os serviços a serem 
efetuados, avaliando se a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as exigências; 

e) Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE VENCEDORA; 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

19.1 A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximira da total responsabilidade quanto à negligên-
cia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214 de 08/06/78, Normas Regula-
mentares — NRs 01 a 36. 

19.2 A Contratada devera priorizar os meios de proteção coletiva, conforme a indicação das Normas 
Regulamentadoras. 

19.3 A Contratada devera instalar placas de indicação e/ou outros meios de informar e manter o local 
sinalizado a fim de torná-lo o mais seguro possível. 

19.4 0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter 
C.A. e a identificação da Contratada. 

19.5 A Contratada não  sera  eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e co-
letiva de seus trabalhadores. 

19.6 Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias 
à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos 
materiais envolvidos na(s) obra(s), de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Porta-
ria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

20.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes 
deste Contrato e de responsabilidade da CONTRATADA, deverão e ser de primeira qualidade, cabendo ao 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar, no local objeto deste Contrato, os 
veículos, as máquinas e os equipamentos estabelecidos pelos orçamentos, cronogramas e memoriais, apre-
sentados na licitação. 

Parágrafo Segundo - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, 
máquinas e equipamentos  sera,  exclusivamente, da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - Sempre que dos documentos de licitação não constarem caracter sticas determi-
nadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem 
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a qL.e se destinam. 
No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memo-
riais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SEGURANÇA DA OBRA 

21.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do  art.  618 do 
Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por inter-
médio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou 
especificações técnicas e/ou memoriais. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

22.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, oerdas ou des-
truições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com rela-
ção ao presente Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

23.1 — 0(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s): 

23.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, 
ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa. ou sem a prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

23.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveni-
ência e oportunidade do CONTRATANTE; 

23.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução 
total ou parcial do(s) Contrato(s), sem prejuízo do  art.  80, da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos normativos 
aplicáveis. 

23.2 — 0(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 
a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer. 

23.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, 
ate o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito. 

23.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao 
montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres munici-
pais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resul-
tante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos. 
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23.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor 
correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente. 

23.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o(s) Contrato(s) ocorrendo 
qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado. 

23.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de al- 
guma das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, 
quando verificadas as seguintes situações, dentre outras: 

23.7.1 - A não execução dos serviços contratados; 

23.7.2 - Inexecução do objeto do(s) Contrato(s), sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CON-
TRATANTE; 

23.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato(s). 

23.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o 
seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

23.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes á comprovação das situações e dos 
fatos a serem apurados; 

23.8.2 - Manifestação do gestor do(s) Contrato(s) e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cul-
tura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados; 

23.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no pra-
zo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do(s) Contrato(s); 

23.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

23.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

23.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do proces-
so, em decisão irrecorrivel; 

23.8.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que re-
gem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de 
defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situa-
ções consideradas urgentes e previstas no item 23.7 deste Termo. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

24.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todc o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

24.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
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C) "pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do Órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artifici-
ais e não-competitivos; 

d) "pratica coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do con-
trato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de pratica prevista acima; ou  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder 
público promover inspeção ou auditoria. 

24.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CON- • TRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidõnea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envol-
vimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colu-
sivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato. 

24.4 - Considerando os propósitos das clausulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que 
o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante 
ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

25.1 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor.  

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

26.1 - 0 Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 
8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao con-
trato se aderirá passando a dele fazer parte. 

26.2 - Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores/posteriores, as hipóteses de 
acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas no  Art.  65, §1°, da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

27.1 Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem co-
mo dos demais documentos vinculados ao presente Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1 Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser des-
coberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente 
edital é de propriedade do CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá notificar à fiscalização tal descoberta e 
aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos. 

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO 

29.1 As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro 
da Comarca do CONTRATANTE, Estado do  Parana.  
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29.2 Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor, com as 
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Chopinzinho — PR, de de 2020.  

Município de Chopinzinho 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito 
CONTRATANTE 

  

CONTRATADA 

Gestor do Contrato 

   

• 

     

Fiscal do Contrato 

    

 

Fiscal Substituto 

Testemunhas: 

    

      

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

• 
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EXTRATO DO CONTRATO N° **/2020 

CONTRATANTE: Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, com sede à Rua Miguel Procopio Kurpel, 
3.811, inscrito no CNPJ/MF n° 76.995.414/0001-60, neste ato representado pelo seu 
Prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Alvaro Dénis Ceni Scolaro, por-
tador da Cédula de Identidade RG n° 8.124.995-4/PR e do CPF/MF n° 00e.378.889-40, e 

CONTRATADO(A): , com sede na , inscrita no CNPJ n° 
, neste ato representada pelo Senhor , portador da 

Cédula de Identidade n°  e do CPF/MF  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° /2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

VALOR: R$ ) As despesas com a execução da(s) obra(s) correrão a conta 
dos recursos do Município, na seguinte Dotação Orçamentária: Secretaria de Administração: 
03.01.041220003.2.007.4.4.91.51 (2312/F000 —03.01.041220003.2.007.4.4.90.51 (2314/F1015) 

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete à Divisão de Tesouraria do CONTRATANTE a aplicação de multas. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contatos a partir da emissão da ordem de serviço. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias a partir da data de assinatura. 

FORO: Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná. 

Chopinzinho,  de  de 2020.  

Município de Chopinzinho 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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ANEXO N° 12 

Referência: TOMADA DE PREÇOS n° /2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
DA CASA DA GUARDA — BAIRRO VALE VERDE. 

(MODELO) 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS 

• A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que 
a empresa (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o n°  
é  (optar por: microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, 
cujos termos declaramos conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório n° . (inserir número) — TOMADA DE PREÇOS n ° (inserir nú-
mero), realizado pelo Município de Chopinzinho — PR. 

(LOCAL E DATA)  

(Assinatura do representante legal da empresa) 

(Carimbo do CNPJ) 

(Apresentar a declaração em papel timbrado da licitante) 
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ANEXO 13 

DECLARAÇÃO DE  NM)  PARENTESCO CONFORME 0 PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PARANÁ. E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTA INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO  III  DO  

ART.  90  DA LEI FEDERAL 8.666/93.  

A (Razão Social da licitante) , inscrita no CNPJ sob n° , com sede a 
Rua , n° , no Município , Estado , neste ato representada pelo 
Sr(a) , portador(a) da carteira de identidade RG n°  e inscrito(a) no CPF sob n° , 
DECLARA sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida 
empresa NA° possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em 
linha reta, colateral ou por adoção ate o 3° grau com as seguintes autoridades e servidores públicos: 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. 

Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros. 

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o 
órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a 
que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada 5 contratação, responsabi izando-se civil, 
administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (QL e possa carac-
terizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante n° 13 do STF, 
Acórdão n° 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do  Parana;  ressaltamos o entendimento firmado no TJPR 
Apelação Cível e Reexame Necessário n° 1273953-4/Paranavai-PR-4a  Camara  Cível). 

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 
 n°_, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis 

técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação, conforme disposto no inciso Ill, do  art.  9° da Lei 8.666/93. 

A presente declaração tem validade pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo obrigatório que a declarante comu-
nique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no 
quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) previs-
ta(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável téc-
nico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e  Art.  9°, inciso  III,  da Lei n° 8.666/93. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

Local e data. 

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente devera utilizar formulário com timbre da empresa ou com 
carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 
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Parentesco: 
Grau Linha Reta Ascendente Linha Reta Descendente Linha Colateral 

1° Pai/Mãe Filho (a) 
2° Avô/Avó Neto (a) Irmão (a) 
3° Bisavô/Bisavó Bisneto (a) Sobrinho (a)frio(a) 

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável: 
Grau Linha Reta Ascendente Linha Reta Descendente Linha Colateral 

1* Sogro (a) Enteado (a) 
20 Pai/Mãe do (a) Sogro (a) Filhos (as) do (a) Enteado (a) Cunhado (a) — Irmão A do Cônjuge 
3° AO (6) do (a) Sogro (a) Netos (as) do (a) Enteado (a) Sobrinho (a)/tio 'a do Cônjuge 

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consan uineos: 
Grau Linha Reta Ascendente Linha Reta Descendente Linha Colateral 

1° Padrasto/Madrasta Genro/Nora - 
2° Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta Cônjuge do (a) Neto (a) Cunhado (a) — Cônjuge do a irmão A 
3° Avô (6) do (a) Padrasto/Madrasta Cônjuge do (a) Bisneto (a) Cônjuge do (a) Sobrinho (a )/Tio a 
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ANEXO 14 

PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
OBRAS 

1. INTRODUÇÃO 
Este projeto visa a contratação de empresa especializada para Construção de Copa e Cozinha no Centro de 
Eventos. 

2. JUSTIFICATIVA 
A contratação de uma empresa especializada em execução de obra faz-se necessária visto que a Prefeitura 
Municipal não dispõem de equipe e equipamentos especializados para execução de tais serviços, objeto de 
contratação. • 3. OBJETO 
Execução de obra Construção de Copa e Cozinha no Centro de Eventos. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 
4.1. Local de execução dos serviços: 
4.1.1. Bairro Cristo — Centro de Eventos. 

5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
5.1. As empresas que concorrerem ao Objeto desta Licitação deverão possuir: 
a) Engenheiro Civil ou Arquiteto, a ser indicado como responsável técnico da obra, vinculado a empresa 
e que possua Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida pelo Conselho de Classe competente, referente a 
execução/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 
b) Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente que comprove a capacidade técnica 
operacional para execução/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 
C) Disponibilidade de Máquinas, Veículos e Equipamentos necessários para execução das obras. 
5.2. É recomendável a visita técnica ao local da obra pelas empresas que vierem a participar do processo 
licitatorio, mediante agendamento, ou declaração formal de que abre mão desta prerrogativa assumindo as 
responsabilidades inerentes a este fato. 

6. A LICITANTE VENCEDORA 
6.1. Devera ser vinculada ao CREA ou CAU. 
6.2. Devera constar na relação de funcionários da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS E informações a 
Previdência Social) 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. Os serviços serão supervisionados e fiscalizados durante toda a execução do contrato, por profissional 
da Divisão de Planejamento e Projetos, com a devida determinação para fiscalização da obra e com livre 
acesso a todas as informações e andamento das etapas. 
7.2. Responsável Técnico pela DPLAN: 
7.2.1. Fiscal da Obra — Kamila  Villwock  Harnisch. 
7.2.2. Fiscal Substituto — Ronaldo M. Martins. 

8. ESTIMATIVA FINANCEIRA 
8.1. 0 valor total estimado para a obra é de R$ 58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta 
centavos). 

9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados de acordo com a Planilha 
de Serviços e liberação dos respectivos saques. 
9.2. A Licitante Vencedora devera enviar Nota Fiscal com detalhamento dos serviços, especificando o valor 
unitário e total. 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

n  

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas no Contrato, Edital e na 
legislação pertinente, as seguintes: 
10.1.1. Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 
10.1.2. Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução 
dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 
10.1.3. A LICITANTE VENCEDORA  sera  responsável e devera responder, civil e criminalmente, por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente 
provocar ou causar por si ou por seus empregados à Prefeitura Municipal de Chopinzinho ou terceiros; 
10.1.4. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade  Orrice,  integral e 
exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou 
remotas, sempre de conformidade com o contrato, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e 
pertinentes, no Município, Estado e na União. 
10.1.5. Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 
10.1.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
10.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente; 
10.1.8. Assumir todas as despesas referentes 6 pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas 
com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a 
inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a Prefeitura Municipal 
de Chopinzinho; 
10.1.9. Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 
concluídos e em perfeitas condições de uso; 
10.1.10. Observar e aplicar na execução dos serviços as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 
10.1.11. Providenciar, as suas expensas, junto as repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 
10.1.12. Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais 
novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 
10.1.13. Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e Anotações/Registros de Responsabilidade Técnicas 
válidas; 
10.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto 
as redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou 
danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade ate a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros; 
10.1.15. Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na 
forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 
10.1.16. Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização devam ser 
refeitos; 
10.1.17. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 
efetuadas durante a execução da obra; 
10.1.18. Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
10.1.19. Substituir o material incorporado as obras, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, 
caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 
10.1.20. A LICITANTE VENCEDORA devera se responsabilizar pela guarda dos materiais e seus pertences 
dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 
10.1.21. Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais decorrentes da obra são de 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 
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10.2. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

10.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da lei n°. 
8.666/93; 
10.2.2. Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE VENCEDORA para execução 
dos serviços; 
10.2.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos Lincionarios da 
LICITANTE VENCEDORA; 
10.2.4. Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar todos os serviços a serem efetuados, 
avaliando se a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as exigências; 
10.2.5. Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE VENCEDORA; 

11. EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
11.1. 0 prazo de execução da obra  sera  de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de Serviço. 
11.2. A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias após a emissão da ordem de servipo. 
11.3. 0 prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da sua 
assinatura. 
11.4. Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser prorrogados por Termo Aditivo, 
conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e alterações. 
11.5. A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante Vencedora, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas antecedente ao término do prazo de execução contratual. 

12. REGIME PARA ExEcugÃo DA OBRA 

12.1. 0 regime para execução da obra será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

Chopinzinho/PR, 13 de outubro de 2020 

Rosangela Cavejon Sufiatti 
Secretária Municipal de Administração 

Jovani Martins 
Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos 

Kamila  Villwock  Harnisch 
Arquiteta e Urbanista 
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ANEXO 15 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COPA NO CENTRO DE EVENTOS DE CHOPINZIN HO. 

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS — CHOPINZINHO/PR. 

1. FINALIDADE 

0 presente Memorial Descritivo destina-se a compreensão e complementação dos Projetos Executivos, 
Planilha Orçamentaria e Cronograma da obra da construção da cozinha e copa do Centro de eventos de Cho-
pinzinho para uso do Clube da Terceira Idade. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

A obra deverá ser executada em concordância com Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentá-
ria e Cronograma, bem como indicações, recomendações ou exigências constantes das Normas Técnicas da 
ABNT, dos Catálogos dos Fabricantes e das Concessionárias Locais. 

Deverá haver na obra, em caráter permanente, pelo menos um mestre de obra capaz. 
Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execução da obra deverão ser solucionados 

pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e submetidos a aprovação do CONTRATANTE, sempre por es-
crito. 

A execução de quaisquer serviços ou a utilização de quaisquer materiais diferentes aos especificados e 
sem autorização, serão passíveis de demolição ou remoção, cabendo a CONTRATADA reexec Jção ou substi-
tuição, bem como outras correções que em decorrência se tornem necessárias, tudo sem qualqLer  Onus  para a 
CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá solicitar a CONTRATADA a substituição de pessoal, caso julgue inadequa-
da sua permanência no canteiro de obras, sendo que tal substituição deverá ser realizada em prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

Os custos vinculados ao bem estar dos funcionários (alimentação, moradia, transporte, equipamentos 
de segurança,  etc)  quando do andamento da obra, são de plena responsabilidade da CONTRATADA. 

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom 
desempenho da obra. 

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e em condições de oferecer segurança e higiene 
aos operários e transeuntes. 

A empresa devera dispor de caçamba coletora de entulho na qual irá dispor todo o entulho gerado na 
obra. 

Deverão ser fornecidos materiais e equipamentos de segurança a todos os operários. conforme exi-
gência da Norma. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Locação da obra 
A locação da obra  sera  realizada pela CONTRATADA através de gabarito de tábuas corridas pontale- 

tadas, que se obrigará a acompanhar o fiel cumprimento dos projetos. 

4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO 

4.1 Elementos estruturais 
Os elementos estruturais (fundações, vigas e pilares) serão em concreto armado e deverão seguir as 

recomendações das normas técnicas. 
0 concreto a ser empregue devera ter, no  minim,  fck=25 Mpa. 
As formas de madeira poderão ser reaproveitadas desde que estejam em bom estado. 
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Será obrigatorio o uso de espagadores da armadura para garantir o recobrimento. 
Antes do lançamento do concreto, deverá ser feita limpeza das formas e armaduras, as quais deverão 

ser copiosamente umedecidas. 

4.2 Impermeabilização 
As laterais e o topo das vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com solução a base de emul- 

são asfáltica, conforme especificações do fornecedor. 

5. PAREDES 

As alvenarias de vedação externa, serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 furos, 9x14x19cm, de 
primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas, assentados em 1/2  vez (9 cm) com 
argamassa, traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), com espessura das juntas no máximo de 1,5 cm. As 
três primeiras fiadas deverão ser assentadas com argamassa 1:3 de cimento e areia, com impermeabilizante 
adicionado na mistura, na proporção indicada pelo fabricante. 

Nas aberturas na alvenaria, deverá ser executado verga e contraverga de concreto armado com altura  
minima  de 10 cm, largura da parede e comprimento variável de acordo com o vão da abertura, acrescendo-se 
30 cm para cada lado das vergas e contravergas. 

Nos locais indicados em projeto serão executadas sobre o piso cerâmico divisórias com altura de 2,00 
metros, em painéis de granito. A divisória será apoiada sob o piso e fixada na parede de fundos. 

6. COBERTURA 

6.1 Estrutura 
A estrutura da cobertura deverá ser executada em 1 água, com inclinação de 21%, conforme projeto, 

utilizando estrutura de madeira composta de tesoura e terças, sendo fixada por meio de arranques metálicos 
chumbados nas vigas de cobertura ou pilares. 

6.2 Telhamento 
O telhamento da cobertura será executado com telhas metálicas de aluzinco e espessura 0,5 mm, aca- 

bamento trapezoidal. 

6.3 Beirais 
Os beirais serão executados na face externa com forro de  PVC,  e acabamento de bei  -al  em madeira 

com calhas metálicas. 

7. REVESTIMENTOS E FORROS 

Os revestimentos deverão estar desempenados e aprumados. 
A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não podera ser novamen-

te empregada. Também será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endureci-
mento, sendo expressamente vetado tornar a amassá-la. 

A recomposição parcial de qualquer revestimento deverá ser executada de modo a não apresentar dife-
renças e ou descontinuidades. 

Os revestimentos s6 poderão ser aplicados após o término de todas as instalações de dutos elétricos, 
hidrossanitário e assemelhados. 

Todas as alvenarias, internas e externas, vigas e pilares receberão chapisco, que deverá ser aplicado 
sobre superfícies umedecidas e livres de material pulverulento com uma colher de pedreiro. 0 traço a ser em-
pregado 6 de 1:3, sendo possível a adição de produtos adesivos para melhorar as condições de aderência. 
Durante a cura (72 horas), o chapisco será umedecido pelo menos uma vez por dia. 

O emboço será executado em uma massa única, também chamado de embogo paulista,  clever-6 ser 
executado somente após a cura completa do chapisco (72 horas) e após instalar (embutir) e testar todas as 



128  

Município de Chopinzinho ,r(\q- 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

tubulações referentes às instalações hidrossanitarias e elétricas. O traço a ser empregado será de 1:2:8 com 
3cm de espessura. Deverão ser executadas guias de emboço (taliscas), compostas da mesma argamassa do 
emboço a ser feito. 

Sobre a superfície do emboço será aplicada a textura de rolo acrílica, com uma demo. A superfície 
deverá ser lixada para retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após  sera  
corrigido pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, 
graxa e outras da superfície, eliminando qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posteri-
or. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora. 

Sobre o selador será aplicado uma demão de tinta acrílica semi brilho. 

7.1 Forros 
0 forro interno edificação, inclusive do beiral, será em  PVC  branco liso, com espessura  minima  de 8 

mm e largura  minima  de 100 mm. 
O tarugamento deverá ser executado paralelamente ao menor vão, com madeira de boa qualidade e 

sem defeitos, com espaçamento máximo de 50 cm. 
Sob os sarrafos de madeira seca e de boa qualidade  sera  fixado o forro, que terá encaixe tipo macho-

fêmea. 
As meias-canas serão do mesmo material do forro, dispostas ao longo de todo o perímetro do teto. 
Deverá ser executado alçapão no forro, em  PVC,  e devera posicionar-se próximo à linha de cumeeira 

do telhado. 
Sobre o forro das cabines de transmissão devera ser colocado a manta de 15 de vidro para garantir iso-

lamento e conforto acústico. 

8. PINTURAS 

8.1 Condições Gerais 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente lixadas, limpas, secas, lisas, planas, isentas de graxas, 

Óleos, ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, convenientemente preparadas para o tipo de p ntura a que se 
destinem. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 0 núme- 
ro de demãos a aplicar será aquele necessário para um bom acabamento, e nunca inferior a duas. 

As tintas s6 poderão ser diluídas com solventes recomendados pelos fabricantes, de acordo com suas 
instruções. 

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados serão suspensos em tempo de 
chuva. As pinturas internas s6 poderão ser feitas após a instalação dos vidros. 

As cores das pinturas serão definidas pela Administração Municipal no decorrer da execução da obra. 

8.2 Tinta látex acrilica 
Levarão tinta látex acrílica, sobre massa látex, todas as alvenarias internas que não receberão azule- 

jos. 0 processo de pintura constará de: 

a) lixamento; 
b) aplicação de uma demão de massa látex; 
c) lixamento da massa; 
d) aplicação de, no mínimo, 2 (duas) demãos de tinta  latex  acrílica. 

9. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS 

9.1 Pavimentações internas 
As pavimentações s6 poderão ser executadas após o assentamento das tubulações que deverão pas-

sar sob elas. 
Havendo necessidade, as  areas  entre baldrames deverão ser aterradas/reaterradas e compactadas 

mecanicamente, em camadas não superiores a 15 cm, para então receber o lastro de brita e demais camadas 
subsequentes. 
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Sobre o aterro apiloado, será executado lastro de brita com espessura de 5 cm. 
Sobre o lastro de brita,  clever-6 ser executado 5 cm de contra piso em concreto com aditivo impermeabi-

lizante. 0 acabamento do contra piso deverá ser executado de modo a evitar regularização posterior para apli-
cação do revestimento cerâmico. 

Todos os pisos dos ambientes internos da edificação serão revestidos com cerâmica tipo extra esmal-
tada,  PEI  4. 

0 revestimento cerâmico deverá ser executado em superfícies planas ou com caimento  pre-definido, 
observando o esquadro da parede para que não haja problemas durante a colocação das peças cerâmicas. 

Para seu assentamento deverá empregar-se argamassa colante do tipo AC-II para a mbientes/áreas 
secas (em que não houver presença de água) e AC-III  para  areas  molhadas (banheiros, vestiários,  etc).  

A execução dos pisos  clever-6 ser feita somente após a conclusão do emboço ou azulejo e depois de to-
talmente vedada á cobertura. 

Será proibida qualquer circulação sobre os pisos colocados durante as primeiras 48 horas subsequen-
tes à colocação. 

9.2 Soleiras e peitoris 
Serão instaladas soleiras de granito nas portas de acesso ao banheiro com largura idêntica ã da pare- 

de acabada. 
Serão instalados peitoris de granito em todos os vãos de janela, de modo que evite marchas de escor- 

rimento de água abaixo dos vãos das janelas. 
Os peitoris assentados atenderão alguns detalhes executivos, como a previsão de uma inclinação  mi- 

nima  de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no  minim,  2,5 cm, com 
sulco ou friso na extremidade e pequenas laterais, visando evitar o escorrimento ao longo da faciada. 

0 peitoril ainda respeitará transpasse de, no minimo, 2 cm de cada lado (esquerdo e direito) do vão. 

10. ESQUADRIAS 

10.1 Janelas 
As janelas serão de ferro do tipo basculante, fixadas com argamassa, nas dimensões especificadas na 

tabela de esquadrias do Projeto Arquitetônico. Os vidros serão do tipo fantasia martelado. 
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Figura 1. Vidro martelado. 

10.2 Portas 
A porta de acesso deverá ter vão livre conforme tabela de esquadrias do Projeto Arquitetônico e altura  

minima  de 2,10 m e será em madeira semi-oca de acabamento padrão médio. Devem ter condições de serem 
abertas com um único movimento e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre 
0,90m e 1,10m. 

- 
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11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da ABNT pertinentes e exigências 
das concessionárias. 

Todos os pontos de luz e força serão testados; todas as tomadas deverão ser aterradas. 
As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento das alvenarias, de modo a não resul-

tar profundidade entre elas e as tampas. Todas deverão ser niveladas e aprumadas, sendo abertos somente os 
olhais destinados a receber ligações de eletrodutos. 

As diferentes caixas de uma mesma dependência serão alinhadas e dispostas de forma a não apresen-
tarem discrepâncias no seu conjunto. Todos os acessórios terão o mesmo acabamento. 

Os eletrodutos embutidos em concreto deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação duran-
te a concretagem, sendo as caixas e bocas de eletrodutos fechadas para impedir a entrada de argamassa ou 
nata de concreto, e a colocação da canalização  sera  feita de modo que as peças não fiquem sujeitas a esfor-
ços não previstos. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência 
mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; as emendas serão sempre efetuadas em caixas 
de passagem. 

Serão instalados os seguintes modelos de luminárias: 

a) Luminária sobrepor com lâmpada tubular T8 de 20w cada 

Figura 3. Modelo de luminária 

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 

12.1 Instalações hidráulicas 
A agua potável recebida através da rede de distribuição existente através de tubos de  PVC  de 25 mm, 

que alimentarão os pontos hidráulicos dos banheiros. 
Nas instalações hidráulicas dos sanitários deverão ser instalados registros de gaveta 3/4" em latão, 

com acabamento cromado, a uma altura de 2,20 m. 
Deverá ser instalado um registro de gaveta 1 %" no inicio da rede de distribuição. 

12.2 Instalações sanitárias 
Durante a construção e ate montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas, evitando o entupimento das mesmas. 
Os tubos sempre serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
Nos casos de tubos enterrados, o leito deve estar isento de pedras ou arestas vivas, e o material de 

envolvimento deve ser firme, dando-se preferência a areia, para conservar a elasticidade longitudinal do tubo, 
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com recobrimento mínimo de 30 cm. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou  or  de a tubulação 
esteja sujeita a fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecâni-
ca. 

Os efluentes sanitários serão conduzidos á caixa de inspeção de alvenaria com tampa de concreto, de 
onde seguirá para a fossa séptica em concreto pré-moldado e, posteriormente, para o sumidouro. 

12.3 Louças, metais e acessórios 
A cozinha e copa serão equipadas com lavatórios em louça para higienização das mãos, instalação in- 

dicada no projeto; 

••• 

Figura 6. Lavatório em louça. 

Cada lavatório deverá ser equipado com: 

a) Papeleira plástica tipo  dispenser  para papel higiênico rolão — ver figuras 8 e 9; 
b) Saboneteira plástica tipo  dispenser  para sabonete liquido — ver figuras 8 e 9; 
c) Toalheiro plástico tipo  dispenser  para papel toalha interfolhado — ver figuras 8 e 9. 

Figura 8. Modelo de papeleira, saboneteira e toalheiro. 

13. LIMPEZA DE OBRA 

Todo material resultante de entulho produzido na execução serão reaproveitados ao máximo na obra. A 
obra deve ser entregue completamente limpa. 

Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para reciclagerr ou transporta-
dos para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. 
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Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracões de depósito de materiais e 
abrigos de operários. Todos os equipamentos e instalações serão entregues limpos e em perfeito funcionamen-
to. A limpeza Final da obra será executada pela CONTRATADA. 

Chopinzinho, 12 de agosto de 2020. 

Kamila  Villwock  Harnisch 
Arquiteta e Urbanista — CAU A85696-7 

• 

• 



AVISO DE LICITAÇÃO 
Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Edital n° /2020. Data da 
Licitação: Dia de  de 2020, ás : ( ) horas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL 
DE EVENTOS. Gênero: Obras Públicas. Valor máximo: R$ 58.3074,30. 0 Edital e a Pasta Técnica 
encontram-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de 
Licitações e Contratos, Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811 — Chopinzinho-PR, e no endereço 
eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br  - Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 
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RECEBIMENTO 

CERTIFICO e dou fé que, nesta data, recebi os 

presentes autos na Procuradoria Geral do Município. 

Chopinzinho/PR, 15 de outubro de 2020. 

...1-)r)111f1-4)aria  Antonia iZZi 
Gkrtiar, 

Auxiliar Administrativa 
Decreto 433/2018 

CONCLUSÃO 

Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2020, faço 

estes autos concluso ao Procurador Geral,  Dr.  Fábio 

Luiz Santin de Albuquerque do que lavro o presente 

termo. 

-Yn741,0k- 
Maria  Antonia Antonia  Schizzi 
Auxiliar Administrativa 

Decreto 433/2018 

• 
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De: Fábio A. - PGM-LIC 

Para: SMA-PP - Planejamento e Projetos - A/C Jovani M. 

Data: 19/10/2020 as 12:57:31 

Setores envolvidos:  

GAB, PGM, SMA-LC, SMA-PP, PGM-L1C 

Em anexo o Parecer Jurídico n.° 277/2020/PGM/FLSA. 
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Parecer n.° 277-2020 - Processo n.° 225-2020 - Tomada de Pregos (Construção de Copa e Cozinha no Centro Municipal de  Evens)  

ICP 

Fábio Luiz Santin de Albuquerque 

Procurador Geral 

Decreto 014/2018 - OAB/PR 26.368 

Anexos: 
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PROCESSO LICITATÓRIO N.° 225/2020 

MEMORANDO 1Doc N.24.856/2020 

PARECER JURÍDICO N.2  277/2020/PGM/FLSA 
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Tomada de Pregos, através do qual a Secretaria de Administração pretende a contratação deIP  g 

empresa especializada para construção de copa e cozinha no Centro Municipal de Eventos, ao -0 
preço máximo de R$ 58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta centavos). 

Os autos, contendo 115 (cento e quinze) páginas, foram regularmente formalizados e 0 w• . 

encontram-se instruidos com os seguintes documentos:
Go  - 

a) Solicitação e Justificativa (fls. 04/05); 03 (6 
-J 

b) Projeto Básico (fls. 06/11); LiJ 
o 

c) Autorização do Prefeito Municipal para a abertura do procedimento licitatório (fls. z  
p= 0 

12); z 
• ft2 

d) Planilha de Serviços Sintética Desonerada (fls. 13/18); N 
(‘' 

e) BDI (fls. 19); 
o 

f) Projeto de reforma (fls. 20/23); Fc3 
a▪  co  

g) ART  emitida pelo engenheiro civil, Sr. Ronaldo Miotto Martins (fls. 24); 
-o 

o to 
h) RRT emitida pela arquiteta e urbanista, Sra. Kamila Harnisch (fls. 25/26); :0 

a, 0 
> 

) Memorial Descritivo (fls. 27/38); —  co  
05-  j) Parecer da Secretaria de Finanças (fls. 39); 8 o  

-0 • 4; 
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 0) as 
< 0_ 

REQUERENTE : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÂO 

DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 

I NTERESSADOS : DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

SECRETARIA DE FINANÇAS 
• CONTROLE I NTERNO 

PREFEITO MUNICIPAL 

ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 

NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS 

EMENTA: LICITAÇÃO. CONTRATAM DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL 

DE EVENTOS. TOMADA DE PREÇOS. POSSIBILIDADE, COM RECO-

MENDAÇÕES. 

1 Do RELATÓRIO 

Trata-se do Processo Licitatório n.2 225/2020 (Memorando 1Doc n.2  4.856/2020), 
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1T) 
k) Parecer da Comissão Permanente de Licitações (fls. 40); 
I) Decreto n.° 536/2019 que nomeia a Comissão Permanente de Licitações (fls. 41); 

m)Autorização do Prefeito Municipal para a preparação da minuta e o encaminha- 

mento dos autos à Procuradoria para emissão de parecer (fls. 42); 

n) Minutas do edital, anexos e extrato para publicação, elaborados pela Divisão de Li- 

citações e Contratos (fls. 43/113). 
Os autos foram encaminhados a este Procurador em 16/10/2020 (fls. 115). 

É o relatório. 

2 DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 Do CAMPO DE ANALISE DO PARECER JuRfDico 

Nos termos do  art.  38, inc. VI da Lei n.9  8.666/1993, o processo administrativo de  con- 0 

tratação pública deve ser instruido, entres outros documentos, com "(...) pareceres técnicos ou 
jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade". O parágrafo único desse mes- 

mo dispositivo estabelece, ainda, que "(...) as minutas de editais de licitação, bem como as dos  
Pot)  contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por u_ 

assessoria jurídica da Administração". 
Portanto, não se incluem no âmbito desta análise os elementos técnicos ou discricio- 

nários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos órgãos e autoridades 
E 

competentes. '6 

—6 

2.2 DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO VIA LICITAÇÃO  E SUAS EXCEÇÕES 

Toda a vez que a Administração Pública pretende contratar terceiros para executar 

obras, prestar serviços e comprar, a regra é a licitação  (art.  37, inc. XXI, da CRFB/19881) e a ex-

ceção a contratação direta, via dispensa ou inexigibilidade. UJ 
M c 

0 procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vanta- a 
LIJ josa para a Administração, mas sim, visa assegurar o principio constitucional da isonomia entre 
a -5 

os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.  co co  -J 0. 
Entretanto, a própria Carta Magna, em seu  art.  37, XXI, ao fazer a exigência da licita-

cão, ressalva "os casos especificados na legislação", abre a possibilidade da lei ordinária fixar Z • (13 cy, 
hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar. a a • ;52 Essas exceções estão previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n.° 8.666/93, que tratam, N 

respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. 
o 
< Ca  

"Art.  37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fe- u.. -0 
-0 deral e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,  tam-  o o 

bém, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão  cu  To • > 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusu- 

las que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente kí- o. 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;" -0 • > 
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De todo modo, partindo-se da premissa que a regra é a licitação e a exceção a contra-
tação direta, necessário diferenciar as formas de contratação direta, as quais foram resumidas 
pela Lei n.2  8.666, de 21 de junho de 1993 em hipóteses de inexigibilidade e de dispensa. 

De forma muito didática, Fernanda Marinela assim as distingue: 

"Quando a disputa for inviável, o certame será inexigível. De outro lado, a dispensa 

pressupõe uma licitação 'exigível' que  so  não ocorrerá por vontade do legislador. Em 

termos práticos, o administrador deverá verificar primeiramente se a licitação é exigí-

vel ou inexigível, conforme a possibilidade ou não de competição. Sendo assim, afas-

tada a inexigibilidade, passará a verificar a presença dos pressupostos de dispensa da 

Passa-se, doravante, à análise do caso concreto. •  
2.3 DA ANALISE DO CASO CONCRETO 

A Secretaria de Administração pretende a contratação de empresa especializada para a 
1' Lu 

construção de copa e cozinha no Centro Municipal de Eventos, ao prego máximo de R$ ,r 
0) 
'9 

58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta centavos). 0 u_ 
.1-cv 
o o) 
'0 •0 o 

2.3.1 DA MODALIDADE o 

E)  
'a 
.a 

Agiu com acerto a Presidente da Comissão Permanente de Licitações ao encaminhar (1) 

Correspondência Interna, Interna, optando pela Tomada de Pregos (fls. 40).  
co  

De fato, pelo valor apurado, a Tomada de Pregos é a modalidade de licitação adequa- . 
.,.7 4, 

da para o caso, tendo em vista os novos limites estabelecidos pelo  art.  1°, I, "b", do Decreto n.o > 

9.412, de 18 de junho de 20183. 410 - 
0 ,.., 

Cumpre, doravante, analisar se nos autos estão presentes os requisitos estabelecidos (.> o 
'CS 

nos §§ 2° a 8° do  art.  72  da Lei n.2  8.666/19934. — 
a 
-c a 
•i7, .c 
a. 
0 

2  MARINELA, Fernanda. Direito administrativo. 7 ed. Niterói:  Impetus,  2013, p. 465. -5 
3  "Art.  12 Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do  art.  23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, fi- -7-: v) 0.  

cam  atualizados nos seguintes termos: I - para obras e serviços de engenharia: (...) b) na modalidade tomada de preços - ate R$ _--, 

3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais);" a) 0, 
u)  

'"Art.  72  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo 0) o ca 
e, em particular, a seguinte sequência: (...) § 22 As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver projeto ui 
básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório; II IL'  a 
- existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;  III  - houver previsão 5•ris.  a 

' (7) de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas o. 
03 

no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; IV - o produto dela esperado estiver contemplado ta tx) 
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o  art.  165 da Constituição Federal, quando for o caso. § 32  É vedado 1Z) 

a) ai -0 incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua origem, exceto nos o  co  ca 73 
casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação especifica. § 42 É ca • 

CL > 
vedada, ainda, a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou ,- ai 

cujos quantitativos não correspondam as previsões reais do projeto básico ou executivo. § 5° É vedada a realização de licitação t t a o ,.. 
cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos -ai t> 

ca > 
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2.3.2 DA AUTORIDADE COMPETENTE 

0 Prefeito Municipal autorizou a abertura do procedimento licitatório e, depois, a 

preparação da minuta e o encaminhamento dos autos à Procuradoria para emissão de parecer 

(fls. 12 e 42). 

2.3.3 DA JUSTIFICATIVA 

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, a Justificativa apresentada pela Secretaria con-

templa motivos legítimos e benefícios resultantes da contratação. (fls. 05). 

2.3.4 DA DEFINIÇÃO DO OBJETO 

0 
9 

As especificações da obra de reforma que a Administração pretende efetivar são cia- 
ras, objetivas e vinculadas às necessidades apontadas, não indicam direcionamento e estão 
materializadas nos autos através dos documentos seguintes: 

a) Projeto Básico (fls. 06/11); u_ m-cs, 
b) Planilha de Serviços Sintética Desonerada (fls. 13/18); 0 0, ,0 c) BDI (fls. 19);  c., 
d) Projeto de reforma (fls. 20/23); 0 

E 
e) ART  emitida pelo engenheiro civil, Sr. Ronaldo Miotto Martins (fls. 24); 'e) 

•c 
f) RRT emitida pela arquiteta e urbanista, Sra. Kamila Harnisch (fls. 25/26); a)  

75 
g) Memorial Descritivo (fls. 27/38).  0 

0 

2.3.5 DAS MINUTAS DO EDITAL, ANEXOS E EXTRATO DE PUBLICAÇÃO o o 
ci 
o 
-o .- 

As minutas do edital, anexos e extrato de publicação, elaborados pela Divisão de Lici- 
D c 

tações e Contratos (fls. 43/113) atendem as exigências dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações C5 .r.74  cc  .c w a e Contratos Administrativos. p 0  
Go  

Trazem seus elementos essenciais: sujeitos, objetos, prazo de validade do Contrato, CO ca 
-J 0. 

condições de pagamento, dotação orçamentária, condições de execução, penalidades e resci- 
são. . z <„ 

i= Da minuta do edital ainda se destaca: z a ,6  co  e. 
N 

c0 D c  
em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de oi 

o u) 
administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. § 69 A infringência do disposto neste artigo implica a 

o 
.4c o 

nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. § 79  Não  sera  ainda computa- LI-  ID  
CD ici -0 do como valor da obra ou serviço, para fins de julgamento das propostas de pregos, a atualização monetária das obrigaçôes de o ai 

o -0 
pagamento, desde a data final de cada período de aferição até a do respectivo pagamento, que  sera  calculada pelos mesmos 0 o o 0. > 
critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. § 89  Qualquer cidadão poderá requerer a Administração Pública — o 
os quantitativos das obras e pregos unitários de determinada obra executada. § 99  0 disposto neste artigo aplica-se também, 
no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação." o .= -0 '6 
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a) critério de julgamento: menor prego global (Item 1). Medida econômica e operaci-
onal mais viável para o cenário que se apresenta; 

b) impedidos de licitar: Item 7.2; 

c) habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e 

trabalhista, além de ausência de impedimentos para contratar com o Poder Público: Item 10, 

sendo que com relação aos impedidos de licitar se exigirá Consultas ao Cadastro Nacional de 
Empresas Iniclôneas e Suspensas/CEIS, ao Cadastro de Impedidos de Licitar do TCE/PR; e Certi-
dão Negativa do Cadastro de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa/CNJ 

(Item 10.6.1); 

d) dotação orçamentária: Item 06; 

e) garantia de execução: Item 18; 

0 penalidades: Item 21; 
g) prazo de execução: 90 (noventa) dias, após a emissão da ordem de serviço (Item 

4.1); 

h) prazo de vigência do contrato: 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da assinatura 
(Itens 4.1 e 20.3); 

i) gestão: a cargo do Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos, Sr. Jovani Martins 

(Item 23.2); 
j) fiscalização: a cargo dos engenheiros civis, Srs. Kamila Harnisch (titular) e Ronaldo 

M. Martins (substituta) (Item 23.3); 

k) segurança e medicina do trabalho: Item 24; 

I) placas de obra, materiais, veículos, máquinas e equipamentos: Item 25; 

m)obrigações das partes: Item 27. 

2.3.6 DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

A Secretaria de Administração anexou aos autos Planilha de Serviços Sintética Desone- 

rada (fls. 13/18), elaborada de acordo com a Tabela SINAPI 03/2019, a qual garante o custo de c., e -0 
referência de obras e serviços de engenharia, sendo, inclusive, recomendada pelo TCE/PR.5 — 

UJ .c 
D c 
O 'F,  ce  c 
L.0 a p  o 
O 0 
D  ---
co  "cci -J Cl- 
< 2 

5  "MANUAL DE OBRAS Em relação aos custos unitários dos insumos e serviços, o Decreto Federal n.° 7.983/2013 

estabelece regras e critérios para a elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia contratados e 

executados com recursos dos orçamentos da União. Da mesma forma, as Resoluções Conjuntas Secretaria de Infraestrutura e 
Logística/Paraná Edificações (SEIL/PRED) estabelecem Tabelas de Referência de Custos para obras e serviços de edificações a 
serem contratadas e executadas pelos órgãos da administração estadual. 0 custo de referência de obras e serviços de enge-

nharia, exceto os serviços de obras de infraestrutura de transporte, pode ser obtido a partir de composições de custos unitá-
rios menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa 

de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE)." Disponível em: [http://wwwl.tce.pr.gov.br/multimidia/2017/5/flipbook/31678  6/files/assets/basic-

html/page24. html]. Acesso em: 23/08/2018. 
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2.3.7 DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

De acordo com os artigos 326  e 48, inc. I/ da  LC  n.2  123/2006, alterada pelas  LC  n.2  

147/2014 e 155/2015, como o critério de julgamento será de menor prego global, de tal forma 

que pelo valor da contratação (R$ 58.307,30), a restrição de participação exclusiva às micro e 

pequenas empresas se aplica.  

Por isso, agiu como correção a Divisão de Licitações e Contratos ao restringir a partici-

pação no certame. 

2.3.8 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

A Secretaria de Finanças emitiu parecer favorável, assegurando a existência de recur-

sos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações, através da Fonte 000 e 1015 

(fls. 39). c.) 

2.3.9 DA DESIGNAÇÃO DA ComissAo DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO a) 

u_ 
csi 

0 Decreto Municipal n.2  536/2019 comprova que a Comissão Permanente de Licita- 0 cs, 
gões e a Equipe de Apoio se encontram regularmente constituídas (fls. 41). -0 

2.3.10 DAS PUBLICAÇÕES 
"c5  co 
co  

Recomenda-se que a Divisâo de Licitações e Contratos providencie as publicações de 

praxe, de forma a garantir a devida publicidade ao certame, anexando-as aos autos. 

o 

3 DA CONCLUSÃO w 
D C  

cc  • •c 
w 

ANTE 0 EXPOSTO, a Procuradoria Geral Municipal não vê óbice no prosseguimento do 

Processo Licitatório n.° 225/2020 (Memorando 1Doc n.° 4.856/2020), Tomada de Pregos,  ins-  D 
CO CO 
_I 0. 

taurado pela Secretaria de Administração, objetivando a contratação de empresa especializada w 
o 

para construção de copa e cozinha no Centro Municipal de Eventos, ao prego máximo de R$ z w  

<• 4' 
6  "Art.  3° Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a  co  E 

sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o  
art.  966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis o 
ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano- E < 
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de peque-  LL  

no porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou o 03 
CO 'CS 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)." O 03 
CL > 

7  "Art.  48. Para o cumprimento do disposto no  art.  47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá — 03 

realizar processo licitatário destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens g.  
de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);" o 

1:3 
CO > 
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ij ajh 58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta centavos), desde que atendidas 
as seguintes recomendações: 

Secretaria de Administração: 

Recomendação 1: atualizar a Planilha de Serviços de fls. 13/17, tendo 
em vista que foi utilizada a Tabela Sinapi Margo/2019, ou, justificar a 

impossibilidade de fazê-lo; 

Recomendação 2: juntar aos autos a matricula atualizada do imóvel, ob-
jeto de reforma; 

Recomendação 3: providenciar as assinaturas faltantes nos documentos. 
de fls. 20 e 40. 

Divisão de Licitações e Contratos: 

Recomendação 1: adequar o Item 6.1 da minuta do contrato, eis que 
menciona a Secretaria de Assistência Social, sendo o correto, a Secreta-
ria de Administração; 

o o a  
co 

11.1  
•cr 
o) 

o 
-zr 

o  
Cs▪  i 

.C71) 
13 
-0 
o 
o 

E 
Recomendação 2: realizar as publicações de praxe, anexando-as aos 8 

autos. 

o 
o 

A Divisão de Licitações e Contratos deverá fiscalizar e cumprir as recomendações aci- 

ma, sendo desnecessário o retorno dos autos a esta Procuradoria, salvo requerimento funda- 
mentado da Divisão contendo a questão jurídica a ser sanada. 

Salvo melhor juizo, é o parecer. 

Chopinzinho (PR), em 19 de outubro de 2020. Lu 

O u 

D c 
O FJ 

C c 
u j 
D ° 

D 
i6 _1 a. 

FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE 
o 
cn PROCURADOR GERAL 

DECRETO 014/2018 — OAB/PR 26.368 1= • 0  co  
< 
CO 12 
N 

(,)c  

°LI _<:3  

(,) 

-o 
O CO 
Q) 
ti) 
(1)  co  

CO 

oco  o. o 
O -0 0) 

> 
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ASSINATURAS 

 

Código para verificação: 24F0-694E-4ABD-CC91 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

Ne FABIO LUIZ SANTIN DE ALBUQUERQUE (CPF 913.910.409-53) em 19/10/2020 12:57:44 (GMT-03:00) 
Emitido por: AC SOLUTI Multipla « AC SOLUTI « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 (Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/24F0-694E-4ABD-CC91  

• 



Tri 
REMESSA 

Aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2020, faço REMESSA 

dos presentes autos à Divisão de Planejamento e Projetos, do 

que lavro o presente termo. 

--YrOLUOU CAN\WPAia )-20141q-- 
l) Maria  Antonia  Schizzi 

Auxiliar Administrativa 
Decreto 433/2018 

• 

• 



CHÕOINZINHO 1Doc 
Memorando 6: 4.856/2020 

De: Ronaldo M. - SMA-PP-ENG5 

Para: SMA-PP - Planejamento e Projetos 

Data: 20/10/2020 as 14:35:44 

Setores envolvidos:  

GAB, PGM, SMA-LC, SMA-PP, PGM-LIC, SMA-PP-ENG5 

Em atendimento a Recomendação 01 do parecer 277/2020:  

Não ha a necessidade de alteração de base orçamentaria, tendo em vista que foi realizada analise dos itens que 
tem maior representação financeira no orçamento, com planilha base 08/2020, estando estes, com valor levemente 
superior ao da base utilizada, assim, terá um pequeno percentual acrescido no valor global da obra, que pode ser 
desconsiderado.  
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1Doc 
Memorando 7: 4.856/2020 

De: Jovani M. - SMA-PP 

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos 

Data: 22/10/2020 as 10:03:02 

Setores envolvidos:  

GAB, PGM, SMA-LC, SMA-PP, PGM-LIC, SMA-PP-ENG5  

Recomendações 02 e 03 atendidas.  

sloven  i Martins 

Chefe da Diviso de Planejamento e Projetos 

Fone 46 3242 8624 

o 



LON MAJZ/U0/111t1D. 

IMÓVEL:-  Lote n° 01 da Quadra n° 01, do Loteamento "Duque de Caxias", sitiado no 
quadro urbano desta cidade e Comarca de Chopinzinho, Estado do  Parana, co  tendo a  
Area  de 16.522.00 m2  (dezesseis mil quinhentos e vinte e dois metros quadra s), sem 
benfeitor!s.  corn  frente para a Rua Farroupilha, com as seguintes confrontações: NORTE: 
Confronta. com  a Rua Farroupilha, com a distância de 165,95 metros e azimute de 
70°56'15". ESTE: Confronta-se com o Recanto da Tertúlia, com as distâncias de 45,03 
metros e azimute de 160°54'24" e 45,65 metros e azimute de 241°11'21". SUL: 
Confronta-se com A Rua dos Tradicionalistas, com a distância de 91,61 metros e azimute 
de 216°07'09" e 64 03 metros e azimute de 231°20'25". OESTE: Confronta-se com os lotes 
n°s.3 e 5, com a diz=t:Incia de 91,78 metros e azimute de 330°38'33" e 36,52 metros e 
azimute de 334°32'12" - Adquirido em maior  area  de Olímpio Araldi e sua mulher  Gentile  
Maria Araldi, de conto-  rnidade com as Escrituras Públicas de compra e venda, 
devidamente registradas se:` nos R.1-6.319, na matricula n°6.319 e R.2-4.932 na matricula 
n 4.932, deste Cartório, er . data de 11.04.1980 e posteriormente matriculadas sob n° 
13.804 e registrado o Lotearriento sob n°.R.1-13.804, em data de 04.04.1988, de cuja 
matricula foi destacado este lote.- Proprietária: PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CHOPINZINHO,  Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,  in no CNPJ sob n° 
76.995.414/0001-60, com sede nestA cidade e CorrAaChopi  zinho1  Pjà,Rua Santos  
Dumont.-  Dou fé.- Chopinzinho, 02/05,2,105.- O Oficial.- 
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PROCESSO LICITATORIO N° 225/2020 

TOMADA DE PREÇOS 

EDITAL N° 23/2020 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO 

CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 
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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 23/2020 

CERTAME EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, OU EQUIPA-
RADAS. 

O Município de Chopinzinho, Estado do  Parana,  Secretaria de Administração, por intermédio de sua Comis-
são Permanente de Licitações, designada pelo Decreto n° 536/2019 e de acordo com a Lei Federal n° 8.666 
de 21 de junho de 1993, com as alterações introduzidas posteriormente, torna público aos interessados que 
no dia 11 DE NOVEMBRO DE 2020, as 09:00 (NOVE) HORAS, na Sala da Divisão de Licitações do Muni-
cípio de Chopinzinho, na Rua Miguel Proc6pio Kurpel. n° 3.811, nesta cidade, estará reunida para proceder 
a recepção e abertura de envelopes (n° 1 — Habilitação e n° 2 - Proposta), relativos a TOMADA DE PRE-
ÇOS n° 23/2020, contendo a documentação e proposta de preço para seleção e contratação de empresa 
especializada, objetivando a CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVEN-
TOS, nas condições estabelecidas neste Edital de TOMADA DE PREÇOS, sendo a presente Licitação do 
tipo, Menor preço, julgamento pelo VALOR GLOBAL, conforme as seguintes condições: 

1. SUPORTE LEGAL, REGIME DE CONTRATAÇÃO E INSTAURADOR 

Esta licitação, sob regime de empreitada global, do tipo menor prego a preços fixos e sem reajustes,  sera  
regida pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores, pela Lei Complementar Fede-
ral n° 123/06 alterada pela Lei Complementar 147/14 e Lei Complementar Municipal n° 083/2016, pelas 
disposições deste Edital, Planilhas e Projetos e pelo modelo de Contrato em anexo. 

2. DEFINIÇÕES  

Sao  usadas, entre outras, para uso nos documentos licitatórios, as seguintes definições: 

Contratada é a pessoa jurídica, ou consórcio cuja proposta para a execução da(s) obra(s) fo aceita pelo 
Contratante. 

Contratante é a pessoa jurídica que contrata outra pessoa jurídica para a execução da(s) obra(s). 

Cronograma físico-financeiro é o documento que apresenta a programação de todas as atividades de 
construção de uma determinada obra, distribuídas em ordem sequencial e cronológica ao longo do período 
de execução da obra, o prazo de duração de cada uma delas e os respectivos percentuais de execução 
física e financeira mensal. 

Data da formalização do termo de contrato de empreitada é o dia, mês e ano em que o contrato de em-
preitada foi assinado por ambas as partes: Contratada e Contratante. 

Documentos de licitação é o conjunto de toda a documentação integrante do processo licitató-io, inclusive 
projetos, desenhos, croquis, características técnicas e de materiais, normas, amostras, seus padrões, testes 
de inspeção e controle de qualidade. 

Fiscalização é a ação de pessoa ou equipe indicada pelo Contratante para acompanhar e fiscalizar a exe-
cução do objeto do contrato de empreitada. 

Licitador é a entidade ou o Órgão que promove a licitação. 

Obra 6 toda construção, reforma, fabricação, ampliação ou similar que o Contrato de Empreitada requer da 
Contratada para que realize o objetivo do Contrato de Empreitada no sentido de que se construa, instale e o 
entregue ao Contratante. 
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Prazo de execução é o período, contado a partir da emissão da ordem de serviço, em que a Contratada 
devera executar a(s) obra(s), deixando-a(s) em perfeita(s) condição(ties) para o Recebimento Provisório. 

Prego máximo é o prego limite máximo que o Contratante se propõe a pagar. 

Prego unitário do serviço 6 a soma do preço unitário do material com o da mão-de-obra e BDI. 

Prego parcial é o resultado da multiplicação do preço unitário do serviço pela quantidade. 

Prego subtotal é a soma dos preços parciais que compõem um grande item. 

Prego global é a soma de todos os pregos subtotais que resulta no preço final do objeto da licitação, apre-
sentado pela proponente. 

Prego analisado é o preço encontrado pela Comissão Permanente de Licitações, após eventuais correções 
de anotação no preenchimento e/ou correções aritméticas efetuadas na proposta de preços apresentada 
pela proponente. 

Proponente é a empresa ou o consorcio de empresas que, interessadas no objeto da licitação, apresentam 
proposta de conformidade com o edital licitatório. 

Proposta é o conjunto de documentos solicitados na habilitação preliminar e na proposta de pregos inseri-
dos nos envelopes n° 1 e n° 2, respectivamente. 

Proposta de pregos é o conjunto de documentos solicitados e inseridos no Envelope n° 2 mediante os 
quais a proponente propõe, em espécie, o custo para a execução do objeto da licitação. 

Subcontratado é a pessoa física ou jurídica que firma contrato com o titular de um contrato para executar 
parte da(s) obra(s). 

Veículos, máquinas e equipamentos é o conjunto de bens que a Contratada devera colocar temporaria-
mente no local da(s) obra(s) para possibilitar sua execução. 

03 INFORMAÇÕES, ESCLARECIMENTOS E ALTERAÇÃO DO EDITAL 

03.1 Informações e esclarecimentos relativos ao edital, seus modelos, projetos, adendos e anexos poderão 
ser solicitados, junto a Comissão Permanente de Licitações e/ou a Divisão de Planejamento e Projetos, na 
Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, CEP: 85.560-000, em Chopinzinho,  Parana,  Fone/Fax (46) 3242 — 
8624/3242-8633, até 2 (dois) dias antes da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (en-
velopes n° 1 e n° 2), sendo que as respostas serão disponibilizadas no sitio eletrônico do Município, igual-
mente, a todas as proponentes, sem identificar a proponente que deu origem a consulta. As respostas serão 
enviadas até 1 (um) dia antes do recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) pelo licitador. 

03.2 A qualquer tempo, antes da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 
1 e n° 2), o licitador poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecnento pedi-
do por uma possível proponente, alterar os termos do Edital mediante a emissão de um adendo. 

03.2.1 Nesta hipótese, o adendo  sera  disponibilizado a todas os interessados no sitio eletrônico do Municí-
pio. 

03.2.2 Nos casos em que a alteração do Edital signifique maior tempo para preparar as propostas, o 
licitador, informara as interessadas na licitação que o prazo de entrega das respectivas propostas  sera  pror-
rogado. 

04 OBJETO, REGIME DE EXECUÇÃO, TIPO, QUANTIDADE E UNIDADE DE MEDIDA, PRAZO DE 
EXECUÇÃO, CAPITAL SOCIAL, GARANTIA DE EXECUÇÃO, PREÇO MÁXIMO.  
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04.1 A presente licitação, tem por objeto a execução, sob regime de empreitada Global, tipo menor pre- 
ço, a preços fixos e sem reajustes, da(s) seguinte(s) obra(s): 

Lote Único: Participação exclusiva de ME/EPP, ou equiparadas. 
Local: Centro Municipal de Eventos, Rua Farroupilha, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR. 

Objeto: CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 
Prego Global: R$ 58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta centavos). 
Prazo de execução: 90 (noventa) dias. 
OBS: 0 prazo de execução da(s) obra(s) será contado a partir da emissão da Ordem de Serviço. 
Prazo de vigência do contrato: 150 (cento e cinquenta) dias após a assinatura. 
Capital Social Mínimo: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). 
Garantia de Execução do Contrato: 5% (cinco por cento) do valor homologado. 
A(s) obra(s) deverá(ão) ser executada(s) de acordo com os projetos, especificações técnicas, memoriais 
descritivos, demais peças e documentos que fazem parte integrante do presente Edital. 

5. iNDICES FINANCEIROS. 

05.1 A proponente deverá comprovar, por meio do modelo n° 06, em anexo, sua capacidade financeira 
mediante a apresentação dos  indices  de liquidez geral (LG), liquidez corrente  (LC)  e endividamento (E), 
cujos valores são os a seguir estabelecidos: 

(LG)  
(valor minimo) 

(LC)  
(valor mínimo) 

(E) 
(valor máximo) 

1,10 1,10 0,50 

OBS.: a) Os  indices  deverão ter no máximo 2 (duas) casas decimais. 

6. RECURSOS FINANCEIROS 

As despesas com a execução do(s) objeto(s) do edital em epigrafe serão custeadas com recursos do Muni-
cípio e serão empenhadas de acordo com a seguinte Dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Admi-
nistração: 03.01.041220003.2.007.4.4.90.51 (2312/F000 — 2314/F1015). 

06.1 PASTA TÉCNICA 

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, projetos, adendos e anexos, 
poderá ser examinada e retirada, no endereço mencionado no item 03 do Edital, no horário comercial e 
será fornecida mediante a assinatura do Termo de Recebimento do Edital. A referida Pasta também estará 
disponível a todos os interessados, no seguinte endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br .  

O licitador não assume responsabilidade com a proposta (envelope n° 1 e n° 2) da proponente que não 
retirou este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, não serão aceitos protestos 
ou reclamações de empresas em relação a tais documentos, principalmente no que concerne aos subitens 
03.1 e 03.2. 

Ill - PARTE GERAL 

07 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

07.1.1 - Poderão participar da presente licitação somente empresas enquadradas como Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte ou equiparadas: 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgo  v. br 
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

7  

07.1.1.1 - empresa do ramo, cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, no setor de cadastro do licitador, com certificado de cadastro em vigência na 
data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2); ou 

07.1.1.2 - empresa do ramo, cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, na Secretaria de Estado da Administração do  Parana,  com certificado de cadas-
tro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2); ou 

07.1.1.3 - empresa do ramo, cadastrada, nas condições exigidas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações, em outros Órgãos ou entidades da administração pública, com certificado de 
cadastro em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2). 

07.1.1.4 - proponente com capital social no valor igual ou superior ao fixado no item 04.1. 

07.1.1.4.1 - a comprovação devera ser feita relativamente a data limite estabelecida para o re-
cebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2), na forma da lei, admitida a atualização, pela proponente, 
para esta data através de  indices  oficiais; 

07.1.2 proponente estrangeira, se vencedora, desde que mantenha representantes legais no 
Brasil, com poderes expressos para receber citações e responder administrativa e judicialmen:e, com pre-
sença efetiva no pais desde a data da formalização do contrato de empreitada ate a execução total e com-
pieta  do mesmo. Esses representantes deverão estar devidamente capacitados e credenciados para resol-
ver ou diligenciar a solução de problemas técnicos que vierem a ocorrer durante a execução da obra ate o 
recebimento definitivo da mesma pelo Contratante, objetivando assistência técnica eficaz e eficiente; 

07.2 - Está impedido(a) de participar da licitação: 

07.2.1 - o autor do projeto básico ou executivo da(s) obra(s) referentes a licitação em apreço, pes-
soa física ou jurídica; 

07.2.2 - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou executivo, da(s) obra(s) referentes a licitação em apreço, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado; 

07.2.3 - proponentes que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente po-
dem apresentar uma única proposta sob pena de rejeição de todas estas propostas. Considera-se que fa-
zem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro as empresas que tenham diretores, acionistas 
(com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependem ou subsidi-
em econômica ou financeiramente a outra empresa; 

07.2.4 - proponentes vinculadas ao licitador; 

07.2.4.1 — entende-se por vinculadas ao licitador, aquelas que não atendam ao contido na Declara-
ção de Não Parentesco - CONFORME PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTA INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO Ill DO  ART.  9° 
DA LEI FEDERAL 8.666/93. (modelo anexo n° 13). 

07.2.5 - proponentes que tenham sido declaradas incursas em praticas de corrupção em licitações 
e/ou em execução de contratos, sujeitas as sanções previstas na legislação. Se, de acordo  corn  o procedi-
mento administrativo, ficar comprovado que um representante do licitador, servidor ou quem atue em seu 
lugar e/ou proponente, incorreu em praticas corruptas contrarias aos mais altos níveis éticos, o licitador, 
poderá: 

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisição ou 
contratação; 
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b) declarar a proponente inelegível para participar em futuras licitações ou contratos financiados 
com recursos advindos do Tesouro Municipal; 

A proponente vencedora deverá permitir ao Município, ou a quem designe inspecionar ou realizar 
auditorias dos registros contábeis e financeiros, relacionados com a execução do contrato; 

07.2.6- servidor ou dirigente de Órgão ou entidade Contratante ou responsável pela licitação; 

07.2.7 - nos casos dos subitens 07.2.1 e 07.2.2 não se consideram apenas a sociedade, mas o 
conjunto empresarial ao qual a proponente pertence, abrangendo a  "holding"  e as suas subsidiárias; 

07.2.8 empresa expressamente declarada inid6nea por qualquer orgao da administração direta ou 
indireta inclusive fundações nos níveis federal, estadual ou municipal e/ou suspensa do direito de licitar e as 
impedidas de contratar, no prazo e nas condições da suspensão e do impedimento, estabelecidos pela Le-
gislação vigente ou por qualquer orgão da administração direta ou indireta inclusive fundações nos níveis 
federal, estadual ou municipal. 

08 APRESENTAÇÃO E ENTREGA DAS PROPOSTAS 

08.1 - A proponente arcara com todos os custos relativos a elaboração e submissão de sua propos-
ta; o licitador não  sera,  de nenhuma maneira, responsável direta ou indiretamente, por nenhum desses cus-
tos, independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio. 

08.2 - A proponente deverá entregar á Comissão Permanente de Licitações, no local e até a data e 
hora limite estabelecida neste edital, os envelopes: 

a) ENVELOPE N°1 - HABILITAÇÃO PRELIMINAR; 
b) ENVELOPE N°2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

08.3 - A proponente deverá apresentar apenas um ENVELOPE N° 1 - HABILITAÇÃO PRELIMI-
NAR e um ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS. 

08.4 - Os envelopes, individualizados, deverão ser entregues fechados e inviolados, contendo, 
obrigatoriamente, em sua parte externa e frontal os dizeres: 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 
NOME DO LICITADOR 
TOMADA DE PREÇOS N° 23/2020 
ENVELOPE N° 1 — HABILITAÇÃO PRELIMINAR 
DATA: **/**/2020 

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 
NOME DO LICITADOR 
TOMADA DE PREÇOS N° 23/2020 
ENVELOPE N° 2 — PROPOSTA DE PREÇOS 
DATA: **/**/2020 

08.5 - A proposta (envelopes n°01 e n°02) poderá ser entregue diretamente pela proponente a Co-
missão Permanente de Licitações ou enviada pelo correio ou outro serviço de entrega. Entretanto, a Comis-
são Permanente de Licitações não  sera  responsável por qualquer perda de proposta (envelopes n°01 e 
n°02) enviada pelo correio ou outro serviço de entrega, ou pelo atraso na entrega da mesma. 

08.5.1 - A proponente poderá modificar ou retirar sua proposta (envelopes n°01 e n°02) após a entre-
ga, desde que a comunicação, por escrito, da modificação ou retirada, seja recebida pela Comissão Perma-
nente de Licitações, antes da data e horário limite estabelecido para o recebimento das propostas (envelo-
pes n° 1 e n° 2). 
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08.6 - No horário estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma proposta será re-
cebida. 

08.7 - A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondência trocada er tre a propo-
nente e o licitador deverão ser escritos em  lingua  portuguesa. Documentos de apoio, como ilustrações, ca-
tálogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde que acompanhados de 
tradução para o idioma português. 

09. ELEMENTOS INSTRUTORES 

São parte integrante deste edital os seguintes elementos instrutores: 

carta-credencial (Anexo n° 01); 
declaração de recebimento de documentos (Anexo 02); 
atestado de visita (Anexo n° 03); 
declaração formal de dispensa de visita (Anexo 03.1) 

- declaração de disponibilização de veículos, máquinas e equipamentos (Anexo n° 04); 
- declaração de responsabilidade técnica (Anexo n" 05); 
- capacidade financeira (Anexo n° 06); 
- declaração de sujeição ao edital e inexistência de fato ou fatos supervenientes impedi- 

tivos da habilitação (Anexo n° 07); 
carta-proposta de preços (Anexo n° 08); 
planilha de serviços (Anexo n°09); 
cronograma físico-financeiro (Anexo n° 10); 
minuta de contrato de empreitada e extrato (Anexo n° 11); 
declaração de enquadramento como ME ou EPP (Anexo n° 12). 
declaração de Não Parentesco conforme o prejulgado n° 9 do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso Ill do  
Art.  90  da Lei Federal n° 8.666/93 (Anexo n° 13) 
Projeto Básico (Anexo 14); 
Memorial Descritivo (Anexo 15); 

10. HABILITAÇÃO PRELIMINAR - ENVELOPE N° 1 

Deverão estar inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo 
relacionados, em uma via, que deverá ser apresentado em original ou em cópia reprográfica autenticada. As 
folhas deverão, preferivelmente, ser do tamanho A4 (21,0 x 29,7cm.). 

10.1 - Quanto á Habilitação Jurídica: 

10.1.1 - certificado de cadastro, em vigência na data limite estabelecida para o recebimento das 
propostas (envelopes n° 1 e n° 2), de acordo com o item 07.1; 

10.1.2 - declaração, sob penas da lei, que não mantem em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não  man  tendo ainda, 
em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (qua-
torze) anos; 

10.2 - Quanto ã Regularidade Fiscal: 

10.2.1 Prova de regularidade com as fazendas: 

a) FEDERAL mediante a apresentação de Certidão regular relativos aos Tributos Federais e ã 
Divida Ativa da União, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais. 
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b) ESTADUAL mediante a apresentação de Certidão regular relativa aos tributos estaduais emi-
tida pela respectiva Secretaria de Estado da Fazenda do estado da sede da empresa; 

c) MUNICIPAL mediante a apresentação de Certidão regular relativa aos tributos municipais 
emitida pela respectiva Secretaria de Fazenda do município da sede da empresa; 

OBS.: No caso em que a certidão negativa de débitos de tributos/ de regularidade fiscal e a certi-
dão negativa de divida ativa forem unificadas, este documento único poderá ser apresentado. 

10.2.2 Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 
(CRE-CEF); 

10.2.3 Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho (Débitos Trabalhistas); 

10.2.4 Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ou equiparadas 
(Anexo 12), ou outro que contenha as mesmas informações não sendo necessário ser idêntico ao 
modelo apresentado, com assinatura do responsável pela empresa. 

10.2.4.1 - A falsidade da declaração prestada objetivando os benefícios da Lei Comple-
mentar n° 123 caracterizará crime de que trata o  art.  299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramen-
to em outras figuras penais e da sanção administrativa prevista neste edital. 

10.2.4 — Declaração de Não Parentesco conforme o prejulgado n° 9 do Tribunal de Contas 
do Estado do  Parana,  e de que a Licitante não este incursa nas vedações do Inciso Ill do  Art.  9° da Lei 
Federal n° 8.666/93. (Anexo 13). 

10.3 Quanto a Qualificação Técnica: 

10.3.1 prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Con-
selho de Arquitetura e Urbanismo - CAU; 

10.3.2 declaração de recebimento de documentos (Anexo n° 02); 

10.3.3 Atestado de visita (Anexo n° 03), expedida pelo licitador, a ser agendada na Divisão de 
Planejamento e Projetos, para todas as proponentes, ou Declaração formal de dispensa de visita (Anexo 
03.1). É recomendado a proponente, quando da visita ao local da(s) obra(s), que obtenha, por sJa exclusiva 
responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. Todos os custos associa-
dos com a visita ao local da(s) obra(s) serão arcados integralmente pela própria proponente. 

10.3.3.1 A visita técnica poderá ser realizada pelo responsável técnico do proponente, pelo res-
ponsável legal ou por profissional vinculado a empresa ou ainda por preposto, havendo a necessidade de 
comprovação de que o mesmo é representante da licitante, que sere autorizado pelo licitador a entrar em 
suas propriedades (local da obra) com a finalidade de proceder a visita e inspeção. 

13.3.4 declaração de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a se -em disponi-
bilizados para a execução da(s) obra(s), em todas as suas fases, constando o nome, número do RG, assi-
natura do responsável legal, o nome, número do RG, número do CREA/CAU e assinatura do responsável 
técnico capaz e habilitado para este tipo de obra, sob pena de não habilitação (Anexo n° 04). 

OBS: No caso em que não conste no Modelo 4 a relação  minima  de veículos, máquinas e equi-
pamentos, a proponente deverá, sob pena de inabilitação, obrigatoriamente, apresentar relação de veículos, 
máquinas e equipamentos que achar suficientes a serem disponibilizados para a execução da(s) obra(s), 
em todas as suas fases. 
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10.3.5 declaração de responsabilidade técnica indicando o(s) responsável(is) técnico(s) pela 
execução da(s) obra(s) (Anexo 05) até o seu recebimento definitivo pelo Contratante, com os seguintes 
profissionais e atribuições: 

10.3.5.1 - Enqenheiro Civil ou Arquiteto  a ser indicado como responsável técnico da obra  
que possua Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida pelo Conselho de Classe competente, referente 
execução/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 

10.3.6 a declaração de responsabilidade técnica, devera estar acompanhada de Certidão de 
Acervo Técnico —  CAT,  conforme indicado nos itens: 10.3.5.1. 

OBS.: 6 vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como responsável 
técnico por mais de uma proponente. 

10.3.6 Comprovação de vinculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a proponer te, através 
de: Contrato/Estatuto Social no caso de sócio/proprietário/Diretor, Carteira de Trabalho e Previdência So-
cial no caso de empregado; Contrato de Prestador de Serviços sem vinculo trabalhista e regido pela Le-
gislação Civil, ou ainda, Declaração de compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre ven-
cedor do certame. 

10.3.7 Atestado(s) e/ou declaração(s) em nome da proponente, expedido(s) por pessoa jurídi-
ca de direito público ou privado, que comprove a capacidade técnica operacional para execu-
ção/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 

10.4 Quanto à Qualificação Econômica Financeira: 

10.4.1 prova de capacidade financeira conforme Anexo n°06, em anexo, apresentando as de-
monstrações contabeis do último exercício social. Deverão ser apresentados os  indices  de: 

- liquidez geral (LG); 
- liquidez corrente  (LC);  e 
- endividamento (E), 

tais  indices  serão calculados conforme segue: 

LG = (AC + RLP) I (PC + ELP) 

LC = (AC / PC) 

E = (PC + ELP) / (AC + RLP+ AP)  

onde: 

AC - ativo circulante 
PC - passivo circulante 
AP - ativo permanente 
RLP - realizável a longo prazo 
ELP - exigível a longo prazo 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-
se as demais. 

10.4.2 demonstrações financeiras do último exercício social já exigível por Lei, (balanço patrimo-
nial anual com demonstrações contábeis de resultados e notas explicativas) conforme o critério de calculo 
adotado. 0 balanço das sociedades anônimas ou por ações devera ser apresentado em publicação no Dia-
rio Oficial. 0(s) mesmo(s)  clever-6(ão)  ser assinado(s) por contabilista registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade. Com  relação as demais formas societárias, o balanço patrimonial anual com as demonstra- 
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coes contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e 
o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do 
Livro Diário, devidamente registrados e assinados. 

10.4.3 declaração expressa do responsável legal da proponente participante de que a mesma não 
se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto 
de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública 
estadual direta ou indireta; 

10.4.4 comprovação do capital social de valor igual ou superior ao estabelecido no subitem 04.1. 

10.4.4.1 o valor do capital social poderá ser atualizado pela proponente para a data limite es-
tabelecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2) através de  indices  oficiais específicos 
para o caso; 

10.5 Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente edital e 
documentos pertinentes, bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação, 
(Anexo n° 07) em anexo; 

10.6 — Consultas: 

10.6.1 — A Comissão Permanente de Licitações efetuara a Consulta Consolidada de Pessoa 
Jurídica do Tribunal de Contas da União, que engloba: TCU: Inidõneos - Licitantes Inid6neos CNJ/CNIA: 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Portal 
da Transparência: CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas e CNEP - Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas e a Comprovação de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos 
de Licitar, junto ao TCE/PR; 

10.6.2 - A consulta aos cadastros  sera  realizada em nome da empresa proponente. 

10.6.3 - Constatada a existência de sanção, a  CPL  convocará o licitante para manifestação, 
previamente á sua desclassificação. 

10.6.4 — Mantida a sanção, a  CPL  reputará o licitante inabilitado. por falta de condição de 
participação. 

10.7 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original ou por pro-
cesso de cópia, autenticada em tabelião de notas ou pela Comissão Permanente de Licitações, na sessão 
de recebimento das propostas, em confronto com o original, ou publicação em órgão de imprensa oficial, e 
deverão estar com prazo de validade em vigor. Quando o prazo de validade não estiver expresso no docu-
mento, o mesmo  sera  aceito com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias da data li  mite  estabe-
lecida para o recebimento das propostas (envelopes n° 1 e n° 2). 

11. PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N°2 

Envelope n° 2, devidamente fechado e inviolado, contendo os documentos abaixo relacionados: 

11.1 Proposta de Pregos 

11.1.1 Deverá ser apresentada uma proposta de pregos (modelo Anexo n° 08) deverá ser apresen-
tada, datilografada ou impressa por computador com tinta indelével, sem rasura e entrelinhas. A proposta de 
preços deverá ser elaborada considerando-se que o objeto será executado pelo regime de empreitada por 
preço global a preços fixos e sem direito a reajustamento. A proposta devera conter: 

a) razão social, endereço, telefone,  E-mail  e o CPNJ da proponente; 
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b) nome do titular ou do representante legalmente constituído com respectiva assinatura; 

c) data; 

d) preço global do objeto em moeda brasileira corrente, grafado em algarismos; 

e) prazo de execução do objeto em dias; 

0 prazo de validade da proposta (mínimo de 60 dias), contados a partir da data limite estabelecida 
para o recebimento das propostas (envelopes n° '1 e n° 2), pela Comissão Permanente de Licitações. 

Em casos excepcionais, previamente á expiração do prazo original de validade da proposta, o licita-
dor poderá solicitar ás proponentes, uma prorrogação especifica no prazo de validade. A solicitação e as 
respostas deverão ser formuladas por escrito. No caso da proponente recusar-se a estender o prazo de 
validade da proposta, sua proposta será rejeitada. Caso a proponente concorde com a dilação do prazo 
solicitado, não será permitido modificar a respectiva proposta, nem ser motivo para arguir future mente qual-
quer alteração de preços. 

11.2 Planilha orçamentária. 

Junto com a Proposta deverá ser apresentada uma planilha orçamentária (Anexo n°09) im-
pressa por computador (conforme modelo digital disponibilizado), sem rasura e entrelinhas, e deverá conter: 

a) razão social; 
b) município, objeto e projeto; 
c) data; 
d) discriminação dos serviços, quantidades, unidades de medida, pregos unitários, 

preços subtotais e preço total. 
e) nome, RG n° e assinatura do responsável legal pela empresa, bem como o nome, nú-
mero do registro no CREA ou CAU e assinatura do responsável técnico. 

A proponente deverá preencher a(s) Planilha(s) Orçamentária(s) (compativel(is) com a(s) 
planilha(s) digital(is) apresentada(s) pelo Município). 

11.2.1 Descrição dos serviços e quantidades 

11.2.1.1 0 rol dos serviços (descrição dos serviços) e as quantidades serão fornecidas pelo licita-
dor. 0 rol de serviços e as quantidades fornecidas pelo licitador não poderão ser alteradas pela proponente. 
Também é vedada a inclusão ou subtração, pela proponente, de serviços e de quantidades, no rol de servi-
ços e de quantidades, fornecidas pelo licitador, sob pena de desclassificação. 

11.2.1.2 0 Contratante, se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer alterações no projeto 
que impliquem a redução ou o aumento de volume dos serviços, nos limites permitidos pela legislação vi-
gente, baseando-se, para tanto, nas quantidades determinadas pela fiscalização e nos preços unitários 
apresentados na licitação, tudo devidamente precedido de indispensável justificativa técnica e de termo 
aditivo ao Contrato. 

11.2.2 Preços Unitários 

11.2.2.1 Os preços unitários deverão ser relacionados na Planilha Orçamentária na coluna "preço 
unitário" e deverão ser apresentados para cada serviço, em conformidade com o projeto e compatível com a 
planilha apresentada, as especificações e as demais peças fornecidas pelo licitador. 

11.2.2.2 Deverão estar incluídos nos preços unitários: materiais, equipamentos, testes., aparelhos, 
ferramentas, instrumentos, materiais de consumo, mão-de-obra, dissídios coletivos, seguros e-n geral, en-
cargos de legislação social, trabalhista, previdenciária, infortúnio do trabalho, impostos, taxas, administra- 
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ção, lucro e quaisquer outras despesas necessárias não especificadas neste Edital, mas julgadas essenci-
ais à execução da(s) obra(s). 

11.2.2.3 A proponente devera estar apta, quando solicitada pela Comissão Permanerte de Licita-
Vies,  a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e 
econômica do preço global proposto para a(s) obra(s). 

11.2.2.4 As composições de preços, referidas no subitem 11.2.2.3, deverão ser entregues por es-
crito ao presidente da Comissão Permanente de Licitações, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) 
horas após o recebimento da solicitação. 

11.2.2.5 Junto com a Proposta deverá ser apresentado também o Calculo do BDI e o Cronograma Físico-
Financeiro. (compatíveis com os arquivos digitais disponibilizados pelo Município). 

12. DISPOSIÇÕES REFERENTES A PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1 A apresentação da proposta de preços na licitação  sera  considerada como evidência de que 
a proponente examinou completamente os projetos, as especificações, e demais documentos que os com-
parou entre si, e que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso an-
tes de preparar a sua proposta de preços, e que os documentos da licitação lhe permitiram p-eparar uma 
proposta de preços completa e satisfatória. 

12.2 Fica entendido que os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e 
todos os documentos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em 
um e se omita em outro  sera  considerado especificado e válido. 

12.3 Nenhuma reivindicação por parte da proponente para pagamento adicional  sera  conside- 
rada se decorrer de erro ou ma interpretação, pela mesma, do objeto do lote, do Edital, das peças gráficas, 
das especificações técnicas, memoriais e/ou dos demais documentos da licitação. 

13. RECEPÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS. 

13.1 No dia, na hora e no local fixado neste edital, a Comissão Permanente de Licitações recebe- 
ra os envelopes fechados e inviolados, de cada proponente; rubricara, juntamente com os representantes 
que assim o desejarem, o envelope n° 2, que contém a(s) proposta(s) de preço(s), para cada  tote,  e proce-
derá a abertura do envelope n° 1, que contém a documentação que  sera  submetida ao exame da Comis-
são Permanente de Licitações e das proponentes interessadas. 

13.2 Juntamente com o recebimento dos envelopes fechados e inviolados, o representante da 
proponente, se não for membro integrante da diretoria e querendo participar ativamente (com poderes legais 
para representar a proponente) da sessão, devera apresentar à Comissão Permanente de Licitações a car-
ta-credencial que lhe outorga poder legal junto a mesma, conforme Modelo n° 01, em anexo, com firma re-
conhecida, ou através de procuração passada em cartório. 

13.3 Uma mesma pessoa não poderá representar mais de uma proponente sob pena de inabili- 
tação das proponentes que o mesmo representa. 

13.4 Na hora marcada para a entrega dos envelopes n° 1 e n° 2 e aberto o primeiro, mais ne- 
nhum  sera  recebido. 

13.5 Em nenhuma hipótese,  sera  concedido prazo para apresentação ou substitui0o de docu- 
mentos exigidos e não inseridos nos envelopes n° 1 e n° 2, ressalvados os erros e omissões sanáveis pre-
vistos no subitem 16.5. No entanto, é facultado a Comissão Permanente de Licitações a realização de dili-
gências destinadas a esclarecer a instrução do processo licitatório em qualquer fase da licitação, bem como 
poderá solicitar informações ou esclarecimentos complementares que julgar necessários e, ainda, solicitar o 
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original de documento apresentado pela proponente, devendo esta apresentá-lo num prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, desde que não altere a substancia de sua oferta. 

13.6 Após a rubrica dos documentos pela Comissão Permanente de Licitações e pelos presentes 
que assim o desejarem, a mesma cientificara aos interessados que o resultado da análise da HABILITA-
ÇÃO PRELIMINAR e a data da sessão de abertura dos envelopes n° 2 serão comunicados diretamente as 
proponentes através dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). 

13.7 Sera  lavrada ata circunstanciada da reunião de recepção e abertura das propostas (envelo- 
pe n° 1 e n° 2), que registrara as reclamações, observações e demais ocorrências, e  sera  assinada pela 
Comissão Permanente de Licitações e pelas proponentes presentes, que assim o desejarem. 

13.8 Caso a Comissão Permanente de Licitações conclua o exame dos documentos. de habilita- 
ção de todas as proponentes participantes, na própria reunião de recepção e abertura das proppstas, anun-
ciara o resultado da habilitação preliminar. Se todas as participantes renunciarem ao prazo para interposi-
ção de recurso, quanto a fase de habilitação preliminar, mediante termo de renúncia ou mani'estação ex-
pressa na respectiva ata, a Comissão Permanente de Licitações devolverá, mediante recibo eu protocolo, 
as proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n° 2 fechados e inviolados e procederá a abertura dos 
envelopes n° 2 das proponentes habilitadas. 

14. ANALISE DOS DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

14.1 Não  sera  habilitada a proponente que deixar de apresentar qualquer documentp exigido ou 
em desacordo com este edital, exceto o do subitem 13.2, ressalvados os erros e omissões sanáveis previs-
tos no subitem 16.5. 

14.2 Qualquer documento, que estiver incompleto, com rasura e/ou com borrão e/ou com prazo 
de validade vencido,  sera  considerado nulo e sem validade para esta licitação. 

14.3 Não serão aceitos protocolos em substituição a documentos. 

14.4 Sera  considerada habilitada a proponente cuja documentação atenda as exigências estabe- 
lecidas no edital. 

14.5 Se todas as proponentes forem inabilitadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá 
fixar as proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação. 

14.6 Sera  comunicada diretamente as proponentes através dos meios usuais de comunicação 
(edital,  e-mail  e/ou outro) o resultado do exame da habilitação preliminar. 

15. ABERTURA DO ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 

15.1 Na data e hora fixada para a reunião de abertura dos envelopes n° 2, a Comissão Perma- 
nente de Licitações devolvera, mediante protocolo, as proponentes inabilitadas os respectivos envelopes n° 
2 fechados e inviolados. Caso a proponente inabilitada não se fizer representar nesse ato, o envelope n° 2  
sera  devolvido, através dos meios convencionais, após a homologação da licitação. 

15.2 Na data e hora aprazada, a Comissão Permanente de Licitações procederá a abertura dos 
envelopes n° 2 das proponentes habilitadas, lendo em voz alta o nome da proponente, o objeto, o prego 
global por lote, o prazo de execução e o prazo de validade de cada proposta, que  sera  rubricada pela Co-
missão Permanente de Licitações e pelos representantes das proponentes presentes que assim o deseja-
rem. 

15.3 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas (envelopes n° 2), a Comissão 
Permanente de Licitações não poderá desclassificar as proponentes por motivos relacionados com a habili- 
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tacão preliminar, salvo em razão de fato ou fatos supervenientes ou conhecidos após a análise dos docu-
mentos de habilitação preliminar. 

15.4 Sera  lavrada ata circunstanciada da reunião de abertura das propostas (envelope n° 2), que 
registrará as reclamações, observações e demais ocorrências, e  sera  assinada pela Comissão Permanente 
de Licitações e pelas proponentes presentes, que o assim desejarem. 

16 JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

16.1 A Comissão Permanente de Licitações avaliara, julgará e classificara as propostas de pre- 
ços e elaborara um relatório de suas conclusões, o qual  sera  encaminhado a autoridade competente para 
as demais providências. 

16.2 0 critério a ser utilizado no julgamento das propostas  sera  a da proposta de menor prego 
global por lote analisado, desde que cumprido o exigido no edital. 

16.3 Antes da avaliação detalhada, a Comissão Permanente de Licitações determinará se cada 
proposta esta adequada aos termos dos documentos desta licitação. Para as finalidades ali previstas, uma 
proposta substancialmente adequada  sera  aquela que se harmonizar com todos os termos e condições dos 
documentos dessa licitação, sem ressalva ou desvio material. Desvio ou ressalva material 6 a que afeta de 
modo substancial o objeto, a qualidade, o resultado da(s) obra(s) ou que limita, de modo conflitante com os 
termos do edital, os direitos do Contratante ou as obrigações da proponente, na forma do contrato e cuja 
retificação prejudicaria a posição competitiva de outras proponentes que apresentaram propos.:as substan-
cialmente adequadas. 

16.4 Uma proposta configurada como substancialmente não adequada  sera  rejeitada e não po- 
derá ser adequada subsequentemente, mediante correção da não harmonização, pela proponente. 

16.5 A Comissão Permanente de Licitações poderá relevar, numa proposta, qualquer informali- 
dade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundaria que não constitua um desvio significati-
vo, contanto que essa relevância não prejudique ou afete a classificação relativa de qualquer proponente. 
Entende-se por informalidade, não harmonização ou irregularidade de natureza secundaria que não consti-
tua um desvio significativo, geralmente omissões relacionadas com a verificação de dados ou informações 
de tipo histórico. Contudo, existem tipos de erros ou omissões básicas, que por sua gravidade, tradicional-
mente são considerados insanáveis. Servem de exemplo, entre outras: A falta de assinatura em documen-
tos, na proposta de preços, na planilha orçamentária e no cronograma físico-financeiro, assinatura aposta 
por elemento não credenciado ou não habilitado. 

16.6 A Comissão Permanente de Licitações fará a conferência da planilha orçamentaria, que 
contém a descrição dos serviços, unidades, quantidades e preços unitários. Constatado erro a itmético se-
rão efetuadas as devidas correções, de acordo com o Edital. Para fins de rejeição, comparação e classifica-
ção das propostas de preços, prevalecera o preço analisado e as eventuais adequações pertinentes, quer 
seja para mais ou para menos e, com o assentimento da proponente, devera ser considerado como aceito. 
Se a proponente não aceitar a correção do preço analisado, sua proposta  sera  rejeitada. 

16.6.1 Se existir erro aritmético na multiplicação da quantidade pelo preço unitário, o p-eço unitário 
prevalecera a menos que, na opinião da Comissão Permanente de Licitações, exista um erro grosseiro e 
óbvio de pontuação decimal no preço unitário. Neste caso, o preço total/parcial cotado prevalecerá e o pre-
ço unitário será corrigido. 

16.6.2 Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor do total indicado na planilha or-
çamentária e o valor do total conferido, prevalecera o valor conferido. 

16.6.3 Nos casos em que houver discrepância entre o preço global indicado na Proposta e o preço 
global analisado, prevalecerá o preço global analisado. 
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16.7 Será desclassificada: 

16.7.1 a proposta elaborada em desacordo com o presente edital, a que proponha qualquer oferta 
de vantagens não previstas no edital, ou que apresentar pregos ou vantagens baseadas nas ofertas das 
demais proponentes; 

16.7.2 a proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor ze-o; 

16.7.3 a proposta que venha a ser considerada inexequível pela Comissão Permanente de Licita-
ções, quando for razoável concluir que a proponente não seria capaz de executar o contrato ao preço de 
sua oferta; 

16.7.3.1 Preços manifestamente inexequíveis são aqueles cuja viabilidade não possa ser de-
monstrada através de documentação que comprove a coerência dos custos dos insumos com cs de merca-
do e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condi-
ções estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. 

16.7.3.2 Consideram-se inexequíveis as propostas cujos preços globais por lote analisados se-
jam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) preço global orçado pelo licitador. 

16.7.4 a proposta cujo prego analisado for superior ao preço máximo do lote, estabelecido no 
item 04; 

16.7.5 quando for evidente a inexistência de TOMADA DE PREÇOS ou a existência de con-
luio ou praticas de corrupção em licitações e/ou em execução de contratos, sujeitas as sanções previstas na 
legislação. 

16.7.6 Se de acordo com o procedimento administrativo ficar comprovado que um representan-
te do licitador, servidor ou quem atue em seu lugar e/ou proponente incorreu em praticas corruptas contra-
rias aos mais altos níveis éticos, o licitador, poderá: 

a) rejeitar qualquer proposta de adjudicação relacionada com o respectivo processo de aquisi-
ção ou contratação; 

b) declarar o proponente inelegível, para participar em futuras licitações ou contratos financia-
dos com recursos advindos do Tesouro do Município de Chopinzinho-PR. 

16.7.7 A proponente vencedora deverá permitir ao Município, ou a quem designe inspecionar ou 
realizar auditorias dos registros contábeis e financeiros, relacionados com a execução do contra:o. 

16.8 No caso de haver divergência entre o preço global grafado em algarismos e o grafado por 
extenso, prevalecera o grafado por extenso. 

16.9 À Comissão Permanente de Licitações é facultado propor, mediante parecer fundamentado, 
desclassificação de uma ou mais propostas de preços quando ocorrerem fato ou fatos supervenientes que 
justifiquem tal medida. 

16.10 Se todas as propostas de preços forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licita-
ções poderá fixar as proponentes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de outra proposta de 
preços. 

16.11 Ocorrendo empate no preço analisado entre duas ou mais propostas de preços, a Comissão 
Permanente de Licitações procedera ao sorteio, em sessão pública, para se conhecer a ordem de classifi-
cação. 
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16.12 A classificação das propostas de preços  sera  comunicada diretamente as Droponentes 
através dos meios usuais de comunicação (edital,  e-mail  e publicação na imprensa oficial). 
17 - ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

17.1 - Até a assinatura do termo de contrato de empreitada, o licitador poderá desclassificar, por 
despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que  !he  caiba indenização ou ressarcimento e sem 
prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de qualquer fato ou circunstância, anterior ou 
posterior ao julgamento da licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou 
administrativa. 

17.2 A execução da(s) obra(s)/serviço(s) dar-se-á mediante termo de contrato de empreitada, a 
ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após a homologação da licitação. 

17.3 A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o termo de contrato de empreitada, 
conforme modelo n° 11, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação do 
lote, sob pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei. 

17.4 E facultado ao licitador, quando a convocada não assinar o termo de contrato de empreitada, 
convocar as proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual razo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou solicitar a revogação da presente. 

17.5 - 0(s) Contrato(s) poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de 
execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos 
em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte. 

17.6 - Aplica-se ao(s) Contrato(s), sem prejuízo das disposições anteriores/posteriores, as hipóteses 
de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas no  Art.  65, §1°, da Lei n° 
8.666/93. 

18 GARANTIA DE EXECUÇÃO E ADICIONAL 

18.1 A proponente vencedora, devera apresentar na assinatura do termo de Contrato de Empreita-
da, a formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, que servirá de garantia à fiel 
observância das obrigações contratuais. 

18.6 0 valor da garantia de execução  sera  obtido pela aplicação de 5% (cinco por ceito) sobre o 
valor contratual, acrescido da garantia adicional se houver. 

18.7 0 recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetua-
da nos termos do  Art.  56, § 10, I, II e  III  da Lei n° 8.666/93. 

I - caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazen- 
da; ;Redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)  

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
III  - fiança bancaria. (Redação dada pela Lei n° 8.883. de 8.6.94)  

18.8 Qualquer majoração do valor contratual obrigará a contratada a depositar, nas mesmas moda-
lidades do item anterior, valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da alteração. No caso de 
redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o dese-
jar. 

18.9 A contratada perdera a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, quando: 
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a) da inadimplência das obrigações e/ou rescisão unilateral do termo de Contrato de Empreitada; 
b) quando do não recebimento provisório e definitivo e/ou não aceitação pelo licitador da obra. 

18.10 A devolução da garantia de execução ou o valor que dela restar, dar-se-á por requerimento 
mediante a apresentação de: 

a) termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado conc uido; 
C) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica. As des-

pesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabili-
dade da contratada. 

• 19. RECURSOS 

19.1 E facultado a qualquer proponente formular reclamações e impugnações no transcurso das 
sessões públicas da licitação, para que constem em ata dos trabalhos. 

19.2 Na ata de abertura das propostas, poderão ser registradas observações feitas por parte das 
proponentes. Elas poderão ou não ser levadas em consideração pela Comissão Permanente de Licitações 
para efeito de julgamento. No prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da ata de abertura dos 
envelopes ou do conhecimento, pelas proponentes do resultado concernente à habilitação e/cu classifica-
ção, qualquer proponente poderá interpor recurso administrativo junto ao licitador. 

19.3 
terações. 

Cabe à proponente observar o disposto no Artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/S3 e suas  al- 

19.4 Os recursos interpostos fora do prazo não serão recebidos em face da preclusão da facul-
dade processual. 

20 PRAZOS 

20.1 - 0 prazo de execução da obra  sera  de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de 
Serviço. 

20.2 - A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias após a emissão da ordem de serviço. 

20.3 - 0 prazo de vigência do contrato  sera  de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da 
sua assinatura. 

20.4 - Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser prorrogados por Termo 
Aditivo, conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e alterações. 

20.5 - A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante vencedora, no 
período de 48 (quarenta e oito) horas antes de encerrado o prazo de execução contratual. 

20.6 - Os Prazos de execução e vigência podem ser prorrogados a qualquer tempo pela 
Contratante, por Termo Aditivo, conforme dispõe o Artigo n° 57, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e 
alterações. 

20.7 - A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o Contrato de Empreitada, conforme 
Modelo n° 12, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação da licitação, 
sob pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei. 
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20.8 - 0 prazo de execução da(s) obra(s) poderá ser alterado, com expressa anuência do 
Contratante, nos seguintes casos: 

20.9 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando 
houver: (i) serviços extraordinários que alterem as quantidades,  (ii)  serviços complementares, obedecidos 
os dispositivos regulamentares,  (iii)  atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer 
subsidio a(s) obra(s) do lote, que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante,  (iv)  por atos do 
Contratante que interfiram na execução contratual, (v) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução 
ou outros devidamente justificados e aceitos pelo Contratante; 

20.10 - Por motivos de  forge  maior ou caso fortuito, entre outros,  "lock out',  perturbações industriais, 
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que 
estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de 
qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão  "forge  maior" 
deve também incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por 
ação ou omissão do Contratante, que venham causar atrasos a Contratada. Nenhuma parte  sera  
responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 

20.11 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato por ordem do 
Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os 
atrasos provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais 
subcontratados não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

21 -PENALIDADES 

21.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujei-
tas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo 
para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento suspensão 
temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais 
dispositivos normativos que regem a matéria. 

21.2 - 0 CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das 
obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes 
penalidades: 

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou na-
queles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, 
nem em ato lesivo a Administração, caracterizando negligencia administrativa. 

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo 
que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no pra2:o de até 60 
(sessenta) dias. 

Ill - penalidades pecuniárias: 

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada 
no item II desta Clausula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mense I ou total do 
Contrato; 

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na 
entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor 
mensal ou total do Contrato, podendo ser imposta ate o limite máximo de 30 (trinta) dias multa; 
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C) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada dis-
torções medias; 

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada 
distorções graves; 

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de 
rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CON-
TRATADA, nos termos da Lei n° 8.666/93; 

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de res-
cisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente públi- 
co. 

IV - suspensão temporária da prestação de serviços:  sera  aplicada nas ações que resultem danos 
financeiros e patrimoniais a Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. 

V - rescisão do Contrato:  sera  determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do 
interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato. 

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apu-
ração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 

VII - 0 CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 
da Lei n° 8.666/93. 

21.3 - Na aplicação das penalidades contratuais,  sera  observado as disposições da Lei n° 8.666/93, 
quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa. 

21.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter, ate o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito. 

21.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face 
ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiara a CONTRATADA para que 
esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebi-
mento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os crédi-
tos retidos. 

21.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o va-
lor correspondente  sera  cobrado judicialmente. 

21.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado 
o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

21.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e 
dos fatos a serem apurados; 

21.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato(s) e/ou do(a) Secretario(a) Municipal de Educação, Cul-
tura e Esporte, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e dos fatos a serem apura-
dos; 

21.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato; 

21.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 
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21.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

21.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do pro-
cesso, em decisão irrecorrivel; 

21.7.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que 
regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da aoresentação 
de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em 
situações consideradas urgentes e previstas no Contrato. 

22 -RESCISÃO 

22.1 — 0(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s): 

22.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATA-
DA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação 
ao CONTRATANTE; 

22.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conve-
niência e oportunidade do CONTRATANTE; 

22.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE 6 rescisão no caso de inexe-
cução total ou parcial do(s) Contrato(s), sem prejuízo do  art.  80, da Lei n° 8.666/93 e demais dispositivos 
normativos aplicáveis. 

22.2 — 0(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 
77 a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer. 

22.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a re-
ter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito. 

22.4 - lnexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face 
ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres 
municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o 
valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos 
retidos. 

22.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o va-
lor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE  sera  cobrado judicialmente 

22.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o(s) Cont-ato(s) ocor-
rendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contra-
tado. 

22.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de 
alguma das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, 
quando verificadas as seguintes situações, dentre outras: 

22.7.1 - A não execução dos serviços contratados; 

22.7.2 - Inexecução do objeto do(s) Contrato(s), sem justa causa e/ou prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

22.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar 
e fiscalizar a execução do Contrato(s). 
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22.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Clausula, observado 
o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

22.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e 
dos fatos a serem apurados: 

22.8.2 - Manifestação do gestor do(s) Contrato(s) e/ou do(a) Secretario(a) Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apu-
rados; 

22.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no 
prazo de 15 (quinze) dias Citeis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do(s) Contrato(s); 

22.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

22.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

22.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do pro-
cesso, em decisão irrecorrivel; 

22.8.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que 
regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação 
de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em 
situações consideradas urgentes e previstas no item 22.7 deste Termo. 

23 - GESTÃO, FISCALIZAÇÃO, ACEITAÇÃO, TESTES, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA 

23.1 - 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do(s) Contrato(s), podendo suspender 
sua execução desde que não atendam as expectativas da Administração Municipal. 

23.2 - A gestão do(s) Contrato(s) ficara a cargo do Senhor Jovani Martins, CPF: 675.419.259-34. 

23.3 - A responsabilidade pela fiscalização do(s) Contrato(s) ficará a cargo da Servidora senhora Kami-
la  Villwock  Harnisch, CPF: 043.452.189-26, CAU: A85696-7 e Fiscal Substituto a cargo do Servidor Senhor 
Ronaldo M. Martins, CPF: 070.457.669-47, CREA/PR 135.208/D, estando sujeito a conferência quantitativa 
e posterior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado. 

23.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do(s) Contrato(s) as situa-
ções e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos do Contrato, com os documentos 
pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis. 

23.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do(s) Contrato(s) proceder 
conforme os itens 21.7 e 22.8 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a se-
rem apurados. 

23.5 - Com base no  art.  65, §8, da Lei n° 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de 
alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento especi-
fico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/pu fiscal da 
ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostila-
mento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respec-
tivos documentos, dando ciência a CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE  (e-
mail,  fax,  etc).  

23.6 - A Contratada deverá permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos envia-
dos pelo Contratante: 
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a) inspecionem a qualquer tempo a execução da(s) obra(s) do lote; 
b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; e 
c) verifiquem se estão disponíveis, na(s) obra(s) do lote, os veículos, as máquinas e os equipamentos 

disponibilizados pela Contratada. Caso fique constada a falta dos mesmos no(s) local(ais) da(s) obra(s), 
serão impostas as sanções previstas no contrato de empreitada. 

23.7 - No desempenho destas tarefas deverão os técnicos do Contratante contar com a total colaboração 
da Contratada. 

23.8 - A Contratada devera manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais 
de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do 
trabalho. 

23.9 - A Contratada devera manter, no local da(s) obra(s), preposto aceito pelo Contratante para repre-
sentá-la na execução do contrato. 

23.10 - A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo, o qual devera ficar 
reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do orgão financiador da(s) obra(s). 

23.11 - A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrer cias - BDO, 
que devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalização diariamente. 

23.12 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com autorização 
prévia da fiscalização. 

23.13 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas ex-
pensas, no total ou em parte, o(s) serviço(s) referente(s) a(s) obra(s) do contrato em que SE verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da ma execução ou ma qualidade dos materiais empregados. 

23.14 - Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços pre-
vistos, o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a 
hipótese mencionada, a então Contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou ga-
rantias e/ou pagamento direto ficando, suspensa de firmar contrato pelo prazo de ate 2 anos, bem como 
poderá ser declarada iniclônea, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

23.15 - A proponente devera atenderás determinações da fiscalização no prazo máximo de 24 (vin-
te e quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

23.16 - A Contratada é obrigada entregar ate 15 (quinze) dias a Contratante o resultad D dos testes 
solicitados pela fiscalização e/ou supervisão. 

23.16.1 - As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da  Cc  ntratada. 

23.17 - Assim que a execução da(s) obra(s) tenha sido concluida de conformidade com o contrato,  
sera  emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunica-
ção da Contratada. 

23.18 - Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,  sera  procedido c recebimen-
to definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que  sera  lavrado termo 
de recebimento definitivo. 

23.19 - A aceitação da(s) obra(s) pelo Contratante se dará quando não houver qualquer pendência 
por parte da Contratada. 
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23.20 - 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade 
da(s) obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

23.21 - 0 Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do Contrato dentro de 3 (três) 
dias da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo. 

24- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

24.1 A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto a negli-
gência ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214 de 08/06,78, Normas 
Regulamentares — NRs 01 a 36. 

24.2 A Contratada devera priorizar os meios de proteção coletiva, conforme a indicação das Normas 

410  Regulamentadoras. 

24.3 A Contratada devera instalar placas de indicação e/ou outros meios de informar e manter o lo-
cal sinalizado a fim de torná-lo o mais seguro possível. 

24.4 0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, con-
ter C.A. e a identificação da Contratada. 

24.5 A Contratada não  sera  eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurança individual e 
coletiva de seus trabalhadores. 

24.6 Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança necessá-
rias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e 
aos materiais envolvidos na(s) obra(s), de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela 
Portaria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n° 6.514, de 22/12/77. 

25. PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. • 25.1 As placas de obra(s) serão fornecidas e instaladas pela Contratada, em consonância com 
os modelos, especificações e locais de instalação estabelecidos pelo Contratante em ate 10 (dez) dias con-
tados a partir da data da assinatura do Contrato de Empreitada. 

25.2 Todos os materiais, veículos, máquinas e equipamentos de responsabilidade da Contratada, 
a serem utilizados na(s) obra(s) serão fornecidos pela Contratada com todos os custos de aquisição, de 
transporte, de armazenamento ou de utilização e deverão estar incluidos nos preços propostos. 

25.3 Todos os veículos, máquinas e equipamentos discriminados na relação de disponibilidade 
de veículos, máquinas e equipamentos (Modelo n° 04) deverão estar disponíveis na(s) respectiva(s) obra(s), 
sob pena de multa e rescisão contratual. 

25.4 Todos os materiais que forem utilizados na(s) obra(s) deverão ser da melhor qualidade, 
obedecer as especificações técnicas, memoriais e serem aprovados pela fiscalização, antes de sua aquisi-
cão ou confecção. 

25.5 A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, veículos, máquinas e 
equipamentos  sera,  exclusivamente, da Contratada. Ela não poderá solicitar prorrogação do prazo de exe-
cução, nem justificar retardamento na conclusão da(s) obra(s), em decorrência do fornecimento deficiente 
dos mesmos. 

26. PAGAMENTO 
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26.1 - Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados de acordo 
com as Planilhas de Serviços e liberação dos respectivos saques. 

26.2 - 0 pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente em ate 30 (trinta) dias úteis após 
a apresentação correta da nota fiscal com detalhamento dos serviços executados, especificando o valor 
unitário e total e documentos pertinentes. 

26.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha con-
corrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratorios mensais de-
vidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma 
equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os  indices  oficiais, de 01 (uma) s6 vez, nos 
termos do  art.  10, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. 

26.4 - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao estabelecido nos crono-
gramas, estes poderão ser faturados, desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam 
concluidos de acordo com as Planilhas e Cronogramas. 

a) a liberação dos pagamentos fica condicionada á apresentação da relação de funcionários da 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social). 

26.5 Os preços não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços. 

26.5.1 Somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o  art.  65, 
II, alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis 
ou previsíveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajusta-
do, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extra-
ordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa 
vencedora (contratada) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimen-
to poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do C:ontrato. 

27. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES. 

27.1 DA CONTRATADA 

1 — Obriga-se a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação 
dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; 
(b) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente 
nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c)  car  ciência 
fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto 
deste Contrato em partes ou no todo; (d) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, 
Livro Diário de Ocorrência e Diário de Obra; (e) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS; 
(g) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou 
em serviços perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

2- Arcar com todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tribu-
tária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

3 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com a autorização pre-
via da fiscalização. 

4 - Permitir o livre acesso de servidores dos órgãos do CONCEDENTE (Min. Da Integração Nacio-
nal), do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, bem como do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná, aos documentos e registros contábeis da Empresa. 
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5 - Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas no Contrato, 
Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

a) Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

b) Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na 
execução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

c) A LICITANTE VENCEDORA  sera  responsável e deverá responder, civil e criminalmente, por 
todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta 
ou indiretamente provocar ou causar por si ou por seus empregados a Prefeitura Municipal de Chopinzi-
nho ou terceiros; 

d) A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade única, inte-
gral e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações próxi-
mas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos 
vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. 

e) Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa autorização da Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 

f) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exi-
gidas na licitação; 

g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas reclamações se obrigam 
a atender prontamente; 

h) Assumir todas as despesas referentes a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou co-
nexas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCE-
DORA a inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e o Mu-
nicípio de Chopinzinho; 

i) Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 
concluídos e em perfeitas condições de uso; 

j) Observar e aplicar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

k) Providenciar, as suas expensas, junto as repartições competentes, o necessário licenciamento 
dos serviços, as aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 

I) Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais 
novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 

m) Manter no canteiro de obras copia dos Projetos e Anotações/Registros de Responsabilidade 
Técnicas válidas; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive 
quanto as redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a 
destruição ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade ate a assinatura do Termo de 
Recebimento Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros; 

o) Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, 
na forma da lei, subsistira mesmo após a aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 
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p) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua 
utilização, cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização 
devam ser refeitos; 

q) Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 
efetuadas durante a execução da obra; 

r) Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não atendam 
as especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

s) Substituir o material incorporado as obras, sem  Onus  para a Prefeitura Municipal de 
Chopinzinho, caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

t) A LICITANTE VENCEDORA deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais e seus 
pertences dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 

u) Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais decorrentes da obra são de 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 

27.2 — DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZNHO 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da lei n°. 
8.666/93; 

b) Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE VENCEIDORA para 
execução dos serviços; 

c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
LICITANTE VENCEDORA; 

d) Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar todos os serviços a serem 
efetuados, avaliando se a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as exigências; 

e) Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE VENCEDORA; 

28. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

28.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo 
de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

28.2 - Para os propósitos desta Clausula, definem-se as seguintes praticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o 
objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "pratica fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
c) "pratica colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes,  co  71 ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do orgão licitador, visando estabelecer preços em níveis 
artificiais e não-competitivos; 
d) "pi-Mica coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatário ou afetar a execução do contra-
to; 
e) "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuraçáo de alega- 
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cães de pratica prevista acima; ou  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 
o poder público promover inspeção ou auditoria. 

28.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, medi-
ante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a 
CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidemea, indefinidamente ou por prazo determina-
do, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, cons-
tatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, 
fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato. 

28.4 - Considerando os propósitos das clausulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza 
que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu repre-
sentante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas 
e registros relacionados a licitação e a execução do Contrato. 

29. DISPOSIÇÕES GERAIS 

29.1 0 licitador, se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou tota manta, sem 
que caiba a proponente o direito de qualquer reclamação ou indenização. 

29.2 0 licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando não acorrerem oroponentes 
licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer ao objeto e/ou ao projeto e/ou as especificações, 

respectivamente, ou anular quando ficar evidenciado que tenha havido falta de competição e/ou conluio. 

29.3 A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável dos termos do edital e 
demais documentos licitatórios. 

29.4 A Comissão Permanente de Licitações, a seu exclusivo critério, poderá efetuar vistoria nas insta-
lações das proponentes durante a fase licitatoria. 

29.5 0 Contratante, se reserva o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução 
da(s) obra(s) do lote, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos efetivamente executados, atra-
vés de medição e, quando for o caso dos materiais existentes no local da(s) obra(s), pelos custos de aquisi-
ção regularmente comprovados. 

29.6 A Contratada não poderá ceder o contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou ju-
rídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. 

29.6.1 Caso haja autorização expressa do Contratante para que a Contratada possa .subcontratar 
serviços, esta subcontratação não altera a responsabilidade da Contratada que continuara integral perante 
o Contratante, bem como não existira vinculo entre o Contratante e a subcontratada, no entanto esta res-
ponde solidariamente com o subcontratante pela perfeição da prestação. 

29.7 Caberá a Contratada o pagamento ou o ressarcimento ao Contratante de todos os valores de 
multas aplicadas pela Delegacia Regional do Trabalho, CREA/CAU ou qualquer outra entidada em decor-
rência da execução do contrato. 

29.8 A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos que causar ao Contratante ou a 
terceiros, por si ou seus representantes, na execução da(s) obra(s), ficando isento o Contratante de toda e 
qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos. 

29.9 Por determinação do Contratante a Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer(em) na(s) obra(s), em até 50 % (cinquenia por cento) 
do preço inicial atualizado do Contrato.  (Art.  65, § 10, da Lei n° 8.666/93). 



enis Ceni Scolaro 
Prefeito 
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29.9.1 As supressões de serviços resultantes de acordos celebrados expressamente entre 
o Contratante e a Contratada poderão ultrapassar o limite estabelecido no subitem 28.10. 

29.10 Se no Contrato não houverem sido contemplados preços unitários para determinacos serviços, 
esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta 
Cláusula. 

29.11 Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser 
descoberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do 
presente edital 6 de propriedade do Contratante. A Contratada deverá notificar 6 fiscalização tal descoberta 
e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos. 

29.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do inicio e iicluir-se-á o 
do vencimento. 

29.13 Caso as datas previstas para a realização de eventos da presente licitação sejarn declaradas 
feriado ou ponto facultativo, aqueles eventos serão realizados no primeiro dia útil subsequente. 

29.14 As marcas comerciais dos materiais constantes nos projetos, nas especificações técnicas, nos 
memoriais e nos orçamentos, quando citadas, são protótipos comerciais que servem, exclusivamente, para 
indicar o tipo de material a empregar. Portanto, serão aceitos materiais com qualidade, característica e tipo 
equivalentes ou similares. 

Chopinzinho - PR, 22 de outubro de 2020. 

Josiane Mscen 
Presidente da Comissão ente de Licitações 
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ANEXO N°01 

CARTA-CREDENCIAL 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZI-
NHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Prezados Senhores, 

0 abaixo assinado, (inserir o nome completo)  carteira de identidade (inserir o número e órgão 
emissor CPF: , na qualidade de responsável legal pela proponente  (inserir nome da 
proponente),  CNPJ: , vem pela presente, informar a V. Sas  que o senhor  (insprir o nome 
completo),  carteira de identidade (inserir o número e órgão emissor)  é a pessoa designada por nós para 
acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, 
para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir 
a licitação em epígrafe. 

Atenciosamente, 

Local e data. 

(assinatura do responsável legal) 

• 

• 
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ANEXO N° 02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  

Ref. : Edital de TOMADA DE PREÇOS n = 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

O signatário da presente. o senhor [inserir o nome completo).  CPF n°  . represen- 
tante legalmente constituído da proponente (inserir o nome da proponente).  CNPJ:  . declara que 
a mesma recebeu toda a documentação relativa ao(s) lote(s) (inserir os números de lotes)  da TOMADA DE 
PREÇOS supramencionada. 

Local e data  

(assinatura do responsável legal) 
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ANEXO N°03 

ATESTADO DE VISITA  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Declaramos que o Senhor(a) (inserir o nome completo),  CPF n°: (inserir o n° do CPF), representante da 
proponente (inserir o nome da proponente),  CNPJ: (inserir o número do CNPJ), devidamente credenciado, 
visitou o local da execução da(s) obra(s), objeto da TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, tomando conhecimen-
to de todas as condições técnicas para a execução dos serviços e elaboração da Proposta de Pregos. 

Local e data 

(Nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal do licitador). 

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente ou prepos-
to/representante) 



e 
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ANEXO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

0 representante legal da (inserir o nome da proponente), CNPJ: , Sr. (a) (inserir o nome do 

representante), devidamente habilitado, DECLARA que RENUNCIA ã Visita Técnica aos locais e/ou 

instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições, complexidades e peculiari-

dades inerentes ã natureza dos trabalhos e da obra, assumindo total responsabilidade por esse fato e 

informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou 

financeira para com a Contratante. 

Local e data. 

(CPF e RG, e assinatura do Responsável Legal da Proponente) 
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ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

REF.:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 23/2020. 
MUNICIPIO : Chopinzinho-PR.  
OBRA S CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 
PROPONENTE: (inserir o nome da proponente) CNPJ:  

VEICULO / MAQUINA / 
EQUIPAMENTO 

MARCA E 
MODELO 

FORMA DE AQUISIÇÃO 
(próprio, alugado,  etc...)  

ANO DE FABRICA- 
ÇÂO MiNIMO/ 

PLACA 

QUANT. ESTADO DE MANU- 
TENÇÃO 

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados e os demais veículos, máquinas e equipamentos básicos a execução de obra 
não listados, serão disponibilizados na(s) obra(s) na eventual contratação. 
Local e data. 

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) (nome, CREA/CAU n° e assinatura profissional habilitado) 



A  
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ANEXO N° 05 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS no 23/2020. 

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Razão Social: 
CNPJ: 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licita- 
çao, e: 

Nome Especiali- 
dade 

CREA 
/CAU n° 

Data do registro Assinatura 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, ou mantém 
com relacionamento e vinculo junto à empresa. 

Local e data.  

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO N°06 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Razão Social: 
CNPJ: 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses  indices  
foram obtidos no balanço do Ultimo exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a 
apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.  

SAO AS  DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais Índice 
Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP)/ (PC + ELP) 

Liquidez corrente  (LC) 

LC  = AC/PC 

Endividamento (E) 

E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP) 

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.; 
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo circulante; 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se 
as demais.  

Local e data. 

Representante legal Contador 
(nome, RG e CPF e assinatura) (nome, RG, CPF,  CRC  e assinatura,) 
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ANEXO N°07 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENI- 
ENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

O signatário da presente, em nome da proponente (inserir o nome da proponente), 
CNPJ: , declara expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de 
TOMADA DE PREÇOS em consideração e dos respectivos modelos, adendos, e anexos e documen-
tos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualifi-
cação apenas das proponentes que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem integral 
possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes im-
peditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, 
parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data.  

(nome, RG e CPF e assinatura do responsável legal) 
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ANEXO N°08 

PROPOSTA DE PREÇOS (modelo) 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

RAZÃO SOCIAL: 
ENDEREÇO: 
CIDADE: TELEFONE:  E-MAIL:  
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

Prezados Senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sa nossa proposta de preços relativa à CONSTRU-
ÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS, constante do Lote único da licitação 
em epigrafe. 

O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$ (inserir o valor da 
proposta) ( (inserir o valor por extenso)). 

O prazo de execução do objeto é de (inserir o prazo de execução por extenso)  dias, contados a 
partir da emissão da ordem de serviço. 

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade) ((inserir o prazo de 
validade por extenso))  dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes 
n° 1 e n° 2) pela Comissão Permanente de Licitações. 

No preço proposto, estão incluídas todas as despesas com fretes, impostos, seguros, encargos traba-
lhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, ART's, RRT's, visitas ao local dos serviços se necessário e 
todas as demais despesas necessárias à execução do respectivo objeto licitado, no prazo determinado. 

Atenciosamente, 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 

(Juntamente  coin  a Proposta de Pregos, deverá ser apresentado: Planilha Orçamentaria. o Crono-
grama Físico-Financeiro e o Cálculo do BDL preenchidos em papel timbrado da empresa e assinados 
pelo Representante Legal e o Responsável Técnico. confirme modelos disponibilizadoy digitalmente 
pelo Município,). 
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ANEXO 08.1  

Quadro de Composição do BDI  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COF'A E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

(Deverá ser preenchido e apresentado de acordo com o arquivo digital disponibilizado pelo Município) 

Local e data. • 
(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável Técnico) 

• 
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ANEXO N°09 

PLANILHA DE SERVIÇOS (Planilha Orçamentária) 
Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 

(Deverá ser preenchido e apresentado de acordo  corn  o arquivo digital disponibilizado pelo Município) 

Local e data. 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 
(nome, CPF e RG e assinatura do responsável Técnico) 
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ANEXO N° 10 

CRONOG RAMA 

Referência: TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ: 

(Deverá ser preenchido e apresentado de acordo com o arquivo digital disponibilizado pelo Município) 

Local e data. 

(nome, CPF e RG e assinatura do responsável legal) 
(nome. CPF e RG e assinatura do responsável Técnico) 
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ANEXO N°11 

(MINUTA) CONTRATO N° **/2020 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA(S) POR PREÇO GLOBAL A PREÇOS FIXOS E SEM REAJUSTE 
QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR. E A EMPRESA , NA FOR- 
MA ABAIXO: 

Pelo presente instrumento particular o Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede nesta cidade, na Rua Miguel Procopio Kurpel, n° 3811, Bairro  Sao  Miguel, inscrito no 
CNPJ n° 76.995.414/0001-60, doravante denominada CONTRATANTE, representado neste as:o pelo Prefeito 
senhor Alvaro Dênis Ceni Scolaro, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta 
cidade, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.124.995-4/PR e do CPF/MF sob n° 009.378.889-40, e a Em- 
presa , com sede na „ Bairro  
CNPJ n° , doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato pelo(a) Senhor(a) 

, portador(a) da Cédula de Identidade RG n°  e do CPF/MF sob n° 
, tendo em vista a homologação do resultado do Processo Licitat6rio n° 225/2020, Modalidade 

TOMADA DE PREÇOS n° X/2020, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 0 Objeto do presente Contrato, licitado em conformidade com as normas da Lei n° 8.666/93 e suas 
alterações, é a execução, sob regime de empreitada por preço global, a preços fixos e sem reajuste, corres-
pondente á CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. em consonân-
cia com os projetos, especificações técnicas, memoriais, demais peças e documentos de lici::ação fornecida 
pelo CONTRATANTE, objeto do Lote único, da TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos cujos 
teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatorios, edital de licitação, projetos, especificações 
técnicas, memoriais, bem como a proposta, planilhas de serviços, relação de disponibilidade de veículos, má-
quinas e equipamentos, cronogramas físico-financeiro e legislação pertinente â espécie. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1 0 preço global para a execução do objeto deste Contrato, a preço fixo e sem direito a reajuste é de 
R$   ), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS 

4.1 As despesas com a execução do(s) objeto(s) deste contrato serão custeadas com recursos munici- 
pais, e serão empenhadas de acordo com a seguinte Dotação orçamentária: Secretaria de Administração: 
03.01.041220003.2.007.4.4.90.51 (2312/F000 —2314/F1015). 

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1 - 0 prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de Serviço. 

5.2 - A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias  epos  a emissào da ordem ce serviço. 
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5.3 - 0 prazo de vigência do contrato  sera  de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da data da sua 
assinatura. 

5.4 - Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser prorrogados por Termo Aditivo, 
conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e alterações. 

5.5 - A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante vencedora, no período 
de 48 (quarenta e oito) horas antes de encerrado o prazo de execução contratual. 

5.6 - Os Prazos de execução e vigência podem ser prorrogados a qualquer tempo pela Contratante, 
por Termo Aditivo, conforme dispõe o Artigo n° 57, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e alterações. 

5.7 - A proponente vencedora  sera  convocada para assinar o Contrato de Empreitada, conforme 
Modelo n° 12, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da data da homologação da licitação, sob 
pena de decair o direito de contratação, sujeitando-se, ainda, as penalidades previstas em lei. 

5.8 - 0 prazo de execução da(s) obra(s) poderá ser alterado, com expressa anuência do Contratante, 
nos seguintes casos: 

5.9 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas e/ou memoriais pelo Contratante, quando 
houver: (i) serviços extraordinários que alterem as quantidades,  (ii)  serviços complementares, obedecidos os 
dispositivos regulamentares,  (iii)  atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio 
a(s) obra(s) do lote, que estejam sob responsabilidade expressa do Contratante,  (iv)  por atos do Contratante 
que interfiram na execução contratual, (v) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros 
devidamente justificados e aceitos pelo Contratante; 

5.10 - Por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,  "lock out",  perturbações industriais, 
guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que 
estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer 
das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "forca maior" deve 
também incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou 
omissão do Contratante, que venham causar atrasos a Contratada. Nenhuma parte  sera  responsável perante a 
outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 

5.11 - Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do contrato por ordem do 
Contratante, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos 
provenientes de greves ocorridas na Contratada ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratados não 
poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

CLAUSULA SEXTA — DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

6.1 - 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização do(s) Contrato(s), podendo suspender sua 
execução desde que não atendam as expectativas da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

6.2 - A gestão do(s) Contrato(s) ficará a cargo do Senhor Jovani Martins, CPF: 675.419.259-34. 

6.3 - A responsabilidade pela fiscalização do(s) Contrato(s) ficara a cargo da Servidora senhora Kamila  
Villwock  Harnisch, CPF: 043.452.189-26, CAU: A 85696-7, e Fiscal Substituto a cargo do Servidor Senhor Ro-
naldo M. Martins, CPF: 070.457.669-47, CREA/PR 138.208/D, estando sujeito a conferência quantitativa e pos-
terior qualitativa na conformidade do item do objeto licitado. 
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6.3.1 - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor do(s) Contrato(s) as situações e 
fatos que caracterizam o descumprimento das clausulas e anexos do Contrato, com os docurrentos pertinen-
tes, para a adoção das medidas cabíveis. 

6.4 - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor do(s) Contrato(s) proceder 
conforme os itens 16.7 e 23.8 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem 
apurados. 

6.5 - Com base no  art.  65, §8, da Lei n° 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de 
alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento especifico 
para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal de ARP/Contrato, 
sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao 
processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando 
ciência a CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE  (e-mail,  fax,  etc).  

CLAUSULA SÉTIMA - DO INÍCIO DOS SERVIÇOS 

7.1 Os serviços deverão ser iniciados, no máximo em 15 (quinze) dias contados a partir da data da 
emissão da Ordem de Serviço. 

7.2 Os Prazos de execução e vigência podem ser prorrogados a qualquer tempo pela Contratante, por 
Termo Aditivo, conforme dispõe o Artigo n° 57, da Lei Federal n° 8.666, de 1993 e alterações. 

7.3 Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos capazes de justificar quaisquer atrasos, os 
mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no período de 
48 (quarenta e oito) horas antes de encerrado o prazo de execução contratual. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS 

8.1 A CONTRATADA deve submeter à fiscalização, os desenhos, especificações técnicas e memoriais 
propostos para as obras provisórias, que devera aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias. 

Parágrafo Segundo - A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades ca CONTRATA-
DA pelo projeto de obras provisórias. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deve obter a aprovação de terceiros para o seu projeto de 
obras provisórias, onde requeridas. 

CLAUSULA NONA - DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

9.1 Somente poderá ser admitida alteração do prazo, quando: 

I) (a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE, (b) houver serviços extra-
ordinários que alterem as quantidades, (c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regu-
lamentares, (d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio a(s) 
obra(s), que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE, (e) ocorrer atos do CONTRATANTE 
que interfiram na execução contratual, (f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou 
outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE; 

II) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros,  "lock out",  perturbações indus-
triais, guerras, atos de inimigo público, bloqueio, insurreições, epidemias, quarentenas, avalanches, terremotos, 
enchentes, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que 
estes fatos tenham influência direta sobre a execução da(s) obra(s) e que fujam ao controle seguro de qualquer 
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bém, incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou 
omissão do CONTRATANTE, que venham causar atrasos a CONTRATADA. Nenhuma parte  sera  responsável 
perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior. 

Parágrafo Primeiro - Enquanto perdurarem os motivos do inciso II ou quando ocorrer a suspensão do 
Contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em re-
lação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de 
suas eventuais subcontratados não poderão ser alegados como decorrentes de força maior. 

Parágrafo Segundo - Para que a CONTRATADA possa invocar os fatos indicados no caput como 
capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito 
e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do inicio da referida ocorrência. 

Parágrafo Terceiro - Os motivos invocados pela CONTRATADA serão julgados pelo CONTRATANTE 
após a constatação da veracidade da sua ocorrência. 

Parágrafo Quarto - Após a aceitação dos motivos evocados pela CONTRATADA poderá haver acordo 
entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo. 

Parágrafo Quinto - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos integrantes da licita-
ção, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a 
hipótese mencionada, a CONTRATADA responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, 
e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive  sera  declarada inidõnea, ficando impedida de firmar Con-
trato pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa 
física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito do CONTRATANTE. 

Parágrafo Primeiro - Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a uma ou 
mais pessoas físicas ou jurídicas, sem autorização prévia, por escrito, do CONTRATANTE e devera obrigatori-
amente reassumir a execução da(s) obra(s) no prazo máximo de 05 (cinco) dias, da data da aplicação da mul-
ta, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

Parágrafo Segundo - Se eventualmente for concedida a subcontratação no todo ou em parte, pelo 
CONTRATANTE, não reduz nem elimina as responsabilidades e obrigações da CONTRATADA para com o 
CONTRATANTE, em decorrência deste Contrato, nem importará em estabelecer qualquer vinculo entre o 
CONTRATANTE e o subcontratado, no entanto esta responde solidariamente com o subcontratante pela per-
feição da prestação. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS SERVIÇOS NA() PREVISTOS 

11.1 Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores/posteriores, as hipóteses de 
acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas no  Art.  65, §1°, da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

Parágrafo Segundo - Se no Contrato não houver sido contemplado preços unitários para determina-
dos serviços, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no 
caput desta Cláusula. 

Parágrafo Terceiro — Os serviços não previstos na planilha de quantitativos e preços, aprovada pelo 
Município, e necessários para a realização da obra, deverão der executados pela Contratante. 

• 

• 
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, DA ACEITAÇÃO E DA POSSE 

12.1 A Contratada devera permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e demais peritos en-
viados pelo Contratante: 

b) inspecionem a qualquer tempo a execução da(s) obra(s) do lote: 

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; e 

c) verifiquem se estão disponíveis, na(s) obra(s) do lote, os veículos, as máquinas e os equipamen-
tos disponibilizados pela Contratada. Caso fique constada a falta dos mesmos no(s) local(ais) da(s) obra(s), 
serão impostas as sanções previstas no contrato de empreitada. 

12.2 No desempenho destas tarefas deverão os técnicos do Contratante contar  con-  a total colabo-
ração da Contratada. 

12.3 A Contratada devera manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais 
de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do tra-
balho. 

12.4 A Contratada devera manter, no local da(s) obra(s), preposto aceito pelo Contratante para repre-
senta-la na execução do contrato. 

12.5 A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo, o qual deverá ficar reser-
vado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do orgao financiador da(s) obra(s). 

12.6 A Contratada deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrências - BDO, que 
devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da Contratada e pela fiscalização diariamente. 

12.7 A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com autorização prévia 
da fiscalização. 

12.8 A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 
no total ou em parte, o(s) serviço(s) referente(s) a(s) obra(s) do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da ma execução ou ma qualidade dos materiais empregados. 

12.9 Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos, 
o Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese 
mencionada, a então Contratada responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou 
pagamento direto ficando, suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, bem como pcdera ser decla-
rada inid6nea, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. 

12.10 A proponente devera atender as determinações da fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas, e prestar toda assistência e colaboração necessária. 

12.11 A Contratada é obrigada entregar ate 15 (quinze) dias à Contratante o resultado dos testes so-
licitados pela fiscalização e/ou supervisão. 

12.11.1 As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da Contrata-
da 

12.12 Assim que a execução da(s) obra(s) tenha sido concluida de conformidade  con-  o contrato,  se-
ra  emitido termo de recebimento provisório assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação da 
Contratada. 
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12.13 Após o prazo de 60 (sessenta) dias do recebimento provisório,  sera  procedidc o recebimento 
definitivo, por comissão especificamente designada pelo Contratante, ocasião em que  sera  ladrado termo de 
recebimento definitivo. 

12.14 A aceitação da(s) obra(s) pelo Contratante, se dará quando não houver qualque pendência por 
parte da Contratada. 

12.15 0 recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da(s) 
obra(s), nem a ético-profissional, pela perfeita execução do Contrato. 

12.16 0 Contratante toma posse do Canteiro de Obras e do objeto do Contrato dentro de 3 (três) dias 
da data da formalização do Termo de Recebimento Definitivo. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL.. 

13.1 0 valor da garantia de execução é de R$  ( ). (o valor  sera  obtido pela aplicação de 5% 
(cinco porcento) sobre o valor contratual (homologado) acrescido da garantia adicional, se houver). 

13.2 A garantia de execução poderá ser efetuada por uma das seguintes formas: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma es-
critural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelc Banco Central 
do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
(Redação dada pela Lei n° 11.079, de 2004)  

II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei n° 8.883, de 1994)  
III  - fiança bancária. (Redagão dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94 

Parágrafo Primeiro: A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de 
empreitada sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia 
de execução e da garantia adicional, se houver. 

Parágrafo Segundo: Se ocorrer majoração do valor contratual o valor da garantia de execução  sera  
acrescido pela aplicação de 5% (cinco porcento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do 
valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. 

Parágrafo Terceiro: A devolução da garantia de execução e da garantia adicional,  qua  ndo for o caso, 
ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de: 

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratual e o termo de recebimento definitivo; 
b) certidão negativa de débitos, expedida pelo INSS, referente ao objeto contratado concluído; 
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de agua e/ou energia elétrica. 

Parágrafo Quarto: No caso de Rescisão do Contrato, a garantia de execução e a garantia adicional, 
se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a titulo de indeniza-
ção/multa. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E CO-
MUNICAÇÃO 

14.1 A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato,  sera  feita pelo CONTRATANTE 
através do profissional constante do Parágrafo Segundo da Clausula Quinta deste contrato, qualificado e devi-
damente credenciado, com responsabilidades especificas. 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA devera permitir que funcionários, engenheiros, especialistas e 
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE e MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL: 
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• inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
• examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 
• verifiquem se estão disponíveis no local da execução do objeto do presente Co trato os veícu-

los, máquinas e equipamentos, indicados na relação e no cronograma de utilização de veículos, máquinas e 
equipamentos, fornecidos pela CONTRATADA, sob pena de multa e, em caso de reincidência, na eventual 
rescisão contratual. 

Parágrafo Segundo - No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do CONTRATANTE, contar 
com a total colaboração da CONTRATADA. 

Parágrafo Terceiro - A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinaliza0o e segurança 
em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo  con  as normas de 
segurança do trabalho. 

Parágrafo Quarto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) um projeto completo e copia 
das: especificações técnicas, memoriais, relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos, 
cronograma físico-financeiro, cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos e planilha de 
serviços os quais deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização e do pessoal do orgão financiador 
da(s) obra(s) 

Parágrafo Quinto - A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra(s) o Boletim Diário de Ocorrên-
cias -  BOO,  o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela 
fiscalização. 

Parágrafo Sexto - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com auto-
rização prévia da fiscalização. 

Parágrafo Sétimo - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente 
defeitos, vícios ou incorreções não reveladas ate o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, 
corrigido, removido, reconstruido e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para 
o CONTRATANTE. 

Parágrafo Oitavo - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execu-
cão ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas 
e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste 
normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou 
substituição do material rejeitado. 

Parágrafo Nono - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou 
serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. 

a) Ocorrendo a hipótese mencionada, a então CONTRATADA responderá pelos custos, através de glo-
sas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidonea, ficando suspensa de 
firmar Contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes. Caberá, 
também, a aplicação do  Art.  87 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Parágrafo Décimo - A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias os testes solicitados pela fiscalização e/ou vistoria. As despesas com a execução dos testes são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Parágrafo Décimo Primeiro - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenci-
amento um ao outro. A finalidade é revisar os planos para o trabalho remanescente e discutir os problemas 
potenciais. 

Parágrafo Décimo Segundo - A fiscalização e a CONTRATADA devem elaborar ata dos assuntos tra-
tados nas reuniões de gerenciamento e distribuir copias aos participantes da reunião. A responsabilidade das 
partes na tomada de providências deve ser decidida pela fiscalização e informada por escrito a .:odos que parti-
ciparam da reunião. 

Parágrafo Décimo Terceiro - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A noti-
ficação tornar-se-6 efetiva após o seu recebimento. 
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 

15.1 - Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados de acordo com as 
Planilhas de Serviços e liberação dos respectivos saques. 

15.2 - 0 pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente em até 30 (trinta) dias úteis após a 
apresentação correta da nota fiscal com detalhamento dos serviços executados, especificando o valor unitário 
e total e documentos pertinentes. 

15.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorri-
do de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios rrensais devidos 
pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente 
aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os  indices  oficiais, de 01 (uma) s6 vez, nos termos do  art.  10, 
F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. 

15.4 - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao estabelecido nos cronogramas, 
estes poderão ser faturados, desde que todos os serviços das parcelas mensais anteriores estejam concluídos 
de acordo com as Planilhas e Cronogramas. 

a) a liberação dos pagamentos fica condicionada à apresentação da relação de funcionários da 
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e informações a Previdência Social). 

15.5 - Os preços não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços. 

15.5.1 - Somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o  art.  65, II, 
alínea "d", da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou pre-
visíveis, porem de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do austado, ou ain-
da, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (con-
tratada) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento poderá ser revi-
sada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

16.1 - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas 
as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para cor-
reção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, 
rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos 
normativos que regem a matéria. 

16.2 - 0 CONTRATANTE decide aplicar ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das 
obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei n° 8.666/93, e as seguintes pe-
nalidades: 

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naque- 
les que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em 
ato lesivo á Administração, caracterizando negligencia administrativa. 

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo 
que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de ate 60 (ses-
senta) dias. 

Ill - penalidades pecuniárias: 
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a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no 
item ll desta Clausula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal ou total do Contra-
to; 

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na en-
trega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor mensal 
ou total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa; 

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada distor-
ções médias; 

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor mensal ou total do Contrato, quando verificada dis-
torções graves; 

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de resci-
são contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, 
nos termos da Lei n° 8.666/93; 

0 multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor mensal ou total do Contrato, na hipótese de rescisão 
contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público. 

IV - suspensão temporária da prestação de serviços:  sera  aplicada nas ações que resultem danos fi-
nanceiros e patrimoniais á Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais. 

V - rescisão do Contrato:  sera  determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do in-
teresse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato. 

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apura-
ção de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis. 

VII - 0 CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da 
Lei n° 8.666/93. 

16.3 - Na aplicação das penalidades contratuais,  sera  observado as disposições da L.ei n° 8.666/93, 
quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa. 

16.4 - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o 
CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito. 

16.5 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao 
montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiara à CONTRATADA para que esta 
recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do -ecebimento do 
comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditps retidos. 

16.6 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor 
correspondente será cobrado judicialmente. 

16.7 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusu a, observado o 
seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

16.7.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos 
fatos a serem apurados; 
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16.7.2 - Manifestação do gestor do Contrato(s) e/ou do(a) Secretario(a) Municipal de Educação, Cultura 
e Esporte, com os documentos pertinentes a comprovação das situações e dos fatos a serem apurados; 

16.7.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no pra-
zo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato; 

16.7.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

16.7.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

16.7.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do proces-
so, em decisão irrecorrível; 

16.7.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que re-
gem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de 
defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situa-
ções consideradas urgentes e previstas no Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

17.1 — Obriga-se a: (a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação 
dos serviços executados bem como, na forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT; (b) 
manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente nos de 
trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho; (c) dar ciência a fiscalização 
da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato 
em partes ou no todo; (d) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de 
Ocorrência e Diário de Obra; (e) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS; (g) não manter em 
seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos 
ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

17.2 - Arcar com todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, social ou tribu-
tária, de sua responsabilidade, incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

17.3 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente  sera  permitida com a autorização pré-
via da fiscalização. 

17.4 - Permitir o livre acesso de servidores dos órgãos do CONCEDENTE (Min. Da Integração Nacio-
nal), do sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, bem como do Tribunal de  Cc  ntas do Estado 
do  Parana,  aos documentos e registros contábeis da Empresa. 

17.5 - Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstes no Contrato, 
Edital e na legislação pertinente, as seguintes: 

a) Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 

b) Dar ciência à DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na exe-
cução dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 

c) A LICITANTE VENCEDORA  sera  responsável e devera responder, civil e criminalmente, por todos 
os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indi-
retamente provocar ou causar por si ou por seus empregados à Prefeitura Municipal de Chopinzinho ou 
terceiros; 
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d) A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a responsabilidade (mica, integral 
e exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou 
remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e 
pertinentes, no Município, Estado e na União. 

e) Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação financeira, sem prévia e ex-
pressa autorização da Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 

f) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 

g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente; 

h) Assumir todas as despesas referentes à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou cone-
xas com o contrato, ficando, ainda para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a 
inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e o Município de 
Chopinzinho; 

i) Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam entregu as inteiramente 
concluidos e em perfeitas condições de uso; 

j) Observar e aplicar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da  Assoc  ação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 

k) Providenciar, as suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 

I) Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais 
novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 

m) Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e Anotações/Registros de Responsabilidade 
Técnicas válidas; 

n) Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, inclusive quanto 
as redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou 
danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade ate a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros; 

o) Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na 
forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 

p) Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização devam ser 
refeitos; 

q) Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 
efetuadas durante a execução da obra; 

r) Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
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s) Substituir o material incorporado ás obras, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, 
caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 

t) A LICITANTE VENCEDORA deverá se responsabilizar pela guarda dos materiais e seus pertences 
dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 

u) Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais decorrentes da obra são de 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA — DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZNHO 

a) Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da lei n°. • 8.666/93; 

b) Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE VENCEDORA para execução 
dos serviços; 

c) Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
LICITANTE VENCEDORA; 

d) Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar todos os serviços a serem 
efetuados, avaliando se a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as exigências; 

e) Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE VENCEDORA; 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

19.1 A Contratada, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto á negligên-
cia ou descumprimento da Lei Federal n° 6.514 de 22/12/77, Portaria n° 3.214 de 08/06/78, Normas Regula-
mentares — NRs 01 a 36. 

19.2 A Contratada deverá priorizar os meios de proteção coletiva, conforme a indicação das Normas 
Regulamentadoras. 

19.3 A Contratada deverá instalar placas de indicação e/ou outros meios de informar e manter o local 
sinalizado a fim de torná-lo o mais seguro possível. 

19.4 0 equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatonamente, conter 
C.A. e a identificação da Contratada. 

19.5 A Contratada não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e co-
letiva de seus trabalhadores. 

19.6 Deverão ser observadas pela Contratada todas as condições de higiene e segurança necessárias 
á preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do Contratante e de outrem, e aos 
materiais envolvidos na(s) obra(s), de acordo com as Normas Regulamentadoras - NRs aprovadas pela Porta-
ria n° 3.214, de 08/06/78, Lei Federal n°6.514, de 22/12/77. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

20.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes 
deste Contrato e de responsabilidade da CONTRATADA, deverão e ser de primeira qualidade, cabendo ao 
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios. 
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA obriga-se a disponibilizar, no local objeto deste Contrato, os 
veículos, as máquinas e os equipamentos estabelecidos pelos orçamentos, cronogramas e memoriais, apre-
sentados na licitação. 

Parágrafo Segundo - A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais, veículos, 
máquinas e equipamentos será, exclusivamente, da CONTRATADA. 

Parágrafo Quarto - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determi-
nadas em referência á mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-6 que os mesmos devem 
ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. 
No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memo-
riais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA SEGURANÇA DA OBRA 

21.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do  art.  618 do 
Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por inter-
médio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem  acs  projetos e/ou 
especificações técnicas e/ou memoriais. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

22.1 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou 
a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados inclusive acidentes, mortes, perdas ou des-
truições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com rela-
ção ao presente Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

23.1 — 0(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s): 

23.1.1 - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, 
ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao 
CONTRATANTE; 

23.1.2 - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveni-
ência e oportunidade do CONTRATANTE; 

23.1.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no casc de inexecução 
total ou parcial do(s) Contrato(s), sem prejuízo do  art.  80, da Lei n° 8.666/93 e demais disposit vos normativos 
aplicáveis. 

23.2 — 0(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 
a 79 da Lei n° 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer. 

23.3 - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, 
até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito. 

23.4 - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao 
montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres munici-
pais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias Citeis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resul-
tante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos. 
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23.5 - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor 
correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente. 

23.6 - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente o(s) Contrato(s) ocorrendo 
qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado. 

23.7 - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de al-
guma das medidas do  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, 
quando verificadas as seguintes situações, dentre outras: 

23.7.1 - A não execução dos serviços contratados; 

23.7.2 - Inexecução do objeto do(s) Contrato(s), sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CON-
TRATANTE; 

23.7.3 - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e 
fiscalizar a execução do Contrato(s). 

23.8 - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusu a, observado o 
seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem: 

23.8.1 - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes á comprovação das situações e dos 
fatos a serem apurados; 

23.8.2 - Manifestação do gestor do(s) Contrato(s) e/ou do(a) Secretário(a) Municipal de Educação, Cul-
tura e Esporte, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados; 

23.8.3 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no pra-
zo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do(s) Contrato(s); 

23.8.4 - Parecer da Procuradoria-Geral do Município; 

23.8.5 - Decisão do Prefeito Municipal; 

23.8.6 - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do proces-
so, em decisão irrecorrivel; 

23.8.7 - As medidas previstas no  art.  80, da Lei n° 8.666/93, e demais dispositivos normativos que re-
gem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de 
defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situa-
ções consideradas urgentes e previstas no item 23.7 deste Termo. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

24.1 - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

24.2 - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas: 

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com 
o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de 
licitação ou de execução de contrato; 
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c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 
conhecimento de representantes ou prepostos do árgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artifici-
ais e não-competitivos; 

d) "pratica coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou 
sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatôno ou afetar a execução do con-
trato; 

e) "pratica obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações 
falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 
de pratica prevista acima; ou  (ii)  atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder 
público promover inspeção ou auditoria. 

24.3 - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante 
adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CON-
TRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidõnea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a 
outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envol-
vimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colu-
sivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato. 

24.4 - Considerando os propósitos das clausulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que 
o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante 
ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, coitas e registros 
relacionados à licitação e à execução do Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 

25.1 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em 
vigor. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

26.1 - 0 Contrato poderá ser alterado, inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 
8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao con-
trato se aderirá passando a dele fazer parte. 

26.2 - Aplica-se ao Contrato, sem prejuízo das disposições anteriores/posteriores, as hipóteses de 
acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas no  Art.  65, §1°, da Lei n° 8.666/93. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

27.1 Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem co-
mo dos demais documentos vinculados ao presente Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

28.1 Qualquer objeto de valor histórico ou de outro interesse ou valor significativo que venha a ser des-
coberto em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta sendo executado o objeto do presente 
edital é de propriedade do CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá notificar 6 fiscalização tal descoberta e 
aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos. 

CLAUSULA VIGÉSIMA NONA - DO FORO 

29.1 As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro 
da Comarca do CONTRATANTE, Estado do  Parana.  
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29.2 Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 4 (quatro) vias de igual teor, com as 
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais. 

Chopinzinho — PR, . de  de 2020.  

Município de Chopinzinho 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito 
CONTRATANTE 

  

CONTRATADA 

Gestor do Contrato 

   

• 

     

Fiscal do Contrato 

    

 

Fiscal Substituto 

    

 

Testemunhas: 

    

      

Nome: Nome: 
CPF: CPF: 

• 
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EXTRATO DO CONTRATO N° **/2020 

CONTRATANTE: Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, com sede à Rua Miguel Procópio Kurpel, 
3.811, inscrito no CNPJ/MF n° 76.995.414/0001-60, neste ato represe itado pelo seu 
Prefeito, em pleno exercício de seu mandato e funções, Alvaro Dénis Ceni Scolaro, por-
tador da Cédula de Identidade RG n° 8.124.995-4/PR e do CPF/MF n° 009.378.889-40, e 

CONTRATADO(A): , com sede na , inscrita no CNPJ n° 
, neste ato representada pelo Senhor , portador da 

Cédula de Identidade n°  e do CPF/MF  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

VALOR: R$ ) As despesas com a execução da(s) obra(s) correrão a conta 
dos recursos do Município, na seguinte Dotação Orçamentária: Secretaria de Administração: 
03.01.041220003.2.007.4.4.91.51 (2312/F000 —03.01.041220003.2.007.4.4.90.51 (2314/F1015). 

APLICAÇÃO DE MULTA: Compete á Divisão de Tesouraria do CONTRATANTE a aplicação de multas. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias contatos a partir da emissão da ordem de serviço. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: 150 (cento e cinquenta) dias a partir da data de assinatura. 

FORO: Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná. 

Chopinzinho,  de  de 2020.  

Município de Chopinzinho 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro 
CONTRATANTE 

 

CONTRATADA 
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ANEXO N° 12 

Referência: TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA 
DA CASA DA GUARDA — BAIRRO VALE VERDE. 

(MODELO) 
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU  EQUIP  ARADAS 

• À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO — PR 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que 
a empresa (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o n°  

 (optar por: microempresa ou empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos 
do enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, 
cujos termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como 
critério de desempate no procedimento licitatório n° . (inserir número) — TOMADA DE PREÇOS n ° (inserir nú-
mero), realizado pelo Município de Chopinzinho — PR. 

(LOCAL E DATA)  

(Assinatura do representante legal da empresa) 

(Carimbo do CNPJ) 

(Apresentar a declaração em papel timbrado da licitante) 
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ANEXO 13 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME 0 PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO  
ESTADO DO PARANÁ. E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTA INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO  III  DO  

ART.  9° DA LEI FEDERAL 8.666/93.  

A (Razão Social da licitante) , inscrita no CNPJ sob n° , com sede a 
Rua , n° , no Município , Estado , neste ato representada pelo 
Sr(a) , portador(a) da carteira de identidade RG n°  e inscrito(a) no CPF sob n° , 
DECLARA sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida 
empresa NA° possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em 
linha reta, colateral ou por adoção até o 3° grau com as seguintes autoridades e servidores públicos: 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município. 

Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros. 

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o 
orgao de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatorios da respectiva pasta a 
que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada à contratação, responsabilizando-se civil, 
administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa carac-
terizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante n° 13 do STF, 
Acórdão n° 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do  Parana;  ressaltamos o entendimento firmado no TJPR 
Apelação Cível e Reexame Necessário n° 1273953-4/Paranavai-PR-4a  Camara  Cível). 

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade 
n° , instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis 

técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de &O.() ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação, conforme disposto no inciso Ill, do  art.  9° da Lei 8.666/93. 

A presente declaração tem validade pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo obrigatório que a declarante comu-
nique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no 
quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) previs-
ta(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável téc-
nico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do ICE/PR e  Art.  9°, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

Local e data. 

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente devera utilizar formulário com timbre da empresa ou com 
carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ. 

• 

• 
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Parentesco: 
Grau Linha Reta Ascendente Linha Reta Descendente Linha Colateral 
1 Pai/Mãe Filho (a) 
2° Avô/Avó Neto (a) Irmão (5) 
3° Bisavô/Bisavó Bisneto (a) Sobrinho (a)frio(a) 

Afinidades decorrentes de Casamento/Unido Estável: 
Grau Linha Reta Ascendente Linha Reta Descendente Linha Colateral 

10 Sogro (a) Enteado (a) - 
20 Pai/Mãe do (a) Sogro (a) Filhos (as) do (a) Enteado (a) Cunhado (a) — Irmão A do Cônjuge 
30 Avô (6) do (a) Sogro (a) Netos (as) do (a) Enteado (a) Sobrinho (a)/tio a do Cônjuge 

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos: 
Grau Linha Reta Ascendente Linha Reta Descendente Linha Colateral 
10  Padrasto/Madrasta Genro/Nora - 
20  Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta Cônjuge do (a) Neto (a) Cunhado (a) — Cônjuge do a irmão 5 
30 Avô (6) do (a) Padrasto/Madrasta Cônjuge do (a) Bisneto (a) Cônjuge do (a) Sobrinho (a )/Tio a 

• 

• 



Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.brgor.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

Hi  

ANEXO 14 

PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE 
OBRAS 

1. INTRODUÇÃO 
Este projeto visa à contratação de empresa especializada para Construção de Copa e Cozinha no Centro de 
Eventos. 

2. JUSTIFICATIVA 
A contratação de uma empresa especializada em execução de obra faz-se necessária visto que a Prefeitura 
Municipal não dispõem de equipe e equipamentos especializados para execução de tais serviços, objeto de 
contratação. 

3. OBJETO 
Execução de obra Construção de Copa e Cozinha no Centro de Eventos. 

4. DETALHAMENTO DO OBJETO 
4.1. Local de execução dos serviços: 
4.1.1. Bairro Cristo — Centro de Eventos. 

5. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA 
5.1. As empresas que concorrerem ao Objeto desta Licitação deverão possuir: 
a) Engenheiro Civil ou Arquiteto, a ser indicado como responsável técnico da obra, vinculado a empresa 
e que possua Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  emitida pelo Conselho de Classe competente, referente 6 
execução/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 
b) Atestado de Capacidade Técnica em nome da proponente que comprove a capacidade técnica 
operacional para execução/construção de obra compatível em características com o objeto da licitação. 
C) Disponibilidade de Máquinas, Veículos e Equipamentos necessários para execução das obras. 
5.2. É recomendável a visita técnica ao local da obra pelas empresas que vierem a participar do processo 
licitatório, mediante agendamento, ou declaração formal de que abre mão desta prerrogativa assumindo as 
responsabilidades inerentes a este fato. 

6. A LICITANTE VENCEDORA 
6.1. Devera ser vinculada ao CREA ou CAU. 
6.2. Devera constar na relação de funcionários da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS E informações a 
Previdência Social) 

7. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
7.1. Os serviços serão supervisionados e fiscalizados durante toda a execução do contrato, por profissional 
da Divisão de Planejamento e Projetos, com a devida determinação para fiscalização da obra e com livre 
acesso a todas as informações e andamento das etapas. 
7.2. Responsável Técnico pela DPLAN: 
7.2.1. Fiscal da Obra — Kamila  Villwock  Harnisch. 
7.2.2. Fiscal Substituto — Ronaldo M. Martins. 

8. ESTIMATIVA FINANCEIRA 
8.1. 0 valor total estimado para a obra é de R$ 58.307,30 (cinquenta e oito mil, trezentos e sete reais e trinta 
centavos). 

9. FORMA DE PAGAMENTO 
9.1. Os pagamentos serão realizados conforme medições dos serviços executados de acordo com a Planilha 
de Serviços e liberação dos respectivos saques. 
9.2. A Licitante Vencedora deverá enviar Nota Fiscal com detalhamento dos serviços, especificando o valor 
unitário e total. 
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10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
10.1. Constituem obrigações da LICITANTE VENCEDORA, além de outras previstas no Contrato, Edital e na 
legislação pertinente, as seguintes: 
10.1.1. Executar o serviço através de pessoas idôneas e tecnicamente capacitadas; 
10.1.2. Dar ciência a DPLAN, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade verificada na execução 
dos serviços, mesmo que estes não sejam de sua competência; 
10.1.3. A LICITANTE VENCEDORA  sera  responsável e devera responder, civil e criminalmente, por todos os 
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente 
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Prefeitura Municipal de Chopinzinho ou terceiros; 
10.1.4. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÁO em nada diminuirão a responsabilidade única, integral e 
exclusiva da LICITANTE VENCEDORA no que concerne aos serviços e suas implicações próximas ou 
remotas, sempre de conformidade com o contrato, Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e 
pertinentes, no Município, Estado e na União. 
10.1.5. Não caucionar ou utilizar o presente termo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa 
autorização da Prefeitura Municipal de Chopinzinho; 
10.1.6. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
10.1.7. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela DPLAN, cujas reclamações se obrigam a 
atender prontamente; 
10.1.8. Assumir todas as despesas referentes a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas 
com o contrato, ficando ainda, para todos os efeitos legais, declaradas pela LICITANTE VENCEDORA a 
inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a Prefeitura Municipal 
de Chopinzinho; 
10.1.9. Cumprir o escopo, de modo que, no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 
concluidos e em perfeitas condições de uso; 
10.1.10. Observar e aplicar na execução dos serviços as leis, os regulamentos, as posturas, inclusive de 
segurança e medicina do trabalho e de segurança pública, bem como as normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e  NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); 
10.1.11. Providenciar, as suas expensas, junto as repartições competentes, o necessário licenciamento dos 
serviços, as aprovações respectivas e as Anotações ou Registro de Responsabilidade Técnica. 
10.1.12. Fornecer e utilizar na execução dos serviços equipamentos e mão-de-obra adequada e materiais 
novos e de primeira qualidade, na quantidade, qualidade e em tempo hábil para a execução; 
10.1.13. Manter no canteiro de obras cópia dos Projetos e Anotações/Registros de Responsabi idade Técnicas 
validas; 
10.1.14. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes na execução das obras e dos serviços, iiclusive quanto 
as redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou 
danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do Termo de Recebimento 
Definitivo da Obra e a integral liquidação de indenização caso devida a terceiros; 
10.1.15. Pelo perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas instalações, responsabilidade esta que, na 
forma da lei, subsistirá mesmo após a aceitação provisória ou definitiva dos serviços executados; 
10.1.16. Pela qualidade e a quantidade dos materiais empregados, assim como o processo de sua utilização, 
cabendo-lhe, inclusive, a execução das obras e dos serviços que não aceitos pela fiscalização devam ser 
refeitos; 
10.1.17. Fornecer, na entrega da obra, todos os projetos atualizados com todas as alterações porventura 
efetuadas durante a execução da obra; 
10.1.18. Refazer os serviços, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, caso não atendam as 
especificações, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 
10.1.19. Substituir o material incorporado as obras, sem  Onus  para a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, 
caso não esteja de acordo com os padrões de qualidade e durabilidade necessários; 
10.1.20. A LICITANTE VENCEDORA devera se responsabilizar pela guarda dos materiais e seus pertences 
dentro de seu canteiro de obras, dia e noite. 
10.1.21. Todos os serviços de retirada de entulhos e restos de materiais decorrentes da obra são de 
responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA. 
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10.2. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

10.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma da lei n°. 
8.666/93; 
10.2.2. Permitir o livre acesso dos funcionários e contratados da LICITANTE VENCEDORA para execução 
dos serviços; 
10.2.3. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da 
LICITANTE VENCEDORA; 
10.2.4. Convidar a LICITANTE VENCEDORA para reuniões e repassar todos os serviços a serem efetuados, 
avaliando se a LICITANTE VENCEDORA terá como atender as exigências; 
10.2.5. Supervisionar e acompanhar os serviços da LICITANTE VENCEDORA; 

11. EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
11.1. 0 prazo de execução da obra será de 90 (noventa) dias, a contar da data da Ordem de Serviço. 
11.2. A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 dias após a emissão da ordem de serviço. 
11.3. 0 prazo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar cia data da sua 
assinatura. 
11.4. Havendo interesse da Contratante, ambos os prazos poderão ser prorrogados por Termo Aditivo, 
conforme dispõe Lei n° 8.666, de 1993 e alterações. 
11.5. A prorrogação do prazo de execução deve ser manifestada pela Licitante Vencedora, no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas antecedente ao término do prazo de execução contratual. 

12. REGIME PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

12.1. 0 regime para execução da obra será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

Chopinzinho/PR, 13 de outubro de 2020 

Rosangela Cavejon Sufiatti 
Secretária Municipal de Administração 

Jovani Martins 
Chefe da Divisão de Planejamento e Projetos 

Kamila  Villwock  Harnisch 
Arquiteta e Urbanista 
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ANEXO 15 

MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DE COZINHA E COPA NO CENTRO DE EVENTOS DE CHOPINZINHO. 

LOCAL: CENTRO DE EVENTOS — CHOPINZINHO/PR. 

1. FINALIDADE 

0 presente Memorial Descritivo destina-se à compreensão e complementação dos Projetos Executivos, 
Planilha Orçamentária e Cronograma da obra da construção da cozinha e copa do Centro de eventos de Cho-
pinzinho para uso do Clube da Terceira Idade. 

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E GERAIS 

A obra deverá ser executada em concordância com Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentá-
ria e Cronograma, bem como indicações, recomendações ou exigências constantes das Normas Técnicas da 
ABNT, dos Catálogos dos Fabricantes e das Concessionárias Locais. 

Deverá haver na obra, em caráter permanente, pelo menos um mestre de obra capaz. 
Problemas técnicos que porventura aparecerem durante a execução da obra deverão ser solucionados 

pelo Responsável Técnico da CONTRATADA e submetidos à aprovação do CONTRATANTE, sempre por es-
crito. 

A execução de quaisquer serviços ou a utilização de quaisquer materiais diferentes aos especificados e 
sem autorização, serão passíveis de demolição ou remoção, cabendo à CONTRATADA reexecução ou substi-
tuição, bem como outras correções que em decorrência se tornem necessárias, tudo sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a substituição de pessoal, caso julgue inadequa-
da sua permanência no canteiro de obras, sendo que tal substituição deverá ser realizada em prazo máximo de 
48 (quarenta e oito) horas. 

Os custos vinculados ao bem estar dos funcionários (alimentação, moradia, transporte, equipamentos 
de segurança,  etc)  quando do andamento da obra, são de plena responsabilidade da CONTRATADA. 

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e ferramentas adequadas de modo a garantir o bom 
desempenho da obra. 

A obra deverá ser mantida permanentemente limpa e em condições de oferecer segurança e higiene 
aos operários e transeuntes. 

A empresa deverá dispor de caçamba coletora de entulho na qual irá dispor todo o entulho gerado na 
obra. 

Deverão ser fornecidos materiais e equipamentos de segurança a todos os operários, conforme exi-
gência da Norma. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Locação da obra 
A locação da obra  sera  realizada pela CONTRATADA através de gabarito de tábuas corridas pontale- 

tadas, que se obrigará a acompanhar o fiel cumprimento dos projetos. 

4. ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO 

4.1 Elementos estruturais 
Os elementos estruturais (fundações, vigas e pilares) serão em concreto armado e deverão seguir as 

recomendações das normas técnicas. 
0 concreto a ser empregue deverá ter, no minimo, fck=25 Mpa. 
As formas de madeira poderão ser reaproveitadas desde que estejam em bom estado. 
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Sera  obrigatório o uso de espagadores da armadura para garantir o recobrimento. 
Antes do lançamento do concreto, devera ser feita limpeza das formas e armaduras, as quais deverão 

ser copiosamente umedecidas. 

4.2 Impermeabilização 
As laterais e o topo das vigas baldrames deverão ser impermeabilizadas com solução e base de emul- 

são asfáltica, conforme especificações do fornecedor. 

5. PAREDES 

As alvenarias de vedação externa, serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 furos, 9x14x19cm, de 
primeira qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com faces planas, assentados em 1/2  vez (9 cm) com 
argamassa, trago 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), com espessura das juntas no máximc de 1,5 cm. As 
três primeiras fiadas deverão ser assentadas com argamassa 1:3 de cimento e areia, com impermeabilizante 
adicionado na mistura, na proporção indicada pelo fabricante. 

Nas aberturas na alvenaria, devera ser executado verga e contraverga de concreto armado com altura  
minima  de 10 cm, largura da parede e comprimento variável de acordo com o vão da abertura, acrescendo-se 
30 cm para cada lado das vergas e contravergas. 

Nos locais indicados em projeto serão executadas sobre o piso cerâmico divisórias com altura de 2,00 
metros, em painéis de granito. A divisória  sera  apoiada sob o piso e fixada na parede de fundos. 

6. COBERTURA 

6.1 Estrutura 
A estrutura da cobertura devera ser executada em 1 agua, com inclinação de 21%, conforme projeto, 

utilizando estrutura de madeira composta de tesoura e terças, sendo fixada por meio de arranques metálicos 
chumbados nas vigas de cobertura ou pilares. 

6.2 Telhamento 
O telhamento da cobertura será executado com telhas metálicas de aluzinco e espessura 0,5 mm, aca- 

bamento trapezoidal. 

6.3 Beirais 
Os beirais serão executados na face externa com forro de  PVC,  e acabamento de beiral em madeira 

com calhas metálicas. 

7. REVESTIMENTOS E FORROS 

Os revestimentos deverão estar desempenados e aprumados. 
A argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamen-

te empregada. Também  sera  rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endureci-
mento, sendo expressamente vetado tornar a amassá-la. 

A recomposição parcial de qualquer revestimento devera ser executada de modo a não apresentar dife-
renças e ou descontinuidades. 

Os revestimentos só poderão ser aplicados após o termino de todas as instalações de dutos elétricos, 
hidrossanitário e assemelhados. 

Todas as alvenarias, internas e externas, vigas e pilares receberão chapisco, que deverá ser aplicado 
sobre superfícies umedecidas e livres de material pulverulento com uma colher de pedreiro. 0 traço a ser em-
pregado 6 de 1:3, sendo possível a adição de produtos adesivos para melhorar as condições de aderência. 
Durante a cura (72 horas), o chapisco será umedecido pelo menos uma vez por dia. 

O emboço  sera  executado em uma massa única, também chamado de emboço paulista, devera ser 
executado somente após a cura completa do chapisco (72 horas) e após instalar (embutir) e testar todas as 
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tubulações referentes as instalações hidrossanitárias e elétricas. 0 trago a ser empregado  sera  de 1:2:8 com 
3cm de espessura. Deverão ser executadas guias de emboço (taliscas), compostas da mesma argamassa do 
emboço a ser feito. 

Sobre a superfície do emboço  sera  aplicada a textura de rolo acrilica, com uma demão. A superfície 
deverá ser lixada para retirada de excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos,  epos sera  
corrigido pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de  oleo,  
graxa e outras da superfície, eliminando qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posteri-
or. A superfície  sera  preparada com uma demão de tinta seladora. 

Sobre o selador  sera  aplicado uma demão de tinta acrilica semi brilho. 

7.1 Forros 
0 forro interno edificação, inclusive do beiral, será em  PVC  branco liso, com espesswa  minima  de 8 

mm e largura  minima  de 100 mm. 
O tarugamento deverá ser executado paralelamente ao menor vão, com madeira de toa qualidade e 

sem defeitos, com espaçamento máximo de 50 cm. 
Sob os sarrafos de madeira seca e de boa qualidade  sera  fixado o forro, que terá encaixe tipo macho-

fêmea.  
As meias-canas serão do mesmo material do forro, dispostas ao longo de todo o perime:ro do teto. 
Devera ser executado alçapão no forro, em  PVC,  e devera posicionar-se  proximo  à linha de cumeeira 

do telhado. 
Sobre o forro das cabines de transmissão deverá ser colocado a manta de lã de vidro para garantir iso-

lamento e conforto acústico. 

8. PINTURAS 

8.1 Condições Gerais 
As superfícies a pintar serão cuidadosamente lixadas, limpas, secas, lisas, planas, isentas de graxas,  

oleos,  ceras, resinas, sais solúveis e ferrugem, convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se 
destinem. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 0 núme- 
ro de demãos a aplicar  sera  aquele necessário para um bom acabamento, e nunca inferior a duas. 

As tintas só poderão ser diluídas com solventes recomendados pelos fabricantes, de acordo com suas 
instruções. 

Os trabalhos de pintura em locais não convenientemente abrigados serão suspensos em tempo de 
chuva. As pinturas internas s6 poderão ser feitas  epos  a instalação dos vidros. 

As cores das pinturas serão definidas pela Administração Municipal no decorrer da exec.ição da obra. 

8.2 Tinta látex acrilica 
Levarão tinta  latex  acrilica, sobre massa  latex,  todas as alvenarias internas que não receberão azule- 

jos. 0 processo de pintura constara de: 

a) lixamento; 
b) aplicação de uma demão de massa  latex;  
c) lixamento da massa; 
d) aplicação de, no mínimo, 2 (duas) demãos de tinta  latex  acrilica. 

9. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS 

9.1 Pavimentações internas 
As pavimentações s6 poderão ser executadas após o assentamento das tubulações que deverão pas-

sar sob elas. 
Havendo necessidade, as  areas  entre baldrames deverão ser aterradas/reaterradas a compactadas 

mecanicamente, em camadas não superiores a 15 cm, para então receber o lastro de brita e demais camadas 
subsequentes. 
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Sobre o aterro apiloado,  sera  executado lastro de brita com espessura de 5 cm. 
Sobre o lastro de brita, devera ser executado 5 cm de contra piso em concreto com aditivo impermeabi-

lizante. 0 acabamento do contra piso deverá ser executado de modo a evitar regularização posterior para apli-
cação do revestimento cerâmico. 

Todos os pisos dos ambientes internos da edificação serão revestidos com cerâmica tipo extra esmal-
tada,  PEI  4. 

0 revestimento cerâmico devera ser executado em superfícies planas ou com caimento pré-definido, 
observando o esquadro da parede para que não haja problemas durante a colocação das pegas cerâmicas. 

Para seu assentamento deverá empregar-se argamassa colante do tipo AC-II para ambientes/areas 
secas (em que não houver presença de agua) e AC-III  para  areas  molhadas (banheiros, vestiários,  etc).  

A execução dos pisos deverá ser feita somente após a conclusão do emboço ou azulejo e depois de to-
talmente vedada 6 cobertura.  

Sera  proibida qualquer circulação sobre os pisos colocados durante as primeiras 48 horas subsequen-
tes à colocação. 

9.2 Soleiras e peitoris 
Serão instaladas soleiras de granito nas portas de acesso ao banheiro com largura idêntica à da pare- 

de acabada. 
Serão instalados peitoris de granito em todos os vãos de janela, de modo que evite manchas de escor- 

rimento de água abaixo dos vãos das janelas. 
Os peitoris assentados atenderão alguns detalhes executivos, como a previsão de uma inclinação  mi- 

nima  de 3% em favor do lado externo da edificação e a adoção de pingadeiras de, no  minim,  2,5 cm, com 
sulco ou friso na extremidade e pequenas laterais, visando evitar o escorrimento ao longo da fachada. 

0 peitoril ainda respeitará transpasse de, no  minim,  2 cm de cada lado (esquerdo e direito) do vão. 

10. ESQUADRIAS 

10.1 Janelas 
As janelas serão de ferro do tipo basculante, fixadas com argamassa, nas dimensões especificadas na 

tabela de esquadrias do Projeto Arquitetônico. Os vidros serão do tipo fantasia martelado. 
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Figura I. Vidro martelado. 

10.2 Portas 
A porta de acesso deverá ter vão livre conforme tabela de esquadrias do Projeto Arquitetônico e altura  

minima  de 2,10 m e  sera  em madeira semi-oca de acabamento padrão médio. Devem ter condições de serem 
abertas com um único movimento e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a ma altura entre 
0,90m e 1,10m. 
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11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da ABNT pertinentes e exigências 
das concessionárias. 

Todos os pontos de luz e força serão testados; todas as tomadas deverão ser aterradas. 
As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento das alvenarias, de modo a não resul-

tar profundidade entre elas e as tampas. Todas deverão ser niveladas e aprumadas, sendo abertos somente os 
olhais destinados a receber ligações de eletrodutos. 

As diferentes caixas de uma mesma dependência serão alinhadas e dispostas de forma a não apresen-
tarem discrepâncias no seu conjunto. Todos os acessórios terão o mesmo acabamento. 

Os eletrodutos embutidos em concreto deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação duran-
te a concretagem, sendo as caixas e bocas de eletrodutos fechadas para impedir a entrada de argamassa ou 
nata de concreto, e a colocação da canalização será feita de modo que as peças não fiquem sujeitas a esfor-
ços não previstos. 

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem resistência 
mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; as emendas serão sempre efetuadas em caixas 
de passagem. 

Serão instalados os seguintes modelos de luminárias: 

a) Luminária sobrepor com lâmpada tubular T8 de 20w cada 

Figura 3. Modelo de luminária 

12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 

12.1 Instalações hidráulicas 
A água potável recebida através da rede de distribuição existente através de tubos de  PVC  de 25 mm, 

que alimentarão os pontos hidráulicos dos banheiros. 
Nas instalações hidráulicas dos sanitários deverão ser instalados registros de gaveta 3/4" em latão, 

com acabamento cromado, a uma altura de 2,20 m. 
Deverá ser instalado um registro de gaveta 1 'A" no inicio da rede de distribuição. 

12.2 Instalações sanitárias 
Durante a construção e até montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão 

vedadas, evitando o entupimento das mesmas. 
Os tubos sempre serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento. 
Nos casos de tubos enterrados, o leito deve estar isento de pedras ou arestas vivas, e o material de 

envolvimento deve ser firme, dando-se preferência à areia, para conservar a elasticidade longr:udinal do tubo, 
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com recobrimento minimo de 30 cm. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a tubulação 
esteja sujeita a fortes compressões de choque, deverá receber proteção que aumente sua resistência mecâni-
ca. 

Os efluentes sanitários serão conduzidos á caixa de inspeção de alvenaria com tampa de concreto, de 
onde seguirá para a fossa séptica em concreto pré-moldado e, posteriormente, para o sumidouro. 

12.3 Louças, metais e acessórios 
A cozinha e copa serão equipadas com lavatórios em louça para higienização das mãos, instalação in- 

dicada no projeto; 

Figura 6. Lavatório em louça. 

Cada lavatório deverá ser equipado com: 

a) Papeleira plástica tipo  dispenser  para papel higiênico rolão — ver figuras 8 e 9; 
b) Saboneteira plástica tipo  dispenser  para sabonete liquido — ver figuras 8 e 9; 
c) Toalheiro plástico tipo  dispenser  para papel toalha interfolhado — ver figuras 8 e 9.  

A  

Figura 8. Modelo de papeleira, saboneteira e toalheiro. 

13. LIMPEZA DE OBRA 

Todo material resultante de entulho produzido na execução serão reaproveitados ao máximo na obra. A 
obra deve ser entregue completamente limpa. 

Todos os andaimes, lixo e entulhos não aproveitados serão separados para reciclagem ou transporta-
dos para fora, devendo ser jogados em locais autorizados. 



200  

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60  e-mail:  prefeitura@chopinzinho.br.gov.br  
Telefone (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811, Bairro São Miguel 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANA 

Também deverão ser retirados da obra eventuais ocupantes e barracões de depósito de materiais e 
abrigos de operários. Todos os equipamentos e instalações serão entregues limpos e em perfeito funcionamen-
to. A limpeza Final da obra  sera  executada pela CONTRATADA. 

Chopinzinho, 12 de agosto de 2020. 

Kamila  Villwock  Harnisch 
Arquiteta e Urbanista — CAU A85696-7 

• 

• 
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Ws(., AVISO DE LICITAÇÃO 
Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Edital n° 23/2020. Data da 
Licitação: Dia 11 de NOVEMBRO de 2020, às 09:00 (NOVE) horas. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL 
DE EVENTOS. Gênero: Obras Públicas. Valor máximo: R$ 58.307,30. 0 Edital e a Pasta Técnica 
encontram-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de 
Licitações e Contratos, Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811 — Chopinzinho-PR, e no endereço 
eletrônico: \ivww.chopinzinho.pr.gov.b: - Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 
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Fdição no  7752 

EXTRATO DO CONTRATO N.° 155/2020 - PMM 
REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL N. 06412020- PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADA: INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
MANGUEIRINHA LTDA ME 
CNPJ: n' 81.100.075/0001-46 
OBJETO: Aquisição de material permanente (móveis sob 
medida) para ser  instated°  na sede da Vigilancia Sanitária e 
Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, em virtude 
de aplicar recursos do Programa de Qualificação das Ações da 
Vigilância em saúde, conforme resolução SESA n°615/2019. 
VALOR UNITÁRIO: R$ 28.960,00 (vinte e oito mil novecentos 
e sessenta reais). 
RECURSOS FINANCEIROS: 
10.01.3.034.4.4.90.52.00.00.00.00 (350), 
10.02.2.033.4.4.90.52.00.00.00.00 (385) 
10.02.2.036.4.4.90.52.00.00.00.00 (430) 
10.02.2.037.4.4.90.52.00.00.00.00(445/446) 
10.02.2.033.4.4.90.52.00.00.00.00 (765) 
ENTREGA: 30 (trinta) dias após o recebimento da Autorização 
de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da 
contratante. 
VIGÊNCIA: 12 meses 
DATA DE ASSINATURA: 16 de outubro de 2020. 
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N.° 154/2020 - PMM 
REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL N.° 064/2020 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADA: PATRICIA DE MORAES HINZ-ME 
CNPJ: n" 06.718.646/0001-95 
OBJETO: Aquisição de material permanente (móveis sob 
medida) para ser instalado na sede da Vigilância Sanitário e 

ncia Epidemiológica da Secretaria de Sairide. em virtude 
icar recursos do Programa de Qualificação das Ações da 
cia em salicle, conforme resolução SESA n°615/2019. 

VALOR UNITÁRIO: 28.950.00 (vinte e oito mil novecentos e 
cinquenta  ream).  
RECURSOS FINANCEIROS: 
10.01.3.034.1.4.90.52.00.00.00.00 (350), 
10.02.2.033.4.4.90.52.00.00.00.00 (385) 
10.02.2.036.4.4.90.52.00.00.00.00 (430) 
10.02.2.037.4.4.90.52.00.00.00.00(445/446) 
10.02.2.033.4.4.90.52.00.00.00.00 (765) 
ENTREGA: 30 (trinta) dias  epos  o recebimento da Autorização 
de Fornecimento emitida pelo Departamento de Compras da 
CONTRATANTE. 
VIGÊNCIA: 12 meses 
DATA DE ASSINATURA: 16 de outubro do 2020. 
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N.° 156/2020-PMM 
REFERENTE A REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N° 
081/2019 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADA: JOAO BOSCO BRANDALIZE - ME 
CNPJ: n-  72.501.364/0001-66 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico com 
fornecimento de peças da frota de veiculos leves e pesados 
desta municipalidade. 
VALOR TOTAL: R$ 156.562.01 (cento e cinquenta e seis mil 
quinhentos e sessenta e dois reais e um centavo). 
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para 
cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a 
conta do Municipio de Mangueirinha, alocados nas dotações 
consignadas no orçamento de 2020. 
EXECUÇÃO: 31 de dezembro de 2020. 
VII" CIA: 31 de dezembro de 2020. 

E ASSINATURA: 01 de outubro de 2020. 
UE-SE 

DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N.° 158/2020-PMM 
REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL N°08112019 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADA: S. K. DOS SANTOS FONTANA - ELETRICA - 
ME 
CNPJ: 26.620.820/0001-70 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico com 
fornecimento de peças da frota do veiculos leves e pesados 
desta municipalidade. 

VALOR GLOBAL: R$ 121.606.16 (cento e vinte e um mil 
seiscentos e seis reais e dezesseis centavos). 
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros pare 
cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a 
conta do Municipio de Mangueirinha, alocados nas dotações 
consignadas no orçamento de 2020. 
EXECUÇÃO: 31 de dezembro de 2020. 
VIGÊNCIA: ate 31 de dezembro de 2020. 
DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2020. 
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO CONTRATOS E CONVÊNIOS 

EXTRATO DO CONTRATO N.° 157/2020-PMM 
REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL N°081/2019 - PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR. 
CONTRATADA: DAIR  JOSE  BORDIN - PECAS - ME 
CNPJ: 03.362.706/0001-91 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva no sistema elétrico  corn  
fornecimento de peças da frota de veiculos leves e pesados 
desta municipalidade. 
VALOR GLOBAL: RS 147.181,60 (cento e quarenta e sete mil 
cento e oitenta e  urn  reais e sessenta centavos). 
RECURSOS FINANCEIROS: Os recursos financeiros para 
cobertura do valor promovido por este Contrato correrão a 
conta do Municipio de Mangueirinha, alocados nas dotações 
consionadas no orçamento de 2020. 

tAtLUT,AU: II de dezembro oe LOCO. 
VIGÊNCIA 31 de dezembro de 2020 
DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2020. 
PUBLIQUE-SE 
DIVISÃO CONTRATOS E CONVENIOS 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 135/2019 - 
PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR 
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA 
LIDA-ME 
CNPJ: 79.109.385/0001-80 
DO OBJETO - Constitui objeto deste Termo Aditivo o aumento  
quantitative  do Lote  re  2 'Reforma do Terminal Rodoviário" do 
termo contratual n° 135-2019-PMM, com fundamento no artigo 
65. II "d". § 1°. inciso Lei n.° 8.666/1993. 
DA QUANTIDADE - Adita - se o Lote 02 descrito na Cláusula 
Primeira (objeto) do referido contrato, aumentando cm 
24.3976794%. tendo em vista o parecer do Engenheiro 
responsável, o qual alega, a necessidade da execução de 
serviços extras que surgiram durante o andamento da obra. 
conforme anexo, e o parecer Juridico, com fulcro no  Art.  65, II 
"d" § 1° Lei 8.666/93. 
Em decorrência do aumento  quantitative  acresce ao lote n° 2-
"Reforma do Terminal Rodovitrio-  o montante de RS 49.182.65 
(quarenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e 
cinco centavos). 
RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos financeiros pare 
cobertura da alteração promovida por meio deste Termo Aditivo 
correrão a conta do Municipio de Mangueirinha. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2020 
Mangueirinha, 
PUBLIQUE-SE 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 186/2019 - 
PMM 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA - PR 
CONTRATADA: ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA 
LTDA-ME 
CNPJ: 79.109.385/0001-80 
DO OBJETO - Constitui objeto deste Termo Aditivo o aumento  
quantitative  do Lote n° 4 'Reforma de um Barracão na 
Comunidade da Estif do termo contratual n° 186-2019-PMM, 
com fundamento no artigo 65. II %F. § 1°. inciso Lei n.° 
8.666/1993. 
DA QUANTIDADE - Adita - se o Lote 04 descrito na Clausula 
Primeira (objeto) do retendo contrato, aumentando cm 
12.57815774%. tendo em vista o parecer do Engenheiro 
responsável, o qual alega, a necessidade da execução de 
serviços extras que surgiram durante o andamento da obra, 
conforme anexo, e o parecer Juridico. com  fulcro no  Art.  65, II 
'4' § 1° Lei 8.666/93.Em decorrência do aumento  quantitative,  
acresce ao  tote  n° 4 "Reforma de um Barracão ria Comunidade 
da Estir do termo contratual n° 186-2019-PMM o montante de 
R$ 29.684,90 (vinte e nove mil seiscentos e oitenta e quatro 
reais e noventa centavos). 

RECURSOS FINANCEIROS - Os recursos financeiros para 
cobertura da alteração promovida por  mob  deste Termo Aditivo 
correrão a conta do Municipio de Mangueirinha. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2020 
Mangueirinha, 
PUBLIQUE-SE 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISÃO 
CONTRATUAL N°12412020 -PMM  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA 
CONTRATADO: J. S. NOGUEIRA-TRANSPORTES-ME 
CNPJ/MF sob  on,"  09.458.010/0001-40 
OBJETO: Rescindir o Contrato n° 124/2020-PMM, a partir da 
data de 23/10/2020. nos termos do inciso II, do  art.  79 da Lei 
8.666,1993. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 2020. 
PUBUQUE-SE - DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÉNIOS 

MONOLOG/WA° 

0 Prefeito Municipal, Elidio Zimerrnan de 
Moraes. no uso dos atribuições que lhe são conferidas peia 
legislação em vigor, especialmente pela Lei 5.. 10.520/2002. a vista 
do Termo de AdjudiCaÇãO exarado polo Pregoeiro, resolve 
HOMOLOGAR o PreglAo Eletrônico  re  063/2020 - PMM, que tem 
por objete a selecto de propostas visando A aquisição do 
equipamentos, materiais permanentes e móveis para escritório 
para a unidacte Central de Salide, com  racemes  oriundos do 
Programa de Qualificação da Atenção Primária a Saúde - APSUS. 
resolução SESA  re  868/2020 em atendimento a solicitação da 
Secretaria de Saúde desta municipalidade. as empresas 
proponentes vencedoras: JUSTO MOVEIS DE ACO LIDA for 
vencedora do item 01. COTT1 o valor global de RS 4.391.92 (quatro 
mil trezentos e noventa e  urn  reais e noventa c dois centavos). 
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS 
foi vencedora do item 04  corn  o valor global de RS 900.00 
(novecentos reais). NORMELIA LOTTERMANN EPP foi vencedora 
dos itens 02 e 03  corn  o valor global de RS 13.250.00 (treze mil 
duzentos e cinquenta reais).  PREVIEW  INDUSTRIA E COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO for vencedora do item 05 com 
o valor global de RS 20.800.00 (vinte mil e oitocentos reais) e RAUL  
MUELLER  SCHRAMM foi vencedora do item 06  corn  eve/or giobai 
de RS 10.990.00 (dea  'nil  novecentos e noventa  reels).  
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Diário Oficial dos Municípios do 
Sudoeste do  Parana  

Segunda-Feira, 26 de Outubro de 2020 Ano IX — Edição  Ng  2223 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Municipio de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS. Edital n° 
23/2020. Data da Licitação: Dia 11 de NOVEMBRO de 2020. as 09:00 (NOVE) horas. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 
COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. Género: Obras Públicas. 
Valor máximo: R$ 58.307,30. 0 Edital e a Pasta Técnica encontram-se à disposição 
dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, Divisão de Licitações 
e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811 — Chopinzinho-PR, e no endereço 
eletrônico: www.chopinzinho.prgov.br—Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 26/10/2020. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 
01.688.128/0001-52 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
04/03/1997 

NOME EMPRESARIAL 
A P DA SILVA CONSTRUTORA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MEItr*M4rstr. 

PORTE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

illit 

 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
2.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de Agua, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 
municipal 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 
AV  MORRO VERDE 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO  

CEP 
85.145-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
FOZ DO JORDAO 

UF 
PR 

---- ii NDEREÇO ELETRÔNICO 
PFCAETANO.ENGCIVIL@GMAILCOM 

TELEFONE  
(42) 9855-6022 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO 
CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO 
ESPECIAL 
IlrInIr1Hr/irOg IIK 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 28/10/2020 às 09:04:36 (data e hora de  Brasilia).  Página: 1/1 
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ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA EM INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

CONSTRUTORA  SAO  LOURENÇO LTDA ME 
CNI33 01.688.128/0001-52 - NIRE 41203604516 

Pag. 1/2 

ALCEU PEDRO DA SILVA, brasileiro, maior, administrador, divorciado, natural de Campina Verde MG, 

nascido em 14/10/1954, filho de Wolney Silva e Ilca Maria de Oliveira, portador da cédula de 

identidade RG 7.317.679 SSP/SP, e do CPF n2 557.897.578-04, residente e domiciliado à Avenida 

Morro Verde, n2  1, CEP 85145-000, Centro, Foz do Jordão - PR. Único sócio componente da empresa 

CONSTRUTORA  SAO  LOURENÇO LTDA ME, inscrita no CNPJ 01.688.128/0001-52, com sede e domicilio 

Rua Vila B, s/n2, CEP 85.195-000, Vila Copel, município de Reserva do Iguaçu PR, com contrato social 

arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob o n2 41203604516 em 04/03/1997, resolvem por este 

instrumento particular, alterar o contrato social, pelas clausulas seguintes: 

Clausula primeira - A empresa sob o nome empresarial de CONSTRUTORA  SAO  LOURENÇO LTDA ME, 

com sede e domicilio à Rua Vila B, s/n2, CEP 85.195-000, Vila Copel, município de Reserva do Iguaçu 

PR, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41203604516 e no  CNN  sob o número 
• 01.688.128/0001-52, ora transforma seu registro de SOCIEDADE EMPRESARIA DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA para INSTRUMENTO DE INSCRIÇA0 DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 

Clausula segunda - DO CAPITAL SOCIAL: 0 capital da Sociedade Empresaria de Responsabilidade 

Limitada ora transformada, já integralizado no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) totalmente 

integralizado, passa a constituir o capital do Instrumento de Inscrição de Empresário Individual. 

Clausula terceira: 0 capital da empresa que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já totalmente 

integralizados em moeda corrente do pais fica distribuído da seguinte forma: 

Nome % Quotas Valor R$ 
ALCEU PEDRO DA SILVA 100% 200.000 R$ 200.000,00 

TOTAL 100% 200.000 R$ 200.000,00 

S  

Clausula quarta — DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada a natureza jurídica 

desta Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada para Instrumento de Inscrição de 

Empresário Individual sob a FIRMA de A P DA SILVA CONSTRUTORA, que doravante se regerá com 

sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado. 

Clausula quinta — DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: Fica alterado a sede e e domicilio da empresa de: 

Rua Vila B, s/n2,  Cep  85.195-000, Vila Copel, municipio de Reserva do Iguaçu PR, para: Avenida Morro 

Verde, s/n°,  Cep  85.145-000, Foz do Jordão PR. 

Clausula sexta — Para tanto, passa a transcrever, na integra, seu INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL da referida empresa, com o teor seguinte: 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/01/2020 16.39 SOB N° 41108746341. 
PROTOCOLO. 197725759 DE 17/12/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
12000139173.  HIRE,  41108746341. 
A P DA SILVA CONSTRUTORA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 14/01/2020 
www.empresafacil.pr,gov.br  

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. . 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇAO DE SOCIEDADE EMPRESARIA DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA EM INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 
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CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇAO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

A P DA SILVA CONSTRUTORA 

CNPJ 01.688.128/0001-52 

ALCEU PEDRO DA SILVA, brasileiro, maior, acministrador, divorciado, natural de Campina Verde MG, nascido 
em 14/10/1954, filho de Wolney Silva e Ilca Maria de Oliveira, portador da cédula de identidade RG 7.317.679 

SSP/SP, e do CPF n° 557.897.578-04, residente e domiciliado a Avenida Morro Verde, n° 1, CEP 85145-000, 

Centro, Foz do Jordão PR, resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas: 

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a 

seguinte firma A P DA SILVA CONSTRUTORA. 

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente subscrito e 

integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente do Pais. 

Cláusula Terceira - DA SEDE - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Morro 

Verde,  sin°, Cep  85.145-000, centro, Foz do Jordão PR. 

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades 

econômicas: CONSTRUÇÃO CIVIL: DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO 

EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS. INDUSTRIAS, COMERCIAIS. INCLUSIVE AMPLIAÇÕES E REFORMAS OBRAS 
VIARIAS INCLUSIVE MANUTENÇA OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA. 

Cláusula Quinta - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive 

que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do 

Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como 

Empresário Individual no Pais. 

E, por estar assim constituído, assina o presente instrumento. 

Reserva do Iguaçu PR, 12 de dezembro de 2019. f g.  

aita:8;  
1Q  

 

—Alceu Pedro da Silva 

  

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/01/2020 1639 SOB N° 41108746341. 
PROTOCOLO: 197725759 DE 17/12/2019. CóDIGO DE VERIFICACAO: 
12000139173. NIRE: 41108746341. 
A P DA SILVA CONSTRUTORA 

.Zt?  

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 14/01/2020 
www.empresafacil.pr.gov.br  

JUNTA COMERCIAL 
00 PARANÁ  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovagao de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cOdigos de verificaclo 
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CONSTRUTORA  SAO  LOURENÇO LTDA ME 
CNPJ 01.688.128/0001-52 - N1RE 41203604516 

Segunda Alteração de Contrato Social 

Pag. 1/3  

ADILSON SBARDELINI, brasileiro, maior, administrador, casado, natural de Mogi das Cruzes 
SP, nascido em 15/10/1967, filho de Valdocir Segundo Sbardelini e Cleusa Terezinha de Britto 
Sbardelini, portador da cédula de identidade RG 18.216.718 SSP/SP, e do CPF n° 
096.127.648-75, residente e domiciliado à Avenida Atlântida n°45, CEP 85195-000, Vila 
Cope!, município de Reserva do Iguaçu- PR, e 

ALCEU PEDRO DA SILVA, brasileiro, maior, administrador, divorciado, natural de Campina 
Verde MG, nascido em 14/10/1954, filho de Wolney Silva e Ilca Maria de Oliveira, portador da 
cédula de identidade RG 7.317.676 SSP/SP, e do CPF n° 557.897.578-04, residente e 
domiciliado a Rua Brasil, n° 71, CEP 85195-000, Vila Copel, município de Reserva do Iguaçu- 

ÓPR. Únicos sócios componentes da empresa CONSTRUTORA  SAO  LOURENQO LTDA ME, 
inscrita no CNPJ 01.688.128/0001-52, com sede e domicilio a Rua Vila B, s/n°, CEP 85.195-
000. Vila Copel, município de Reserva do Iguaçu PR, com contrato social arquivado na Junta 
Comercial do  Parana,  sob o n°41203604516 em 04/03/1997, resolvem por este instrumento 
particular, alterar o contrato social, pelas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio ADILSON SBARDELINI, que 
possuía na sociedade, 25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital. cada uma no valor de RS 
1,00 (um real), totalizando R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), totalmente integralizadas em 
moeda corrente do pais, que vende todas as suas quotas para o sócio: ALCEU PEDRO DA 

SILVA, brasileiro, maior, administrador, divorciado, natural de Campina Verde MG. nascido 
em 14/10/1954, filho de Wolney Silva e Ilca Maria de Oliveira, portador da cédula de identidade 
RG 7.317.676 SSP/SP, e do CPF n° 557.897.578-04, residente e domiciliado a Rua  Bra  

71, CEP 85195-000, Vila Copel, municipio de Reserva do Iguaçu- PR. 

OCLAUSULA SEGUNDA: 0 sócio que ora se retira da sociedade, declara que faz livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus para com a sociedade e com terceiros, dando plena, total 
e irrevogável quitação das quotas transferidas, para nada mais reclamar quer do sócio 
cessionário, quer na sociedade. 

CLAUSULA TERCEIRA: 0 sócio ALCEU PEDRO DA SILVA, que possuia na sociedade 
25.000 (vinte e cinco mil) quotas de capital, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 

111111J41.1.111 
1JUNTA COMERCIAL 
I DO PARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/11/2019 11:25 SOB N° 20196542677. 
PROTOCOLO: 196542677 DE 13/11/2019. CóDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905274427. MIRE: 41203604516. 
CONSTRUTORA  SAO  LOURENCO LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 14/11/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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em decorrência da compra de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais), do sócio retirante ADILSON SBARDELINI, passa a ter na sociedade 
50.000 (cinquenta mil) quotas, e acrescenta e integraliza neste ato em moeda corrente do 
pais a quantia de 150.000 (cento e cinquenta mil quotas), cada uma no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

CLAUSULA QUARTA: Em decorrência da presente cessão e alteração de quotas, passa a 
ser: 0 capital social é de RS 200.000,00 (duzentos mil reais) equivalente á 200.000,00 
(duzentos mil), quotas de capital, subscritas e integralizadas em moeda corrente do pais, pelo 
sócio: 

• Sócio 
Alceu Pedro da Silva 

Quotas Valor Total 
200.000 R$ 200.000,00  

CLAUSULA QUINTA: Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade 
permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução. 

CLAUSULA SEXTA: Fica alterado o objeto da sociedade passando a ter a seguinte redação: 
Prestação de serviços na construção civil; Comercio varejista de materiais para construção; 
Comercio varejista de vidros: Comercio varejista de materiais elétrico, Construção de pontes, 
viadutos, ferrovias e rodovias: Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas: OJnstrução 
de Instalações esportivas e recreativas: Construção de rede de abastecimento de água, coleta 
de esgoto e construção correlatas; Fabricação de artefatos de cimento para uso na 
construção: Atividades de limpezas nas ruas e praças públicas, Instalação e manuten 

4Relétrica: Terraplanagens: Transporte rodoviário coletivo de passageiros em vias munici 
sob regime de fretamento. 

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio: ALCEU PEDRO DA 
SILVA, com poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado o uso do nome empresarial 
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar 
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/11/2019 11:25 SOB N° 20196542677. 
PROTOCOLO: 196542677 DE 13/11/2019. CóDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905274427. NIRE: 41203604516. 
CONSTRUTORA  SAO  LOURENCO LTDA 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
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Reserva do lgua ode 2010 

itg  

1 Tete!ionatc de  Netts  de  Mariana  

Rua Minou l de Costa Ataids.86 A -Centro -(31) 98406-0046 
Reconheço por Autenticidade verdedeiro(A)tirma(S): 
(CPPA81629) ADILSON SBARDELIN *****""' •••••••••••*• 

Dou fé.  
Mariana,  01/11/2019 15:28:10 31 

Em Testemunho de verdade. 

Chirley Fatima Viana Souza -Auxiliar de Cartório 

recompeiR$0.30  ilj:RS1.F5 ernol:RS5,15 Total:R$7,10 

¡JUNTA COMEROLk:11 
I DO PARANA  

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 14/11/2019 
www.empresafacil.pr.gov.br  
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ALCEU PEDRO DA SILVA 

CONSTRUTORA  SAO  LOURENÇO LTDA ME 
CNPJ 01.688.128/0001-52 - NIRE 41203604516 

Segunda Alteração de Contrato Social 

Pag. 3/3 

CLAUSULA OITAVA: 0 sócio administrador ALCEU PEDRO DA SILVA, declara sob as 
penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial. ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA NONA: Permanecem inalteradas demais cláusulas que não colidirem com o 
presente instrumento. 

e E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento. 
em 01 via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus 
termos. 

ADILS N SBA ELINI 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 14/11/2019 11:25 SOB N°  20196542677. 
PROTOCOLO: 196542677 DE 13/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905274427. MIRE: 41203604516. 
CONSTRUTORA  SAO  LOURENCO LTDA 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos pertais. 
informando seus respectivos cOdigos de verificação 



Oficio Distrital de Reserve do Iguaçu-PR - Fone: (42)3051-1110 
Solo  if  TRGrl" .dn006. inn.cX , Co-trole: H5sNd xY/Z7 
Cone*, em htto://rAwrfunsrpen combr  
Reconheço por Verdadera a assratura de ALCEU PEDRO DA 
SLVA (2210) '0002'FAVT5NUOT-894 50-10 ' Dou  ft  11 de 
rovembro de 2015 - 14 Ct2 51h  

Ern Test° da Verdade 
&Imam  de Fitirna- ambroslo Soares - Escrevente 
Substitda 

i

mmuaimin
_ 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA  

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  14/11/2019 11:25 SOB /4' 20196542677. 
PROTOCOLO: 196542677 DE 13/11/2019. CóDIGO DE visolFicAqikol 
11905274427.  HIRE:  41203604516. 
CONSTRUTORA  SAO  LOURENCO LTDA 

LBANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 14/11/2019 
www.enpresafacil.pr.gov.br  

 

A validade deste documento, se ispresso, fica sujeito A comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos cddigos de verificação 



fozdajordao pt.gov.br  

DATA DE ABERTURA 
04/03/1997 NUMERO DE INSCRIÇÃO 

01.688.128/0001-52 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

    

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.204-00 - Construção de edificios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de  ague,  coleta de esgoto e construções correlatas, exceto 
obras de irrigação 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.134-00 - Obras de terrapienagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores  naturals  
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

NOME EMPRESARIAL 

A P DA SILVA CONSTRUTORA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
11-111-Milrforge 

PORTE 

ME 

ZD0JORDit0 

• 

e 

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURIDICA 

CÓDIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 

AV  MORRO VERDE 

NUMERO 
SN  

COMPLEMENTO 
Milt  irilr.  

MUNICÍPIO 

FOZ DO JORDAO 
UF 
PR CEP 

85.145-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

TELEFONE 
(42) 9855-6022 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

PFCAETANO.ENGCIVIL@GMAILCOM 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
1.1hinele 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*estolhetr•-• 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Foz do Jordão, 27 de outubro de 2020. 
VALIDO ATÉ 31/12/2020 / 

---ILA1/48 J/r4Iii?,-
LUCIANO SEVERO BERNIER' 

DEP. LICITAÇÕES 

otigW:51,  

Coplere corn  i 

Assmatura 

42 3635 8100 



P DA SILVA CONSTRUTORA 

• 

• 

DECLARACAO QUE  NM)  EMPREGA MENOR PARA LICITAR COM PODER 
PUBLICO 

DECLARACÃO  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO 

CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

A proponente A P DA SILVA CONSTRUTORA inscrita no CNPJ n° 01.688.128/0001-

52, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a)Pedro Felipe Caetano da Silva, 
portador(a) da carteira de Identidade n° 9.426.367-0 e do CPF n° 068.658.319-18, 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, referente ao cumprimento 
do disposto no inciso XXXIII do  art.  7° da Constituição Federal, que não emprega menor 
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020. 

A P DA SILVA 
CONSTRU R 
CNPJ 0_1:6118 001 

CAteeu Pedro uva 
RG 7317679 

Representante Legal 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, S/N, 
Centro, Município de Foz do Jordâo — PR, pfcaetano.engcivit@gmail.com  - (42) 99855-6022 



22/09/2020  

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: A P DA SILVA CONSTRUTORA 
CNPJ: 01.688.128/0001-52 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 
que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) 
junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, 
para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n° 8.212, de 24 de 
julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na  Internet,  nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 
2/10/2014. 
Emitida ás 10:22:57 do dia 22/09/2020 <hora e data de  Brasilia>.  
Válida até 21/03/2021. 
Código de controle da certidão; 5D80.3366.4FC7.A62F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

vt  
1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 022631911-05 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 01.688.128/0001-52 
Nome: CNPJ  NM)  CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 

0  natureza tributaria e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 20/01/2021/Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via  Internet  
www.fazenda.pr.gov.br  

• 

Pagina 1 do 1 
Emitido via interne: Pablica (22/0912020 10:21:12) 
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CERTIDÃO NEGATIVA PESSOA JURIDICA N° 047/2020 

PROTOCOLO N° 0181/2020 

CONTRIBUINTE: A P DA SILVA CONSTRUTORA 

CNPJ: 01.688.128/0001-52 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 6343 

ALVARÁ MUNICIPAL: 003/2020 

ENDEREÇO: AVENIDA MORRO VERDE, S/N° -CENTRO -FOZ DO JORDÃO 

FINALIDADE: REGULARIZAÇÃO/LICITAÇÃO 

CERTIFICO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE EM CONFORMIDADE COM AS 

INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS ÕRGÃOS COMPETENTES DESTA 

PREFEITURA, EM NOME DO (A) REQUERENTE, NÃO CONSTAM DÉBITOS, 

INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA ATE A PRESENTE DATA E QUE- A 

REFERIDA EMPRESA NÃO ESTÁ CADASTRADA NO BANCO DE DADOS DESTA 

PREFEITURA. 

RESERVA-SE 0 DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 

POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO AS REFERENTES A PERÍODOS 

COMPREENDIDOS NESTA CERTIDÃO. 

A PRESENTE CERTIDÃO, SE CONFERIDA COM A ORIGINAL, TEM 

VALIDADE DE 180 DIAS. 

FOZ DO JORDÃO, 20 DE JULHO DE 2020.  

Wale  de P da Uva 
F • Tnbutã  

VMS  

DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

db  ii  

 

r 

42 3639 8100 
MLINICIPIO DE 

FOZ DoJORDAO 

 

financas@f ozdoiordao.pr.gov  b r 

CNI31: 01.603.719/000140 
Rua Padre Emilio Barbieri, Ns 339 

CEP 85.145-000  Foz  do ordao- PP 



28/10/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

Voltar 

 

Imprimir 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de 
Regularidade do F&T5 - 

CRF 

Inscrição: 01.688.128/0001-52 
Razão SociaLA P DA SILVA CONSTRUTORA 
Endereço:  AV  MORRO VERDE SN / CENTRO / FOZ DO JORDAO / PR 

/ 85145-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o  
Art.  7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:25/10/2020 a 23/11/2020 

Certificação Número: 2020102500411439679375 

Informação obtida em 28/10/2020 16:30:52 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no  site  da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.briconsultacrf/pages/consuttaEmpregador.ist 1/1 



Pagina 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: A P DA SILVA CONSTRUTORA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 01.688.128/0001-52 
Certidão n°: 23995348/2020 
Expedição: 22/09/2020, às 10:30:06 
Validade: 20/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que A P DA SILVA CONSTRUTORA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52, NA() CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no  art.  642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores A data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndttst.jus.br  



P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO 12 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

R Referência: TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ExEcugÃo DE 
OBRA DE REFORMA DA CASA DA GUARDA — BAIRRO VALE VERDE. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO 

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas 
previstas no edital, que a empresa  A P DA SILVA CONSTRUTORA ME  inscrita no CNPJ 
sob o n°01.688.128/0001-52 é  MICRO EMPRESA, nos termos do enquadramento previsto 
na Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, cujos termos 
declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no procedimento licitatório — TOMADA DE PREÇOS n ° 23, 
realizado pelo Município de Chopinzinho — PR. 

CHOPINZINH0,11 de novembro 2020 

A P DA  SILVA_  _7 
CNPJ,01 28 
CONS TO P

s,_
‘ 

L  eu  Pedr a ihra 

RG 7317679 

Representante Legal 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o ri9. 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, \---
Centro, Município de Foz do JordSo — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 



IMAM 
arm STATX 

Certificamos que as inforrnar,.5es abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.  

Noon Enesseartat A P DA  SILVA CONSTRUTORA  Peotocelee PRC2004365511  

Nam= Arias= Esereasido (Indeeduat) 

NNE p.i.) COIN Pà• hocidge. hided. ASAINA Aspilmemlo 
10031/$117 411037,100 INASILISSIX0142 

EmbPsioCssilsi 
Avvekla ISOPPOVERCE. NV fl JonilloPR- CEPI16145000 

01.80. 
COMM:N.1CA°  GIVE:  ODAOUCAO E PREPARACAO  OE  TERRENOS PARA comsat:WIG. EOFICACOES RESCIENCWS. HOUMA& COMERCLUS, INCLUSIVE AMPLIACOES E REF,ORMAS CORAS VIARIAS INCLUSIVE IIMNUTENCE 
OEIRAS oe UREA/412WD E PAISAGIEINCS CmtRUÇAODE ESTAOOF_S E AMES DE OSTRISUICAD  OE  ENEMA ELETITTOs E IRSTRIADA0 aETTKOL  

*slid Nob 
RI 201030,00 (Parse Rd NIS) ire 

Mass 
ATTOSTAIRSI 

Amtemxialko  
Nallarwase 
OW/ - TRANSPOSING/4 

Nor IN SuipoulAss ALOES MOM OA  SILVA  
IdesSilds CPR 
7317309 IPSINPSYS4N 

CSAIRCVDOIA) MITSTORISIDO 
Ibleis die de tom 

Governo do Estado do  Parana  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa 

JUM11111"11111.NTA COMER—C1AL Junta Comercial do Estado do  Parana  DO PARANA  

Empresa Fácit AZ' 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Reglistro de Empresas Mercantis - S1NREM 

ESA opfdlo161 weds eAcesslommumb 211,110211:00. 4110113c01 (Wino de Omuta). 
Se ingressa..oRsear sum *Asektolade no NISsihmaLampniseicILAwombr. co. o <deg° NCIGOORX.  

11111111111111111 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretario Gera! 

ldel 



P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO 13 

DECLARACAO DE NÃO PARENTESCO CONFORME 0 PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTA INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO  III  

DO  ART.  9f-' DA LEI FEDERAL 8.666/93.  

A empresa A P DA SILVA CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ sob n°01.688.128/0001-52, com sede a 
AVENIDA MORRO VERDE S/N, CENTRO — FOZ DO JORDÃO, neste ato representada pelo Sr(a) ALCEU 
PEDRO DA SILVA, portador(a) da carteira de identidade RG n° 7317679 e inscrito(a) no CPF sob n° 
557.897,578-04, DECLARA sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico 
ou legal da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros 
ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3° grau com as seguintes autoridades e 
servidores públicos: 

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral 

do Municipio. Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros. 

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, 
inclusive o ¡toga° de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatorios da 
respectiva pasta a que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada 
contratação, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das 
informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação 
do Prejulgado 09 do TC/PR, Sumula Vinculante n° 13 do STF, Acórdão n°2745/2010 do ICE-Tribunal 
de Contas do  Parana;  ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame 
Necessário n° 1273953-4/Paranavai-PR-4a Câmara Cível). 

DECLARA, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade 
n°23 instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis 
técnicos ou legal da referida empresa não  sac)  servidores ou dirigentes de orgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso Ill, do  art.  9° da Lei 8.666/93. 

A presente declaração tem validade pelo prazo de 06 (seis) meses, sendo obrigatório que a declarante 
comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as 
alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) 
vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, 
dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e  
Art.  9°, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93. 

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020 

A P DA SILVA 
CONSJRUTOR A  CNPJ A28/0 e 

ceüPdro. irva 

RG 7317679 

Representante Legal 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n9. 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, 5/N, 
Centro, Município de Foz do JordSo — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 



03/11/2020 CREA  

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa 
Jurídica e Positiva de Débitos com 

Efeito de Negativa 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana-CREA-
PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos 
termos da Lei Federal no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando 
habilitada a exercer suas atividades no Estado do  Parana,  circunscrita 
a(s) atribuição(des) de seu(s) responsavel(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 133481/2020 Validade: 30/11/2020 

Razão Social: A P DA SILVA CONSTRUTORA 
CNP): 01688128000152 
Num. Registro: 14259 Registrada desde : 09/04/1997 
Capital Social: R$ 200.000,00 
Endereço: AVENIDA MORRO VERDE, S/N CENTRO 
Municipio/Estado: FOZ DO CEP: 85145000 
JORDAO-PR 
Objetivo Social: 
CONSTRUÇÃO CIVIL; DEMOLIÇÃO E PREPARAÇÃO DE TERRENOS PARA 
CONSTRUÇÃO EDIFICAÇOES RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS, INCLUSIVE AMPLIAÇÕES E REFORMAS OBRAS VIARIAS 
INCLUSIVE MANUTENÇÃ OBRAS DE URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO: 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA. 
Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas ás atribuições 
do responsável técnico. 

Possui parcelamento de anuidade  ern  dia no CREA-PR. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida 
ativa até a presente data. 

Periodo sem Registro: 
A empresa teve seu registro cancelado no periodo de 05/06/2002 a 
07/08/2019. 

Responsável(eis)Técnico(s): 

1 - JOELMIR KLOSTER 
Carteira: PR-121312/D Data de Expedição: 16/12/2011 
Desde: 05/06/2020 Carga Horária: 5:0 H/S 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0  218/1973 -  Art.  70  do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 -  Art.  28° 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 -  Art.  7° 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  art.  
7° da Lei Federal N.0  5.194/1966 nos campos de atuação do  art.  28 do 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 e do  art.  7° da Resolução do Confea 
218/1973. 

2 - PEDRO FELIPE CAETANO DA SILVA 
Carteira: PR-164430/D Data de Expedição: 11/09/2017 
Desde: 08/08/2019 Carga Horária: 8:0 H/5 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.0  5.194/1966 -  Art.  7° 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.° 218/1973 -  Art.  7° do CONFEA 

Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular 
Resolução do Confea N.0  325/1987 do CONFEA 
Observações: Atribuições definidas pelo Crea-RJ( consultado), em 
atendimento ao disposto no  art.  80  da Resolução no 1.073/2016 do 
Confea. 

Para tins de:  LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(bes) nos elementos contidos 
neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os 
efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-
PR (http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.0  311249/2020, 
ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras 
sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida  via Internet em 03/11/2020 11:22:57  

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N. 
002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Cdidigo Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

-1

.... j 

 https://creaweb.crea-prorg.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=783618,FINALIDADE=48,SESSAOOc233c527a914f4ebd95d26  13= 661... 1/1 



A P DA SILVA CONSTRUTORA 

   

ANEXO N° 02 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS  

Ref. : Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA 
NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

O signatário da presente, o senhor ALCEU PEDRO DA SILVA, CPF n° 
557.897.578-04, representante legalmente constituído da proponente A P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, 

VNPJ:01.688.128/0001-52, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa ao Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO 
MUNICIPAL DE EVENTOS da TOMADA DE PREÇOS supramencionada. 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020. 

A P DA SILVA 

c 
CO i-Ru 

81 /0 0 . • 

Iceu Pedro-ia Silva 
RG 7317679 

Representante Legal 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde,  SIN,  Centro, Município de Foz do 
Jordão — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 



A P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO N° 03.1 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

0 representante legal A P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, CNPJ:01.688.128/0001-52, 

Sr. (a) ALCEU PEDRO DA SILVA, devidamente habilitado, DECLARA que 

RENUNCIA à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno 

conhecimento das condições, complexidades e peculiaridades inerentes á natureza dos 

trabalhos e da obra, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que 

não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas 

e/ou financeira para com a Contratante. 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020. 

SILV 

..48e_141  e 

u Pedr a Silva 
RG 7317679 

Representante Legal 

AP 
CO 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, S/N, Centro, 
Municipio de Foz do Jordão — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 



P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO 4 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE 
VE1CULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

REF.:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 23/2020. 
MUNICÍPIO : Chopinzlnho-PR. 
OBRA : CONSTRUÇÃO DE COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE 
EVENTOS. 
PROPONENTE: A P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, CNPJ:01.688.128/0001-52 

TIPO MARCA E 
MODELO 

ANO E PLACA QUANTIDADE ESTADO 

CAMIONETE  NISSAN  
FRONTIER  

2012-AVL9E33 1 SEMI NOVA  

Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados e 
os demais veículos, máquinas e equipamentos básicos a execução de obra não listados, 
serão disponibilizados na(s) obra(s) na eventual contratação. 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020 

 

A P DA SILVA 
CONSTRUI 
CNPJ 88-12 S'2? 

fkiceu Pedr. a Silva 
RG 7317679 

Representante Legal 

o 

 

JoeJhW  Kloster  
Engenheiro civil; Responsavel Técnico 

CREA 121312/D 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, S/N, Centro, 
Município de Foz do Jordão — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 



P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO 5 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÊCNICA 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico 
pela(s) obra(s) do(s) lote(s), caso venhamos a vencer a referida licitação, 6: 

Joelmir  Kloster,  Engenheiro Civil, CREA/PR: 121312/D, data de Registro 
16/12/2011 

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) 
ao nosso quadro técnico de profissionais permanentes, ou mantém com 
relacionamento e vinculo junto à empresa. 

P DA SILV 
CN 

/Qp 

lceu Ped da uva r  Kloster  
RG 7317679 Engenheiro Responsavel Técnico 

Representante Legal CREA 121312/D 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, S/N, Centro, 
Município de Foz do Jordão — PR, pfcaetano.engcivii@gmail.com  - (42) 99855-6022 



20/07/2020 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

0 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-
PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente 
registrado(a) nos termos da Lei Federal no 5.194/66 possibilitando-o(a) a 
exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 6(s) 
atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Certidão no: 85667/2020 Validade: 
16/01/2021 

Nome Civil: JOELMIR KLOSTER 
Carteira - CREA-PR No :PR-121312/D 
Registro Nacional : 1710299444 
Registrado(a) desde: 16/12/2011 
Filiação : SILVIO KLOSTER 

MARIA ZENOBIA SMULEK KLOSTER 
Data de Nascimento: 06/03/1989 
Carteira de Identidade : 9.647.684-1 
Naturalidade: PRUDENTOPOLIS/PR 

CPF : 01039863914  

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA 

Data da Colação de Grau : 16/12/2011 

Situação : Regular 
Atribuições profissionais: 

Resolução do Confea N.° 218/1973 -  Art.  70  de 29/06/1973 do  
CON  FEA. 

Lei Federal N.0  5.194/1966 -  Art.  70  de 24/12/1966 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do  art.  
70  da Lei Federal N.0  5.194/1966 nos campos de atuação do  art.  28 do 
Decreto Federal N.0  23.569/1933 e do  art.  70  da Resolução do Confea N.0  
218/1973. 

Decreto Federal N.0  23.569/1933 -  Art.  280  de 11/12/1933 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
68729 - J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA 
Desde: 25/03/2019 Carga Horária: 6 Horas Unidade: HORA/DIA 

14259 - A P DA SILVA CONSTRUTORA 
Desde: 05/06/2020 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou divida 
ativa ate a presente data. 

Para fins de: CADASTRO 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-
PR (http://www.crea-prorg.br), através do protocolo n.0  200661/2020. 

Emitida  via Internet em 20/07/2020 11:54:14  

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 
002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Diplomação : 
16/12/2012  

• 
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Certidão de Acervo Técnico -  CAT  
Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA—PR 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  

Certidão de Acervo 
Técnico com 

Atestado 

3208/2020 
Atividade concluida 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n°  1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do  Parana  - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOELMIR KLOSTER referente b(s) 
Anotacão(bes) de Responsabilidade Técnica -  ART  abaixo discriminada(s): 

Profissional: JOELMIR KLOSTER 

Registro: PR-1213121D 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

RNP: 1710299444  

Número da  ART:  1720194626702 Situação da  ART:  BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO 
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/09/2019 Baixada em: 27/05/2020 Forma de registro: Inicial 
Participação técnica. Individual 

Empresa contratada: J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA 

Contratante: PEDRO KLOSTER & CIA LTDA CNPJ: 09.310.119/0001-35 

Rua: RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI N°: SN 

Complemento: LOTE 03 QUADRA 04 Bairro: RONDA 

Cidade: PRUDENTOPOLIS UF: PR CEP: 84400-000 

Contrato: 001 celebrado em 16/06/2019 

Valor do contrato: R$ 6.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI N°: SN 

Complemento: LOTE 03 QUADRA 04 Bairro: RONDA 

Cidade: PRUDENTOPOLIS UF-  PR 

Data de inicio: 16/06/2019 Conclusão efetiva: 21/02/2020 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Comercial 

Proprietário: PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

Atividade Técnica: 1- Coordenação Anteprojeto arquitetônico, Dimensionamento. Elaboração de orçamento, Especificação, 
Execução de obra, Projeto, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria. 227,88 M2; 2- Elaboração Anteprojeto 
arquitetônico de edificação de alvenaria, 227,88 M2; 3- Elaboração Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 227,88 
M2: 4- Elaboração Detalhamento, Dimensionamento, Especificação. Projeto de estrutura de concreto armado , 227,88 M2; 5-
Elaboração Detalhamento, Dimensionamento. Especificação. Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 227.88 
M2; 6- Elaboração Detalhamento, Dimensionamento, Especificação. Projeto de ligação individual de rede de água , 227,88 
M2; 7- Elaboração Detalhamento, Dimensionamento, Especificação, Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico. 
670,76 M2; 8- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 227,88 M2 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado ã presente Certidão de Acervo Técnico -  CAT  o 
atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico  re  3208/2020 

29/05/2020 16:04 

A  CAT  à qual o atestado está vinculado é o documento que A  CAT  perderá a validade no caso de modificação dos 
comprova o registro do atestado no Crea dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 

em razão de substituição ou anulação de  ART.  

CEP: 84400-000 

CNPJ: 09.310.119/0001-35  

A  CAT  á qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A  CAT  é válida em todo território nacional. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confirmada no  site  do Crea-PR. no endereço 
https://www.crea-prorg.br, informando o número do 
protocolo: 149601/2020. 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do  Parana  
0800 041 0067 

www.crea-pr.org.hr  
CREA-PR 

< Imodoodadd 
Ad ',non*. do Pats,. 
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MECANICA KLOSTER 
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNPJ 09.310.119/0001-35 
RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI, SN — 84.400-000 

RONDA — PRUDENTÓPOLIS/PR 

Prudentópolis, 30 de novembro de 2.019 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PEDRO KLOSTER & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição 
CNPJ n° 09.310.119/0001-35, Sediada na rua Capitão João Alves Davi, SN, Ronda, 
Prudentópolis/PR, neste ato representada por Pedro  Kloster,  sócio proprietário, 
portador do CPF n° 588.118.429-72, expede o presente atestado para fins de acervo 
técnico junto ao CRENPR. 
Certificamos para os devidos fins que a empresa J. KLOSTER ENGENHARIA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 32.483.322/0001-25, sob responsabilidade 
técnica do Eng.° Civil Joelmir  Kloster  — CREA-PR 121.312/D, executou os 
serviços de descritos conforme abaixo detalhado, sem que haja quaisquer fatos 
que venham a desabonar os serviços. 

Empresa Executante: J. KLOSTER ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 32.483.322/0001-25 

Responsável técnico: Engenheiro Civil Joelmir  Kloster  
Carteira profissional: CREA-PR 121.312/D  
ART  de responsabilidade n° 1720194626702 

Período de execução: 16/06/2019 a 21/02/2020 
Escopo dos serviços conforme  ART:  

• Conforme planilha em anexo. 

PEDRO KLOSTER & CIA LTDA - CNPJ n° 09.310.119/0001-35 
Representante: Pedro  Kloster  — CPF 588.118.429-72 
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M ECAN ICA KLOSTER  
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNPJ 09.310.119/0001-35 

RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI, SN — 84.400-000 

RONDA — PRUDENTÓPOLIS/PR 

ELABORAÇÃO/COORDENAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 

Coordenação de projetos executivos e compatibilização - 

Elaboração de anteprojeto arquitetônico m2 227,88 

Elaboração de projeto arquitetônico executivo m2 227,88 

Elaboração de projeto estrutural em concreto armado m2  227,88 

Elaboração de projeto hidrossanitário (água e esgoto) m2 227,88 

Elaboração de projeto de prevenção e combate a 
incêndio 

mz 670,76 

EXECUÇÃO DE OBRAS 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

placa de obra em chapa de aço galvanizado und 1,00 

Tapume de madeira compensada, e=6mm m2 40,00 

Locação convencional de obras com tabuas corridas e 
pontaletes 

mz 1.123,51 

2. INFRA E SUPRAESTRUTURA 

2.1. 
FUNDAÇÕES (SAPATAS, ESTACAS ISOLADAS E VIGAS 

BALDRAME 

Estaca escavada mecanicamente com uso de trado 
manual e profundidade até 3m 

m 28,00 

Escavação manual de vala para sapata m3 21,66 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
sapatas 

m2 42A0 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
viga ba  Id  ra me 

m2  207,35 

Corte, cobra e montagem de armadura de aço CA-60 kg 89,10 

Corte, cobra e montagem de armadura de aço CA-50 kg 461,80 

Concretagem de fundações com concreto estrutural 
usinado Fck 30 Mpa 

m3 11,94 

Execução de aterro compactado para sapatas m3 7,22 

2.2. VIGAS, PILARES E ESCADAS 

Montagem e desmontagem de formas para lajes, pilares 
e escadas 

mz 94,50 

Corte, cobra e montagem de armadura de aço CA-60 kg 166,10 

Corte, cobra e montagem de armadura de aço CA-50 kg 743,40 

Concretagem de vigas piares e escadas com concreto 
estrutural usinado Fck 30 Mpa 

m3 14,71 

2.3. LAJES 

Montagem e desmontagem de formas para laje m2 227,88 

Montagem e desmontagem de cimbramento para laje m2 227,88 

Corte, cobra e montagem de armadura de aço CA-60 kg 169,90 

2 
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MECANICA KLOSTER 
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNPJ 09.310.119/0001-35 

RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI, SN — 84.400-000 

RONDA — PRUDENTÓPOLISPR 

Corte, cobra e montagem de armadura de aço CA-50 kg 505,10 

Concretagem de laje com concreto estrutural usinado Fck 
30 Mpa 

m3  5,67 

3.  VEDAÇÕES 

3.1. FECHAMENTO 

Execução de alvenaria de 3/4" vez com tijolos cerâmicos 
de 9x14x19cm. 

m2 1.792,75 

4.  REVESTIMENTOS 

4.1. INTERNO E EXTERNO 

Aplicação de chapisco em paredes internas e externas nri2  3.584,50 

Aplicação de chapisco em laje (teto) rn2 227,88 

Aplicação de massa única em paredes (Emboço e reboco) m2 3.584,50 

Contra piso de argamassa para aplicação de piso 
cerâmico 

m2 227,88 

Aplicação de revestimento cerâmico em paredes 

internas, com placas esmaltadas 30x30cm 
m2 73,70 

Aplicação de revestimento cerâmico em pisos, com placas 
esmaltadas 45x45cm 

m2 227,88 

Execução de piso de concreto com polimento m2 442,88 

5.  - ESQUADRIAS 

5.1. PORTAS DE MADEIRA 

5.1.1. Porta de madeira maciça 80x210, incluso ferragens und 1,00 

5.1.2. Porta de madeira maciça 70x210, incluso ferragens und 4,00 

5.2 JANELAS 

janela de alumínio  maxim-ar, com vidro temperado 6mm, 
com colocação sobre contramarco, inclusive com 
ferragens. 0,6 x 0,6 m 

und 8,00 

janela de aluminio de correr, 2 folhas, com vidro 
temperado 6mm, com colocação sobre contramarco 
inclusive ferragens, 1,40 x 1,35 m 

und 12,00 

5.3 GUARDA CORPO E CORRIMÃOS 

Instalação de guarda corpo de aço carbono, inclusive 
pintura esmalte 

m2 19,42 

6.  PINTURA 

6.1. INTERNO E EXTERNO 

aplicados de fundo preparador de superfície em látex, 1 
demão 

m2 324,29 

Aplicação de pintura  latex PVC,  com tinta superlavâvel, 2 
demãos 

m' 648,58 

aplicados de fundo preparador de superfície acrílico, 1 
demão 

m2 3.177,21 

3 
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MECANICA KLOSTER 
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNPJ 09.310.119/0001-35 

RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI, SN — 84.400-000 

RONDA — PRUDENTÓPOLIS/PR 

Aplicação de pintura acrilica, com tinta superlavavel, 2 
demãos 

m 6.354,42 

7.  PAVIMENTAÇÃO 

7.1. EXTERNO 

Execução de pavimentação tipo "calçamento", com 
pedras irregulares, assentamento sobre colchão de pó de 
pedra, inclusive compactação do solo e rejuntamento 
com p6 de pedra 

m2  570,23 

Execução de cordão lateral de concreto para contenção 
do pavimento de pedras 

m 104,20 

8.  IMPERMEABILIZAÇÕES 

8.1. VIGAS BALDRAME 

Impermeabilização de viga baldrame com tinta asfaltica 2 
demãos 

mz 497,64 

8.2 BANHEIROS 

Impermeabilização de  box  com argamassa polimérica m2 1,10 

9.  COBERTURA 

9.1 ESTRUTURA E ACESSÓRIOS 

Impermeabilização de laje com manta asfaltica 4mm, 
incluindo proteção mecânica, regularização, aplicação de 

manta e aplicação de papel kraft 

m' 129,33 

Instalação de ralos und 2,00 

Tubo de  PVC,  série R, 100mm para água pluvial m 12,00 

Joelho 909, série R, 100mm para água pluvial com junta 

elástica 
und 2,00 

10.  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOUÇAS 

10.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

Reservatório 1500 L und 1,00 

registro de gaveda 25 mm und 9,00 

registro de pressão und 1,00 

joelho 90 025 mm und 12,00 

te 25 mm und 7,00 

tubo pvc 25 mm m 47,00 

luva de correr 25 mm und 12,00 

lavatório und 5,00 

bacia sanitária und 4,00 

10.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

joelho 90040  mm und 1,00 

joelho 900  50 mm und 1,00 

joelho 450  50 mm und 1,00 

joelho 450 40 mm und 1,00 

4 
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MECANICA KLOSTER 
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNP1 09.310.119/0001-35 

RUA CAPITA() JOÃO ALVES DAVI, SN - 84.400-000 

RONDA - PRUDENTOPOLIS/PR 

joelho 900  100 mm und 16,32 

joelho 453  100 mm und 19,61 

ralo sifonado 100x100x50 und 11,00 

luva de redução 100/50 und 5,00 

luva de redução 50/40 und 4,00 

jungão 45° de redução 100x40 und 8,00 

junção 450  de redução 100x50 und 10,00 

te 40 mm und 4,00 

junção 450  40 mm und 4,00 

junção 45° 100 mm und 3,00 

caixa de inspeção 100 mm und 5,00 

caixa de gordura und 2,00 

tubo pvc 40 mm m 1,00 

tubo pvc 50 mm m 7,61 

tubo pvc 100 mm m 1,00 

10.3. LOUÇAS E METAIS 

Torneira Cromada de mesa  UN  5,00 

Lavatório com coluna  UN  4,00 

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada  UN  4,00 

Espelho cristal 4mm M2 6,00 

Bacada de granito com cuba embutida  UN  1,00 

10.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10.4.1. 
instalações com cabos IsoLPVC - 450/750V  (ref.  

Cobrecom Flexicom) 

cabo unipolar cobre 16 mm2  verde-amarelo m 14,90 

cabo unipolar cobre 35 mm2  azul claro m 14,90 

cabo unipolar cobre 35 mm2  branco m 14,90 

cabo unipolar cobre 35 mm2  preto m 14,90 

cabo unipolar cobre 35 mm2  vermelho m 14,90 

cabo unipolar cobre 4 mm2  azul claro m 13,60 

cabo unipolar cobre 4 mm2  branco m 13,60 

cabo unipolar cobre 4 mm2  preto m 13,60 

cabo unipolar cobre 4 mm2  verde amarelo m 13,60 

cabo unipolar cobre 4 mm2  vermelho m 13,60 

10.4.2 
instalações com cabos Isol.PVC - 450/750V  (ref.  Pirastic 
Ecoplus BWF Flexível) 

cabo unipolar cobre 16 mm2  verde amarelo m 3,70 

cabo unipolar cobre 2,5 mm2  amarelo m 161,70 

cabo unipolar cobre 2,5 mm2  branco m 48,65 

cabo unipolar cobre 2,5 mm2  preto m 91,50 

5 
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MECANICA KLOSTER 
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNPJ 09.310.119/0001-35 

RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI, SN - 84.400-000 

RONDA - PRUDENTOPOLIS/PR 

cabo unipolar cobre 2,5 mm2  verde amarelo m 50,60 

cabo unipolar cobre 2,5 mm2  vermelho m 106,20 

cabo unipolar cobre 35 mm2  azul claro m 3,70 

cabo unipolar cobre 35 mm2  branco m 3,70 

cabo unipolar cobre 35 mm2  preto m 3,70 

cabo unipolar cobre 35 mm2  vermelho m 3,70 

cabo unipolar cobre 4 mm2  preto m 86,75 

cabo unipolar cobre 4 mm2  verde amarelo m 86,75 

cabo unipolar cobre 4 mm2  vermelho m 86,75 

cabo unipolar cobre 6 mm2  branco m 12,60 

cabo unipolar cobre 6 mm2  preto m 4,40 

cabo unipolar cobre 6 mm2  vermelho m 8,20 

cabo unipolar cobre 6 mm2  verde amarelo m 12,60 

caixa de passagem de aço de embutir 400x400x150 und 1,00 

10.4.3 Dispositivos Embutidos 

p1aca2x4" interruptor simples 1 tecla und 13,00 

p1aca2x4" interruptor paralela 1 tecla und 4,00 

p1aca2x4" interruptor simples 2 tecla und 1,00 

p1aca2x4" placa para função und 3,00 

placa 2x4" placa para 2 função und 7,00 

sem placa tomada hexagonal 2p +t 10 A und 7,00 

sem placa tomada hexagonal 2p +t 20 A und 14,00 

sem placa tomada hexagonal 2p +t 10 A und 10,00 

placa c/ furo und 2,00 

placa p/ 1 função und 20,00 

placa p/ 2 função und 3,00 

interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal und 1,00 

interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal und 1,00 

10.4.4 Eletrodutos, entrada de energia e aterramento 

eletroduto de pvc flexivel leve 3/4" m 257,30 

eletroduto de pvc flexivel pesado 1.1/2" m 25,20 

eletroduto de pvc flexivel pesado 2" m 10,80 

eletroduto de pvc flexivel pesado 3" m 9,40 

eletroduto pvc rosca, vara 3 metros 1" m 1,00 

eletroduto pvc rosca, vara 3 metros 3/4" m 1,00 

haste de aterra mento aço/cobre D = 15mm, 
comprimento 2,4 m 

und 1,00 

isolador roldana 600 v, porcelana virada und 1,00 

ponto de luz 100 W und 24,00 

6 
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MECANICA KLOSTER 
PEDRO KLOSTER & CIA LTDA 

CNPJ 09.310.119/0001-35 

RUA CAPITÃO JOÃO ALVES DAVI, SN — 84.400-000 

RONDA — PRUDENTÓPOLIS/PR 

quadro medição copel unidade sonsumidora individual - 
sobrepor caixa 3 x cn p medidor polifasico 

und 1,00 

quadro distrib. plastico de embutir barr. Trif -  din cap  12 
dij unip. -  in  Pente 63 A 

und 2,00 

10.4.4 Dispositivos de proteção 

disjuntor unipolar termomagnético  DIN  16 A- 3 KA  and  1,00 

disjuntor  bipolar  termomagnético (220 v/127 v) norma  UL  
20 A - 5  Ka  

und 1,00 

disjuntor termomagnético (380 v/220 v)DIN 20 A - 4.5 KA und 1,00 

disjuntor termomagnético (380 v/220 v)DIN 40 A - 4.5 KA und 2,00 

11.  PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

11.1. SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

Instalação de placa de sinalização fotoluminescente 
conforme NPT, dimensão de 20x40cm 

und 13,00 

11.2 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Fornecimento e instalação extintor tipo pó ABC 4kg und 6,00 

Fornecimento e instalação de  lumina  rias 30 leds 

"standardt" 
und 7,00 

12.  SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza final de obra m2  1.237,45 
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LAUDO TÉCNICO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS E CONFORMIDADE PARA 
FINS DE ACERVO TÉCNICO  

ART  1720201760499 

Resp. técnico pela vistoria e laudo: Engenheiro Civil  Benito  Opuchkevich 
(CREA: PR-182319/D) 

Responsável técnico pela Execução dos serviços vistoriados: Engenheiro Civil 
Joelmir  Kloster  (CREA: PR-121312/D) 

1. Serviços vistoriados e conclusão: 

1.1. Proprietário:  Mitra Eparquial Nossa Senhora Imaculada Conceição 
do Rito Católico Ucraniano (Clube XII de Novembro) - CNPJ 
21.543-643/0003-13;  
Area  de intervenção da edificação:  1.491,80m2  
ART  do responsável técnico:  
Normas Técnicas Relacionadas: Normas da ABNT e NPT 's do Corpo de 
Bombeiros do PR. 
Descrição dos Serviços: Elaboração de projeto técnico de prevenção de 
incêndio, com aprovação do  CB  do Paraná e execução de obras de reforma 
para adequação da edificação, conforme constam em planilha de serviços 
anexa ao atestado de capacidade técnica fornecido pelo proprietário. 
Conclusão:A qualidade final do serviço está de acordo com as normas 
técnicas vigentes, bem como não apresenta nenhum tipo de irregularidade 
quanto a sua execução. 

1.2. Proprietário:  Nestor  Techy e Cia LTDA - CNPJ 75.682.252/0001-47;  
Area  de intervenção da edificação:  2.063,50m2  
ART  do Responsável técnico:  
Normas Técnicas Relacionadas: Normas da ABNT e NPT's do Corpo de 
Bombeiros do PR. 
Descrição dos Serviços: Levantamento arquitetônico como construido "as  
Built"  e elaboração de projeto técnico de prevenção de incêndio, com 
aprovação do  CB  do Corpo de Bombeiros do PR. 
Conclusão:  A qualidade final do serviço está de acordo com as normas 
técnicas vigentes, bem como não apresenta nenhum tipo de irregularidade 
quanto a sua execução. 

Proprietário:  Farmacia Farmassim LTDA - CNPJ 72.085.756/0001-
91;  
Area  de intervenção da edificação:  1.355,17m2  
ART  do Responsável técnico:  
Normas Técnicas Relacionadas: Normas da ABNT e NPT's do Corpo de 
Bombeiros do PR. 
Descricão dos Serviços: Levantamento arquitetônico como construido "as  
Built"  e elaboração de projeto arquitetônico. Elaboração de técnico de 
prevenção de incêndio, com aprovação do  CB  do Corpo de Bombeiros do 
PR. Elaboração de orçamento para execução das adequações da 
edificação. 
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Conclusão:  A qualidade final do serviço está de acordo com as normas 
técnicas vigentes, bem como não apresenta nenhum tipo de irregularidade 
quanto a sua execução. 

Proprietário:  Claudio de Almeida Maciel e Cia LTDA - CNP-7 
08.312.808/0001-16;  
Area  de intervenção da edificação:  2.312,00m2  
Normas Técnicas Relacionadas: Normas da ABNT e NPT's do Corpo de 
Bombeiros do PR. 
Descrição dos Serviços: Elaboração de projeto técnico de prevenção de 
incêndio, com aprovação do  CB  do Corpo de Bombeiros do PR. 
Conclusão:  A qualidade final do serviço está de acordo com as normas 
técnicas vigentes, bem como não apresenta nenhum tipo de irregularidade 
quanto a sua execução. 

Proprietario:  Pedro  Kloster  e Cia LTDA - CNPJ 08.312.808/0001-16;  
Area  de intervenção da edificação:  670,76 m2  
Normas Técnicas Relacionadas: Normas da ABNT e NPT 's do Corpo de 
Bombeiros do PR. 
Descrição dos Serviços: Elaboração dos projetos conforme abaixo: 
Projeto Arquitetônico - 227,88m2; Projeto estrutural em concreto armado 
- 227,88m2; Projeto elétrico - 227,88m2; Projeto Hidrossanitário - 
227,88m2; Projeto de prevenção contra incêndios - 670,76m2. 
Execução de obras para implantação da edificação para fins comerciais, 
conforme serviços listados no atestado fornecido pelo proprietário 
Conclusão: A qualidade final do serviço está de acordo com as normas 
técnicas vigentes, bem como não apresenta nenhum tipo de irregularidade 
quanto a sua execução. 

3. Normas técnicas relacionadas:  
3.1 Todas as vistorias foram baseadas nas normas técnicas da ABNT, bem 
como nas normas especificas do corpo de bombeiros para o caso dos projetos 
de prevenção de incêndio. 

"DECLARO TER VISTORIADO OS SERVIÇOS CONFORME LISTADOS ACIMA, OS 
Q2UAIS SE ENCONTRAM CONCLUÍDOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, 
GARANTINDO TOTAL ESTABILIDADE, CONFORTO, SALUBRIDADE, ATENDENDO 
TODAS AS LEGISLAÇÕES VIGENTES." 

BENITO OPUCHKEVICH 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA-PR 18231.9/D 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ — CREA-PR 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

CONTRATANTE: A P DA SILVA CONSTRUTORA, pessoa jurídica de direito 
privado, estabelecida em AVENIDA MORRO VERDE, S/N, CEP-85.145-000, no 
município de Foz do Jordão, PR, inscrita no CNPJ 01.688.128/0001-52. 

CONTRATADO: ENGENHEIRO CIVIL JOELMIR KLOSTER — CARTEIRA 
PROFISSIONAL CREA-PR 121312/D. 

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo 
CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela  
empress.  

CLAUSULA SEGUNDA: Prazo: A vigência é por um prazo de DOIS ANOS a contar 
de sua assinatura. E facultado ás partes rescindirem o contrato com aviso por escrito com 
antecedência de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao 
CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a 
legislação: Resolução 336, do CONFEA,  Art.  17- A responsabilidade técnica de qualquer 
profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do 
momento em que: 

I - For requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa 
jurídica, o cancelamento desse encargo; 

II- For o profissional suspenso do exercício da profissão; 

Ill - Mudar o profissional de residência para local que, a juizo do Conselho Regional, 
torne impraticável o exercício dessa função; 

IV - Tiver o profissional o seu registro cancelado; 

V - Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva 
prestação da assistência técnica. 

§ 10 - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do 
responsável técnico. 

§ 20 - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa 
jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo 
os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes. 



§ 3o.. A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional s6 pode ser deferida 
na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto 
ao Conselho Regional. 

CLAUSULA QUARTA: Jornada de trabalho: de 05:00 (CINCO) horas semanais. 

CLAUSULA QUINTA: Valor: A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO pelos 
serviços efetivamente prestados a importância equivalente a R$ 998,00/ MtS 
(NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS MENSAIS). 

CLAUSULA SEXTA: Condições de pagamento:  Seri  mensal, com vencimento no dia 
05 de cada mês, que  sera  pago mediante recibo. 

FOZ DO JORDÃO, PR -5 DE JUNHO DE 2020. 

A P DA SILVA 
CONSTRUTORA 
CNPJ 01.688.128/11001-52 

A P DA SILVA CONSTRUTORA 
CNPJ: 01.688.128/0001-52  

JO OSTER 
APR 121312/D 

CPF 010.398.639-14 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A empresa OSVALDO SALAMAIA  JUNIOR  CEREAIS EIRELI de nome fantasia SALAMAIA 
CEREAIS, situada na Rodovia BR 373 KM 266, S/N — Jardim Brasil CEP 84400-00 inscrita no CNPJ n° 
19.674.907/0001-64 ATESTA, para os devidos fins que a Empresa: 

A P DA SILVA CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ: 01.688.128/0001-52, situada na Rua 
AVENIDA MORRO VERDE, n°  SIN  Centro, na cidade de Foz do Jordão — PR, cumpriu rigorosamente os 
serviços contratados junto a nossa Empresa, cumprindo sempre com pontualidade e qualidade suas 
obrigações assumidas. 

Informamos ainda que os serviços sempre foram desempenhados, atendendo a todos os 
requisitos exigidos, não havendo em nossos arquivos, nada que desabone a conduta da referida 
empresa, período de Execução dos Serviços que compreende as datas entre 10/09/2019 a 15/12/2019 

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: REFORMA DO BARRACAO DA EMPRESA 1200M' 

• PISO INTERNO DE CONCRETO DE 600M' COM ESPESSURA DE 15cm 
• CALÇADAS DE CONCRETO ESPESSURA 10cm 
• PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS ASSIM COMO INDICADORES 

PARA OS VEÍCULOS 
• MANUTENCAO ELETRICA DE TOMADAS 
• REFORMA DA ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA COM TELHAS DE 

FIBROCIMENTO. 
• CONSTRUO DE UM SECADOR DE CEREAIS COM CAPACIDADE DE 15MIL KG 
• REMOÇÃO E INSTALAÇA0 DE PORTAS DE VIDRO E JANELAS DE ALUMÍNIO. 

Local da Obra: Rodovia BR 373 KM 266,  SIN  — Jardim Brasil — PRUDENTOPOLIS - PR 

Serviços/Obras Executados sob a responsabilidade profissional do Engenheiro Pedro Felipe 

Caetano da Silva CREA-PR Ne:164430/D. 

0 referido é verdade, pelo que se expede a presente: 
CERTIDÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PRUDENTOPOLIS — PR em 24 de março de 2020. 

\df\A\fu  
OSVALDO  SALAMAIA JUNIOR  CEREAIS  BREW 
CNPJ: 19.674.907/0001-64 



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

A empresa  ANTONIO  JURACI MOREIRA 03977671960 de nome fantasia AUTO MECÂNICA 
TONINHO, situada na AVENIDA MORRO VERDE, 2386 — RECANTO FELIZ, FOZ DO JORDAO-PR, 
CEP 85.145-000 inscrita no CNPJ n°37.580.28210001-53, ATESTA, para os devidos fins que a Empresa: 

A P DA SILVA CONSTRUTORA, inscrita no CNPJ: 01.688.128/0001-52, situada na Rua 
AVENIDA MORRO VERDE, n°  SIN  Centro, na cidade de Foz do Jordão — PR, cumpriu rigorosamente os 
serviços contratados junto a nossa Empresa, cumprindo sempre com pontualidade e qualidade suas 
obrigações assumidas. 

Informamos ainda que os serviços sempre foram desempenhados, atendendo a todos os 
requisitos exigidos, não havendo em nossos arquivos, nada que desabone a conduta da referida 
empresa, periodo de Execução dos Serviços que compreende as datas entre 05/10/2019 a 25/04/2020. 

DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: PROJETO E CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE 150M' 

• PROJETO E APROVÇÃO DE EDIFICAÇÃO. 
• TERRAPLANAGEM DE 500M2  PARA CONSTRUÇÃO_ 
• FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO COM ESCAVAÇÃO MANUAL DAS ESTACAS 

PARA RECEBIMENTO DOS PILARES E BALDRAME. 
• ALVENARIA DE TIJOLOS PARA FECHAMENTO 150M2. 
• PISO INTERNO DE CONCRETO 25MPA DE 150M' COM ESPESSURA DE 15cm E 

MALHA DE FERRO 15x15. 
• LAJES INTERNAS DO ESCRITORIO E BANHEIRO COM 251W. 
• CALÇADAS DE CONCRETO ESPESSURA 10cm. 
• PINTURAS DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS. 
• INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA. 
• ESTRUTURA METAL1CA DA COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO. 
• INSTALAÇÃO DE PORTAS E ESQUADRIAS. 

local da obra: avenida morro verde, 2386 — Recanto Feliz, Foz do Jordão-PR, CEP 85.145-000 

Serviços/Obras Executados sob a responsabilidade profissional do Engenheiro Pedro Felipe 

Caetano da Silva CREA-PR N9:164430/D. 

O referido é verdade, pelo que se expede a presente: 
CERTIDÃO DE CAPACIDADE TECNICA 

FOZ DO JORDAO — PR em 21 de julho de 2020. 

e ,•0  
ANTONIO JURACI  MOREI  
CNPJ: 37.580_282/0001-53  

Ce•ofere corn o 

ASSiilattira 



AC-AVISO DE CREDITO  
AD-AVISO DE DEBITO 
AL-AVISO DE LANCAMENTO 
AS-ACOES SUBSCRITAS 
BO-BORDERO 
CA-CHEQUE AVULSO  
CB-COTA SUBSCRITA 
CC-CONTR. DE CONSTITUICAO • CD-CONDUCAO CF-CONTRIBUICAO S/FOLHA  
CH-CHEQUE 
CO-CONHECIMENTO 
CP-CONFORME COMPROVANTE 

CR-CONTRIBUICOES RECEBIDAS 
CS-CONFORME  SLIP 
CT-CAPITAL REGISTRADO 
DP-DEPOSITO  
DS-DESCONTO 
DV-DEVOLUCAO  
DT-DUPLICATA 
ES-ESTORNO  
FP-FOLHA DE PAGAMENTO 
FT-FATURA/FATURAMENTO 
GA-GUIA 
MC-MERCADORIAS  
NT-NOTA  

OP-ORDEM DE PAGAMENTO 
PA-PASSAGEM 
PG-PAGO/PAGAMENTO 
QG-QUITACAO GERAL  
RC-RECEBIDO RECEBIMENTO 
RE-RECIBO 
RN-RETIRADA DE NUMERARIO 
RV-RELATORIO DE VIAGEM 
TA-TALAO 
TF-TRANSFERENCIA  
TT-TITULO 
VA-VALE POSTAL  
VV-VENDA A VISTA 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGIONAL  OE  CORONEL VIVIDA 

I  

Termo de Autenticação 20/034084-0 
0  presents  livrofficha por mim examinado e conferido. acha-se em 
legislação em vigor em seus  kenos  de abertura e encerramento. 

CORONEL VIVIDA 

031.22A 

 

MAICON +Mk,  'SKI  
Contador  
C.R.C. PR-56487 
C.P.F. 843.934.169-53 
R.G. 59999923 

AL U PEDRO SILVA 
SOCIO GERENTE 
C.P.F. 557.897.578-04 

SIMBOLOS ALFABETICOS DOS HISTORICOS 

FL. 1 
TERNO DE ABERTURA 

Contem o presente livro, 9 folhas eletronicamente numeradas 

de la 9, e servira de LIVRO DIARIO numero 2.  

EMPRESA: A P DA SILVA CONSTRUTORA 

LOGRADOURO: Avenida  AV  MORRO VERDE 

NUMERO: SN ANDAR: SALA: COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CENTRO DISTRITO: 

MUNICIPIO: Foz do Jordao UF: PR CEP: 85145-000 

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 01.688.128/0001-52 

REGISTRO: JUCEPAR 
NIRE: 41108746341 

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL: 31/12/2020 

DATA: 14/01/2020 

• 
Foz do Jorddo , 01 de JANEIRO de 2020.  

CONTADOR , 



MES 01/2020 
2 2410000 
2 1010001 

31 1700005 
31 1720003 
14ES 04/2020 
20 9410025 

HES 05/2020 
4 9410025 

7 1020003 

7 9100005 
15 9410003 

18 9410025 

18 9400020 

19 9410001 

1 DIA DEVEDORA 

25 9410015 
30 9300001 
30 9100010 
30 2030001 

4130 9230028 
30 9220020 
30 2030004 
30 9420001 
MES 06/2020 

2 9410001 

18 2040001 
20 2040014 
22 9400020 

9 9100005 
15 9410003 

26 9410015 
29 1020003 
30 9300001 
30 2030001 
30 9230028 
30 9220020 
30 2030004 
30 9100010 
30 9410020 

30 1020003 

5 2030001 
5 2040002 
5 2030004 
9 1020003 

S.:VA A P DA SILVA CONSTRUTORA 
CNPJ:01.6813.128/0001-52 NIRE:41108746341 - 14/01/2020 
Avenida  AV  MORRO VERDE,SN 
BAIRRO: CENTRO, Foz do Jordao - PR CEP: 85145-000 
DIAR/O GERAL DO PERIODO - 01/2020 A 06/2020 

FL. 2 

CREDORA SB N.DOC. N.ORD. BISTORICO VALOR 

2400000 0 0 CAPITAL SUBSCRITO 200.000,00 
2410000 0 0 CAPITAL SUBSCRITO 200.000,00 
1010001 0 0 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 150.000,00 
1010001 0 

 
0 /NSTALACOES 20.000,00 

1010001 0 0 CFE FATURA N DESPESAS 
AMINISTRATIVASCOMVIAGENS 1.240,50 

1010001 0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CON  
VIAGENS 206,50 

9000003 0 CFE NOTA FISCAL NFSe:1 CLEA 
MARA PENTEADO 16.199,34 

2040010 0 CFE GUIA ISS NFSe:1 323,99 
1020003 0 CFE NOTA FISCAL EXCELENCIA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS 250,00 
1010001 0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM 

VIAGENS 2.250,40 
1010001 0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM 

VIAGENS 120,00 
1020003 0 CFE DUPLICATA N 05/2020 

SANEPAR 140,70 
1020003 0 CFE DUPLICATA N 05/2020 COPEL 74,23 
2030001 0 CFE  FL  PGTO 1.045,00 
2040014 0 CFE DARF SIMPLES 2.639,78 
2040001 0 CEE GUIA INSS 83,60 
2040002 0 CFE GUIA FGTS 83,60 
2030004 0 CFE  SEC PRO-LABORE 3.000,00 
2040001 0 CFE GUIA INSS 330,00 
1020003 0 CFE FATURA N TAXA ANUAL CREA 502,88 

1020003 0 CFE DUPLICATA N 06/2020 
SANEPAR 103,05 

1020003 0 CFE  SEC  SALARIO 05/2020 961,40 
1020003 0 CFE GUIA FGTS 05/2020 83,60 
1020003 0 CFE  SEC PRO-LABORE 05/2020 2.670,00 
9000003 0 CFE NOTA FISCAL NFS0:2 

MUN/CePIO DE CANTAGALO 23.998,00 
2040010 0 CFE GUIA ISS NFSe:2 191,98 
1020003 0 CFE NOTA FISCAL EXCELENCIA 

PRESTADORA DE SERVIÇOS 250,00 
1020003 0 CFE GUIA INSS 05/2020 413,60 
1020003 0 CFE DARF SIMPLES 05/2020 2.638,78 
1010001 0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CON  

VIAGENS 350,00 
1020003 0 CFE DUPLICATA N 06/2020 COPEL 63,78 
1010001 0 DESPOSITO CONTA BANCARIA 6.067,60 
2030001 0 CFE  FL  PGTO 1.045,00 
2040001 0 CFE GUIA INSS 83,60 
2040002 0 CFE GUIA FGTS 83,60 
2030004 0 CFE  SEC PRO-LABORE 3.000,00 
2040001 0 CFE GUIA INSS 330,00 
2040014 0 CFE  DARE  SIMPLES 1.781,92 
1020003 0 CFE NOTA FISCAL ARI ECCO 

MATERIAIS DE CC6TRUCAO 14.398,80 
1010001 0 CFE FATURA N DESPOSITO CONTA 

BANCARIA 19.765,00  

O  



SIVA A P DA SILVA CONSTRUTORA 
CNPJ:01.688.128/0001-52 NIRE:41108746341 - 14/01/2020 
Avenida  AV  MORRO VERDE,SN 
BAIRRO: CENTRO, Foz do JordAo - PR CEP: 85145-000 
BALANCETE PATRIMONIAL - 06/2020 

FL. 3 

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONIBILIDADES 

43.479,12 

43.479,12 

BANCOS CONTA CORRENTE 43.479,12  

MAO  CIRCULANTE 170.000,00 

ATIVO IMOBILIZADO 170.000,00 

IMOBILIZADO 150.000,00 
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS 20.000,00 

TOTAL DO ATIV O AS 213.479,12 

• 

O 



RS 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

FORNECEDORES 

OBRIGACOES C/PESSOAL 
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 

TOTAL DO PASSIVO  R$ 

PATRIMONIO LIQUIDO 

CAPITAL SOCIAL REALIZADO 

CAP/TAL SUBSCRITO 

RESULTADO DO EXERCICIO 

RESULTADO OPERACIONAL 

TOTAL DO PASSIVO 

6.427,49 

6.427,49 

3.631,40 
2.796,09 

6.427,49 

207.051,63 

200.000,00 

200.000,00 

7.051,63 

7.051,63 

213.479,12  

CONTADO 

EDRO DA  SI OK •-KI 
SOCIO  GERENTE Co ado 
C.P.F. 557.897.578-04 C. .C. PR-56487 

C.P.F. 643.934.169-53 
R.G. 59999923 

- • • 

-N 1 

S:VA A P DA SILVA CONSTRUTORA FL. 4 
CNPJ:01.688.128/0001-52 NIRE:41108746341 - 14/01/2020 
Avenida  AV  MORRO VERDE,SN 
BAIRRO: CENTRO,  Foe  do Jordlo - PR CEP: 85145-000 
BALANCETE PATRIMONIAL - 06/2020 



44' 

, I 
1IRE:41108746341 - 14/01/2020 

A-;:Ysza '.7.FZE,EN 
Fcz -sic :crd4o - PR CEP: 85145-000 
915  .TAL  DO EXERCICIO - 01/01/2020 A 30/06/2020  

FL. 5 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
SERVICOS PRESTADOS 

DEDUCOES DA RECEITA ERMA  
IMP.  INCIDENTES S/SERVICO 

RECEITA LIQUIDA 

CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS 
GASTOS GERAIS S/SERVICO 
CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS 

LUCRO  BRUT° 

DESPESAS OPERACIONAIS 
DESPESAS  CON  SERVICOS 

DESPESAS ADN/NISTRATIVAS 
DESPESASCOMPESSOAL 
DESPESAS GERAIS 
DESPESAS TRIBUTARIAS 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 

40.197,34 

4.937,67- 

40.197,14 

4.937,67- 

35.259,67 100,0 

6.000,00- 
167,20- 6.167,20- 17,5- 

29.092,47 82,5 

2.090,00- 2.090,00- 5,9- 

470,00- 
18.977,96- 

502,88- 19.950,84- 56,6- 

7.051,63 20,0 

Al.iltEDRO DA S 
SOCIO GERENTE 
C.P.F. 557.897.578-04 

CONTADOR  

MAICON 0 OEClDSK 
Contador 
C.R.C. PR-5487 
C.P.F. 843.934.169-53 
R.G. 59999923 

• 



SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL CODIGO C.RED. NOMENCLATURA 

FL. 6  
EIRE:41108746341 - 14/01/2020 

A-.787.ida  AV  MORRO VERDE,SN 
BAIRRO: CENTRO, Foz do JordAo - PR CEP: 85145-000 
BALANCETE - 01/01/2020 A 30/06/2020 

ATIVO 

A-CIRCULANTE 

1-1000000 DISPONIBILIDADES 
2-1010000 CAIXA 
4-1010001 5 CAIXA 

BOTAIS CAIXA  

2-1020000 BANCOS CONTA CORRENTE 
4-1020003 10 BCO BRASIL S/A 

TOTAIS FIASCOS CONTA CORRENTE 

TOTAIS DISPONIBILIDADES 

TOTAIS CIRCULANTE 

B-NAO CIRCULANTE 

1-1700000 ATIVO IMOBILIZADO 
2-1700000 IMOBILIZADO 
3-1700000 IMOBILIZACOES TEC.TANGIVEIS 
4-1700005 224 MAQ.E EQUIPAMENTOS 

2-1DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS 
S/INSTALACOES 

TOTAIS ( -)DEPRECIACOES/ANORTIZACOSS ACUKILADAS 

TOTAIS ATIVO IMOBILIZADO 

TOTAIS  MAO  CIRCULANTE 

TOTAIS ATIVO 

PASSIVO 

E-CIRCULANTE 

1-2030000 FORNECEDORES 
2-2030000 OBRIGACOES C/PESSOAL 
4-2030001 450 SALARIOS E ORD.A PAGAR 
4-2030004 453  PRO-LABORE A PAGAR 

TOTALS OBRIGACOES C/PESSOAL 

2-2040000 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 
4-2040001 460 INSS A RECOLHER 
4-2040002 461 FGTS A RECOLHER 
4-2040010 469  /SS  A RECOLHER 
4-2040014 473 IMPOSTO SIMPLES A REC. 

TOTAIS OBRIGACOES SOCIAIS E PISCAIS 

TOTAIS FORNECEDORES 

O
TOTAIS CIRCULANTE 

H-PATRIMONIO LIQUIDO 

1-2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 
2-2400000 560 CAPITAL SUBSCRITO 

TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO 

2-2410000 565 (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR  

TOTAIS (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR 

TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO 

TOTAIS  PATRDIONIO LIEU=  

TOTAIS PASSIVO 

CONTAS DE RESULTADO 

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

1-9000000 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
2-9000000 SERVICOS PRESTADOS 
4-9000003 610 PRESTACAO DE SERVICOS 

TOTAIS SERV/COS PRESTADOS 

TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

IOTA'S  RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

0,00 66.029,94 22.550,82 43.479,12 

0,00 66.029,94 22.550,82 43.479,12 

0,00 266.029,94 222.550,82 43.479,12 

0,00 266.029,94 222.550,82 43.479,12 

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

0,00 . 20.000,00 0,00 20.000,00 

0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 

0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 

0,00 436.029,94 222.550,82 213.479,12 

0,00 1.128,60 2.090,00 961,40 CR 
0,00 3.330,00 6.000,00 2.670,00 CR  

0,00 4.458,60 8.090,00 3.631,40 CR 

0,00 413,60 827,20 413,60 CR 
0,00 83,60 167,20 83,60 CR 
0,00 0,00 515,97 515,97 CR 
0,00 2.638,78 4.421,70 1.782,92 CR 

0,00 3.135,98 5.932,07 2.796,09 CR 

0,00 7.594,58 14.022,07 6.427,49 CR 

0,00 7.594,58 14.022,07 6.427,49 CR 

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 CR 

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 CR 

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 

0,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 CR 

0,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 CR 

0,00 207.594,58 414.022,07 206.427,49 CR 

0,00 0,00 40.197,34 40.197,34 CR 

0,00 0,00 40.197,34 40.197,34 CR 

0,00 0,00 40.197,34 40.197,34 CR  

0,00 0,00 40.197,34 40.197,34 

2-1720000 
4-1720003 

f  

B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 

1-9100000 
2-9100000 
3-9100000 

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 
IMP.INC/DENTES S/SERVICO 

622 IMPOSTOS INC. S/SERVICOS 

aF TOTAIS I1DBIL/ZA00 



111,TOTAIS  CUSTOS  OAS VENUS 

CODIGO C.  RED. NOMENCLATURA 

4-9100005 616 ISS 
4-9/00010 619 SIMPLES FEDERAL 

TOTAIS IMP.1NCIDENTES S/SERVICO 

TOTAIS DEDOCOSS DA RECEITA  BRUT&  

TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 

C-CUSTOS DAS VENDAS 

1-9200000 CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS 
2-9220000 GASTOS GERAIS S/SERVICO 
4-9220020 RETIRADA  PRO-LABORE 

TOTAIS GASTOS GERAIS S/SERVICO 

2-9230000 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS 
4-9230028 FGTS 

TOTAIS CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS 

TOTAIS CUSTOS DO SERVICOS PRESTADOS 

D-DESPESAS OPERACIONAIS 

1-9300000 DESPESAS OPERACIONAIS 
2-9300000 DESPESAS COM SERVICOS 
4-9300001 750  SALAAMS  E ORDENADOS 

TOTAIS DESPESAS  CON  SERVICOS 

TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS 

TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS 

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

1-9400000 DESPESAS ADMINISTRATWAs 
2-9400000 DESPESAS  CON  PESSOAL 
4-9400020 COMBUSTIVE'S E LUBRIFICANTES 

TOTAIS DESPESAS  CON  PESSOAL 

DESPESAS GERAIS 
801 AGUA 
803 HONORARIOS CONTABEIS 
815 ENERGIA ELETRICA 
820 MATERIAIS EMPREnann% EM OBRAS 
825 VIAGENS E ESTADIAS 

TOTAIS DESPESAS GERAIS 

2-9420000 DESPESAS TRIBUTARIAS 
4-9420001 831 IMPOSTOS E TAXAS 

TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS 

TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

TOTAIS CONTAS DE RESULTADO 

85145-000 

SALDO ANTERIOR DEBITO 

0,00 515,97 
0,00 4.421,70 

0,00 4.937,67 

0,00 4.937,67 

0,00 4.937,67 

0,00 6.000,00 

0,00 6.000,00 

0,00 167,20 

0,00 167,20 

0,00 6.167,20 

0,00 6.167,20 

0,00 2.090,00 

0,00 2.090,00 

0,00 2.090,00 

0,00 2.090,00 

0,00 470,00 

0,00 470,00 

0,00 243,75 
0,00 500,00 
0,00 138,01 
0,00 14.398,80 
0,00 3.697,40 

0,00 18.977,96 

0,00 502,88 

0,00 502,88 

0,00 19.950,84 

0,00 19.950,84 

0,00 33.145,71  

CREDITO SALDO ATUAL 

0,00 515,97 
0,00 4.421,70  

0,00 4.937,67 

0,00 4.937,67 

0,00 4.937,67 

0,00 6.000,00 

0,00 6.000,00 

0,00 167,20 

0,00 167,20 

0,00 6.167,20 

0,00 6.167,20 

0,00 2.090,00 

0,00 2.090,00 

0,00 2.090,00 

0,00 2.090,00 

0,00 470,00 

0,00 470,00 

0,00 243,75 
0,00 500,00 
0,00 138,01 
0,00 14.398,80 
0,00 3.697,40 

0,00 18.977,96 

0,00 502,88 

0,00 502,88 

0,00 19.950,84 

0,00 19.950,84 

40.197,34 7.051,63 CR 

:VP.  A P DA SILVA CONSTRUTORA FL. 7 
CNPJ:01.688.128/0001-52 NIRE:41108746341 - 14/01/2020 
Avenida  AV  MORRO VERDE,SN 
BAIRRO: CENTRO, Foz do Jordao - PR CEP: 
BALANCETE - 01/01/2020 A 30/06/2020 

2-9410000 
4-9410001 
4-9410003 
4-9410015 
4-9410020 
4-9410025  

CONTADOR 

mAIC RI 
Cont dor 
C.R . PR-56487 
C. .F. 843.934.169-53 
R. 59999923 

PEDRO DA SI 
SOCIO GERENTE 
C.P.F. 557.897.578-04 



SIVA - A P DA SILVA CONSTRUTORA 
CNPJ:01.688.128/0001-52 NIRE:41108746341 - 14/01/2020 
Avenida  AV  MORRO VERDE, SN Bairro: CENTRO 
Foz do Jordão - PR CEP: 85145-000  

FL. 8  

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 30 DE junho DE 2020 

A EMPRESA ENCONTRA-SE SOB 0 REGIME DE MICRO EMPRESA PARA EFEITOS DO DISPOSITIVO COMPLEMENTAR 123, DE 14 
DEZEMBRO DE 2006. E TRIBUTADA PELO SISTEMA SIMPLES NACIONAL PARA EFEITOS DE TRIBUTAÇÃO FEDERAL. 

ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 

AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS PRATICAS CONTABEIS ADOTADAS NO 

ACORDO COM A RESOLUÇÃO CFC 1.255 DE 2009 QUE APROVOU A INTERPRETAÇÃO TÉCNICA ITG 1.000- MODELO CONTABIL I 

M1CROEMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

OS REGISTROS CONTÁBEIS ESTÃO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS AS EMPRES 
GERAL, COM OBSERVÂNCIA, NO QUE FOR PERMITIDO, DA CONVERGENCIA AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDAD 

INSTITUIDA PELA LEI 11.638/2007, LEI 11.941/2009 E RESOLUÇÃO CFC 1.255 DE 2009. 

AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS LEVANTADAS EM 30 DE JUNHO DE 2020 FORAM APRESENTADAS COM INFORMAÇÕES E 0 

PERIODO CONTABIL ANTERIOR PARA FINS DE COMPARABILIDADE. RESUMO DAS PRATICAS ADOTADAS PELA A P DA SILVA 

CONSTRUTORA NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM: 

ATIVO CIRCULANTE 
EMPRESA APRESENTOU NO FINAL DO EXERCICIO UM SALDO EM CONTA BANCARIA DE R$43.479,12, TAMBÉM APRESENTA C 

VieE R$150.000,00 EM ATIVO PERMANENTE, ATRAVÉS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. TOTALIZANDO UMA ATIVO DE 

RS213.479,12. 

A EMPRESA NÃO POSSUI ESTOQUES DE MERCADORIA, POR NÃO EXERCER AS ATIVIDADE DE COMÉRCIOS E REVENDA DE PF 

ATUANDO NO EXERCICIO DE 2020 EXCLUSIVAMENTE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS. PASSIVO CIRCULANTE A EMPRESA APRE 

SALDO A PAGAR DE R$213.479,12, ENTRE OBRIGAÇÕES COM PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS E FISCAIS, DEMONSTRANDO UM 

SITUAÇÃO FINANCEIRA BEM CONFORTÁVEL EM RELAÇÃO AO ATIVO DISPONIVEL. 
A EMPRESA NA() POSSUI EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, OU QUALQUER OBRIGAÇÃO EM LONGO PRAZO. REGIME DE ESC 

CONTÁBIL FOI ADOTADO 0 REGIME DE COMPETENCIA PARA 0 REGISTRO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS. 

A APLICAÇÃO DESSE REGIME IMPLICA NO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS REALIZADAS EDESPESAS INCORRIDAS, 
INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO, QUANDO SE CORRELACIONAREM. 

AS DESPESAS  SAO  APURADAS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E RECIBOS, EM CONFORMIDADE COM AS EXIGENC1AS LEGAIS E 

FISCAIS. 

A EMPRESA APRESA APRESENTOU 0 FECHAMENTO PARCIAL NO EXERCICIO DE 2020, COM APURACOES PARCIAIS ATE 0 ME 
JUNHO DE 2020 ASSIM TODAS AS INFORMACOES CONTIDAS DE ACORDO COM AS CONFORMIDADES EXIGIDAS. 

CONTADOR 

4111tCEU PEDRO DA SILVA 
SOCIO GERENTE 
C.P.F. 557.897.578-04 

 

 

MAICON 0 0 •NOSKI 
Contador 

C.R.C. PR-56487 
C.P.F. 843.934.169-53 
R.G. 59999923- 

%/e•re•Ao-, •Ing Fvnr•ft qrsffwara `Fmrtido em: 20/07/2020 16:54:06 



PEDRO D SILVA 
SOCIO GERENTE 
C.P.F. 557.897.578-04 

MAI O. OKONOSKI 
Co ta r 
C.R.C. PR-56487 
C.P.F. 843.934.169-53 
R.G. 59999923 

AC-AVISO DE CREDITO  
AD-AVISO DE DEBITO 
AL-AVISO DE LANCAMENTO 
AS-ACOES SUBSCRITAS 
BO-BORDERO • CA-CHEQUE AVULSO  CB-COTA SUBSCRITA 
CC-CONTR. DE CONSTITUICAO 
CD-CONDUCAO 
CF-CONTRIBUICAO S/FOLHA  
CH-CHEQUE 
CO-CONHECIMENTO 
CP-CONFORME COMPROVANTE  

CR-CONTRIBUICOES RECEBIDAS 
CS-CONFORME  SLIP 
CT-CAPITAL REGISTRADO 
DP-DEPOSITO  
DS-DESCONTO 
DV-DEVOLUCAO  
DT-DUPLICATA 
ES-ESTORNO  
FP-FOLHA DE PAGAMENTO 
FT-FATURA/FATURAMENTO 
GA-GUIA 
MC-MERCADORIAS  
NT-NOTA  

OP-ORDEM DE PAGAMENTO 
PA-PASSAGEM 
PG-PAGO/PAGAMENTO 
QG-QUITACAO GERAL  
RC-RECEBIDO RECEBIMENTO 
RE-RECIBO 
RN-RETIRADA DE NUMERARIO 
RV-RELATORIO DE VIAGEM 
TA-TALAO 
TF-TRANSFERENCIA  
TT-TITULO 
VA-VALE POSTAL  
VV-VENDA A VISTA 

SIMBOLOS ALFABETICOS DOS HISTORICOS 

FL. 9  
MOO DE ENCERRAMENTO 

Contem o presente livro, 9 folhas eletronicamente numeradas 

de 1 a 9, e serviu de LIVRO DIARIO numero 2, do periodo 

de 01/01/2020 a 30/06/2020. 

EMPRESA: A P DA SILVA CONSTRUTORA 

LOGRADOURO: Avenida  AV  MORRO VERDE 

NUMERO: SN ANDAR: SALA: COMPLEMENTO: 

BAIRRO: CENTRO DISTRITO: 

MUNICIPIO: Foz do Jordão UF: PR CEP: 85145-000 

INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA: 01.688.128/0001-52 

REGISTRO: JUCEPAR 
NIRE: 41108746341 

Foz do JordAo , 30 de JUNHO de 2020. 

CONTADO 

DATA: 14/01/2020 

DO PARANÁ 



A P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO 6 

CAPACIDADE FINANCEIRA 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. 
Esses  indices  foram obtidos no balanço do último exercício social. 

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos 
comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as 
demonstrações.  

SAO AS  DEMONSTRAÇÕES: 

Tipo de índice Valor em reais i nd ice 
Liquidez geral (LG) 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

43.479,12 
6,76 

6.427,49 

Liquidez corrente  (LC)  

LC  = AC / PC 

43.479,12 
6,76  

6.427,49 

Endividamento (E) 

E = (PC + ELP)/(AC+RLP+AP) 

6.427,49 
0,3 

213.479,12 

AC - ativo circulante; RLP - realizável a longo prazo.; 
AP - ativo permanente; ELP - exigível a longo prazo. 
PC - passivo 

OBS: Os  indices  deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas 
decimais, iireqprrointems demais. 

CONSTRUTORA 
CNPJ 01.688.128/0001-52  

le  ul‘o fii{§Tt Okonoski 
Representante Legal Contador 
RG 7317679 cra056487/0-5 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n°01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, S/N, Centro, 
Município de Foz do Jordão — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020. 



P DA SILVA CONSTRUTORA 

ANEXO 7 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E 
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES 

IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÁO 

Comissão Permanente de Licitações  

Ref.:  Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 23/2020. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
COPA E COZINHA NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS. 

O signatário da presente, em nome da A P DA SILVA CONSTRUTORA - 

ME, CNPJ:01.688.128/0001-52, declara expressamente, que se sujeita As condições 
estabelecidas no edital de TOMADA DE PREÇOS em consideração e dos respectivos 
modelos, adendos, e anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer 
decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto A qualificação apenas das 
proponentes que hajam atendido As condições estabelecidas e demonstrem integral 
possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços. 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da 
proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações e que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Chopinzinho, 11 de novembro de 2020. 

A P DA SILVA 
CONSTRUTO A 
CNPJ 0JØ 8. 1  8 

Alceu  Pe  o da Silva 
RG 7317679 

Representante Legal 

A P DA SILVA CONSTRUTORA - CNPJ sob o n° 01.688.128/0001-52 Av. Morro Verde, S/N, Centro, 
Município de Foz do Jordão — PR, pfcaetano.engcivil@gmail.com  - (42) 99855-6022 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE GUARAPUAVA 
OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL TITULAR 

AVENIDA MANOEL RIBAS N° 500 -  FORUM  ESTADUAL - VILA NERY REGIANI DE MACEDO 
SANTANA JURAMENTADO 

GUARAPUAVA/PR - 85.070-18 RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR ne-
nhum registro em andamento contra: 

AP DA SILVA CONSTRUTORA ME 

CNPJ 01.688.128/0001-52, no período compreendido desde 02/01/1991, até a pre-
sente data. 

1"11,1111,91!!!'"OutuEicTi.''''' 
NERY REGI 

Nery Regiam de Macedo 
CRSTRaRADOP CONTADOR, NAN:Xi& 

DE RO5rrAsh0 PUNt 'CO I AvAtiADOR JUDICIAL  
NCR(  TO JuDICIAMO  FO  111/92 

MATRItULA 'WM 1507 

g JUDI  

( Oficio. DIstrIbuldOr, Contador, 
Parttdor. DepositAno  POWs=  e Avaltador 

iudictal 
CNPJ 77.781.276/0001-89 

PUAVA 5:3  Pkv̀  

Custas = R$ 37,47 

Página 0001/0001 
ralnlioar racier. nee antratinh. fnmani "MIA  acta  rartielbri 



Roberto Alencar Przendziuk — Membro 

Josiane Moschen — Presidente da C  miss o e  

Neide Marinez Caldato — Membro da Comissão de Licitação 

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO — PR 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N° 1 E N°2  

REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 23/2020 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, as nove horas, em sessão pública, sob 
presidência da Senhora Josiane Moschen e membros o Senhor Roberto Alencar Przendziuk e a Senhora 
Neide Marinez Caldato, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Decreto n° 536/2019, para 
proceder ao recebimento dos envelopes n° 1 e n° 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução 
do objeto da Tomada de Preços n° 23/2020. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se 
como proponentes as empresas: A P DA SILVA CONSTRUTORA, CNPJ n° 01.688.128/0001-52, 
representada pelo Senhor Alceu Pedro da Silva RG n° 7317679 SSP/PR. Os senhores representantes, 
presentes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes n° 1 e n° 2, ocasião 
em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do 
edital. A seguir, foram rubricados os envelopes n° 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das 
proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato continuo, procedeu-se à abertura dos envelopes n° 1 
contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e 
submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. A seguir, a 
comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope n° 1 de todas as proponentes 
participantes. Da análise da documentação, foi constatado que para cumprimento do item 10.4.2, a 
proponente apresentou balancete referente ao período de 01/2020 a 06/2020, ainda deixou de apresentar a 
declaração exigida no item 10.4.3. Assim sendo a sessão foi declarada suspensa e os autos serão 
devidamente encaminhados ao setor contábil para posicionamento e o resultado será posteriormente 
publicado e encaminhado à proponente no seguinte endereço pfcaetano.engcivil@gmail.com. Na 
sequência a presidente informou que o resultado será devidamente divulgado, obedecidas as prerrogativas 
da Lei n° 8666/93 e deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Onerio Cambruzzi Filho, lavrei a 
presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e 
representantes das proponentes presentes. 

A P DASILVAÇØNSTRUTORA 
Alceu Pedro da Silva 



Josiane SC 

Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ: 76.995.414/0001-60 
Rua Miguel Procópio Kurpel, n° 3.811 - Telefax (46) 3242-8600 

85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ  

   

   

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS 23/2020 

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Copa e CoZnha no Centro 
Municipal de Eventos. 

ENCAMINHAMENTO 

O Município de Chopinzinho-PR, instaurou o Procedimento Licitat6rio n° 225/2020 — Edital 

de Tomada de Preços n° 23/2020, para Contratação de Empresa Especializada para Construção de Copa 

e Cozinha no Centro Municipal de Eventos. 

Considerando, a ata de sessão pública realizada em onze de novembro (fls. 256). 

Considerando, a qualificação econômico financeira apresentada pela proponente (fls. 

244/253).  

Isto posto, encaminho os autos é Divisão de Contabilidade para parecer técnico acerca do 

atendimento dos itens 10.4.1 e 10.4.2, do Edital n° 23/2020 pela proponente. 

Chopinzinho, 17 de novembro de 2020. 

Presidente da Comissão Frmanente de Licitação 
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Município de Chopinzinho 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ: 76.995.414/0001 

Telefax (46) 3242-8600 - Rua Miguel Proc6pio Kurpel, n° 3.811 
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ  

953  

PARECER TÉCNICO 

A Divisão de Contabilidade em analise aos documentos apresentados acerca dos itens 10.4.1 

e 10.4.2 apresentados pela proponente (fls.244/253) manifesta-se a seguir: 

A empresa apresentou documentação relativa á qualificação econômico-financeira, sendo 

que, o anexo 06 apresentou um erro material no indice de Endividamento no qual apresentou 0,3 

sendo que o correto seria 0,03, todavia, não interferiu na analise da empresa, o qual apresentou  

indices  satisfatórios. 

Com relação às demonstrações financeiras, a empresa apresentou documentos do 10  

semestre de 2020, sendo que o exigido era do último exercício social. 

Mesmo sendo informações parciais em relação ao exercício financeiro atual, em virtude do 

ano atípico que vivenciamos em relação à crise financeira que muitas empresas estão passando, 

nosso entendimento sobre o período apresentado pela empresa reflete melhor sua situação 

econômico-financeira 

Deste modo, o parecer desta divisão de Contabilidade é favorável aos documentos 

apresentados. 

Chopinzinho/PR, 23 de novembro de 2020. 

Atenciosamente, 

j9.2  RODRIGO NSKI  
CRC-PR 066252/0-2 

Divisão de Contabilidade 



A P DA SILVA CONSTRUTORA 1 

Chopinzinho, 23 de novembro de 2020. 

presidente da comissão : Josiane 
membros da comissão : 

chen - 

Roberto Alencar r endziu 

02r00  

MUNICÍPIO DE CHOpINZINHO 

EDITAL DE HABILITAÇÃO  

REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 23/2020 

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Tornada de 
Preços n° 23/2020, que após a análise e verificação da documentação de habilitação, decidiu 
inabilitar, por desobediência dos itens 10.4.2 cp 10.4.3 do Edital, a seguinte proponente: 

N°  EMPRESA 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de publicação 
• deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das 

proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Neide Marinez Caldato 

• 



09/12/2020 Webmail licita2@chopinzinho.pr.gov.br  

Assunto Ata e Edital de Habilitação TP 23/200 

De <11c1ta2@chopinzinho.pr.gov.br> 

Para <pfcaetano.engcivil@gmail.com> 

Data 23/11/2020 13:45 

• TP 23-2020 - habilitação e Resultado.pdf (-6,4 MB) 

Boa tarde, segue em anexo. 

Por favor, confirme o recebimento. 

• 

• 

webmail.chopinzinho.pr.gov.br/roundcubef?  Jask=mail&_safe=08,_uid=706&_mbox=INBOX.Sent&_action=print&_extwin=1 1/1 
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Ediçao n° 7773  PUBLICAÇÕES LEGAIS 

DIÁRIO DO SUDOESTE 
24 de novembro de 2020 

    
EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.  135/2020 
(lnetdatio ao Pregcio Eletrónico n'085/2020) 

CONTRATANTE: Municipio de  Renascence  
CONTRATADA: Seventec TeenoIngia  Info  r  mince  Ltda 
OBJETO: fornecimento de equipamentos de processamento de dados 
(impressorss). confonne Proposta do Ministério da Saúde moves de Emenda  
Pediment..  
VALOR TOTAL: RE 4.000.00 (quatro  nut male).  
PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGENCIA: 12 (doze)  mews.  
DATA DE ASSLNATURA DO CONTRATO: 23 de novembro de 2020. 
FORO:  Comma  de Marnieleiro. Estado do  Parana.  

Renascença. 23 de novembro de 2020. 
LESSIR CANAN BORT01.1 

Preteito Municipal 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA N°  119/2020  

It  'rare/ado ao Progao  Veil-rink°  a' 084120201 
CONTRATANTE: Municipto de Renascema 
CONTRATADA: Ana Maria Pires  Belem  
OBJETO: contramplo de cmpresa para fornecimento do  Kit  Mobiliário 
conforme as Resoluções  SERA  n•  773/2019 e a°  8682020. 
VALOR TOTAL: RS 3.199,00 (cinco  toil  cmto o nove= o nove reais) 
PRAZ() DE EXECUÇÃO E VIGENCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 16 de nomad:no de 2020. 
FORO: Comarca de Marmeleiro. Estado do  Parana 

Renascence.  18 de novcmbro de 2020. 
LESSIR CANAN BORTOLI 

Prefeito Municipal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO  
Ex-Erato  Termo de Aditamento n' 14/2020 - Contrato n' 114/2017.  

GP.  Concorrencia  re  12/2017. PARTES: Município  dc Palo  Branco e 
S.A Follmer Constnigio e Serviços - ME. OBJETO: A contratação 
de empresa, sob regime  dc  cmpreitada global, para execução do 
remanescente da obra do Creche ProintIncia Modelo Tipo "13" 
INDE do Bairro  Sao  Francisco, localizada na Rua Gelmino 
Madignoni, 651, Bairro São Francisco, cm Pato Branco-PR, de 
acordo  coin  0 Tema,  dc  Compromisso PAR/PAC  le  05115/2013, 

alltrado com o Ministério da Educação - Fundo Nacional de 
nvolvimcnto da Educação c o Municipio de Pato Branco-PR,  

Waldo  as necessidades da Secretaria Municipal  dc  Educação c 
Cultura,  conform  solicitação apresentada no protocolo 
425548/2020. ADITAMENTO: Do  Pram: Cam  base na Lei 
8.666/93,  dc  21  dc  junho de 1993. artigo 57. §, 2', as partes pactuam 
a prorrogação do prazo de execução ate 19 de  fevered,'  de 2021 e 
prazo de vigencia contratual até 01 de junho de 2021. Permanceern 
em plena vigencia todas as demais cláusulas e condipães que não  
confident  com o presente Termo. Pato Branco. 17 de novembro de 
2020. Augustinho Zuccht - Prefeito. Gerson Rogério Follmer - 
Representante Legal 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 
Extrato Termo de Aditamento  re  01/2020 - Contraio n.  88/2020.  GP.  

Dispense n" 44/2020. PARTES. Municipio de Pato Branco c 

COPIPATO -  Cooperative  dos Agrivultores Familiares de Pato 

Branco. OBJETO: A aquisição de gêncros alimentlerns da  

agriculture  familiar e/ou cmpreendedor familiar rural  pars  a 

dominação  minima  de 30% (trinta por cento) dos recursos recebidos  

strove,  do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) 
atendendo aos alunos mairiculados na rode municipal de educação 

basica publica. cumprindo os mandamentos da Lei rr 11.947/2009 c 

da Resolução/CD/ENDE n°  26, de 17 de junho de 2013 e sues 

alterações com s Resoluçâo  re  4.  dc  3 de Abril de 2015. conforme 

solictlaçalo apresentada no protocolo 423341/2020. ADITAMENTO: 

Do Acréscimo  dc  Quantidades: Com base na Lei 8.066/93.  dc  21 de 

junho de 1993. especialmente  ern sea Art.  65. § I",  :diners  

conforme solicitudo e  justificative  apresentada pela Secretaria 

Municipal de Educação c  Culture,  pectua-se o acréscimo no 

quantitativo dos produtos originalmente contratados, conforme 
descritos no Anexo I disponivel no Portal da Transparência do 

Município. Do Valor: Diante do aumento da quaniidade.  tics  

paIcido ao valor do contrato cm RS 32.823.50, passando o total do 
to de RS 596.046.50 pare RS 628.870.00. Da Dotação 

menteria: Diversas. Permanecem cm plena vigência  lodes  as 

demais cláusulas e condigOOS  quo  não conflitem  corn  o  presents 

Terns°. Paw  Branco, 17 do novembro 4c2020. Augustinho  Zombi  - 

Prefeito. Leandro Jose dos  Samos  - Representante Legal 

AVISO DE LICITAÇÃO REPUBLICAÇÃO 
Município de CHOPINZINHO/PR. Modalidade: Pregão. 
Edital n° 97/2020. Forma: Eletrônico. Data da Licitação: 
Dia 08 de dezembro de 2020, As 09:00 (nove) horas. 
Objeto: Aquisição de equipamentos de urgência e 
emergência para a Rede Paraná Urgência, Resolução 
SESA n° 497/2017: Ventilador pulmonar e Carro de 
emergência tipo Ambulância furgão padrão SAMU. 
Gênero: Veículo e Equipamento. Valor máximo: R$ 
317.000.00. 0 Edital encontra-se A disposição dos 
interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho-PR, 
Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio 
Kurpel, n° 3.811 - Chopinzinho-PR, das 08:00/12:00h e 
13:00/17:00h, e no endereço eletrônico: 
www.chopinzinho.pr.gov.br  e www.compreSnet.gov.br  - 
Informações pelo telefone: (46) 3242-8614. 

Chopinzinho-PR, 23 de novembro de 2020. 
Alvaro DAnis Ceni Scolaro 

Prefeito  

MUNICIPIO DE MARIOPOLIS 
AVISO DE UCITAÇAO. EDITAI. DE PREGÃO ELETRÔNICO fé°  50/2020. 
UASG 987693. PROCESSO N°  726/2020. Tipo de Licitação MENOR 
PREÇO. Data da realização 07 de DEZEMBRO de 2020. Aberture da 
Sesslo: 09h00 horas. local: unnV,C,Ovig,COulprUS,Tg.Dr.  O Município de 
Mani:mobs/PR, neste ato representa00 pelo Sr. Prefeito Municipal Tornas 
Ezequiel Taffarel Ghelier que o presente mstrumento subscreve o pelo 
Pregoe. Oficial da municipandade Francisco Valdomiro  Buena.  tomam  
public°  qao se encontra aberto. certarne  ',platen°  na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO n°. 50/2020 do tipo MENOR PREÇO - Processo n.. 
726/2020, objetivando a aquisição de veiculo novo a firn de  implementer  e 
estarturar a rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS,  corn  recursos Oriundos da Programação n°  4115309.'2020-0001, 
Emenda Partarnentar n°  202030410013 e Portana n°  99 de 14 de Julho de 
2020, de acordo  corn  as espooficações contidas no Am. I. que faz parte 
do eddel. que sere regido pela Lei Federal n.°  10.520/2002. Decreto 
Municipal n°  38/2020. Decreto Municipal n°  006/2008, Lei ComMementar n°  
123/2006. Lei Complernentar 147/2014. Decreto n°  8.538/2015. Lei 
Municipal C,ornplementar n°  41/2009. Derroto Municipal n°  362010. 
Etpl000nd0-se. anda. subsidiariamente, no que COugglerg. as disposições 
contidas na Lei Federal n.°  8.666/1993, e demais normas regulamentares 
aplicaveis ã  °specie.  roalizare licitação para amplo paracipação de 
empresas. As propostas deverão Obedeem es especificações estabelecidos 
par este instrumento convocatésio o seus anexos, que dele fazem parte 
integrante. Os envelopes contondo a proposta do preços e os documentos 
de habilitação serão recebidos confonne mencionado no eclital,  apes  o 
credenciamento dos interessados que se apresentarem para parheipar do 
CertaMe no sole vov.v.00v.br/compreMor.  A sessão de prooeteronento do 
Pregão sere realizada eletrorecamente no  site, swore  gri0  IWCOMEMS'Id-br. 
iniciando.se  no dia 07/12/2020 as 09000 horas e  sera  condimda pelo 
Pregoaro Oficial  corn  o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos 
do processo em epigrafe. INFORMAÇÃO/EDITAL  O  Edital de Pregão 
Elelrenico n°  50/2020 completo env:Mira-Se a disposição dos interessados 
no Departamento do Licitação do  Pogo  Municipal - Rua Reis, n" 1030 - 
Centro - CEP: 85.525-000 - Mariepolis. Estado do Paraná, no horáno de 
expediente. de Segundo a Sexta.Feire entre as 08000 ás 11h30 o  des  
131100 es 17h00. E-ma) franosea.buenoarnarvapOLqpr,00v.br.  Portal 
Transparéocia do Municip4o ou pelos  sites  rovw.mari000lis.pr.00v.tx.  na  aba 
licitações e www.osv.br/f40500flIstit-br  - UASG N.  987693. Manepolis/PR. 
23 de Novembro de 2020.  Tobias  Ezequiel Taffarel Gheller - Prefeito 
Municipal. 

REI-47(Jki° DE GESTÃO ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE - 5.  BINIESTRE 2020. (SE1 EMBRO E OVTUBRO) DO 
MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR. Coronel Voada. In  dc  novembro de 
2020.  Matilda Lodi Manus  Presidente do CMDCA. A pubtleacio no Integra do aio 
*rim& to  tamale*  disponivel no mobile enderceo eletranko:  
Mt a dun,. Tar  aniforitIr antorida do  
pan  Lei 141ooldpol ri 27592017. e alteraoles constante na 1.01 Municipal n.  
2.85212018. 

IIUMCIPIO DE COROREL %RADA -PR 
PAREGER e Anatanear,A0 MEGA, MISERCIAL rr naoautn 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

EDITAL DE HABILITAÇÃO  

REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 23/2020 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de 
Tomada de Pregos n° 23/2020, que após a análise e verificação da documentação de 
habilitação, decidiu inabilitar, por desobediência dos itens 10.4.2 e 10.4.3 do Edital, a 
seguinte proponente: 

N°  EMPRESA 
A P DA SILVA CONSTRUTORA 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias (Reis contados da data de 
publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de 
recurso. 
Chopinzinho, 23 de novembro de 2020. 
Presidente da comissão : Josiane Moschen 
Membros da comissão :Roberto Alencar Przendziuk 

Neide Marinez Caldato 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 24/11/2020. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

   

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 23_2020 

EDITAL DE HABILITAÇÃO  
REF:  EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 23/2020 
A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital de Tomada de Preços n° 23/2020, que após a análise e 
verificação da documentação de habilitação, decidiu inabilitar, por 
desobediência dos itens 10.4.2 e 10.4.3 do Edital, a seguinte 
proponente: 

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data de publicação deste edital, a comissão de licitação 
dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das 
proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Chopinzinho, 23 de novembro de 2020. 

JOSIANE MOSCHEN 
Presidente da Comissão 

Membros da Comissão 

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK 

NEIDE MARINEZ CALDA TO 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:AEOF51E3 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 24/11/2020. Edição 2144 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
hftp://www.diariomunicipal.com.beamp/ 

www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/AE0F51E3/03AGd13q26bCUXhBWu76h8EyLBS1DGyn77RGiboWACBHgSmbOsErIEOW6  ibkODViGH1jWB... 1/1 
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MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO  
DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

Processo Administrativo: n° 225/2020 
Tomada de Preços: n° 23/2020 

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Copa e Cozinha no 
Centro Municipal de Eventos. 

0 Prefeito de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, declara que, 
quanto a Tomada de Preços acima referenciada e, em razão do não cumprimento das 
exigências do Edital, por parte das participantes, resta ã licitação FRACASSADA. 

• 



PORTARIA 13/2021 

O Presidente da  Camara  Municipal de Palmas. Estado do  Parana.  
VGfiltaded Jose Mana de Arai. Pernétoo Fie., no uso de suas arribitições  
regimentals.  contendas polo artigo 30°. :xis° II e XVI. do Regmento  !morn*  e 
do arbot 36,10050 II e XVI da Lei Orgamca MoneopoL combinado com  adieu  37, 
inciso II, parte final da Carta Magna e L. Municipal n°2213/14. resolve, 

NOMEAR 

Au.ne Bone  da  Siva, porladOra  da sédula  de dentidade oral n° 
10.409.2110 SSPPR. insane no CPF sob n° 064.061.549-08,  para  creme,  o 
Cargo 0. As.s.r Parlamontar  da  Camara Municipal de Palm..  Estado  do 
Para., corn vencernento do simbolo CC 03. 

Reperare.se. Publique... Cumpra-se. 

Gabinete  co  Presidencia da  Camara  Municipal de Palmas. I°  de jarneiro 
de 2021. 

José Maria de AraCq0 Perpetuo  FP.  

Presidente do Legislativo Municipal 

cimara Wun, 'Palmas 

lidos to &radio e commis., do no,,, 1,40,410.4 insolimcnao. agralocon  

ao  am Vice Profeno Phew Goldoni o resonou compaidaciriono 
.onio nosa  jornada  e rk-Aelou a mans urn Aisne ;nee., de go Nari tondo 
mans  nada  lacr dooLarado a Sordor ProsiAkote d. 1 egidarso Mumeipar 

da,Luosi oneerraJa 3 ',Cain,  Solos de l'Ame oh, Profesto. V.eo Proteito 
Voreadonra In And,, Junior (Orlon 
a m.o.. qm Iona avaana.la ra.ar tr.. far,crates. Centro 2,Am-A  

tenro  Ape.toolaaa leek ',Mori. en, prima, rr, 2021. 

DIÁRIO DO SUDOESTE 
8 de janeiro de 2021 

PORTARIA 10/2021 

O Presid.te da  Camara  Municipal de Palmas. Estado do  Parana,  
Vereador Jose Maria de Ano.bo Perpétuo  Rho,  no uso de suas atnbuições 
regirrientais, contendas pelo ertigo 30°. inciso  It  e XVI, do  Regimen.  Interno e 
do artigo 36. inciso lie XVI da Lm Organica Municipal, combinado  corn  artigo 37, 
inciso  It.  pado final da Carta Magna e Lei Municipal n° 2213/14. resolve: 

NOMEAR 

Juliana Paddha Dangui Roto, portadora da cedula de nientidele  clod  n° 
0,340 004-8 SSP/PR. insoita no CPF sob n°  029.620.269-07. para ontoer o 
cargo de Assessoria Parlarn.tar da  Camara  Municipal de Pairnas. Enredo do  
Parana, corn  vencimento do simboto  CC  03. 

Registre-se. Putitquo.. Curnpra-se. 

Gabinate  OA  Presdancia da  Camara  Munidpal de Palr.s. 1°  de janeiro 
de 2021.  

Jo. Marla de Al8010 Par..° FIND  

Presidente  do Legislation Municipal  

PORTARIA 11/2021 

O Presidente da  Camara  Municipal de Palmas, Estado do  Parana.  
V Jose Maria de Araújo Perpetuo Faho. no uso de suas &Aback's 

is. conferidas polo artigo 30°. inciso lie XVI. do Regimento  Internet  et 
do 36, inciso lie XVI da Lei Organica Municipal combinado  corn  an90 37, 
inciso II. parte final da Carta Magna e Lei Municipal n°2213/14, resolve: 

NOMEAR 

Francielle 60  Rosen:.  Reginato, portadora da Cd0Ola de identidade civil n°  
10.114.367.0 SSP/PR, 0/conta no CPF sob n°062.052.729-38. para exercer o 
cargo de As.ssoria Padarnentar de  Camara  Munopal de Palmas. Estado do  
Parana. corn  venomonto do 51500010 CC 03. 

Registre-se. Publique-se. 

Gabmete da Prosidencia da  Camara  Muniopal de Palmas. 1°  de janeiro 
de 2021. 

Jose Mana de Araújo Perpetuo Filho 

Pros/dente do Legalativo Municipal 

PORTARIA 12/2021 

0  Presidents  da  Camara  Municipal do Palmas. Estad0 do  Parana.  
Vereador José Mana de Anneo Perpetuo FM°. no uso de suas atribuições 
regimentais, contendas pelo arogo 30°. inciso lie XVI, do Regimento Inter,uo e 
do artigo 36. inciso  Ito  XVI da Lei Orgânico Municipal,  combined° corn  artigo 37. 
Inciso II, parte final da Carta Magna e Lei Municipal n• 2213/14. re.lvn 

NOMEAR 

Flavia Retina Podgurski, portadora da cedula de dentidade dcl n° 
12.830.698-6 SOP/PR. inscrita no CPF sob n° 099.895.989-83. para exercer o 
cargo de Assessoda PartamenLsr da  Camara  Municipal de  Palms.  Estado do 
Pararia corn vencimento do simbolo  CC  03. 

Registre-no. Publiqua-se. Cumpra-sc. 

Gabinete da Preslancia da  Camara  Municipal de Palmas. 1°  de janoiro 
de 2021.  

Jost  Mana de Araújo Perpétuo Fitho 

Presidente do Legislativo Municipal 

CÂMARA  MUNICIPAL DE CLEVELANDIA -PARANA  
DECRETO LEGISLATIVO  KY./2021 
Deng., oem manbros respurocivo. pole movenentsolo funncore  
da  Camara Municipal de Cleveland.. Egad,  do Parma,  para  o 
mereicio linaneciro do 2021. 

0  Presidente da  Camara Municipal de Vona:toms do al.iolpio de Cleseliedia. Load° 
do Parana no  uso  de sup atribuiebes. Deere.. 

An. I°  Designa  o. imponsivers pole ruovimentroav fusan“ira de rods. as  contas  
beneinas  da  (imam Municipal de Clevelandia,  listado  do Parma - CNN 77.774.10)-
0001,4e, pus o penodo de 02 de janeno de 2021 a 31 do deaernbro de 2021sondo or 
squinter, 

-Croatia  Aparecida  lump RG, 4.567.729.3SP-3C 
- Pedro Adolfo Kleimbing • R0, 11.7R11.196.2. SSP.PR  
An 2° Fate Moreno Tegstativo antra ern vigor a part.. de 02 de .oriono de 2021. 
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PORTARIA  N" 00672021 

P.m., o Simmer exiblico Municipal THOH AZ HENROJE LOYOLA pens mercer as 
tunoios de Cortrolador !Memo.  

RAFAELA MARTINS LOSI. Prereria Muncora de Ckrrelanda. Este*,  On Parana.  nO uso 
das ntitorges corded's por lei, 

 

RESOLVE 
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Henrique  Loyola, naiads. do RG n° 7.203.41 4-4/PR,  para exercera  lungeo de  Controlador  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

Processo Administrativo: n° 225/2020 
Tomada de Pregos: n° 23/2020 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Construção de Copa e Cozinha no 
Centro Municipal de Eventos. 
0 Prefeito de Chopinzinho, no uso de suas atribuições legais, declara que, quanto a 
Tomada de Preços acima referenciada e, em razão do não cumprimento das exigências 
do Edital, por parte das participantes, resta á licitação FRACASSADA. 
Chopinzinho, 09 de dezembro de 2020. 
Alvaro Dênis Ceni Scolaro - Prefeito 

Matéria pubticada no DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 08/01/2021. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
DECLARAÇÃO LICITAÇÃO FRACASSADA TI' 23-2020 

DECLARAÇÃO DE LICITAÇÃO FRACASSADA  
Processo Administrativo:  re  225/2020 
Tomada de Preços:  re  23/2020 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para 
Construção de Copa e Cozinha no Centro Municipal de 
Eventos. 
O Prefeito  dc  Chopinzinho, no uso de suas atribuiçaes legais, 
declara que, quanto a Tomada de Preços acima referenciada e, 
em razão do não cumprimento das exigências do Edital, por 
parte das participantes, resta à licitação FRACASSADA. 

Chopinzinho, 09 de dezembro de 2020. 

ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO 
Prefeito 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:127AFD09 

- 
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 08/01/2021. Edição 2175 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
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	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Inserir do: "doc_01(8).pdf"
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65


