# Memorando 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA - Secretaria de Administração

**Data:** 07/11/2023 às 16:03:36

**Setores (CC):**

SMA, SMASMF, GAB, SMECE, SMVSU, SMS

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-C, SMF-C

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

**SOLICITAÇÃO**

Senhor Prefeito:

As Secretarias Municipais, tendo em vista a necessidade de Aquisição de Material de Construção para manutenções nos Próprios Municipais, itens desertos e fracassados Pregão Eletrônico nº 67/2023, solicita a vossa excelência, autorização para a aquisição, através de processo licitatório, na modalidade em que se enquadrar, dos itens relacionados no Termo de Referência em anexo.

A responsabilidade técnica pelo acompanhamento e fiscalização, ficam a cargo das Secretarias.

Nestes termos pede deferimento.

Anexos documentos solicitação e termo de referência, para assinatura dos responsáveis.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

SOLICITACAO_MATERIAIL_CONSTRUCAO_2023_itens_fracassados.docx
SOLICITACAO_MATERIAIL_CONSTRUCAO_2023_itens_fracassados.pdf
T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_11_09_itens_fracassados.docx
T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_11_09_itens_fracassados.pdf

Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

## SOLICITAÇÃO

Senhor Prefeito:

As Secretarias Municipais, tendo em vista a necessidade de Aquisição de Material de Construção para manutenções nos Próprios Municipais, itens desertos e fracassados Pregão Eletrônico nº 67/2023, solicita a vossa excelência, autorização para a aquisição, através de processo licitatório, na modalidade em que se enquadrar, dos itens relacionados no Termo de Referência em anexo.

A responsabilidade técnica pelo acompanhamento e fiscalização, ficam a cargo das Secretarias.

Nestes termos pede deferimento.

Chopinzinho, 07 de novembro de 2023.

_____
Roberto Alencar Pezendziuk
Secretaria de Administração

_____
Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

_____
Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

_____
Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

_____
Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

_____
Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde


Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

## TERMO DE REFERÊNCIA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 1 SETORES REQUISITANTES

Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e, Viação e Serviços Urbanos;

### 2 DESCRIÇÃO

**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.

**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 253,75 | 21.568,75 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.216,00 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,06 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 34,61 | 5.191,20 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.790,28 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,36 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,23 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,07 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,33 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,75 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,86 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.364,06 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,93 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,29 | 11.058,45 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,38 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 523,93 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 37,29 | 14.468,52 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.992,80 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.075,94 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 291,25 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,28 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,59 | 1.639,70 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,02 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,50 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,33 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | **140,00** | **6.720,00** |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | **96,67** | **4.640,00** |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | **140,00** | **6.720,00** |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | **51,67** | **2.480,00** |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.368,00 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,40 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.464,00 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,67 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,33 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 32.122,98 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 27.503,33 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.506,38 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.804,88 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| | | | **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | | **362.420,83** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 362.420,83 (trezentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais, e, oitenta e três centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.883,74;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.215,99;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.430,25;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.055,21;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 91.559,82;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 28.917,01;
**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.044,91;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.044,91.

## 3 FONTE DE RECURSOS

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

## 4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

## 5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO

**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:

**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;

**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.

**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;

**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;

**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;

**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;

5.2.1.6 Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLE MENTAR 1 | PESQUISA COMPLE MENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,34 | | | **253,75** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 24,14 | | | **34,61** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | 1,60 | | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,88 | 63,00 | | | | | | **64,29** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | 2,92 | | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 26,99 | 32,90 | | | 31,45 | **37,29** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,05 | | | | **65,59** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | 24,55 | | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

**6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

6.2.1.1 Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.1.2 Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

6.2.1.3 (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

6.2.3.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

6.2.3.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

6.2.3.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

6.2.5.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.5.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

6.2.5.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

– PR;
6.2.5.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
6.2.5.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
6.2.5.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
6.2.5.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
6.2.5.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
6.2.5.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.5.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.5.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**
6.2.6.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
6.2.6.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.6 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.6.7 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.8 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.9 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João -



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.12 Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.9** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk - Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 10 DA RESCISÃO

**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem:
Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:
Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:

**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.

**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.

Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**

A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**

**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.

**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**

**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.8** Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

### 14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

### 14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

**14.3.4Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | CALÇADAS, BUEIROS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

**14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARILÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |

Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 50 | | | **110** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | **15** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

**14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | | 230 | 200 | 790 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 190 | 0 | 370 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |
| 49 | Unid | Caixa sifonada de PVC. Diâmetro saída tubo: 50 mm; diâmetro: 150 cm; altura: 150 cm características; ... | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 22 |
| 50 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 51 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 52 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 53 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 55 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 56 | Saco | Cimento Portland Tipo: CP II - E 32; ... | 312 | 200 | 6 | 150 | 30 | 160 | 58 | 916 |
| 57 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 58 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 59 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 60 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 4 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 100 | 40 | 110 | 5 | 405 |
| 61 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 62 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; comprimento: 0,60 m; espessura: 6 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 10 | 176 |
| 63 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |
| 64 | Unid | Emenda de PVC para forro. Tipo H; comprimento: 6 m; largura: 40 mm; altura: 8 mm; cor: branco. ... | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 34 | 20 | 90 |
| 65 | Unid | Emenda para mangueira. Bitola: 1/2 pol; ... | 2 | 80 | 0 | 30 | 10 | 32 | 0 | 154 |
| 66 | Unid | Emenda para mangueira. Bitola: 3/4 pol; ... | 2 | 80 | 0 | 30 | 10 | 32 | 0 | 154 |
| 67 | Unid | Engate flexível. Bitola: 1/2 pol; material: pvc flexível; comprimento: 30 cm; ... | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 34 | 8 | 70 |
| 68 | Unid | Engate flexível. Bitola: 1/2 pol; material: pvc flexível; comprimento: 40 cm; ... | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | 32 | 8 | 74 |
| 69 | Unid | Engate flexível. Bitola: 1/2 pol; material: pvc flexível; comprimento: 50 cm; ... | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 38 | 5 | 70 |
| 70 | Unid | Engate rápido para mangueira. Bitola: 1/2 pol; ... | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 38 | 14 | 75 |
| 71 | Unid | Esguicho de jato ajustável, ... | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 7 | 40 |
| 72 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 73 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 74 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 75 | Unid | Espuma de Poliuretano Expansiva: Spray. | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 24 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Unid | Fechadura. Material caixa: aço; acabamento superficial: cromado brilhante; características adicionais: caixa blindada, linha arquiteto, evolution-55; tipo: st2 externa; referência: 6521ros ext. ... | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 20 | 12 | 58 |
| 77 | Unid | Fechadura. Material caixa: aço; acabamento superficial: cromado; componentes: 2 chaves em latão niquelado; características adicionais: maçaneta tipo alavanca; tipo: interna/externa. ... | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 10 | 58 |
| 78 | Unid | Fita adesiva dupla face. Dimensões 24mm x 2m. ... | 4 | 2 | 2 | 20 | 6 | 20 | 6 | 60 |
| 79 | Unid | Fita sinalização. ... | 5 | 10 | 1 | 50 | 4 | 20 | 6 | 96 |
| 80 | Unid | Fita veda rosca. Comprimento: 10 m; largura: 12 mm; .. | 6 | 17 | 1 | 30 | 6 | 20 | 10 | 90 |
| 81 | Unid | Fita veda rosca. Comprimento: 50 m; largura: 19 mm; ... | 6 | 22 | 0 | 30 | 4 | 20 | 5 | 87 |
| 82 | Unid | Fitilho plástico. ... | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 91 |
| 83 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 84 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 25 mm x 3/4" pol; ... | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 27 | 5 | 58 |
| 85 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 32 mm x 1 pol; ... | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 | 3 | 45 |
| 86 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 40 mm x 1 1/4 pol; ... | 1 | 10 | 0 | 15 | 8 | 16 | 5 | 55 |
| 87 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 60 mm x 2 pol; ... | 1 | 12 | 0 | 15 | 8 | 14 | 5 | 55 |
| 88 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 89 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 90 | Unid | Haste para chuveiro. ... | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| 91 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 92 | Unid | Joelho 90°. Bitola lado roscável: 1/2 pol; bitola lado soldável: 25 mm; ... | 2 | 2 | 2 | 50 | 8 | 20 | 2 | 86 |
| 93 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 1/2 pol; ... | 2 | 2 | 1 | 50 | 6 | 21 | 2 | 84 |
| 94 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 100 mm; ... | 4 | 32 | 2 | 80 | 10 | 20 | 6 | 154 |
| 95 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 20 mm; ... | 2 | 42 | 1 | 20 | 10 | 20 | 0 | 95 |
| 96 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 200 mm; ... | 2 | 0 | 0 | 50 | 6 | 20 | 0 | 78 |
| 97 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 25 mm x 3/4 pol; ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 24 | 2 | 94 |
| 98 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 25 mm; ... | 4 | 30 | 1 | 60 | 10 | 42 | 0 | 147 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 32 mm; ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 24 | 0 | 92 |
| 100 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 40 mm; ... cor: branca. ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 20 | 0 | 88 |
| 101 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 40 mm; ... cor: marrom. ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 20 | 2 | 90 |
| 102 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 50 mm; ... | 2 | 40 | 2 | 50 | 10 | 20 | 0 | 124 |
| 103 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 60 mm; ... | 2 | 20 | 0 | 30 | 6 | 20 | 0 | 78 |
| 104 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 75 mm; ... | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 | 18 | 4 | 70 |
| 105 | Unid | Joelho de redução 90°. Bitola lado roscável: 1/2 pol; bitola lado soldável: 20 mm; ... | 2 | 20 | 0 | 30 | 6 | 18 | 0 | 76 |
| 106 | Unid | Joelho de redução 90°. Bitola lado roscável: 3/4 pol; bitola lado soldável: 25 mm; ... | 2 | 40 | 0 | 40 | 6 | 18 | 0 | 106 |
| 107 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 108 | Unid | Lavatório de mãos com coluna.... | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| 109 | Unid | Lavatório de mãos. ... | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 110 | Metro | Lona plástica. Espessura: 150 micras; ... | 0 | 500 | 0 | 150 | 200 | 350 | 0 | 1200 |
| 111 | Metro | Lona plástica. Espessura: 200 micras; ... | 1000 | 300 | 0 | 150 | 300 | 250 | 0 | 2000 |
| 112 | Unid | Luva de conexão com rosca. Bitola: 1/2 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 30 | 8 | 28 | 1 | 92 |
| 113 | Unid | Luva de conexão com rosca. Bitola: 3/4 pol; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 114 | Unid | Luva de correr. Bitola: 25 mm; ... | 4 | 10 | 2 | 20 | 8 | 48 | 2 | 94 |
| 115 | Unid | Luva de correr. Bitola: 40 mm; ... | 3 | 40 | 2 | 20 | 8 | 22 | 3 | 98 |
| 116 | Unid | Luva de correr. Bitola: 50 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 22 | 3 | 88 |
| 117 | Unid | Luva de correr. Bitola: 60 mm; ... | 2 | 20 | 2 | 20 | 8 | 22 | 2 | 76 |
| 118 | Unid | Luva de redução com rosca. Bitola: 25 mm x 1/2 pol; .. | 2 | 10 | 2 | 20 | 8 | 22 | 2 | 66 |
| 119 | Unid | Luva de redução com rosca. Bitola: 25 mm x 3/4 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 20 | 8 | 22 | 1 | 76 |
| 120 | Unid | Luva de redução. Bitola: 25 mm x 1/2 pol; material: pvc - cloreto de polivinila; tipo fixação: soldável. (referência catálogo 336923) | 4 | 20 | 2 | 50 | 8 | 22 | 2 | 108 |
| 121 | Unid | Luva de redução. Bitola: 25 mm x 3/4 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 30 | 8 | 22 | 0 | 85 |
| 122 | Unid | Luva de união. Bitola: 20 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 123 | Unid | Luva de união. Bitola: 25 mm; ... | 4 | 40 | 2 | 20 | 8 | 28 | 2 | 104 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Unid | Luva de união. Bitola: 32 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 125 | Unid | Luva de união. Bitola: 50 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 126 | Metro | Mangueira de jardim. Diâmetro: 1/2 pol; ... | 80 | 100 | 0 | 100 | 200 | 120 | 110 | 710 |
| 127 | Metro | Mangueira. Diâmetro: 1/2 pol; espessura: 2,5 mm; ... | 200 | 800 | 0 | 100 | 100 | 80 | 0 | 1280 |
| 128 | Metro | Mangueira. Diâmetro: 3/4 pol; espessura: 2,5 mm; ... | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 980 |
| 129 | Unid | Niple roscável. Diâmetro: 1/2 pol; ... | 2 | 10 | 0 | 20 | 14 | 20 | 6 | 72 |
| 130 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 12 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 35 | 335 |
| 131 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 16 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 50 | 350 |
| 132 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 25 mm; ... | 80 | 0 | 20 | 80 | 40 | 90 | 65 | 375 |
| 133 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 30 mm; ... | 80 | 0 | 20 | 80 | 40 | 90 | 65 | 375 |
| 134 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 35 mm; ... | 80 | 0 | 20 | 80 | 40 | 90 | 40 | 350 |
| 135 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 40 mm; ... | 230 | 0 | 20 | 100 | 40 | 168 | 70 | 628 |
| 136 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 45 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 137 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 50 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 138 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 139 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 60 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 140 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 65 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 141 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 75 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 142 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 80 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 143 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 90 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 144 | Unid | Parafuso fixação telhado autobrocante. Diâmetro: 5,33 mm; comprimento: 50,8 mm; ... | 50 | 0 | 0 | 100 | 60 | 90 | 70 | 370 |
| 145 | Unid | Parafuso fixação telhado autobrocante. Diâmetro: 6,10 mm; comprimento: 22,23 mm; ... | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 90 | 70 | 320 |
| 146 | Unid | Parafuso fixação telhado. Diâmetro: 5/16 pol; ... | 0 | 80 | 0 | 250 | 60 | 168 | 384 | 942 |
| 147 | Unid | Parafuso tipo autobrocante. Comprimento: 19 mm; ... | 50 | 0 | 0 | 80 | 60 | 90 | 70 | 350 |
| 148 | Unid | Pasta lubrificante. ... | 1 | 10 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 34 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | M³ | Pedra brita. Material: pedra moída; tipo: bica corrida; ... | 0 | 200 | 0 | 80 | 6 | 16 | 0 | 302 |
| 150 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 0; ... | 20 | 0 | 0 | 80 | 6 | 30 | 0 | 136 |
| 151 | M³ | Pedra brita. Material: Rocha triturada; tamanho: brita 1; ... | 20 | 100 | 0 | 100 | 20 | 58 | 0 | 298 |
| 152 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 2; ... | 0 | 0 | 6 | 100 | 20 | 58 | 0 | 184 |
| 153 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 4; ... | 0 | 200 | 0 | 80 | 6 | 16 | 0 | 302 |
| 154 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 5; ... | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 16 | 0 | 102 |
| 155 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 156 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 157 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 158 | M³ | Pó de pedra. Material: rocha triturada; tamanho: brita 0; ... | 8 | 150 | 0 | 50 | 10 | 18 | 7 | 243 |
| 159 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 12 x 12; ... | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | 13 | 2 | 50 |
| 160 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 13 x 15; ... | 0 | 5 | 1 | 30 | 2 | 10 | 2 | 50 |
| 161 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 17 x 27; ... | 14 | 10 | 0 | 70 | 2 | 16 | 2 | 114 |
| 162 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 18 x 30; ... | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 16 | 2 | 100 |
| 163 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 19 x 36; ... | 0 | 5 | 0 | 60 | 2 | 11 | 2 | 80 |
| 164 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 19 x 39; ... | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 16 | 2 | 70 |
| 165 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 20 x 48; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 16 | 2 | 60 |
| 166 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 25 x 72; ... | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 32 | 4 | 188 |
| 167 | Kg | Prego para telha. Bitola: 18 x 36 mm; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 16 | 2 | 60 |
| 168 | Kg | Prego tipo grampo. Tamanho: 1 X 9; ... | 0 | 5 | 0 | 50 | 2 | 6 | 2 | 65 |
| 169 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 170 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 171 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 172 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **mecanismo de entrada universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 14 | 54 |
| 174 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **mecanismo de entrada universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori.** ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 175 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 14 | 54 |
| 176 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 177 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 178 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 179 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra** | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 53 |
| 180 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 181 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 182 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 183 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 184 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 185 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 187 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 188 | Unid | Reparo válvula hidráulica. Bitola: 1 1/2 pol; ... | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 24 | 14 | 60 |
| 189 | Unid | Reparo válvula hidráulica. Bitola: 1 1/4 pol; ... | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 24 | 14 | 60 |
| 190 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 191 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 190 | 0 | 230 |
| 192 | Unid | Rodaforro de PVC. Tipo U; ... | 4 | 2 | 4 | 100 | 14 | 16 | 60 | 200 |
| 193 | Unid | Sifão sanfonado flexível. Diâmetro saída: 40 mm; ... | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 16 | 22 | 83 |
| 194 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 20 mm; ... | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 16 | 15 | 76 |
| 195 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 25 mm; ... | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 16 | 15 | 80 |
| 196 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 40 mm; ... | 3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 60 |
| 197 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 50 mm; ... | 3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 60 |
| 198 | Unid | Tê 90º de redução com rosca. Bitola lado roscável: 3/4 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 30 | 5 | 16 | 2 | 78 |
| 199 | Unid | Tê 90º de redução. Bitola I: 40 x 25 mm; ... | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 16 | 2 | 48 |
| 200 | Unid | Tê 90º de redução. Bitola: 100 x 50 pol; ... | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 16 | 5 | 56 |
| 201 | Unid | Tê 90º para mangueira. Bitola: 1/2 pol; ... | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 16 | 2 | 42 |
| 202 | Unid | Tê 90º para mangueira. Bitola: 3/4 pol; ... | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 38 |
| 203 | Unid | Tê 90º. Bitola: 100 mm; ... | 3 | 0 | 2 | 30 | 5 | 16 | 6 | 62 |
| 204 | Unid | Tê 90º. Bitola: 150 mm; ... | 3 | 0 | 2 | 40 | 5 | 16 | 0 | 66 |
| 205 | Unid | Tê 90º. Bitola: 20 mm; ... | 3 | 40 | 2 | 20 | 5 | 16 | 2 | 88 |
| 206 | Unid | Tê 90º. Bitola: 25 mm; ... | 5 | 60 | 2 | 60 | 5 | 16 | 4 | 152 |
| 207 | Unid | Tê 90º. Bitola: 32 mm; ... | 3 | 50 | 2 | 20 | 5 | 16 | 2 | 98 |
| 208 | Unid | Tê 90º. Bitola: 40 mm; ... | 2 | 40 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 78 |
| 209 | Unid | Tê 90º. Bitola: 50 mm; ... | 3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 60 |
| 210 | Metro | Tela de sombreamento. Fator sombreamento: 30%, ... | 0 | 50 | 0 | 150 | 20 | 90 | 0 | 310 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Metro | Tela de sombreamento. Fator sombreamento: 50%, ... | 0 | 50 | 0 | 150 | 20 | 90 | 0 | 310 |
| 212 | Unid | Tela metálica. Tamanho abertura malha: 10 x 10 cm; diâmetro fio: 5,00 mm; comprimento: 6 m; altura: 2,45 m; ... | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 66 |
| 213 | Unid | Tela metálica. Tamanho abertura malha: 15 x 15 cm; diâmetro fio: 4,20 mm; comprimento: 2 m; altura: 3 m; ... | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 20 | 12 | 77 |
| 214 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 153 cm; largura: 110 cm; espessura: 6 mm; ... | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 165 | 65 | 400 |
| 215 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 183 cm; largura: 110 cm; espessura: 5 mm; ... | 50 | 50 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 400 |
| 216 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 183 cm; largura: 110 cm; espessura: 6 mm; ... | 30 | 50 | 20 | 80 | 60 | 340 | 130 | 710 |
| 217 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 244 cm; largura: 110 cm; espessura: 5 mm; ... | 100 | 20 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 520 |
| 218 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 244 cm; largura: 110 cm; espessura: 6 mm; ... | 40 | 100 | 50 | 50 | 70 | 320 | 75 | 705 |
| 219 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 220 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 221 | Unid | Torneira bóia para caixa-d'água. Diâmetro: 1/2 pol; ... | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 4 | 35 |
| 222 | Unid | Torneira bóia para caixa-d'água. Diâmetro: 3/4 pol; ... | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 18 | 4 | 38 |
| 223 | Unid | Torneira de metal automática. Diâmetro: 1/2 pol; Material corpo: metal cromado; tipo: automática; ... aplicação: lavatório. ... | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 24 | 10 | 82 |
| 224 | Unid | Torneira de metal. Diâmetro: 1/2 pol; material corpo: metal cromado; tipo: bancada ... aplicação: pia de cozinha. ... | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9 | 34 |
| 225 | Unid | Torneira de metal. Diâmetro: 1/2 pol; material corpo: metal cromado; tipo: de mesa; aplicação: lavatório. ... | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 8 | 11 | 60 |
| 226 | Unid | Torneira de metal. Diâmetro: 3/4 pol; material corpo: metal cromado; tipo: parede ... aplicação: pia de cozinha. ... | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 12 | 45 |
| 227 | Unid | Torneira de plástico longa. Diâmetro: 3/4 pol; material corpo: pvc rígido; tipo: longa; cor: branca. ... | 1 | 5 | 0 | 10 | 20 | 95 | 0 | 131 |
| 228 | Unid | Torneira de plástico. Diâmetro: 3/4 pol; Material corpo: pvc; tipo: lavatório. ... | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 95 | 0 | 130 |
| 229 | Tubo | Tubo de descarga sobrepor. Diâmetro: 40 mm; comprimento: 1,40 m; ... | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 28 | 8 | 58 |
| 230 | Tubo | Tubo de descarga sobrepor. Diâmetro: 40 mm; comprimento: 1,60 m; ... | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 31 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 100 mm; ... | 6 | 35 | 1 | 30 | 5 | 35 | 12 | 124 |
| 232 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 150 mm; ... | 2 | 15 | 1 | 20 | 5 | 35 | 0 | 78 |
| 233 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 200 mm; ... | 2 | 25 | 1 | 20 | 5 | 33 | 0 | 86 |
| 234 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 40 mm; ... | 2 | 10 | 1 | 25 | 5 | 35 | 4 | 82 |
| 235 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 50 mm; ... | 2 | 10 | 1 | 25 | 5 | 35 | 24 | 102 |
| 236 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 75 mm; ... | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 40 | 6 | 74 |
| 237 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 20 mm; ... | 2 | 45 | 1 | 15 | 4 | 23 | 8 | 98 |
| 238 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 25 mm; ... | 8 | 200 | 4 | 40 | 6 | 40 | 30 | 328 |
| 239 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 32 mm; ... | 2 | 60 | 1 | 20 | 5 | 24 | 12 | 124 |
| 240 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 40 mm; ... | 4 | 40 | 3 | 50 | 6 | 40 | 5 | 148 |
| 241 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 50 mm; ... | 2 | 60 | 1 | 30 | 5 | 34 | 8 | 140 |
| 242 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 60 mm; ... | 2 | 40 | 1 | 25 | 5 | 24 | 5 | 102 |
| 243 | Unid | Válvula de descarga para mictório automática. Bitola: 1/2 pol; ... | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | 6 | 38 |
| 244 | Unid | Válvula de escoamento para lavatório. Diâmetro: 7/8 Pol; material: pvc. ... | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | 11 | 48 |
| 245 | Unid | Válvula escoamento para pia. Diâmetro: 3 1/2 pol; material: metal cromado; ... | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 5 | 42 |
| 246 | Unid | Válvula escoamento para pia. Diâmetro: 4 1/2 pol; ... | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 247 | Unid | Válvula escoamento para tanque. Diâmetro: 1 1/4 pol; ... | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4 | 36 |
| 248 | Unid | Vaso sanitário com caixa acoplada. ... | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 10 | 34 |
| 249 | Unid | Vaso sanitário convencional. ... | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 35 |
| 250 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 1/2 pol; ... | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 251 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 1/4 pol; ... | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 252 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 3/8 pol; ... | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 253 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 4,2 mm; ... | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 254 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 5 mm; ... | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 255 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 5/16 pol; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 256 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 5/8 pol; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 1/4 pol; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 258 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 4,2 mm; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 259 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 5 mm; ... | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 260 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 5/16 pol; ... | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 261 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 07 de novembro de 2023.

_____
Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

_____
Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

_____
Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

_____
Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

_____
Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

_____
Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde



Assinado por 6 pessoas: GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, MARI LÚCIA LAZAROTTO, EDINA ACCORSI e VINICIUS TOURINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6 e informe o código 1B59-23F6-D9DF-68A6

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 1B59-23F6-D9DF-68A6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 07/11/2023 16:29:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 07/11/2023 16:40:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 07/11/2023 16:47:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 07/11/2023 17:56:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 08/11/2023 08:13:07 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 08/11/2023 14:23:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/1B59-23F6-D9DF-68A6

# Memorando 1- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMF - Secretaria de Finanças

**Data:** 07/11/2023 às 16:05:09

**Setores (CC):**

SMF, SMF-C

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Encaminho parecer orçamentário para autorização dos responsáveis.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

DOTACAO_MATERIAL_CONSTRUCAO_2023_itens_fracassados.pdf

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D5F0-874E-244E-1195 e informe o código D5F0-874E-244E-1195

# Município de Chopinzinho

**ESTADO DO PARANÁ**

***CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: gabinete@chopinzinho.pr.gov.br***
***Telefax (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811***
***85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ***


***CORRESPONDÊNCIA INTERNA***

**DATA:** 07/11/2023

**PROCESSO:** PREGÃO

**ORIGEM:** SECRETARIA DE FINANÇAS

**DESTINO:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**REFERÊNCIA:** DISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO.
**VALOR R$**: **362.420,83**

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir disponibilidade orçamentária para 2023, conforme Lei n° 3982/2022 (PPA) e Lei n° 3958/2022 (LDO), nas seguintes dotações orçamentárias:

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

Atenciosamente

RODRIGO JAZYNSKI
Contabilidade

LUCIANI MONTEIRO CENCI
Financeiro


Assinado por 2 pessoas: RODRIGO JAZYNSKI e LUCIANI MONTEIRO CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D5F0-874E-244E-1195 e informe o código D5F0-874E-244E-1195

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D5F0-874E-244E-1195

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RODRIGO JAZYNSKI (CPF 053.XXX.XXX-41) em 07/11/2023 17:29:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 08/11/2023 13:31:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D5F0-874E-244E-1195

# Memorando 2- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA - Secretaria de Administração

**Data:** 07/11/2023 às 16:10:46

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-C, SMF-C

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Encaminho documentos inerentes a formação dos preços: pesquisas de preços empresas e complementar, declaração de conformidade.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

DECLARACAO_DE_CONFORMIDADE_DE_PESQUISA_DE_PRECOS.pdf
PESQUISA_COMPLEMENTAR_itens_fracassados.pdf
PESQUISA_DE_PRECOS_BJS_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO.pdf
PESQUISA_DE_PRECOS_BRAGATO_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO.pdf
PESQUISA_DE_PRECOS_CELSO_SANGALETTI.pdf

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

**DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PESQUISA DE PREÇOS**

Declaro para os devidos fins que foram realizados todos os esforços visando a aquisição de orçamentos para formação de preço de referência do processo licitatório que pretende contratar empresa para fornecimento futuro de materiais de construção para manutenção dos Próprios Municipais para as secretarias municipais, no Município de Chopinzinho-PR, conforme o Decreto Municipal nº 073/2023, de 28 de março de 2023 que Regulamenta, no âmbito da Administração Pública municipal, direta, autárquica e fundacional do Município de Chopinzinho, a Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que "Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios", a aquisição e incorporação de bens ao patrimônio público municipal, os procedimentos para intervenção estatal na propriedade privada e dá outras providências.

Em conformidade com o Decreto 073/2023, Art. 368, Inciso IV, a pesquisa de preços foi obtida diretamente com locadores e fornecedores dos itens e serviços solicitados, em função da especificidade dos descritivos.

Declaro, ainda, que as pesquisas são válidas e que os valores obtidos estão em conformidade com os valores praticados no mercado.

Chopinzinho, 07 de novembro de 2023.

Clecia Steilmann Weber
Auxiliar Administrativo
Matrícula 7790/1
Secretaria Municipal de Administração

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

**PESQUISA COMPLEMENTAR**

| ITEM | DESCRIÇÃO | SITE | Valor Unit R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | https://www.constrularitanhaem.com.br/construcao/areia-pedra-brita/areia-fina-lavada-12-m3 | **Valor normal do produto R$ 289,8** |
| | | https://www.faixaazul.\com/prod,idproduto,4205045,material-basico-areia-fina-granel-m3 | **Valor normal do produto R$ 244,36** |
| | |     | |
| 3 | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | https://www.faixaazul.com/prod,idproduto,4204985,material-basico-areia-media-granel-m3 | **Valor normal do produto R$ 242,78** |
| | |   | |
| **4** | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | https://www.leroymerlin.com.br/argamassa-aciii-interno-e-externo-cinza-20kg-votoran_87125962?region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAjw-eKpBhAbEiwAqFL0mhZ1OL5Q1yyLQ8FfRnPPu2BlbuZwadiSuU-WJt60TZWZffSNMMjg6xoCGIwQAvD_BwE | **Valor normal do produto R$ 38,90** |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 5 | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | https://www.telhanorte.com.br/rejunte-weber-flex-1kg-branco-quartzolit-493210/p<br>https://www.centercastilho.com.br/material-de-construcao/rejunte/rejunte-flexivel-1kg-cinza-platina-quartzolit-3911934 | **Valor normal do produto R$ 13,90**<br>**Valor normal do produto R$ 11,90** |
| | |   | |
| 6 | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | https://www.leroymerlin.com.br/cal-hidratada-para-construcao-civil-20kg-votoran_85981945<br>https://www.cec.com.br/material-de-construcao/cal/cal-hidratada-itau-20kg?produto=1082802 | **Valor normal do produto R$ 18,29**<br>**Valor normal do produto R$ 19,99** |
| | |   | |
| 7 | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser | https://www.ferragemmurillo.com.br/produtos/cal-liquido-1l-novalite/<br>https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2865247639-cal-liquida-1-litro-reboco-aditivo-plastificante-_JM?matt_tool=14372353&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215552&matt_ad_group_id=150145935287&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649558500188&matt_keyword=&matt | **Valor normal do produto R$ 13,00**<br>**Valor normal do produto R$ 16,90** |


Assinado por 1 pessoa: CLEIA THEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entregue conforme o peso/litro solicitado) | _ad_position=&matt_ad_type=pla_with_promotion&matt_merchant_id=755224661&matt_product_id=MLB2865247639&matt_product_partition_id=2016650230527&matt_target_id=aud-1966981570049:pla-2016650230527&gclid=EAIaIQobChMIyJjH98CvggMVmoVaBR11qQhaEAYYASABEgKfa_D_BwE | |
| |   |   | |
| **8** | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | https://www.madeiramadeira.com.br/cal-liquido-liquikal-5lt-substitui-o-cal-hidraulico-no-cimento-1809913.html?origem=pla-1809913&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cal-4467&utm_term=&utm_id=19971155274&gclid=EAIaIQobChMIyJjH98CvggMVmoVaBR11qQhaEAYYAyABEgKo__D_BwE | **Valor normal do produto R$ 49,90** |
| | | https://www.magazineluiza.com.br/liquical-5-litros-liquikal-queveks-cal-liquido-substitui-1000kg-de-cal/p/jg6je1476h/cj/immp/?seller_id=obrainbox&srsltid=AfmBOooqbqwsgHqlhpyevF-k0Efv6u7xcrorJ9bn8SscK8zjlrNRZBezq7U | **Valor normal do produto R$ 39,90** |
| |   |   | |
| 8 | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | https://www.construtintasonline.com.br/tinta-cal-branco-8kg-sertintas-55?gclid=EAIaIQobChMI16LA0sWvggMVGalaBR22eA9CEAQYBCABEgLTt_D_BwE | **Valor normal do produto R$ 19,90** |
| | | https://www.castorcenter.com.br/cal-para-pintura-votoran-saco-com-8-kg | **Valor normal do produto R$ 17,90** |
| |   |   | |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | https://www.balaroti.com.br/cal-virgem-20kg-119666/p?idsku=119666&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLuqFcCZq_TacoNb42Pw9F4HBTNcXTu3fh0vESZmm9zK8jWoDD9zjOihoCu9YQAvD_BwE | **Valor normal do produto R$ 22,76** |
| | | https://www.balaroti.com.br/cal-virgem-20kg-1274/p?idsku=1274&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLuhWgjlyCtv2v3j2O79ewBhX5srFlfiIbIoLnfHCG9uctRege3Ps9NRoCdxYQAvD_BwE | **Valor normal do produto R$ 22,50** |
| |  |  | |
| 10 | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | https://www.tramontina.com.br/carrinho-de-mao-extraforte-tramontina-com-cacamba-reforcada-metalica-cinza-80-l--braco-metalico-e-pneu-com-camara/77719445.html?gclid=EAIaIQobChMIlMm_tMmvggMVsK1aBR2SxQccEAQYBCABEgJPrfD_BwE | **Valor do produto R$ 589,90** |
| |  | | |
| 11 | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | https://www.magazineluiza.com.br/coluna-para-lavatorio-aspen-izy-deca-c-10-17-unitario/p/bdhceac9cc/cj/copo/?seller_id=viveza&region_id=123473&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=73927&gclid=EAIaIQobChMIrvuLosevggMV9oFaBR0Kih7cEAQYBCABEgIlR_D_BwE&gclsrc=aw.ds | **Valor normal do produto R$ 96,70** |
| | | https://www.madeiramadeira.com.br/coluna-para-lavatorio-saveiro-branco-celite-631444712.html?origem=pla-631444712&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=registros- | **Valor normal do produto R$ 99,90** |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA EILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4840&utm_term=&utm_id=17851046043&gclid=EAIaIQobChMIrvuLosevggMV9oFaBR0Kih7cEAQYAyABEgKDl_D_BwE | |
| | |   |   |
| 12 | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | https://controlsafe.com.br/cordelete-7mm-k2-cores | **Valor normal do produto R$ 4,81** |
| | | https://www.climbclean.com.br/linhas-cordas-e-fitas/cordelete-7mm-10kn-plasma-preto | **Valor normal do produto R$ 6,20** |
| | |   |   |
| 13 | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn | https://casadascordas.com.br/corda-trancada-branca-12-mm-tipo-bombeiro-com-100-metros | **Valor normal do produto (387,58/100) R$ 3,87** |
| | | https://www.arboloja.com.br/cordas-e-cordins/197-corda-nr18-branca-com-filetes-vermelhos-tipo-bombeiro-k2-50m.html | **Valor normal do produto (280,00/50) R$ 5,60** |
| | |   |   |
| 16 | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | https://www.magazineluiza.com.br/espude-de-borracha-astra-1-1-2x2-bs5/p/hbdadff0gh/cj/espd/ | **Valor normal do produto R$ 13,68** |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| 17 | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol | https://www.deka.com.br/espude-de-ligacao-para-vaso-sanitario-e-mictorio-26912202-tigre | **Valor normal do produto R$ 12,90** |
|  | | | |
| 18 | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | https://www.colherdepanela.com.br/fixador-de-tinta-tupy-fix | **R$ 6,90** |
|  | | | |
| 19 | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; | https://www.cassol.com.br/forro-pvc-frisado-8mmx10cmx6m-branco-neve-plastilit/p?idsku=1477344&srsltid=AfmBOoq3mhYXaJZGjsdHaQN16EZ_4bwjGnoW8XzLuebBw-zRrpTrnPTDU2U | **Valor normal do produto R$ 32,90** |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| | espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | | |
| |  | | |
| 20 | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | https://www.bigolinmateriais.com.br/forro-pvc-real-200-8mm-liso-fo-junta-seca-c-60mt/p?idsku=46550&gclid=EAIaIQobChMInYf_seyvggMV715IAB0X-Q2fEAQYAyABEgKlBPD_BwE | **Valor normal do produto R$ 55,56** |
| | | https://espacodoacabamento.com.br/forro-de-pvc-painel-decorativo-liso-brilho-premium-plasforro-20-cm-larg-barra-6-m.html | **Valor normal do produto R$ 57,48** |
| |  |  | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | SITE | Valor Unit R$ |
|---|---|---|---|
| 21 | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | https://www.magazineluiza.com.br/neutrol-36-lts-vedacit/p/jj450ee9hd/cj/ttpm/?seller_id=badocaodaconstrucao&srsltid=AfmBOopQPUfea9E65BCb_zn_CnXMDh1UDEdeKLIE1GrdPr_jezLDIgSPavU | **Valor normal do produto R$ 125,00** |
| | | https://www.tupan.com.br/primer-asfaltico-a-base-de-agua-36l-vedacit--ref-121833-959644-44?region_id=279327&srsltid=AfmBOordzwI5uuhz5bgkgf7uWEZpgjVwdC21YHBQBJLsIyR4vZP5JLLat28 | **Valor normal do produto R$ 79,90** |
| |  |  | |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2191614618-kit-manta-de-fibra-140cm-x-20cm-1-kg-de-resina-catalisador-_JM?matt_tool=79588531&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215549&matt_ad_group_id=150144483287&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649447138068&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla_with_promotion&matt_merchant_id=648344790&matt_product_id=MLB2191614618&matt_product_partition_id=1961639528326&matt_target_id=pla-1961639528326&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLulsT_AldnX_bnSlshdgpewd2bWoU347PMdyF0B2nZ2EH_ciprtDRPRoCOYMQAvD_BwE | **Produto R$ 59,99**<br>**Frete R$ 28,46**<br>**Valor total R$ 88,45** |
| |  | | |
| 26 | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | https://www.torrescabral.com.br/madeirite-res-14mm-220x110?parceiro=3933&srsltid=AfmBOoqSUiH2G-jYnNyMqxyt9JPodhEyzDUy7Rsg2orQyME0PPH_N6c4_Lg | **Valor normal do produto R$ 126,90** |
| | | https://www.madeiranit.com.br/madeirite-resinado-1-10-x-2-20mt-14mm-multimarcas?srsltid=AfmBOorqvLZXOKs8HCzq50MC58ScV1tXktiRb_THTyeLFGV3OjQWJ2Lfayo&region_id=35 | **Valor normal do produto R$ 115,00** |
| |   | | |
| 27 | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | https://timbers.com.br/produtos/compensado-cola-branca-virola-natural-lixado-220m-x-110m-x-10mm/ | **Valor normal do produto R$ 94,86** |
| | | https://www.torrescabral.com.br/madeirite-res-12mm-220x110?parceiro=3933&srsltid=AfmBOorr9OEFeeNfVHyy8UK9yNjfz2jo_h4fGtSBm_cMUi5M2zuynz3ptbk | **Valor normal do produto R$ 89,90** |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |     | |
| 28 | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | https://www.swgcamarasdear.com.br/pneus/pneu-carriola/pneu-carrinho-de-mao-industrial-maggion-350-x-8-4-pr?srsltid=AfmBOoogwrHrtZ1hSZajphSlYkRC1kTvuYs0cLbr6Qu5dbO8yLIR6GEDBls | **Valor normal do produto R$ 73,99** |
| | | https://www.casasbahia.com.br/pneu-350-8-cargo-uso-carrinho-mao-carriola-camara-de-ar-1519709430/p/1519709430?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1519709430&idLojista=135095&tipoLojista=3P | **Valor normal do produto R$ 80,89** |
| | |     | |
| 29 | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | https://www.magazineluiza.com.br/reparo-mvs-para-registro-de-gaveta-docol-atual-3-4-281618-blukit/p/ca89de4f50/cj/retm/?seller_id=jldbigplace1&srsltid=AfmBOopeo0iVge1RDMT3ExCeMkekMcL5mFSCepYo01kNRrAR_DkOIWQKwKo | **Valor normal do produto R$ 78,90** |
| | | https://www.madeiramadeira.com.br/reparo-mvs-p-registro-gaveta-docol-3-4-280124-484492691.html | **Produto R$ 54,90**<br>**Frete R$ 16,98**<br>**Valor total do produto R$ 71,98** |
| | |     | |
| 61 | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | https://www.jracessorios.com.br/manta-autoadesiva-aluminio-dryko-15cm-x-10m?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=manta-autoadesiva-aluminio-dryko-15cm-x-10m&inStock&gclid=EAIaIQobChMI_qClw4iwggMVGAezAB0NsQ2uEAQYAiABEgJravD_BwE#derivacao=139 | **Valor normal do produto R$ 65,23** |


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/147170/31/832/Fita-Multiuso-Autoadesiva-Aluminio-15-cm-x-10-m/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=147170&gclid=EAIaIQobChMInrKWmoGKgQMVMCvUAR2YswxyEAQYGCABEgI1H_D_BwE | Valor normal do produto R$ 63,92 |







Chopinzinho, 06 de novembro de 2023.

Clecia Steilmann Weber
Auxiliar Administrativo
Matrícula 7790/1
Secretaria Municipal de Administração


Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

**PESQUISA DE PREÇOS PARA A FORMAÇÃO DOS VALORES INICIAIS**
**PARA PROCESSO LICITATÓRIO**
**PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**
**PARA O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO**

1. Todos os produtos registrados deverão ser entregues de acordo com o descritivo item 2 do termo de referência.
2. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
3. Os produtos – Materiais de construção, deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da NE:

3.1 **Secretaria Municipal de Administração**:
**3**.1.1 Prefeitura Municipal - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
3.1.2 Brigada Comunitária (Defesa Civil, Gabinete do Prefeito) – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
3.2 **Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente -** Rua 14 de Dezembro, Centro, 3977, Chopinzinho – PR.
3.3 **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia -** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
3.4 **Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho - PR;
3.5 **Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
3.5.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
3.5.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
3.5.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
3.6.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
3.6.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
3.6.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
3.6.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
3.6.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
3.6.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
3.6.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
3.6.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
3.6.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
3.6.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.6.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
3.6.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
3.6.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.6.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
3.7 **Secretaria Municipal de Saúde:**
3.7.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
3.7.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
3.7.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
3.7.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;



Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

3.7.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.7.6 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida + 1,7 km até a Comunidade de Santa Cruz, Chopinzinho - PR (19,7 Km da Sede do Município);
3.7.7 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
3.7.8 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
3.7.9 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
3.7.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
3.7.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.7.12 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município).
4. A entrega do objeto relativo à licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos produtos, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos itens constantes no Termo de Referência.
5. As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação do produto.
6. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

Obs. Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo CNPJ

**DADOS DA EMPRESA**

**Nome da Empresa:** BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
**CNPJ / CPF:** 07.730.586/0001-99
**Porte da Empresa:** MICRO EMPRESA
**Endereço:** AV. 14 DE DEZEMBRO, 4465
**Telefones para Contato:** 46 32421 2525
**E-mail:** bongaletti.bjs@gmail.com
**Nome Completo do Responsável:** ADRIANO BARETTA
**CPF do Responsável:** 066 144369-88
**Local e Data de Emissão:** CHOPINZINHO, 18 DE OUTUBRO DE 2023

07.730.586/0001-99
B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua 14 de Dezembro, 4465 - Centro
85560-000 - Chopinzinho - PR

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 250,00 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 250,00 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 250,00 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 33,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 8,00 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 22,00 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 10,00 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 40,00 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,00 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 229,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 450,00 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 115,00 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,00 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 12,00 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 58,00 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 8,00 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 12,00 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,00 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 4,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 43,50 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 43,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 113,00 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 140,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,45 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 125,50 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 87,80 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 56,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 90,00 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 85,00 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 85,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 85,00 |
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 110,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 95,00 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 110,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 48,00 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 45,00 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 40,00 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 48,00 |



Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 45,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 65,00 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 65,00 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 95,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 45,00 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 85,00 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,30 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 150,00 |

07.730.586/0001-99

B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Rua 14 de Dezembro, 4465 - Centro
85560-000 - Chopinzinho - PR

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

# PESQUISA DE PREÇOS PARA A FORMAÇÃO DOS VALORES INICIAIS PARA PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. PARA O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO

1. Todos os produtos registrados deverão ser entregues de acordo com o descritivo item 2 do termo de referência.
2. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
3. Os produtos – Materiais de construção, deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da NE:

3.1 **Secretaria Municipal de Administração**:

3.1.1 Prefeitura Municipal - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

3.1.2 Brigada Comunitária (Defesa Civil, Gabinete do Prefeito) – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

3.2 **Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** - Rua 14 de Dezembro, Centro, 3977, Chopinzinho – PR.

3.3 **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia** - Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

3.4 **Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho - PR;

3.5 **Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

3.5.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

3.5.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

3.5.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

3.6.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

3.6.2 Departarnento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

3.6.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;

3.6.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;

3.6.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;

3.6.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;

3.6.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;

3.6.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;

3.6.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

3.6.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

3.6.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

3.6.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;

3.6.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;

3.6.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);

3.6.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);

3.6.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);

3.6.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);

3.6.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).

3.7 **Secretaria Municipal de Saúde:**

3.7.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;

3.7.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

3.7.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;

3.7.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;

DE CONSTRUÇÃO
CNPJ 95.443.040/0001-

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

3.7.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.7.6 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida + 1,7 km até a Comunidade de Santa Cruz, Chopinzinho - PR (19,7 Km da Sede do Município);
3.7.7 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
3.7.8 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
3.7.9 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
3.7.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
3.7.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.7.12 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município).
4. A entrega do objeto relativo à licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos produtos, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos itens constantes no Termo de Referência.
5. As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação do produto.
6. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

Obs. Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo CNPJ

**DADOS DA EMPRESA**

**Nome da Empresa:** BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
**CNPJ / CPF:** 95.443.040/0001-14
**Porte da Empresa:** EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE
**Endereço:** AV. XV DE NOVEMBRO 4560 - CENTRO
**Telefones para Contato:** 46 3242 1536
**E-mail:** financeirobragatomateriais@hotmail.com
**Nome Completo do Responsável:** ENIO BRAGATO
**CPF do Responsável:** 338.010.619-49
**Local e Data de Emissão:** Chopinzinho 18/10/23.

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 253,00 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 263,00 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 253,00 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 40,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,90 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 22,90 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 8,95 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 44,90 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 16,50 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 24,50 |

BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 95.443.040/0001-14

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | Unid. | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 458,90 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 118,00 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 2,90 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 4,95 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 18,90 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 71.80 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 8,90 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 8,95 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 9.90 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 4.50 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 42,90 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51.50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108.90 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 121.90 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 1.38 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 135,00 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 78,00 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 57,90 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 56.90 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 91.50 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 59,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 67,00 |
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 190,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 97,00 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 190,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 57,00 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 57,00 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 42,90 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 57,00 |

BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 95.443.040/0001-14

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 89.00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 89.00 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 71.90 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 97,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 48,00 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 48,00 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,10 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 119,00 |

95.443.040/0001-14

BRAGATO MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO

Av. XV de Novembro, 4560
85560-000 Chopinzinho - PR

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

**PESQUISA DE PREÇOS PARA A FORMAÇÃO DOS VALORES INICIAIS**
**PARA PROCESSO LICITATÓRIO**
**PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**
**PARA O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO**

1. Todos os produtos registrados deverão ser entregues de acordo com o descritivo item 2 do termo de referência.
2. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.
3. Os produtos – Materiais de construção, deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a emissão da NE:

3.1 **Secretaria Municipal de Administração**:
**3**.1.1 Prefeitura Municipal - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
3.1.2 Brigada Comunitária (Defesa Civil, Gabinete do Prefeito) – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
3.2 **Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente -** Rua 14 de Dezembro, Centro, 3977, Chopinzinho – PR.
3.3 **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia -** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
3.4 **Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho - PR;
3.5 **Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
3.5.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
3.5.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
3.5.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
3.6.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
3.6.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
3.6.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
3.6.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
3.6.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
3.6.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
3.6.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
3.6.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
3.6.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
3.6.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
3.6.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.6.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
3.6.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
3.6.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.6.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
3.7 **Secretaria Municipal de Saúde:**
3.7.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
3.7.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
3.7.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
3.7.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;

23.481.168/0001-61



Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

3.7.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.7.6 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida + 1,7 km até a Comunidade de Santa Cruz, Chopinzinho - PR (19,7 Km da Sede do Município);
3.7.7 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
3.7.8 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
3.7.9 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
3.7.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
3.7.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
3.7.12 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município).
4. A entrega do objeto relativo à licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos produtos, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos itens constantes no Termo de Referência.
5. As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação do produto.
6. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

Obs. Preencher todos os dados do cabeçalho, assinar, rubricar e carimbar todas as folhas – carimbo CNPJ

**DADOS DA EMPRESA**

**Nome da Empresa:** CELSO SANGALETTI EIRELI
**CNPJ / CPF:** 23.481.168/0001-61
**Porte da Empresa:** MICRO EMPRESA
**Endereço:** R. 14 DE DEZEMBRO, 4123
**Telefones para Contato:** 46 3242 2525
**E-mail:**
**Nome Completo do Responsável:** CELSO SANGALETTI
**CPF do Responsável:** 372 211 169-20
**Local e Data de Emissão:** CHOPINZINHO, 18 OUTUBRO 2023

23.481.168/0001-61
CELSO SANGALETTI EIRELI
Rua 14 de dezembro 4123 - Centro
85560-000 Chopinzinho - PR

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 265,00 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 263,00 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 263,00 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 37,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,00 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 22,00 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 12,00 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 45,00 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 20,00 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 23,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 480,00 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 130,00 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,30 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 6,00 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 16,00 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 63,00 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 10,00 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 13,00 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 14,00 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 46,00 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 49,00 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 118,00 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 142,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 130,00 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 90,00 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 60,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 93,00 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 90,00 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 90,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 90,00 |
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 120,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 98,00 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 120,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 50,00 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 46,00 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 42,00 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,00 |



Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 46,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 67,00 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,00 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 105,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 48,00 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 90,00 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,35 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,60 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 160,00 |

23.481.168/0001-61

CELSO SANGALETTI EIRELI

Rua 14 de dezembro 4123 - Centro
85560-000 Chopinzinho - PR

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248 e informe o código 3D7F-F203-614C-7248

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3D7F-F203-614C-7248

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLECIA STEILMANN WEBER (CPF 021.XXX.XXX-51) em 07/11/2023 16:14:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/3D7F-F203-614C-7248

# Memorando 3- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA - Secretaria de Administração

**Data:** 07/11/2023 às 16:17:16

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-C, SMF-C

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Encaminho documentos inerentes a formação dos preços: atas de registro de preços e documentos da atualização dos valores.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_10_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_13_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_17_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_1_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_3_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_44_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_4_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_9_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_12_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_13_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_21_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_3_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_44_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_46_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_6_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ADJUDICACAO_MANGUEIRINHA_ITEM_7_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_3_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_47_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_5_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

ATAS_TOLEDO_ITEM_6_BCB_Calculadora_do_cidadao_2_.pdf
PP_086_2022_parte_02_26012023_103434_HOMOLOGACAO_MANGUEIRINHA_PR_2_.pdf
TermodeHomologaoeAdjudicaounificado_5_DESCANSO_SC_2_.pdf

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:12

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 21,40 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 21,53 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:13

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 1,59 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 1,60 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:15

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 2,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 2,92 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:03

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 219,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 220,34 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:04

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 200,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 201,22 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:15

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 24,40 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 24,55 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:05

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 23,99 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 24,14 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:06

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 16,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 16,10 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:20

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 80,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 84,15 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:20

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 1,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 2,00 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:21

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 29,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 31,45 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:18

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 269,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 282,95 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:22

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 35,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 37,76 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:22

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 1,22 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 1,28 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:19

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 18,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 18,93 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:19

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 10/2022 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 10,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,05185230 |
| Valor percentual correspondente | | | 5,185230 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 10,52 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 10:58

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 109,98 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 110,82 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:01

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 0,93 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 0,94 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 10:59

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 4,99 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 5,03 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:00

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 14,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 15,01 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a ) Processo Nr.: 162/2022
b ) Licitação Nr.: 86/2022-PR
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d ) Data Homologação: 19/10/2022
e ) Objeto da Licitação: A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisição de materiais de construção, visando atender a demanda da Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos e de mais secretarias desta Municipalidade.

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação)

(em Reais R$)

| | | Unid. | Quantidade | Descto (%) | Preço Unitário | Total do Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **C. M. GRUNITZKI - AGROPECUÁRIA - ME (9237)** | | | | | | |
| 53 | CORDA DE NYLON TRANÇADA, diâmetro de 04 mm, cor branca. - Marca: RIO MAR | M | 500,00 | 0,0000 | 1,00 | 500,00 |
| 54 | CORDA DE NYLON TRANÇADA- diâmetro de 06 mm, cor branca. - Marca: RIO MAR | M | 500,00 | 0,0000 | 1,50 | 750,00 |
| 55 | CORDA DE NYLON TRANÇADA- diâmetro de 08 mm, cor branca. - Marca: RIO MAR | M | 500,00 | 0,0000 | 1,90 | 950,00 |
| 81 | LONA PLÁSTICA- 100 micras, 4 metros largura - Marca: PATEPACK | M2 | 5.000,00 | 0,0000 | 2,10 | 10.500,00 |
| 82 | LONA PLÁSTICA- 150 micras, 6 metros de largura - Marca: PATEPACK | M2 | 5.000,00 | 0,0000 | 3,25 | 16.250,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**C. M. GRUNITZKI - AGROPECUÁRIA - ME (9237)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | LONA PLÁSTICA- 150 micras, 8 metros de largura - Marca: PATEPACK | M2 | 10.000,00 | 0,0000 | 3,35 | 33.500,00 |
| | | | | **Total do Fornecedor:** | | **62.450,00** |

**CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (8960)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ADESIVO SELANTE DE SILICONE DE CURA ACÉTICA - Marca: TEK BOND | UN | 200,00 | 0,0000 | 11,30 | 2.260,00 |
| 10 | ALICATE DE PRESSAO 10" - Marca: TRAMONTINA | UN | 10,00 | 0,0000 | 65,90 | 659,00 |
| 11 | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS AUTOMÁTICO - Marca: TRAMONTINA | UN | 10,00 | 0,0000 | 267,00 | 2.670,00 |
| 14 | (COTA EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI) - AREIA MÉDIA LAVADA - Marca: GR | M3 | 280,00 | 0,0000 | 267,00 | 74.760,00 |
| 18 | AZULEJO- tamanho 32 x 56 cm, com mínimo PI 03, cores claras. - Marca: INCOPISOS | M | 200,00 | 0,0000 | 30,90 | 6.180,00 |
| 19 | ARGAMASSA (PISO SOBRE PISO) - Marca: HIPERMASSA | UN | 200,00 | 0,0000 | 48,00 | 9.600,00 |
| 21 | ARAME RECOZIDO 14 AWG - Marca: GERDAU | KG | 250,00 | 0,0000 | 27,90 | 6.975,00 |
| 46 | CONJUNTO SANITÁRIO- composto por bacia sanitária - Marca: INCEPA | UN | 25,00 | 0,0000 | 327,00 | 8.175,00 |
| 50 | COLUNA EM FERRO- armado 6m de comprimento, dimensões 7x14cm - Marca: GERDAU | UN | 400,00 | 0,0000 | 135,00 | 54.000,00 |
| 58 | CUMEEIRA ARTICULADA- espessura 4mm, largura total 300mm - Marca: BRASILIT | UN | 300,00 | 0,0000 | 11,95 | 3.585,00 |
| 60 | CANTO INTERNO (forro de PVC) - Marca: REAL PVC | UN | 300,00 | 0,0000 | 4,20 | 1.260,00 |
| 61 | CANTO EXTERNO (forro de PVC) - Marca: REAL PVC | UN | 200,00 | 0,0000 | 4,20 | 840,00 |
| 76 | FORRO DE PVC- medindo 10 cm de largura, 8mm de espessura - Marca: REAL PVC | M2 | 1.000,00 | 0,0000 | 29,90 | 29.900,00 |
| 97 | PORTA CHAPEADA EM MADEIRA, medida 0,70 x 2,10, com reforço - Marca: DIAVÃO | UN | 30,00 | 0,0000 | 392,00 | 11.760,00 |
| 98 | PORTA CHAPEADA EM MADEIRA, medida 0,90 x 2,10, com reforço - Marca: DIAVÃO | UN | 30,00 | 0,0000 | 439,00 | 13.170,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (8960)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | PORTA CHAPEADA EM MADEIRA medida 1,00 x 2,10 - Marca: DIAVÃO | UN | 30,00 | 0,0000 | 710,00 | 21.300,00 |
| 100 | PORTA CHAPEADA EM MADEIRA 1,00 x 2,10 p/ banheiro - Marca: DIAVÃO | UN | 30,00 | 0,0000 | 704,00 | 21.120,00 |
| 101 | PORTA CHAPEADA EM MADEIRA 0,80 x 2,10 completa instalada - Marca: DIAVÃO | UN | 50,00 | 0,0000 | 524,00 | 26.200,00 |
| 102 | PERFIL TIPO U- fabricado em PVC rígido, em barras de 6 mts - Marca: REAL PVC | UN | 100,00 | 0,0000 | 32,90 | 3.290,00 |
| 109 | PREGO COM CABEÇA EM AÇO GALVANIZADO- corpo liso 12x12 - Marca: GERDAU | PAC | 300,00 | 0,0000 | 29,00 | 8.700,00 |
| 114 | PISO CERÂMICO, (CHÃO) tamanho 57 X 57cm - Marca: INCOPISO | M2 | 1.000,00 | 0,0000 | 35,90 | 35.900,00 |
| 128 | TELA SOLDADA, fio 2,3mm, altura 1,50m - Marca: MORLAN | M | 1.500,00 | 0,0000 | 48,90 | 73.350,00 |
| 129 | TELA SOLDADA, fio 2,3mm, altura 1,80m - Marca: MORLAN | M | 1.300,00 | 0,0000 | 55,90 | 72.670,00 |
| 135 | (COTA EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI)TELHA 2,44x0,50x4mm - Marca: BRASILIT | UN | 1.125,00 | 0,0000 | 26,50 | 29.812,50 |
| 136 | (COTA LIVRE) TELHA ONDULADA 2,44x0,5x4mm - Marca: BRASILIT | UN | 3.375,00 | 0,0000 | 26,50 | 89.437,50 |
| 137 | TIJOLO- maciço de barro cozido medindo 20 x 05 x 10 cm - Marca: CERAMICA BELLO | UN | 10.000,00 | 0,0000 | 1,30 | 13.000,00 |
| 138 | (COTA EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI) - TIJOLO, material barro - Marca: CERAMICA BELLO | UN | 20.000,00 | 0,0000 | 1,27 | 25.400,00 |
| 141 | TRELIÇA fabricada com aço 1/4 - com 6 metros - Marca: GERDAU | UN | 500,00 | 0,0000 | 61,00 | 30.500,00 |
| 143 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (FERRO) 12,5 mm - Marca: GERDAU | UN | 500,00 | 0,0000 | 141,50 | 70.750,00 |
| 146 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (FERRO)6,3 mm-bitola de 1/4' - Marca: GERDAU | UN | 400,00 | 0,0000 | 44,00 | 17.600,00 |
| 150 | (COTA EXCLUSIVO PARA ME, EPP E MEI)VERGALHAO 25,0 12 metros - Marca: GERDAU | UN | 74,00 | 0,0000 | 570,00 | 42.180,00 |
| | | | | | **Total do Fornecedor:** | **807.004,00** |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR Fls: 524

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**G.F.MULLER CONSTRUCOES LTDA (7875)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR PARA TOMADA (TE) de termoplástico com 03 saídas - Marca: PEZZI | UN | 25,00 | 0,0000 | 7,90 | 197,50 |
| 2 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE RESINA - Marca: SIKA | UN | 200,00 | 0,0000 | 89,00 | 17.800,00 |
| 9 | ALICATE DE BICO 6", em aço carbono, cabo de polipropileno - Marca: WOKER | UN | 15,00 | 0,0000 | 41,00 | 615,00 |
| 12 | 'ALICATE UNIVERSAL COM 8" - Marca: TRAMONTINA | UN | 15,00 | 0,0000 | 39,90 | 598,50 |
| 13 | ARALDITE 16 gramas. - Marca: TECBOLD | UN | 50,00 | 0,0000 | 26,20 | 1.310,00 |
| 15 | (COTA LIVRE) - AREIA MÉDIA - lavada - Marca: GR | M3 | 920,00 | 0,0000 | 269,00 | 247.480,00 |
| 17 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO- fabricado em polipropileno - Marca: ALUMASSA | UN | 100,00 | 0,0000 | 64,00 | 6.400,00 |
| 22 | ARAME GALVANIZADO 18 AWG - Marca: BELGO | KG | 250,00 | 0,0000 | 38,50 | 9.625,00 |
| 23 | BROCA 6 mm- com ponta de metal duro (videa) para concreto - Marca: IRWIN | UN | 30,00 | 0,0000 | 12,00 | 360,00 |
| 24 | BROCA 8 mm- com ponta de metal duro (videa) para concreto, c - Marca: IRWIN | UN | 30,00 | 0,0000 | 17,50 | 525,00 |
| 25 | BROCA HELICOIDAL 5 mm- produzida em aço rápido - Marca: IRWIN | UN | 30,00 | 0,0000 | 17,50 | 525,00 |
| 26 | BROCA HELICOIDAL 10 mm- produzida em aço rápido - Marca: IRWIN | UN | 30,00 | 0,0000 | 43,00 | 1.290,00 |
| 27 | BROCA HELICOIDAL 12 mm- produzida em aço rápido - Marca: IRWIN | UN | 30,00 | 0,0000 | 53,80 | 1.614,00 |
| 34 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL- diversas cores - Marca: INCEPA | UN | 50,00 | 0,0000 | 212,00 | 10.600,00 |
| 44 | CAIXA DESCARGA controlada 6,8 a 9 litros - Marca: ALUMASSA | UN | 50,00 | 0,0000 | 52,00 | 2.600,00 |
| 45 | COLUNA EM LOUÇA- para lavatório, diversas cores. - Marca: INCEPA | UN | 30,00 | 0,0000 | 80,00 | 2.400,00 |
| 48 | CAL HIDRATADA- composto de calcário tipo CH-III - Marca: MORRO BRANCO | UN | 500,00 | 0,0000 | 18,00 | 9.000,00 |
| 52 | COLUNA EM FERRO- armado 6m de comprimento 7x27cm 8,00mm - Marca: GERDEU | UN | 200,00 | 0,0000 | 155,00 | 31.000,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**G.F.MULLER CONSTRUCOES LTDA (7875)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | DISPENSER DE PLÁSTICO BRANCO P/ COPOS DESCARTÁVEIS 120/200mL - Marca: PREMISSE | UN | 50,00 | 0,0000 | 59,50 | 2.975,00 |
| 67 | DISPENSER DE PLÁSTICO BRANCO PARA COPOS DESCARTÁVEIS 50/80mL - Marca: PREMISSE | UN | 50,00 | 0,0000 | 37,50 | 1.875,00 |
| 68 | DISPENSER PAPEL TOALHA BRANCO PLÁSTICO PARA PAPEL DE 20CM X - Marca: PREMISSE | UN | 50,00 | 0,0000 | 69,80 | 3.490,00 |
| 69 | DISPENSER SABONETE LÍQUIDO, BRANCO, PLÁSTICO, CAPACIDADE 800 - Marca: PREMISSE | UN | 50,00 | 0,0000 | 59,90 | 2.995,00 |
| 73 | FITA DE ISOLAMENTO DE ÁREA- plástico leve, preta e amarela - Marca: WOKER | UN | 75,00 | 0,0000 | 18,00 | 1.350,00 |
| 74 | FECHADURA EXTERNA- fabricada em aço zamac - Marca: STAM | UN | 75,00 | 0,0000 | 85,00 | 6.375,00 |
| 75 | FECHADURA INTERNA- fabricada em aço zamac - Marca: STAM | UN | 75,00 | 0,0000 | 74,50 | 5.587,50 |
| 77 | IMPERMEABILIZANTE ISOL densidade mínima1,00 g/cm3 galão 18Kg - Marca: HEER | UN | 50,00 | 0,0000 | 142,00 | 7.100,00 |
| 84 | LAVATÓRIO DE LOUÇA- sem coluna, tamanho grande, diversas cor - Marca: INCEPA | UN | 50,00 | 0,0000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 103 | PÁ QUADRADA- fabricada em aço carbono de alta qualidade - Marca: COLLIS | UN | 20,00 | 0,0000 | 66,90 | 1.338,00 |
| 107 | PÉ-DE-CABRA 80 CM, REDONDO 3/4"- fabricado em aço sae 1060 - Marca: COLLIS | UN | 20,00 | 0,0000 | 78,00 | 1.560,00 |
| 108 | PISTOLA APLICADORA DE SILICONE- fabricada em polietileno - Marca: WOKER | UN | 20,00 | 0,0000 | 70,00 | 1.400,00 |
| 110 | PREGO COM CABEÇA, EM AÇO GALVANIZADO- corpo liso, 17x27 - Marca: GERDEU | PAC | 300,00 | 0,0000 | 22,50 | 6.750,00 |
| 112 | PRUMO, corpo em aço especial, calco guia de madeira, 500g - Marca: WOKER | UN | 10,00 | 0,0000 | 34,00 | 340,00 |
| 115 | PISO CERÂMICO, (PAREDE) tamanho 32 X 57cm - Marca: CEDASA | M2 | 500,00 | 0,0000 | 34,80 | 17.400,00 |
| 117 | REBITADOR MANUAL PROFISSIONAL- com 04 pontas - Marca: WOKER | UN | 10,00 | 0,0000 | 42,00 | 420,00 |
| 119 | RESERVATÓRIO PARA DISPENSER SABONETE (REFIL) LÍQUIDO 800ML - Marca: PREMISSE | UN | 50,00 | 0,0000 | 61,00 | 3.050,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA
Fls: 626

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**G.F.MULLER CONSTRUCOES LTDA (7875)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | TRENA em fita de aço, tipo simples, medindo 5 metros - Marca: WOKER | UN | 20,00 | 0,0000 | 27,00 | 540,00 |
| 127 | TELA SOLDADA, fio 2,3mm, altura 1,00m - Marca: MORLAN | M | 1.000,00 | 0,0000 | 32,80 | 32.800,00 |
| 130 | TELA HEXAGONAL MANGUEIRÃO, FIO 16 3'' altura 1.80m - Marca: MORLAN | UN | 500,00 | 0,0000 | 31,00 | 15.500,00 |
| 131 | TELA SOLDADA 45 2x3 M COM ESPAÇAMENTO 20x20 3,4MM - Marca: GERDAU | UN | 600,00 | 0,0000 | 68,50 | 41.100,00 |
| 134 | TELHA PORTUGUESA (Barro) - Marca: C.70 | UN | 500,00 | 0,0000 | 2,30 | 1.150,00 |
| 140 | TIJOLO material barro cozido tipo furado 6 furos 9x14x19 - Marca: GEREI | UN | 50.000,00 | 0,0000 | 1,22 | 61.000,00 |
| 142 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (FERRO) 10 mm-bitola de 3/8' - Marca: GERDAU | UN | 500,00 | 0,0000 | 86,00 | 43.000,00 |
| 145 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (FERRO) 5,0 mm - Marca: GERDAU | UN | 500,00 | 0,0000 | 29,00 | 14.500,00 |
| 148 | VERGALHÃO para construção civil (AÇO) 16,0 mm, 12 metros - Marca: GERDAU | UN | 250,00 | 0,0000 | 239,00 | 59.750,00 |
| 151 | (COTA LIVRE) VERGALHAO 25,0 12 metros - Marca: GERDAU | UN | 226,00 | 0,0000 | 570,00 | 128.820,00 |
| | | | | | **Total do Fornecedor:** | **811.105,50** |

**SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (7613)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ADESIVO INSTANTÂNEO DE CIANOACRILATO 20GR - Marca: worker | UN | 200,00 | 0,0000 | 10,00 | 2.000,00 |
| 5 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE RESINA - Marca: vedacit | UN | 200,00 | 0,0000 | 23,00 | 4.600,00 |
| 6 | ADITIVO PARA ARGAMASSA 1Litro - Marca: vedcit | UN | 100,00 | 0,0000 | 13,50 | 1.350,00 |
| 7 | ADITIVO PARA ARGAMASSA 3,6 kg - Marca: vedacit | UN | 100,00 | 0,0000 | 42,00 | 4.200,00 |
| 8 | ALICATE DE PRESSAO 10" - Marca: paraboni | UN | 15,00 | 0,0000 | 40,00 | 600,00 |
| 16 | ASSENTO PARA VASO SANITARIO formato oval cores variadas - Marca: metasul | UN | 100,00 | 0,0000 | 72,00 | 7.200,00 |
| 20 | ARGAMASSA COLANTE AC I 20KG - Marca: fixavit | UN | 500,00 | 0,0000 | 15,00 | 7.500,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (7613)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | BUCHA PARA GESSO 10MM VR-10 - Marca: worker | UN | 500,00 | 0,0000 | 0,35 | 175,00 |
| 29 | BUCHA PARA PARAFUSO 6 mm- fabricada em nylon - Marca: worker | UN | 250,00 | 0,0000 | 0,19 | 47,50 |
| 30 | BUCHA PARA PARAFUSO 8 mm- fabricada em nylon - Marca: worker | UN | 250,00 | 0,0000 | 0,23 | 57,50 |
| 31 | BUCHA PARA PARAFUSO, 10MM - fabricada em nylon - Marca: worker | UN | 250,00 | 0,0000 | 0,26 | 65,00 |
| 32 | BUCHA PARA PARAFUSO, 12mm, fabricada em nylon - Marca: worker | UN | 250,00 | 0,0000 | 0,30 | 75,00 |
| 33 | BACIA SANITÁRIA- com caixa acoplada, diversas cores. - Marca: Parati | UN | 50,00 | 0,0000 | 510,00 | 25.500,00 |
| 35 | CADEADO, corpo em latão maciço com haste em aço inoxidável, - Marca: stam | UN | 100,00 | 0,0000 | 15,00 | 1.500,00 |
| 36 | CADEADO 40 mm- corpo em latão maciço com haste em aço - Marca: Stam | UN | 100,00 | 0,0000 | 32,00 | 3.200,00 |
| 37 | CARRINHO DE MÃO- com braço metálico e caçamba metálica funda - Marca: 954 | UN | 50,00 | 0,0000 | 190,00 | 9.500,00 |
| 38 | CHAVE GRIFO 18"- tipo americana, mordentes em aço liga - Marca: Paraboni | UN | 10,00 | 0,0000 | 72,00 | 720,00 |
| 39 | CHAVE PARA MANDRIL 1/2"- corpo em aço temperado - Marca: worker | UN | 10,00 | 0,0000 | 9,80 | 98,00 |
| 40 | CHAVE PHILLIPS FABRICADA EM ACO TREFILADO 250mm - Marca: irwin | UN | 35,00 | 0,0000 | 13,50 | 472,50 |
| 41 | CILINDRO PARA FECHADURA- em ferro zamac cromado - Marca: stam | UN | 100,00 | 0,0000 | 28,00 | 2.800,00 |
| 42 | COLA PARA MADEIRA- adesivo vinilico dispersão em agua 1kg - Marca: worker | UN | 50,00 | 0,0000 | 30,00 | 1.500,00 |
| 43 | COLHER PARA PEDREIRO 9"- fabricada em aço e cabo em madeira - Marca: paraboni | UN | 30,00 | 0,0000 | 25,00 | 750,00 |
| 47 | CAL ESPECIAL PARA PINTURA- com fixador natural 5kg - Marca: cibracal | UN | 500,00 | 0,0000 | 13,50 | 6.750,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (7613)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CIMENTO CPIII composição clinquer+gesso 25 a 75% - Marca: Supremo | UN | 1.600,00 | 0,0000 | 46,40 | 74.240,00 |
| 51 | COLUNA EM FERRO- armado 6m de comprimento 7x27cm 10mm - Marca: ferrocol | UN | 200,00 | 0,0000 | 227,00 | 45.400,00 |
| 56 | CAL LÍQUIDO PARA REBOCO - Marca: fixarit | UN | 300,00 | 0,0000 | 10,00 | 3.000,00 |
| 57 | CORRENTE DE ELO CURTO- soldada e calibradas - Marca: vonder | KG | 100,00 | 0,0000 | 40,00 | 4.000,00 |
| 59 | CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO- espessura 6mm - Marca: imbralit | UN | 500,00 | 0,0000 | 55,00 | 27.500,00 |
| 62 | DISCO DE CORTE 4.1/2 x 3/64 x 7/8"- fabricado em aço inox. - Marca: mercosul | UN | 50,00 | 0,0000 | 6,00 | 300,00 |
| 63 | DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4 X 7/8 dimensões 177,8 x 6,4 x 22, - Marca: mercosul | UN | 100,00 | 0,0000 | 16,50 | 1.650,00 |
| 64 | DOBRADIÇA 4" - Marca: rocha | UN | 100,00 | 0,0000 | 5,80 | 580,00 |
| 65 | DOBRADIÇA DE FERRO 3"- galvanizado - Marca: rocha | UN | 100,00 | 0,0000 | 3,80 | 380,00 |
| 70 | ENXADA EM FERRO- larga, medidas 210x275mm, com olho de 38 mm - Marca: paraboni | UN | 50,00 | 0,0000 | 50,00 | 2.500,00 |
| 71 | ESPAÇADOR PARA CERÂMICA E PEDRA- com 3mm - Marca: vonder | UN | 100,00 | 0,0000 | 8,00 | 800,00 |
| 72 | FACÃO CUTELO AÇOUGUEIRO- com lâmina em aço inoxidável - Marca: paraboni | UN | 5,00 | 0,0000 | 80,00 | 400,00 |
| 78 | LAMINA DE SERRA MANUAL- fabricada em aço rápido - Marca: irwin | UN | 50,00 | 0,0000 | 11,00 | 550,00 |
| 79 | LIMA CHATA PARA AFIAÇÃO, COM 08"- fabricada em aço especial - Marca: Nicholson | UN | 30,00 | 0,0000 | 15,50 | 465,00 |
| 80 | LIMA PARA AFIAÇÃO, 3/16 X 8- com cabo, indicada para afiar - Marca: Nicholson | UN | 30,00 | 0,0000 | 12,00 | 360,00 |
| 85 | LIXA com costado de papel pesado p/ lixamento grão 100 120mm - Marca: atlas | M | 50,00 | 0,0000 | 6,00 | 300,00 |
| 86 | LIXA com costado de papel pesado p/ lixamento grão 60 120mm - Marca: atlas | M | 50,00 | 0,0000 | 6,50 | 325,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA - PR
Fls. 629

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (7613)**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | LIXA PARA FERRO grão 60/80/120 em folha 225x275mm - Marca: atlas | M | 50,00 | 0,0000 | 4,00 | 200,00 |
| 88 | LIXA PARA FERRO grão 60 em folha 225x275mm - Marca: atlas | UN | 100,00 | 0,0000 | 4,20 | 420,00 |
| 89 | MACHADINHO DOMÉSTICO- aço sae 1070, com fio polido - Marca: paraboni | UN | 10,00 | 0,0000 | 45,00 | 450,00 |
| 90 | MANDRIL PARA FURADEIRA 1/2" rosca 1/2" x 20 unf 1,5 a 13mm - Marca: worker | UN | 20,00 | 0,0000 | 43,00 | 860,00 |
| 91 | MARRETA QUADRADA COM CABO 3 KG- desquinada, forjada em aço - Marca: paraboni | UN | 10,00 | 0,0000 | 120,00 | 1.200,00 |
| 92 | MARTELO DE PENA 500G- com cabo, cabeça forjada em aço - Marca: paraboni | UN | 25,00 | 0,0000 | 55,00 | 1.375,00 |
| 93 | MARTELO DE UNHA- com cabeça forjada e temperada em aço - Marca: paraboni | UN | 25,00 | 0,0000 | 60,00 | 1.500,00 |
| 94 | MICTÓRIO INDIVIDUAL- com sifão integrado, de cerâmica esmalt - Marca: incepa | UN | 25,00 | 0,0000 | 358,00 | 8.950,00 |
| 95 | MASSA PARA CALAFETAR- a base de solvente, caixa com 350 ml. - Marca: Pulvitec | UN | 100,00 | 0,0000 | 12,50 | 1.250,00 |
| 96 | NÍVEL MAGNÉTICO DE ALUMÍNIO- com 3 ampolas (0º, 45º e 90º) - Marca: paraboni | UN | 10,00 | 0,0000 | 30,00 | 300,00 |
| 104 | PARAFUSO 3,5 X 40 mm- fabricado em aço baixo carbono - Marca: parafix | UN | 3.000,00 | 0,0000 | 0,30 | 900,00 |
| 105 | PARAFUSO 4,5 X 30 mm- fabricado em aço baixo carbono - Marca: parafix | UN | 2.000,00 | 0,0000 | 0,39 | 780,00 |
| 106 | PARAFUSO 6,0 X 50 mm- fabricado em aço baixo carbono - Marca: parafix | UN | 2.000,00 | 0,0000 | 0,60 | 1.200,00 |
| 111 | PREGO COM CABEÇA, EM AÇO GALVANIZADO- corpo liso, 18x30 - Marca: gerdau | PAC | 300,00 | 0,0000 | 22,50 | 6.750,00 |
| 113 | PISO CERÂMICO, (CHÃO) tamanho 50 X 50cm. - Marca: fiorano | M2 | 1.000,00 | 0,0000 | 37,00 | 37.000,00 |
| 116 | PISO CERÂMICO, (PAREDE) tamanho 32 X 60cm - Marca: fiorano | M2 | 400,00 | 0,0000 | 33,00 | 13.200,00 |
| 118 | REJUNTE DE CIMENTO- 01 kg. - Marca: ceramfix | UN | 500,00 | 0,0000 | 7,00 | 3.500,00 |

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

**SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (7613)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | SELADOR ACRÍLICO minimo 15 litros - Marca: bellcolor | UN | 50,00 | 0,0000 | 98,00 | 4.900,00 |
| 121 | SELANTE SELA TRINCA- consistência lisa, pasta estável - Marca: tytan | UN | 50,00 | 0,0000 | 18,90 | 945,00 |
| 122 | SERROTE 20"-, lâmina aço carbono 1055 - Marca: paraboni | UN | 10,00 | 0,0000 | 62,00 | 620,00 |
| 123 | TANQUE DE CONCRETO COM 01 BOCA- com revestimento interno - Marca: sul brasil | UN | 20,00 | 0,0000 | 420,00 | 8.400,00 |
| 125 | TELA HEXAGONAL aço galvanizado, fio 2,3mm, altura 1,00m - Marca: vonder | M | 1.200,00 | 0,0000 | 18,30 | 21.960,00 |
| 126 | TELA HEXAGONAL aço galvanizado, fio 2,3mm altura 1,5m - Marca: vonder | M | 1.200,00 | 0,0000 | 23,90 | 28.680,00 |
| 132 | (COTA EXCLUSIVO PARA MEI EPP E ME) TELHA ONDULADA 2,44X5mm - Marca: Imbralit | UN | 375,00 | 0,0000 | 79,50 | 29.812,50 |
| 133 | (COTA LIVRE)TELHA ONDULADA 2,44x1,10x5mm - Marca: imbralit | UN | 1.125,00 | 0,0000 | 79,50 | 89.437,50 |
| 139 | (COTA LIVRE) - TIJOLO, material barro cozido, tipo furado 6 - Marca: Juliano | UN | 60.000,00 | 0,0000 | 1,27 | 76.200,00 |
| 144 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (FERRO) 4,2 mm - Marca: ferrocol | UN | 500,00 | 0,0000 | 19,70 | 9.850,00 |
| 147 | VERGALHÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL(FERRO)8,0 MM-bitola de 5/16' - Marca: ferrocol | UN | 400,00 | 0,0000 | 57,00 | 22.800,00 |
| 149 | VERGALHÃO para construção civil (AÇO) 20,0 mm, 12 metros - Marca: ferrocol | UN | 200,00 | 0,0000 | 345,00 | 69.000,00 |

**Total do Fornecedor: 685.850,50**

**Total Geral: 2.366.410,00**

Mangueirinha, 19 de Outubro de 2022.

ELIDIO ZIMERMANN DE MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
MUNICIPIO DE DESCANSO

**CNPJ:** 83.026.138/0001-97 **Telefone:** (49) 3623-0161
**Endereço:** Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro
**CEP:** 89910-000 - Descanso

PREGÃO ELETRÔNICO
**Nr.: 14/2023**

**Processo Adm.:** **65/2023**
**Data do Processo:** **05/06/2023**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 65/2023
**b) Nr. Licitação:** 14/2023 - PE
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico
**d) Data de Homologação:** 12/07/2023
**e) Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E ASSEMELHADOS*

**Participante: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | 5,000 | UN | 332,50 | 1.662,50 |
| 9 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | 4,000 | UN | 830,00 | 3.320,00 |
| 10 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | 4,000 | UN | 192,50 | 770,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **5.752,50** |

**Participante: BERNARDO DAMBROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 55,000 | UN | 19,50 | 1.072,50 |
| 6 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC,FRASCO COM 175 GR | 30,000 | UN | 12,90 | 387,00 |
| 7 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 15,000 | UN | 5,95 | 89,25 |
| 12 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 7,000 | UN | 8,95 | 62,65 |
| 27 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | 10,000 | UN | 3,89 | 38,90 |
| 38 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | 40,000 | UN | 2,95 | 118,00 |
| 70 | COLA ADESIVA INSTANTANEA CIANOACRILATO 20 G | 28,000 | UN | 5,50 | 154,00 |
| 71 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | 5,000 | UN | 19,40 | 97,00 |
| 83 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, Nº 150 | 10,000 | UN | 2,89 | 28,90 |
| 95 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 22,000 | KGS | 15,95 | 350,90 |
| 98 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 22,000 | UN | 14,85 | 326,70 |
| 99 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | 22,000 | KGS | 14,39 | 316,58 |
| 100 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 22,000 | KGS | 15,87 | 349,14 |
| 124 | ALICATE UNIVERSAL 8” | 16,000 | UN | 23,50 | 376,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STELMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ANCINHO METALICO CURVO, 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA | 17,000 | UN | 23,95 | 407,15 |
| 129 | BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE 12 L | 10,000 | UN | 12,95 | 129,50 |
| 130 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM | 9,000 | UN | 5,95 | 53,55 |
| 142 | BROCA PARA METAL DE 8 MM | 5,000 | UN | 9,09 | 45,45 |
| 143 | BROXA RETANGULAR PARA PINTURA, MEDIDAS MÍNIMAS 15X5,5 CM | 30,000 | UN | 4,85 | 145,50 |
| 144 | CABO OVAL PARA ENXADA EM MADEIRA, MINIMO 120CM | 35,000 | UN | 13,95 | 488,25 |
| 146 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | 10,000 | UN | 33,50 | 335,00 |
| 158 | COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO 8”, EM AÇO FORJADO DE ALTA QUALIDADE E CABO ANATOMICO DE MADEIRA | 10,000 | UN | 24,90 | 249,00 |
| 159 | DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA | 2,000 | UN | 10,85 | 21,70 |
| 165 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | 7,000 | UN | 10,95 | 76,65 |
| 168 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA DE 10”, 110CM | 17,000 | UN | 37,95 | 645,15 |
| 169 | FORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM | 5,000 | UN | 49,85 | 249,25 |
| 174 | LIMA PARA AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA (7X32) - LIMA PARA AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA (7X32) | 5,000 | UN | 6,95 | 34,75 |
| 180 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 1/2 POLEGADAS. | 380,000 | MT | 2,95 | 1.121,00 |
| 181 | MARRETA OITAVADA EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA 2KG | 8,000 | UN | 44,95 | 359,60 |
| 182 | MARTELO DE UNHA, CABEÇA DE 25 MM E CABO DE MADEIRA | 14,000 | UN | 24,50 | 343,00 |
| 184 | NÍVEL DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE PELO MENOS 40 CENTÍMETROS E 3 BOLHAS | 4,000 | UN | 23,95 | 95,80 |
| 185 | PÁ COM CORTE BICO COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM | 11,000 | UN | 35,95 | 395,45 |
| 186 | PÁ QUADRADA COM CABO 71CM, CABO DE MADEIRA, LÂMINA METÁLICA | 14,000 | UN | 38,79 | 543,06 |
| 188 | PICARETA PÁ LARGA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA | 8,000 | UN | 85,90 | 687,20 |
| 191 | PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA COM CABO PVC DE 2” DE LARGURA | 6,000 | UN | 5,90 | 35,40 |
| 194 | PNEU DE BORRACHA 3.25X8, PARA CARRINHO DE MÃO. | 15,000 | UND | 32,95 | 494,25 |
| 195 | PRUMO DE METAL DE PELO MENOS 500 G, BASE DE APOIO EM MADEIRA | 4,000 | UN | 22,85 | 91,40 |
| 199 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER PRA PINTURA 23 CM (SEM CABO) | 23,000 | UN | 8,85 | 203,55 |
| 204 | SERROTE PARA MADEIRA COM DENTES EM LIGA DE AÇO 20” | 9,000 | UN | 33,45 | 301,05 |
| 205 | SERROTE PARA PODA CURVO COM LAMINA EM AÇO TEMPERADO E DENTES CRUZADOS | 7,000 | UN | 32,39 | 226,73 |
| 211 | TRENA EM AÇO FLEXÍVEL COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA 10 METROS | 10,000 | UN | 24,35 | 243,50 |
| 212 | TRENA EM AÇO FLEXÍVEL COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA 5 METROS | 8,000 | UN | 14,85 | 118,80 |
| 215 | VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 26 DENTES COM CABO (MATERIAL VIRGEM) | 35,000 | UN | 28,14 | 984,90 |
| | | | | **Total do Participante:** | **12.893,11** |

**Participante: C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | TELA DE SOMBREAMENTO COM 70% DE TRANSPARENCIA, LARGURA | 420,000 | MTS | 4,01 | 1.684,20 |

Assinado por 1 pessoa: GRECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinhodoc.com.br/verificador/D3D5-6C14-F9DD-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DD-0476

1,5 M

**Total do Participante:** **1.684,20**

**Participante: CASA ART LTDA**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | 44,000 | UN | 30,00 | 1.320,00 |
| 36 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | 17,000 | UN | 38,00 | 646,00 |
| 37 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | 12,000 | UN | 38,00 | 456,00 |
| 73 | FIO DE NYLON 3MM, QUADRADO. (CARRETEL). | 2.050,0 | MT | 0,90 | 1.845,00 |
| 74 | FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE 12MM, 2 METROS | 24,000 | UN | 6,00 | 144,00 |
| 75 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 38,000 | UN | 5,15 | 195,70 |
| 209 | TESOURA DE PODA PARA JARDINAGEM COM LÂMINA METÁLICA E CABO DE MADEIRA | 12,000 | UN | 38,90 | 466,80 |
| 210 | TORQUES TIPO ARMADOR 10. | 6,000 | UN | 25,00 | 150,00 |

**Total do Participante:** **5.223,50**

**Participante: CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | ENXADINHA COM CABO DE MADEIRA DE 120CM | 16,000 | UN | 49,99 | 799,84 |
| 196 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL COM BATERIA E CAPACIDADE PARA 20 LITROS | 4,000 | UN | 379,00 | 1.516,00 |
| 206 | SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS E RESÍDUOS, 2500 W DE POTENCIA, 220V | 10,000 | UN | 249,00 | 2.490,00 |
| 207 | TELA DE SOMBREAMENTO COM 50% DE TRANSPARÊNCIA, LARGURA DE 1,5 METRO. | 620,000 | MTS | 4,29 | 2.659,80 |
| 213 | TRENA, MATERIAL: FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA: 135 MM, COMPRIMENTO: 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUAÇÃO: MM,POL; NÃO CONDUTORA E NÃO CORROSÍVEIS, RESISTENTE CONTRA DESGASTES E UMIDADES, GRADUAÇÃO MÉTRICA E POLEGADA, GANCHO TIPO ARGOLA | 7,000 | UN | 53,30 | 373,10 |

**Total do Participante:** **7.838,74**

**Participante: CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | 10,000 | LTS | 12,22 | 122,20 |
| 60 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 300,000 | UN | 9,22 | 2.766,00 |
| 62 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 2.000,0 | UN | 8,69 | 17.380,00 |
| 86 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | 100,000 | UN | 0,48 | 48,00 |
| 87 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 100,000 | UN | 0,48 | 48,00 |
| 88 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | 100,000 | UN | 0,58 | 58,00 |
| 89 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | 100,000 | UN | 0,59 | 59,00 |
| 90 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | 100,000 | UN | 0,50 | 50,00 |

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapinzinho.1doc.com.br/verificacao/D455-6C13-F9DC-0476 e informe o código 3D55-6C14-9DC-0476

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | 100,000 | UN | 0,60 | 60,00 |
| 101 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNDADES) | 1,000 | UN | 0,18 | 0,18 |
| 108 | TIJOLO CERÂMICO LAMINADO COM 21 FUROS 11,5 x 5,5 x 24,5CM, 1ª QUALIDADE | 150,000 | UN | 2,65 | 397,50 |
| 183 | NÍVEL DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE PELO MENOS 1 METRO E 3 BOLHAS | 4,000 | UN | 54,22 | 216,88 |
| 201 | SACO PARA LIXO, 100 LTS, COM 25 UNIDADES, EM BOBINA. | 30,000 | UN | 12,22 | 366,60 |
| | | | | **Total do Participante:** | **21.572,36** |

**Participante: DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVE INGLESA AJUSTAVEL EM AÇO | 8,000 | UN | 25,00 | 200,00 |
| 3 | CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA BRANCA | 30,000 | UND | 27,50 | 825,00 |
| 11 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 7,000 | UN | 4,40 | 30,80 |
| 13 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 23,000 | UN | 0,50 | 11,50 |
| 14 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 33,000 | UN | 0,65 | 21,45 |
| 15 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 13,000 | UN | 0,94 | 12,22 |
| 16 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 5,000 | UN | 2,00 | 10,00 |
| 17 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 8,000 | UN | 3,90 | 31,20 |
| 18 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 3,000 | UN | 42,49 | 127,47 |
| 19 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 35,000 | UN | 1,60 | 56,00 |
| 20 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 35,000 | UN | 2,00 | 70,00 |
| 21 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 25,000 | UN | 4,50 | 112,50 |
| 22 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 10,000 | UN | 8,00 | 80,00 |
| 23 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 2,000 | UN | 9,60 | 19,20 |
| 25 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 10,000 | UN | 11,89 | 118,90 |
| 26 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 10,000 | UN | 5,20 | 52,00 |
| 28 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 7,000 | UN | 10,50 | 73,50 |
| 29 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 55,000 | UN | 0,35 | 19,25 |
| 30 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 55,000 | UN | 0,38 | 20,90 |
| 31 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 45,000 | UN | 1,50 | 67,50 |
| 32 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 15,000 | UN | 2,00 | 30,00 |
| 33 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 15,000 | UN | 2,50 | 37,50 |
| 34 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 10,000 | UN | 17,00 | 170,00 |
| 35 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 15,000 | UN | 3,20 | 48,00 |
| 39 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 120,000 | MTS | 1,78 | 213,60 |

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/03D5-6614-F9DC-0476 e informe o código 03D5-6614-F9DC-0476

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 120,000 | MTS | 2,28 | 273,60 |
| 41 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 90,000 | MTS | 4,05 | 364,50 |
| 42 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 75,000 | MTS | 4,30 | 322,50 |
| 43 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | 110,000 | MTS | 8,94 | 983,40 |
| 54 | ARAME LISO OVALADO EM AÇO Z700, COM 500 METROS | 11,000 | ROL | 363,00 | 3.993,00 |
| 61 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 1.000,0 | UND | 4,72 | 4.720,00 |
| 66 | CAL PARA PINTURA 10 KG | 220,000 | SC | 16,00 | 3.520,00 |
| 67 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) - SACO 20 KG | 320,000 | UN | 21,40 | 6.848,00 |
| 72 | ESTOPA DE MALHA COSTURADA | 10,000 | KGS | 35,00 | 350,00 |
| 77 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 25,000 | LTS | 33,70 | 842,50 |
| 84 | MASSA TAPA TUDO - EMBALAGEM DE 340 G | 2,000 | UN | 18,50 | 37,00 |
| 102 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO - 900 ML | 5,000 | UN | 18,80 | 94,00 |
| 104 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 15,000 | UN | 14,68 | 220,20 |
| 105 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 10,000 | LTS | 15,88 | 158,80 |
| 106 | TELA DE ARME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), ALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | 250,000 | M² | 27,30 | 6.825,00 |
| 110 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY 350 ML – CORES DIVERSAS | 510,000 | UN | 18,00 | 9.180,00 |
| 119 | STAIN PROTETOR PARA MADEIRA, ACETINADO – GALÃO 18 L | 12,000 | UN | 840,00 | 10.080,00 |
| 120 | ALICATE DE BICO CURVO 6” | 6,000 | UN | 28,50 | 171,00 |
| 121 | ALICATE DE BICO RETO 6” | 9,000 | UN | 22,00 | 198,00 |
| 122 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | 9,000 | UN | 21,00 | 189,00 |
| 123 | ALICATE REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA | 5,000 | UN | 74,00 | 370,00 |
| 131 | BORRIFICADOR 500ML. | 15,000 | UN | 8,25 | 123,75 |
| 132 | BROCA PARA CONCRETO DE 10 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 14,99 | 149,90 |
| 134 | BROCA PARA CONCRETO DE 4 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 5,99 | 59,90 |
| 135 | BROCA PARA CONCRETO DE 5 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 5,99 | 59,90 |
| 136 | BROCA PARA CONCRETO DE 6 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 8,50 | 85,00 |
| 138 | BROCA PARA METAL DE 2 MM | 10,000 | UN | 1,20 | 12,00 |
| 139 | BROCA PARA METAL DE 3 MM | 10,000 | UN | 1,50 | 15,00 |
| 140 | BROCA PARA METAL DE 4 MM | 7,000 | UN | 2,20 | 15,40 |
| 141 | BROCA PARA METAL DE 6 MM | 5,000 | UN | 3,90 | 19,50 |
| 145 | CABO PARA ROLO DE ESPUMA DE 23 CM | 30,000 | UN | 5,50 | 165,00 |
| 147 | CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8. | 18,000 | UND | 13,98 | 251,64 |

Assinado por 1 pessoa: ELECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/DD5-6614-FDDC-0076 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO COM ROSETA, TAMANHO MÉDIO | 35,000 | UND | 9,50 | 332,50 |
| 151 | CHAVE DE FENDA 5 x 75 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 4,20 | 46,20 |
| 153 | CHAVE DE FENDA 8 x 150 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 5,60 | 61,60 |
| 154 | CHAVE PHILLIPS PH1 x 75 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 4,20 | 46,20 |
| 155 | CHAVE PHILLIPS PH2 x 100 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 9,000 | UN | 6,00 | 54,00 |
| 156 | CHAVE PHILLIPS PH3 x 150 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 9,000 | UN | 12,50 | 112,50 |
| 170 | LAMINA DE SERRA MANUAL 12” COM 24 DENTES, EM AÇO | 10,000 | UN | 20,00 | 200,00 |
| 171 | LAMINA DE SERRA MANUAL 12” COM 32 DENTES, EM AÇO | 10,000 | UN | 25,00 | 250,00 |
| 173 | LIMA CHATA MURÇA 8” 200MM | 14,000 | UN | 14,30 | 200,20 |
| 175 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 250,000 | M² | 4,07 | 1.017,50 |
| 177 | LUBRIFICANTE PREMIUM HISQVARNA 2 TEMPOS, 500 ML (TUBO) | 35,000 | UN | 30,00 | 1.050,00 |
| 178 | MACHADINHA COM UNHA COM CABO DE MADEIRA DE PELO MENOS 31 CM | 8,000 | UN | 36,00 | 288,00 |
| 179 | MACHADO SOLDADO COM CABO DE MADEIRA DE 50 CM | 6,000 | UN | 94,00 | 564,00 |
| 187 | PÁ REDONDA COM CABO DE MANDEIRA DE 71 CM | 18,000 | UN | 39,00 | 702,00 |
| 193 | PISTOLA APLICADOR DE SILICONE | 10,000 | UN | 16,89 | 168,90 |
| 197 | REGADOR COM JATO FINO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 LITROS | 13,000 | UN | 17,80 | 231,40 |
| 202 | SANCHO TIPO CORAÇÃO COM CABO DE MADEIRA 60CM | 10,000 | UN | 48,00 | 480,00 |
| 214 | VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM 3 COSTURAS, CABO DE MADEIRA | 70,000 | UND | 44,00 | 3.080,00 |
| 216 | TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BASE DE RESINA ACRILICA.EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862, BALDE COM 18 LITROS | 50,000 | UN | 432,00 | 21.600,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **83.640,98** |

**Participante: FM PECAS E MAQUINAS LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | CARRETEL PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA (SOLTAGEM RAPIDA) | 18,000 | UND | 54,90 | 988,20 |
| 157 | CINTO PARA ROÇADEIRA DE OMBRO DUPLO, ALMOFADADO E AJUSTÁVEL EM TECIDO | 8,000 | UN | 52,00 | 416,00 |
| 172 | LAMINA FACA 3 PONTAS PARA ROÇADEIRA | 11,000 | UND | 51,90 | 570,90 |
| | | | | **Total do Participante:** | **1.975,10** |

**Participante: GABRIEL ANTONIO FERREIRA E MARLI CATARINA HENNICKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA – GALÃO 3,6 L | 4,000 | UN | 61,80 | 247,20 |
| 80 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 10,000 | UN | 1,00 | 10,00 |
| 81 | LIXA DE MADEIRA GRÃO Nº 60, 12CM DE LARGURA | 10,000 | MTS | 4,75 | 47,50 |
| 82 | LIXA DE MADEIRA GRÃO Nº 80, 12CM DE LARGURA | 10,000 | MTS | 4,45 | 44,50 |
| 97 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | 22,000 | KGS | 15,89 | 349,58 |
| 103 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | 14,000 | KGS | 18,70 | 261,80 |
| 111 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | 35,000 | LTS | 34,00 | 1.190,00 |

Assinado por 1 pessoa: LECIA STELMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/03D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código 03D5-6C14-F9DC-0476

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | TINTA ESMALTE SINTETICO BASE AGUA PREMIUM ACETINADO - GALÃO 3,6 L | 38,000 | GL | 128,00 | 4.864,00 |
| 113 | TINTA ESMALTE SINTETICO BASE AGUA PREMIUM ACETINADO - LATA 18 L | 12,000 | LTA | 408,00 | 4.896,00 |
| 114 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM BASE AGUA, CORES DIVERSAS FOSCO - GALÃO 3,6 L | 14,000 | UN | 93,40 | 1.307,60 |
| 115 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM BASE AGUA, CORES DIVERSAS FOSCO - LATA 18 L | 18,000 | UN | 245,00 | 4.410,00 |
| 116 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO NTERNO E EXTERNO - GALÃO 3,6 L | 22,000 | UN | 94,00 | 2.068,00 |
| 117 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO - LATA 18 L | 7,000 | UN | 429,00 | 3.003,00 |
| 118 | STAIN PROTETOR PARA MADEIRA, ACETINADO – GALÃO 3,6 L | 9,000 | UN | 239,00 | 2.151,00 |
| 152 | CHAVE DE FENDA 6 x 100 MM. AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 9,95 | 109,45 |
| 189 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | 9,000 | UN | 3,90 | 35,10 |
| 190 | PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA COM CABO PVC DE 1” DE LARGURA | 6,000 | UN | 3,25 | 19,50 |
| 217 | TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BASE DE RESINA ACRILICA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862, BALDE COM 18 LITROS | 50,000 | UND | 440,00 | 22.000,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **47.014,23** |
| **Participante: GARTUR COMERCIO ATACADISTA LTDA** | | | | | |
| 5 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | 18,000 | UN | 8,00 | 144,00 |
| 126 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | 62,000 | KG | 20,00 | 1.240,00 |
| 127 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG 30,00 KG/M) | 60,000 | KGS | 19,00 | 1.140,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **2.524,00** |
| **Participante: JC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA** | | | | | |
| 48 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | 250,000 | UN | 0,07 | 17,50 |
| 53 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | 15,000 | KG | 18,40 | 276,00 |
| 63 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | 100,000 | UN | 0,34 | 34,00 |
| 64 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | 200,000 | UN | 0,09 | 18,00 |
| 65 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | 200,000 | UN | 0,18 | 36,00 |
| 76 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | 35,000 | UN | 3,00 | 105,00 |
| 79 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | 14,000 | UN | 7,60 | 106,40 |
| 91 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | 100,000 | UN | 0,50 | 50,00 |
| 92 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | 100,000 | UN | 0,60 | 60,00 |
| 94 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | 100,000 | UN | 0,70 | 70,00 |
| 96 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 22,000 | KGS | 13,40 | 294,80 |
| 133 | BROCA PARA CONCRETO DE 12 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 18,60 | 186,00 |
| 137 | BROCA PARA CONCRETO DE 8 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA | 10,000 | UN | 10,00 | 100,00 |

Assinado por 1 pessoa: CECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-FBDC-0476 e informe o código D3D5-6C14-FBDC-0476

UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | CAPA DE CHUVA EM PVC, COR AMARELA, TAMANHO GG. | 15,000 | UN | 25,00 | 375,00 |
| 149 | CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA EM PVC, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LTS, COM PNEU DE BORRACHA COM CÂMARA | 14,000 | UND | 298,00 | 4.172,00 |
| 160 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | 20,000 | UN | 15,90 | 318,00 |
| 161 | ENXADA EM AÇO CARBONO MÍNIMO 275 MM, CABO DE 150 CM, CERTIFICADA ABNT NBR 6413 | 20,000 | UN | 46,30 | 926,00 |
| 162 | ENXADA GOIVADA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM | 21,000 | UN | 58,00 | 1.218,00 |
| 166 | ESQUADRO DE ALUMÍNIO FUNDIDO 12” DE 300 MM | 3,000 | UN | 22,50 | 67,50 |
| | | | | **Total do Participante:** | **8.430,20** |

**Participante: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA, 2 TEMPOS COM MOTOR MONOCILÍNDRICO COM NO MINIMO 40 CILINDRADAS | 7,000 | UN | 741,00 | 5.187,00 |
| 203 | SERRA MÁRMORE 1500W DE POTENCIA, 220V COM 1 DISCO, 1 CHAVE ALLEN, 1 CHAVE DE BOCA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES | 3,000 | UN | 267,00 | 801,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **5.988,00** |

**Participante: MARCOS FERARI LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | ESCADA ARTICULADA 4X4 DE ALUMÍNIO COM 16 DEGRAUS | 2,000 | UN | 577,77 | 1.155,54 |
| | | | | **Total do Participante:** | **1.155,54** |

**Participante: OB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 10,000 | UN | 13,00 | 130,00 |
| 49 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - COMPRIMENTO: 12 METROS | 10,000 | UN | 53,85 | 538,50 |
| 50 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO - COMPRIMENTO: 12 METROS | 10,000 | UN | 24,85 | 248,50 |
| 52 | ADITIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS, UTILIZADO NO ASSENTAMENTO DE BLOCOS E REBOCO | 16,000 | LTS | 10,00 | 160,00 |
| 57 | ARGAMASSA COLANTE AC II - SACO 20 KG | 6,000 | UN | 30,75 | 184,50 |
| 58 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - SACO 20 KG | 6,000 | UN | 31,65 | 189,90 |
| 59 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 1.300,0 | UN | 5,44 | 7.072,00 |
| 69 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 - SACO 50 KG | 135,000 | UN | 42,95 | 5.798,25 |
| 107 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | 1.700,0 | UN | 1,51 | 2.567,00 |
| 109 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 1.500,0 | UN | 2,01 | 3.015,00 |
| 167 | FACÃO EM AÇO DE 5KG COM CABO DE MADEIRA | 11,000 | UN | 24,90 | 273,90 |
| 176 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | 300,000 | M² | 2,52 | 756,00 |
| 192 | PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA COM CABO PVC DE 4” DE LARGURA | 6,000 | UN | 10,00 | 60,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **20.993,55** |

**Participante: SANIGRAN LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | OLEO CASTROL 8017H, COM 500ML - (LUBRIFICANTE PARA MOTORES STIHL 2 TEMPOS) | 50,000 | UN | 14,80 | 740,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **740,00** |

**Participante: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA**

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEIL MANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-0C14-19DC-0476 e informe o código D3D5-0C14-19DC-0476

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, 23 CM, PARA PINTURA | 23,000 | UN | 20,99 | 482,77 |
| | | | | **Total do Participante:** | **482,77** |

**Participante: TRANSRUMO ESTRADA LTDA ME**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (COM TRANSPORTE ATÉ O MUNICIPIO) | 120,000 | MTS | 219,00 | 26.280,00 |
| 56 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (COM TRANSPORTE ATÉ O MUNICIPIO) | 90,000 | M³ | 200,00 | 18.000,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **44.280,00** |
| | | | | **Total Geral:** | **272.188,78** |

Descanso, 12/07/2023

.....

.....

**Assinatura do Responsável**

Assinado por 1 pessoa: CLECIA STEILMANN WEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476 e informe o código D3D5-6C14-F9DC-0476

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D3D5-6C14-F9DC-0476

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLECIA STEILMANN WEBER (CPF 021.XXX.XXX-51) em 07/11/2023 16:23:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/D3D5-6C14-F9DC-0476

**Memorando 4- 5.266/2023**

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA - Secretaria de Administração

**Data:** 07/11/2023 às 16:19:04

Encaminho adjudicação do pregão 67/2023, dos itens desertos fracassados no processo.

–

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

ADJUDICACAO_PREGAO_67_2023.pdf

**ADJUDICAÇÃO**

**REF. Pregão Eletrônico Nº 67/2023**

Tendo em vista o resultado do **Pregão Eletrônico nº 67/2023**, de 12 de setembro de 2023, para Registro de Preços e não havendo interposição recursal, eu, **Silvio Alves da Rosa**, Pregoeiro, **ADJUDICO** o procedimento licitatório em epígrafe da seguinte forma:

| Item | Valor Estimado de Contratação – R$ | Empresa(s) |
|---|---|---|
| 1 | 558,60 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 2 | 161,54 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 3 | 144,48 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 4 | 104,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 5 | 189,20 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 6 | 88,02 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 7 | 177,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 8 | 236,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 9 | 2.415,00 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 10 | 831,22 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 11 | 1.107,26 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |
| 12 | 381,92 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 13 | 601,65 | 39.253.431 NEDA LOPES DUARTE |
| 14 | 1.212,60 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 15 | 1.200,20 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 16 | 683,40 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 17 | 4.636,94 | 39.253.431 NEDA LOPES DUARTE |
| 18 | 7.700,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 19 | 7.818,80 | 39.253.431 NEDA LOPES DUARTE |
| 20 | 8.280,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 21 | - | FRACASSADO |
| 22 | - | FRACASSADO |
| 23 | - | FRACASSADO |
| 24 | - | DESERTO |
| 25 | - | FRACASSADO |
| 26 | 8.642,12 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 27 | 12.846,60 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 28 | 5.340,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 29 | 2.464,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 30 | 2.810,60 | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 31 | 93,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 32 | 146,94 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 33 | 184,24 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 34 | 128,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 35 | 169,28 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 36 | 36,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 37 | 104,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 38 | 87,20 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 39 | 33,04 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |

| | | |
|---|---|---|
| 40 | 226,44 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 41 | 47,04 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |
| 42 | 3.456,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 43 | 17.520,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 44 | 1.630,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 45 | 11.014,38 | BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA |
| 46 | 2.130,00 | BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA |
| 47 | 1.356,60 | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 48 | 213,90 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |
| 49 | 383,90 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 50 | - | DESERTO |
| 51 | - | DESERTO |
| 52 | - | DESERTO |
| 53 | - | DESERTO |
| 54 | - | DESERTO |
| 55 | - | DESERTO |
| 56 | 36.182,00 | DIMATT MALHAS E TELAS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| 57 | - | DESERTO |
| 58 | - | FRACASSADO |
| 59 | - | FRACASSADO |
| 60 | 275,40 | SUPRAPACK SOLUÇÕES LTDA. |
| 61 | - | DESERTO |
| 62 | 10.032,00 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 63 | - | DESERTO |
| 64 | 1.116,00 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 65 | 152,46 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 66 | 184,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 67 | 179,20 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 68 | 213,12 | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
| 69 | 222,60 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 70 | 240,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 71 | 323,20 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 72 | - | DESERTO |
| 73 | - | FRACASSADO |
| 74 | - | FRACASSADO |
| 75 | 405,60 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 76 | 2.596,66 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 77 | 2.535,18 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 78 | 1.007,40 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 79 | 864,00 | OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI |
| 80 | 74,70 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 81 | 230,55 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 82 | 1.748,11 | SUPRAPACK SOLUÇÕES LTDA. |
| 83 | - | DESERTO |
| 84 | 324,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |

| | | |
|---|---|---|
| 85 | 253,80 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 86 | 362,45 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 87 | 511,50 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 88 | - | DESERTO |
| 89 | - | DESERTO |
| 90 | 112,84 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 91 | - | DESERTO |
| 92 | 94,60 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 93 | 239,40 | DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO |
| 94 | 492,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 95 | 19,95 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 96 | 5.048,16 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 97 | 75,20 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 98 | 45,57 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 99 | 138,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 100 | 88,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 101 | 180,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 102 | 171,12 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 103 | 475,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 104 | 219,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 105 | 102,60 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 106 | 178,08 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 107 | - | DESERTO |
| 108 | 3.751,20 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA |
| 109 | 1.491,00 | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA |
| 110 | 10.680,00 | B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| 111 | 24.920,00 | B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA |
| 112 | 80,96 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 113 | 108,10 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 114 | 423,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 115 | 1.744,40 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 116 | 879,12 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 117 | 1.656,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 118 | 115,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 119 | 98,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 120 | 164,16 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 121 | 118,15 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 122 | 380,70 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 123 | 436,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 124 | 758,58 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 125 | 1.049,98 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |
| 126 | 1.767,90 | MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
| 127 | 1.907,20 | MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
| 128 | 1.734,60 | MJ COMERCIO DE BAZAR LTDA |
| 129 | 21,60 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |

| | | |
|---|---|---|
| 130 | 50,25 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 131 | 63,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 132 | 71,25 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 133 | 67,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 134 | 63,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 135 | 150,72 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 136 | 101,25 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 137 | 82,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 138 | - | FRACASSADO |
| 139 | 206,25 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 140 | 146,25 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 141 | 258,75 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 142 | 412,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 143 | 337,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 144 | 314,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 145 | 220,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 146 | 744,18 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 147 | 87,50 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 148 | 216,92 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 149 | 28.086,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 150 | 13.328,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 151 | 28.608,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 152 | 17.664,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 153 | 28.992,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 154 | 9.792,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 155 | - | DESERTO |
| 156 | - | DESERTO |
| 157 | - | FRACASSADO |
| 158 | 24.786,00 | LPG MINERACAO E SERVICOS LTDA |
| 159 | 618,50 | 39.253.431 NEDA LOPES DUARTE |
| 160 | 617,50 | 39.253.431 NEDA LOPES DUARTE |
| 161 | 1.060,20 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 162 | 914,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 163 | 700,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 164 | 653,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 165 | 740,40 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 166 | 2.906,48 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 167 | 1.110,00 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 168 | 729,30 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 169 | - | DESERTO |
| 170 | - | DESERTO |
| 171 | - | DESERTO |
| 172 | - | DESERTO |
| 173 | 5.497,20 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 174 | 5.136,56 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |

| | | |
|---|---|---|
| 175 | 3.988,44 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 176 | - | DESERTO |
| 177 | - | DESERTO |
| 178 | - | DESERTO |
| 179 | 1.789,81 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 180 | - | DESERTO |
| 181 | - | DESERTO |
| 182 | - | DESERTO |
| 183 | - | DESERTO |
| 184 | - | DESERTO |
| 185 | - | DESERTO |
| 186 | - | DESERTO |
| 187 | - | DESERTO |
| 188 | 2.913,60 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 189 | 3.556,20 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 190 | - | DESERTO |
| 191 | - | DESERTO |
| 192 | 6.600,00 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 193 | 253,15 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 194 | 34,20 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |
| 195 | 63,20 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 196 | 126,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 197 | 141,60 | 50.109.240 MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA |
| 198 | 127,14 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 199 | 95,04 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 200 | 128,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 201 | 188,58 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 202 | 227,62 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 203 | 629,30 | DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO |
| 204 | 1.062,60 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 205 | 37,84 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 206 | 68,40 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 207 | 191,10 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 208 | 190,32 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 209 | 237,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 210 | 1.953,00 | DEOCLECIO DALZOTTO ELETRO |
| 211 | 992,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 212 | 26.994,00 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 213 | 5.236,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 214 | 14.844,00 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 215 | 14.000,00 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 216 | 31.595,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 217 | 24.684,40 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 218 | 39.162,75 | GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA |
| 219 | - | DESERTO |

| | | |
|---|---|---|
| 220 | - | DESERTO |
| 221 | 147,00 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 222 | 161,50 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 223 | 4.091,80 | JESSICA TORRES OLIVEIRA |
| 224 | 1.121,32 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 225 | 1.620,00 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 226 | 1.430,10 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 227 | 1.323,10 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 228 | 1.950,00 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 229 | 912,92 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 230 | 404,24 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 231 | 4.850,88 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 232 | 6.091,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 233 | 15.565,14 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 234 | 1.425,98 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 235 | 2.854,98 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 236 | 3.181,26 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 237 | 978,04 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 238 | 3.680,16 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 239 | 2.644,92 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 240 | 4.438,52 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 241 | 5.987,80 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 242 | 6.856,44 | ANTONIALE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
| 243 | 2.171,32 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 244 | 520,32 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 245 | 508,62 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 246 | 292,60 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA |
| 247 | 439,92 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 248 | 11.875,18 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 249 | 5.467,70 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 250 | 3.465,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 251 | 1.365,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 252 | 2.805,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 253 | 717,60 | C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA |
| 254 | 660,00 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 255 | 1.186,50 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 256 | 5.360,00 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 257 | 876,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 258 | 434,00 | C2P DROPSHIPPING DE MATERIAIS LTDA |
| 259 | 733,00 | ALAVANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA |
| 260 | 2.100,00 | MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| 261 | - | FRACASSADO |

CHOPINZINHO, PR., 05 de outubro de 2023

**Silvio Alves da Rosa**
Pregoeiro

**Memorando 5- 5.266/2023**

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 07/11/2023 às 16:20:11

**Setores (CC):**

GAB, CPL

Encaminho processo para autorização e andamento.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Memorando 6- 5.266/2023**

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 07/11/2023 às 16:20:55

Encaminho processo para andamento.

**Memorando 7- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-C - Compras

**Data:** 09/11/2023 às 16:22:30

Faço remessa dos presentes autos a Secretaria solicitante para que verifique no termo de referencia, no quadro de levantamento de preços constante no item 5.2.1.6 no que diz respeito aos valores constantes nos orçamentos/ pesquisas de preço incluídas nos despachos 2 e 3 deste memorando bem como, para que verifique no quadro valor total, o produto da quantidade pelo valor dos itens. E, ainda, para que verifique a soma dos valores por secretaria.

# Memorando 8- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/11/2023 às 13:03:51

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Encaminho novo termo de referência em função da alteração dos valores individuais unitários e totais dos itens 1, 4, 16, 21 e 28. Para assinatura dos responsáveis.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_13_09_itens_fracassados_ALTERADO.pdf

Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

## 1 SETORES REQUISITANTES

Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e, Viação e Serviços Urbanos;

## 2 DESCRIÇÃO

**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.

**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 34,16 | 5.124,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,52 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,70 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,27 | 11.054,44 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,46 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 96,67 | 4.640,16 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,67 | 2.480,16 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 32.121,40 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 27.502,10 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| | | | **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | | 362.828,15 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 362.828,15 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e noventa e cinco reais, e, quinze centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.881,07;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.236,40;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.435,84;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.053,29;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 91.929,16;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 28.938,19;
**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.340,90;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.013,30.

## 3 FONTE DE RECURSOS

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

## 4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

## 5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO

**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:

**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;

**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.

**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;

**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;

**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;

**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;

5.2.1.6 Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLEMENTAR 1 | PESQUISA COMPLEMENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,87 | 220,34 | | **249,05** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 31,92 | 24,14 | | **34,16** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | | 2,92 | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,80 | 63,00 | | | | | | **64,27** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | | 2,92 | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 32,90 | | | | 31,45 | **39,35** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,89 | | | | **65,76** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 24,55 | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

## 6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

6.2.1.1 Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.1.2 Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

6.2.1.3 (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

6.2.3.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

6.2.3.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

6.2.3.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

6.2.5.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.5.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

6.2.5.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

– PR;
6.2.5.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
6.2.5.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
6.2.5.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
6.2.5.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
6.2.5.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
6.2.5.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.5.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.5.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**
6.2.6.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
6.2.6.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.6 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.6.7 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.8 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.9 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João -



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.12 Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.9** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk - Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 10 DA RESCISÃO

**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem:
Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:
Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:
**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.
**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**

A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**

**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.

**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**

**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.8** Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

**14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

**14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

**14.3.4Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | CALÇADAS, BUEIROS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

**14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |

Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 50 | | | **110** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | **15** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

**14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | | 230 | 200 | 790 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 140 | 190 | 0 | 370 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |
| 49 | Unid | Caixa sifonada de PVC. Diâmetro saída tubo: 50 mm; diâmetro: 150 cm; altura: 150 cm características; ... | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 22 |
| 50 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 51 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 52 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 53 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 55 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 56 | Saco | Cimento Portland Tipo: CP II - E 32; ... | 312 | 200 | 6 | 150 | 30 | 160 | 58 | 916 |
| 57 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 58 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 59 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 60 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 4 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 100 | 40 | 110 | 5 | 405 |
| 61 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 62 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; comprimento: 0,60 m; espessura: 6 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 10 | 176 |
| 63 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |
| 64 | Unid | Emenda de PVC para forro. Tipo H; comprimento: 6 m; largura: 40 mm; altura: 8 mm; cor: branco. ... | 0 | 0 | 4 | 20 | 12 | 34 | 20 | 90 |
| 65 | Unid | Emenda para mangueira. Bitola: 1/2 pol; ... | 2 | 80 | 0 | 30 | 10 | 32 | 0 | 154 |
| 66 | Unid | Emenda para mangueira. Bitola: 3/4 pol; ... | 2 | 80 | 0 | 30 | 10 | 32 | 0 | 154 |
| 67 | Unid | Engate flexível. Bitola: 1/2 pol; material: pvc flexível; comprimento: 30 cm; ... | 1 | 0 | 1 | 10 | 16 | 34 | 8 | 70 |
| 68 | Unid | Engate flexível. Bitola: 1/2 pol; material: pvc flexível; comprimento: 40 cm; ... | 2 | 0 | 1 | 15 | 16 | 32 | 8 | 74 |
| 69 | Unid | Engate flexível. Bitola: 1/2 pol; material: pvc flexível; comprimento: 50 cm; ... | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | 38 | 5 | 70 |
| 70 | Unid | Engate rápido para mangueira. Bitola: 1/2 pol; ... | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 38 | 14 | 75 |
| 71 | Unid | Esguicho de jato ajustável, ... | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 7 | 40 |
| 72 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 73 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 74 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 75 | Unid | Espuma de Poliuretano Expansiva: Spray. | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 24 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Unid | Fechadura. Material caixa: aço; acabamento superficial: cromado brilhante; características adicionais: caixa blindada, linha arquiteto, evolution-55; tipo: st2 externa; referência: 6521ros ext. ... | 2 | 2 | 0 | 10 | 12 | 20 | 12 | 58 |
| 77 | Unid | Fechadura. Material caixa: aço; acabamento superficial: cromado; componentes: 2 chaves em latão niquelado; características adicionais: maçaneta tipo alavanca; tipo: interna/externa. ... | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 20 | 10 | 58 |
| 78 | Unid | Fita adesiva dupla face. Dimensões 24mm x 2m. ... | 4 | 2 | 2 | 20 | 6 | 20 | 6 | 60 |
| 79 | Unid | Fita sinalização. ... | 5 | 10 | 1 | 50 | 4 | 20 | 6 | 96 |
| 80 | Unid | Fita veda rosca. Comprimento: 10 m; largura: 12 mm; .. | 6 | 17 | 1 | 30 | 6 | 20 | 10 | 90 |
| 81 | Unid | Fita veda rosca. Comprimento: 50 m; largura: 19 mm; ... | 6 | 22 | 0 | 30 | 4 | 20 | 5 | 87 |
| 82 | Unid | Fitilho plástico. ... | 1 | 0 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 | 91 |
| 83 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 84 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 25 mm x 3/4" pol; ... | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 27 | 5 | 58 |
| 85 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 32 mm x 1 pol; ... | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | 16 | 3 | 45 |
| 86 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 40 mm x 1 1/4 pol; ... | 1 | 10 | 0 | 15 | 8 | 16 | 5 | 55 |
| 87 | Unid | Flange para caixa d'água. Bitola: 60 mm x 2 pol; ... | 1 | 12 | 0 | 15 | 8 | 14 | 5 | 55 |
| 88 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 89 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 90 | Unid | Haste para chuveiro. ... | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| 91 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 92 | Unid | Joelho 90°. Bitola lado roscável: 1/2 pol; bitola lado soldável: 25 mm; ... | 2 | 2 | 2 | 50 | 8 | 20 | 2 | 86 |
| 93 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 1/2 pol; ... | 2 | 2 | 1 | 50 | 6 | 21 | 2 | 84 |
| 94 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 100 mm; ... | 4 | 32 | 2 | 80 | 10 | 20 | 6 | 154 |
| 95 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 20 mm; ... | 2 | 42 | 1 | 20 | 10 | 20 | 0 | 95 |
| 96 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 200 mm; ... | 2 | 0 | 0 | 50 | 6 | 20 | 0 | 78 |
| 97 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 25 mm x 3/4 pol; ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 24 | 2 | 94 |
| 98 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 25 mm; ... | 4 | 30 | 1 | 60 | 10 | 42 | 0 | 147 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 32 mm; ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 24 | 0 | 92 |
| 100 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 40 mm; ... cor: branca. ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 20 | 0 | 88 |
| 101 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 40 mm; ... cor: marrom. ... | 2 | 10 | 0 | 50 | 6 | 20 | 2 | 90 |
| 102 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 50 mm; ... | 2 | 40 | 2 | 50 | 10 | 20 | 0 | 124 |
| 103 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 60 mm; ... | 2 | 20 | 0 | 30 | 6 | 20 | 0 | 78 |
| 104 | Unid | Joelho 90°. Bitola: 75 mm; ... | 2 | 0 | 0 | 40 | 6 | 18 | 4 | 70 |
| 105 | Unid | Joelho de redução 90°. Bitola lado roscável: 1/2 pol; bitola lado soldável: 20 mm; ... | 2 | 20 | 0 | 30 | 6 | 18 | 0 | 76 |
| 106 | Unid | Joelho de redução 90°. Bitola lado roscável: 3/4 pol; bitola lado soldável: 25 mm; ... | 2 | 40 | 0 | 40 | 6 | 18 | 0 | 106 |
| 107 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 108 | Unid | Lavatório de mãos com coluna.... | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 2 | 24 |
| 109 | Unid | Lavatório de mãos. ... | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 8 | 2 | 25 |
| 110 | Metro | Lona plástica. Espessura: 150 micras; ... | 0 | 500 | 0 | 150 | 200 | 350 | 0 | 1200 |
| 111 | Metro | Lona plástica. Espessura: 200 micras; ... | 1000 | 300 | 0 | 150 | 300 | 250 | 0 | 2000 |
| 112 | Unid | Luva de conexão com rosca. Bitola: 1/2 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 30 | 8 | 28 | 1 | 92 |
| 113 | Unid | Luva de conexão com rosca. Bitola: 3/4 pol; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 114 | Unid | Luva de correr. Bitola: 25 mm; ... | 4 | 10 | 2 | 20 | 8 | 48 | 2 | 94 |
| 115 | Unid | Luva de correr. Bitola: 40 mm; ... | 3 | 40 | 2 | 20 | 8 | 22 | 3 | 98 |
| 116 | Unid | Luva de correr. Bitola: 50 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 22 | 3 | 88 |
| 117 | Unid | Luva de correr. Bitola: 60 mm; ... | 2 | 20 | 2 | 20 | 8 | 22 | 2 | 76 |
| 118 | Unid | Luva de redução com rosca. Bitola: 25 mm x 1/2 pol; .. | 2 | 10 | 2 | 20 | 8 | 22 | 2 | 66 |
| 119 | Unid | Luva de redução com rosca. Bitola: 25 mm x 3/4 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 20 | 8 | 22 | 1 | 76 |
| 120 | Unid | Luva de redução. Bitola: 25 mm x 1/2 pol; material: pvc - cloreto de polivinila; tipo fixação: soldável. (referência catálogo 336923) | 4 | 20 | 2 | 50 | 8 | 22 | 2 | 108 |
| 121 | Unid | Luva de redução. Bitola: 25 mm x 3/4 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 30 | 8 | 22 | 0 | 85 |
| 122 | Unid | Luva de união. Bitola: 20 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 123 | Unid | Luva de união. Bitola: 25 mm; ... | 4 | 40 | 2 | 20 | 8 | 28 | 2 | 104 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Unid | Luva de união. Bitola: 32 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 125 | Unid | Luva de união. Bitola: 50 mm; ... | 3 | 30 | 2 | 20 | 8 | 28 | 3 | 94 |
| 126 | Metro | Mangueira de jardim. Diâmetro: 1/2 pol; ... | 80 | 100 | 0 | 100 | 200 | 120 | 110 | 710 |
| 127 | Metro | Mangueira. Diâmetro: 1/2 pol; espessura: 2,5 mm; ... | 200 | 800 | 0 | 100 | 100 | 80 | 0 | 1280 |
| 128 | Metro | Mangueira. Diâmetro: 3/4 pol; espessura: 2,5 mm; ... | 0 | 800 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 980 |
| 129 | Unid | Niple roscável. Diâmetro: 1/2 pol; ... | 2 | 10 | 0 | 20 | 14 | 20 | 6 | 72 |
| 130 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 12 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 35 | 335 |
| 131 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 16 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 50 | 350 |
| 132 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 25 mm; ... | 80 | 0 | 20 | 80 | 40 | 90 | 65 | 375 |
| 133 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 30 mm; ... | 80 | 0 | 20 | 80 | 40 | 90 | 65 | 375 |
| 134 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 35 mm; ... | 80 | 0 | 20 | 80 | 40 | 90 | 40 | 350 |
| 135 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 40 mm; ... | 230 | 0 | 20 | 100 | 40 | 168 | 70 | 628 |
| 136 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 45 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 137 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 50 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 138 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 139 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 60 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 140 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 65 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 141 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 75 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 142 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 80 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 143 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 90 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 144 | Unid | Parafuso fixação telhado autobrocante. Diâmetro: 5,33 mm; comprimento: 50,8 mm; ... | 50 | 0 | 0 | 100 | 60 | 90 | 70 | 370 |
| 145 | Unid | Parafuso fixação telhado autobrocante. Diâmetro: 6,10 mm; comprimento: 22,23 mm; ... | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 90 | 70 | 320 |
| 146 | Unid | Parafuso fixação telhado. Diâmetro: 5/16 pol; ... | 0 | 80 | 0 | 250 | 60 | 168 | 384 | 942 |
| 147 | Unid | Parafuso tipo autobrocante. Comprimento: 19 mm; ... | 50 | 0 | 0 | 80 | 60 | 90 | 70 | 350 |
| 148 | Unid | Pasta lubrificante. ... | 1 | 10 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 34 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | M³ | Pedra brita. Material: pedra moída; tipo: bica corrida; ... | 0 | 200 | 0 | 80 | 6 | 16 | 0 | 302 |
| 150 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 0; ... | 20 | 0 | 0 | 80 | 6 | 30 | 0 | 136 |
| 151 | M³ | Pedra brita. Material: Rocha triturada; tamanho: brita 1; ... | 20 | 100 | 0 | 100 | 20 | 58 | 0 | 298 |
| 152 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 2; ... | 0 | 0 | 6 | 100 | 20 | 58 | 0 | 184 |
| 153 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 4; ... | 0 | 200 | 0 | 80 | 6 | 16 | 0 | 302 |
| 154 | M³ | Pedra brita. Material: rocha triturada; tamanho: brita 5; ... | 0 | 0 | 0 | 80 | 6 | 16 | 0 | 102 |
| 155 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 156 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 157 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 158 | M³ | Pó de pedra. Material: rocha triturada; tamanho: brita 0; ... | 8 | 150 | 0 | 50 | 10 | 18 | 7 | 243 |
| 159 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 12 x 12; ... | 0 | 2 | 1 | 30 | 2 | 13 | 2 | 50 |
| 160 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 13 x 15; ... | 0 | 5 | 1 | 30 | 2 | 10 | 2 | 50 |
| 161 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 17 x 27; ... | 14 | 10 | 0 | 70 | 2 | 16 | 2 | 114 |
| 162 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 18 x 30; ... | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 16 | 2 | 100 |
| 163 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 19 x 36; ... | 0 | 5 | 0 | 60 | 2 | 11 | 2 | 80 |
| 164 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 19 x 39; ... | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 16 | 2 | 70 |
| 165 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 20 x 48; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 16 | 2 | 60 |
| 166 | Kg | Prego com cabeça. Bitola: 25 x 72; ... | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 32 | 4 | 188 |
| 167 | Kg | Prego para telha. Bitola: 18 x 36 mm; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 16 | 2 | 60 |
| 168 | Kg | Prego tipo grampo. Tamanho: 1 X 9; ... | 0 | 5 | 0 | 50 | 2 | 6 | 2 | 65 |
| 169 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 170 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 171 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 172 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **mecanismo de entrada universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 14 | 54 |
| 174 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **mecanismo de entrada universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori.** ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 175 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | 14 | 54 |
| 176 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 177 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 178 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 179 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra** | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 53 |
| 180 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 181 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 182 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 183 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 184 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 185 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 187 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 188 | Unid | Reparo válvula hidráulica. Bitola: 1 1/2 pol; ... | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 24 | 14 | 60 |
| 189 | Unid | Reparo válvula hidráulica. Bitola: 1 1/4 pol; ... | 6 | 0 | 2 | 10 | 4 | 24 | 14 | 60 |
| 190 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 191 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 190 | 0 | 230 |
| 192 | Unid | Rodaforro de PVC. Tipo U; ... | 4 | 2 | 4 | 100 | 14 | 16 | 60 | 200 |
| 193 | Unid | Sifão sanfonado flexível. Diâmetro saída: 40 mm; ... | 2 | 2 | 1 | 10 | 30 | 16 | 22 | 83 |
| 194 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 20 mm; ... | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 16 | 15 | 76 |
| 195 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 25 mm; ... | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 16 | 15 | 80 |
| 196 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 40 mm; ... | 3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 60 |
| 197 | Unid | Tampão de PVC. Diâmetro: 50 mm; ... | 3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 60 |
| 198 | Unid | Tê 90º de redução com rosca. Bitola lado roscável: 3/4 pol; ... | 3 | 20 | 2 | 30 | 5 | 16 | 2 | 78 |
| 199 | Unid | Tê 90º de redução. Bitola I: 40 x 25 mm; ... | 3 | 0 | 2 | 20 | 5 | 16 | 2 | 48 |
| 200 | Unid | Tê 90º de redução. Bitola: 100 x 50 pol; ... | 3 | 0 | 2 | 20 | 10 | 16 | 5 | 56 |
| 201 | Unid | Tê 90º para mangueira. Bitola: 1/2 pol; ... | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 16 | 2 | 42 |
| 202 | Unid | Tê 90º para mangueira. Bitola: 3/4 pol; ... | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 38 |
| 203 | Unid | Tê 90º. Bitola: 100 mm; ... | 3 | 0 | 2 | 30 | 5 | 16 | 6 | 62 |
| 204 | Unid | Tê 90º. Bitola: 150 mm; ... | 3 | 0 | 2 | 40 | 5 | 16 | 0 | 66 |
| 205 | Unid | Tê 90º. Bitola: 20 mm; ... | 3 | 40 | 2 | 20 | 5 | 16 | 2 | 88 |
| 206 | Unid | Tê 90º. Bitola: 25 mm; ... | 5 | 60 | 2 | 60 | 5 | 16 | 4 | 152 |
| 207 | Unid | Tê 90º. Bitola: 32 mm; ... | 3 | 50 | 2 | 20 | 5 | 16 | 2 | 98 |
| 208 | Unid | Tê 90º. Bitola: 40 mm; ... | 2 | 40 | 2 | 10 | 5 | 16 | 3 | 78 |
| 209 | Unid | Tê 90º. Bitola: 50 mm; ... | 3 | 20 | 2 | 10 | 5 | 16 | 4 | 60 |
| 210 | Metro | Tela de sombreamento. Fator sombreamento: 30%, ... | 0 | 50 | 0 | 150 | 20 | 90 | 0 | 310 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | Metro | Tela de sombreamento. Fator sombreamento: 50%, ... | 0 | 50 | 0 | 150 | 20 | 90 | 0 | 310 |
| 212 | Unid | Tela metálica. Tamanho abertura malha: 10 x 10 cm; diâmetro fio: 5,00 mm; comprimento: 6 m; altura: 2,45 m; ... | 18 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 66 |
| 213 | Unid | Tela metálica. Tamanho abertura malha: 15 x 15 cm; diâmetro fio: 4,20 mm; comprimento: 2 m; altura: 3 m; ... | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 20 | 12 | 77 |
| 214 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 153 cm; largura: 110 cm; espessura: 6 mm; ... | 20 | 50 | 20 | 50 | 30 | 165 | 65 | 400 |
| 215 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 183 cm; largura: 110 cm; espessura: 5 mm; ... | 50 | 50 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 400 |
| 216 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 183 cm; largura: 110 cm; espessura: 6 mm; ... | 30 | 50 | 20 | 80 | 60 | 340 | 130 | 710 |
| 217 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 244 cm; largura: 110 cm; espessura: 5 mm; ... | 100 | 20 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 520 |
| 218 | Unid | Telha de fibrocimento. Comprimento: 244 cm; largura: 110 cm; espessura: 6 mm; ... | 40 | 100 | 50 | 50 | 70 | 320 | 75 | 705 |
| 219 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 220 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 221 | Unid | Torneira bóia para caixa-d'água. Diâmetro: 1/2 pol; ... | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 18 | 4 | 35 |
| 222 | Unid | Torneira bóia para caixa-d'água. Diâmetro: 3/4 pol; ... | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 18 | 4 | 38 |
| 223 | Unid | Torneira de metal automática. Diâmetro: 1/2 pol; Material corpo: metal cromado; tipo: automática; ... aplicação: lavatório. ... | 4 | 2 | 2 | 10 | 30 | 24 | 10 | 82 |
| 224 | Unid | Torneira de metal. Diâmetro: 1/2 pol; material corpo: metal cromado; tipo: bancada ... aplicação: pia de cozinha. ... | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 9 | 34 |
| 225 | Unid | Torneira de metal. Diâmetro: 1/2 pol; material corpo: metal cromado; tipo: de mesa; aplicação: lavatório. ... | 2 | 2 | 2 | 5 | 30 | 8 | 11 | 60 |
| 226 | Unid | Torneira de metal. Diâmetro: 3/4 pol; material corpo: metal cromado; tipo: parede ... aplicação: pia de cozinha. ... | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 12 | 45 |
| 227 | Unid | Torneira de plástico longa. Diâmetro: 3/4 pol; material corpo: pvc rígido; tipo: longa; cor: branca. ... | 1 | 5 | 0 | 10 | 20 | 95 | 0 | 131 |
| 228 | Unid | Torneira de plástico. Diâmetro: 3/4 pol; Material corpo: pvc; tipo: lavatório. ... | 0 | 5 | 0 | 10 | 20 | 95 | 0 | 130 |
| 229 | Tubo | Tubo de descarga sobrepor. Diâmetro: 40 mm; comprimento: 1,40 m; ... | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 28 | 8 | 58 |
| 230 | Tubo | Tubo de descarga sobrepor. Diâmetro: 40 mm; comprimento: 1,60 m; ... | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 7 | 31 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 100 mm; ... | 6 | 35 | 1 | 30 | 5 | 35 | 12 | 124 |
| 232 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 150 mm; ... | 2 | 15 | 1 | 20 | 5 | 35 | 0 | 78 |
| 233 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 200 mm; ... | 2 | 25 | 1 | 20 | 5 | 33 | 0 | 86 |
| 234 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 40 mm; ... | 2 | 10 | 1 | 25 | 5 | 35 | 4 | 82 |
| 235 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 50 mm; ... | 2 | 10 | 1 | 25 | 5 | 35 | 24 | 102 |
| 236 | Tubo | Tubo de PVC para esgoto. Diâmetro nominal: 75 mm; ... | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 40 | 6 | 74 |
| 237 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 20 mm; ... | 2 | 45 | 1 | 15 | 4 | 23 | 8 | 98 |
| 238 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 25 mm; ... | 8 | 200 | 4 | 40 | 6 | 40 | 30 | 328 |
| 239 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 32 mm; ... | 2 | 60 | 1 | 20 | 5 | 24 | 12 | 124 |
| 240 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 40 mm; ... | 4 | 40 | 3 | 50 | 6 | 40 | 5 | 148 |
| 241 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 50 mm; ... | 2 | 60 | 1 | 30 | 5 | 34 | 8 | 140 |
| 242 | Tubo | Tubo de PVC. Diâmetro nominal: 60 mm; ... | 2 | 40 | 1 | 25 | 5 | 24 | 5 | 102 |
| 243 | Unid | Válvula de descarga para mictório automática. Bitola: 1/2 pol; ... | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | 6 | 38 |
| 244 | Unid | Válvula de escoamento para lavatório. Diâmetro: 7/8 Pol; material: pvc. ... | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | 11 | 48 |
| 245 | Unid | Válvula escoamento para pia. Diâmetro: 3 1/2 pol; material: metal cromado; ... | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 20 | 5 | 42 |
| 246 | Unid | Válvula escoamento para pia. Diâmetro: 4 1/2 pol; ... | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 247 | Unid | Válvula escoamento para tanque. Diâmetro: 1 1/4 pol; ... | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4 | 36 |
| 248 | Unid | Vaso sanitário com caixa acoplada. ... | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11 | 10 | 34 |
| 249 | Unid | Vaso sanitário convencional. ... | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 0 | 35 |
| 250 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 1/2 pol; ... | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 45 |
| 251 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 1/4 pol; ... | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 252 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 3/8 pol; ... | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 253 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 4,2 mm; ... | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 65 |
| 254 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 5 mm; ... | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 55 |
| 255 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 5/16 pol; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 256 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-50; bitola: 5/8 pol; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 1/4 pol; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 258 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 4,2 mm; ... | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 259 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 5 mm; ... | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 260 | Barra | Vergalhão de ferro. Tipo: ca-60; bitola: 5/16 pol; ... | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 261 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 13 de novembro de 2023.

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde



Assinado por 5 pessoas: VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593 e informe o código 0491-D454-7C43-8593

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0491-D454-7C43-8593

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 13/11/2023 13:12:03 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 13/11/2023 13:28:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 13/11/2023 13:44:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 13/11/2023 13:54:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 13/11/2023 14:01:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0491-D454-7C43-8593

**Memorando 9- 5.266/2023**

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** CM-DA-CL - Compras e Licitação

**Data:** 13/11/2023 às 13:05:32

Encaminho novo termo de referência em função da alteração dos valores individuais unitários e totais dos itens 1, 4, 16, 21 e 28. Para andamento do processo.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_13_09_itens_fracassados_ALTERADO.docx

# Memorando 10- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMF - Secretaria de Finanças

**Data:** 13/11/2023 às 13:07:22

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Encaminho novo parecer orçamentário para assinatura dos responsáveis em função de alteração no valor total do processo.

**Anexos:**

DOTACAO_MATERIAL_CONSTRUCAO_2023_itens_fracassados.pdf

Assinado por 3 pessoas: CLECIA STEILMANN WEBER, LUCIANI MONTEIRO CENCI e RODRIGO JAZYNSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/E21C-7814-0697-C45D e informe o código E21C-7814-0697-C45D

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E21C-7814-0697-C45D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLECIA STEILMANN WEBER (CPF 021.XXX.XXX-51) em 13/11/2023 13:16:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 21/11/2023 10:39:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RODRIGO JAZYNSKI (CPF 053.XXX.XXX-41) em 28/11/2023 09:28:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/E21C-7814-0697-C45D

# Memorando 11- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/11/2023 às 13:14:47

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL, CM-DA-CL

## AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Reencaminho documentos inerentes a formação dos valores referentes aos Municípios de Toledo - PR e Descanso - SC, em função da inclusão do valor de dois itens 1 e 4, e inversão do valor nas colunas colunas, também orçamento complementar com a numeração dos itens corrigidos.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_10_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_1_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_3_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_4_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ADJUDICACAO_DESCANSO_ITEM_9_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_13_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_17_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_1_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_3_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_44_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_47_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_4_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_5_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATAS_TOLEDO_ITEM_6_BCB_Calculadora_do_cidadao.pdf
ATA_REGISTRO_PRECOS_22_TOLEDO_PREGAO_39_2023.pdf
ATA_REGISTRO_PRECOS_27_TOLEDO_PREGAO_39_2023.pdf
ATA_REGISTRO_PRECOS_29_TOLEDO_PREGAO_39_2023.pdf
ATA_REGISTRO_PRECOS_389_TOLEDO_PREGAO_39_2023.pdf
ATA_REGISTRO_PRECOS_423_TOLEDO_PREGAO_39_2023.pdf

PESQUISA_COMPLEMENTAR_itens_fracassados_NUMERACAO_ITENS_CORRIGIDO.pdf
TermodeHomologaoeAdjudicaounificado_5_DESCANSO_SC.pdf

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:12

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 21,40 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 21,53 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
13/11/2023 - 11:13

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 10/2023 |
| Valor nominal | R$ | 219,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00852650 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,852650 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 220,87 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:04

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 200,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 201,22 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
13/11/2023 - 11:23

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 10/2023 |
| Valor nominal | R$ | 31,65 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00852650 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,852650 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 31,92 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:06

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 16,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 16,10 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:13

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 1,59 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 1,60 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:15

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 2,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 2,92 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:03

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 219,00 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 220,34 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 10:58

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 109,98 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 110,82 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:15

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 24,40 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 24,55 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:01

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 0,93 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 0,94 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:05

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 07/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 23,99 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00611190 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,611190 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 24,14 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 10:59

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

**[CALFW0302]**

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| **Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE)** | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 4,99 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 5,03 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

BANCO CENTRAL DO BRASIL

**Calculadora do cidadão**

Acesso público
07/11/2023 - 11:00

Início ⇢ Calculadora do cidadão ⇢ Correção de valores

[CALFW0302]

## Resultado da Correção pelo IPCA (IBGE)

| Dados básicos da correção pelo IPCA (IBGE) | | | |
|---|---|---|---|
| **Dados informados** | | | |
| Data inicial | | | 05/2023 |
| Data final | | | 09/2023 |
| Valor nominal | R$ | 14,90 | ( REAL ) |
| **Dados calculados** | | | |
| Índice de correção no período | | | 1,00761920 |
| Valor percentual correspondente | | | 0,761920 % |
| Valor corrigido na data final | R$ | 15,01 | ( REAL ) |

*O cálculo da correção de valores pelo IGP-M foi atualizado e está mais preciso. Saiba mais clicando aqui.

# ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO (FUNREBOM)**, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO, METALÚRGICO, PINTURA, E AFINS PARA ATENDER FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS **PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO (FUNREBOM)**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Parigot de Souza nº 3941, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.276.747/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e o **Sr. GUILHERME RODRIGUES DE LIMA**, na condição de Capitão QOBM Comandante do Corpo de Bombeiros de Toledo-PR, residente e domiciliado na Rua Miraldo Pedro Zibetti, Jardim Santa Maria, nesta cidade, portador da CI/RG sob nº 9.172.955-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 048.216.839-03, e de outro lado a empresa:

**FORNECEDORA**: **J F C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na : Rua THOMAS EDSON nº 136 Bairro VILA PIONEIRO Complemento CASA Cidade TOLEDO Estado PARANÁ CEP 85.910-240 fone: 3252-3406, email: j.f.coelho@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.495.750/0001-93, Inscrição Estadual nº 90390802-54, neste ato representada pela **Sra. MARIA JOSE DUTRA COELHO** , na função de sócia administradora, residente e domiciliado na mesma cidade, portador da CI/RG nº 6.982.117-0 e do CPF/MF nº 028.605.479-59, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Resolvem registrar os preços abaixo descritos, com integral observância da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, bem como Decreto Municipal 051/05 e Decreto 452/10, mediante as cláusulas e condições seguintes.

## CLÁUSULA I – OBJETO

**Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura, e afins para atender pequenas do Corpo de Bombeiros**, conforme a seguir:

| ITENS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 001 - Lote 001 | 1 | 54291 | Abraçadeira de nylon, 20 cm de comprimento e 3,6 mm de largura, Pacote com 100 unidades. Cores a definir. | FERTAK NYLON | PCT | 2,00 | 4,99 | 9,98 |
| LOTE: 009 - Lote 009 | 1 | 21622 | Adaptador 1 1/2", com luva de plástico, para mangueira do aspirador do sistema de filtro de piscina. | KRONA ADAPTADOR | UN | 2,00 | 13,10 | 26,20 |
| LOTE: 020 - Lote 020 | 1 | 14506 | Adesivo epóxi bi-componente, sem solventes e tirotrópico (pastoso) norma ASTM C881, tipo II grau 2, classe C. Embalagem de 1kg. | VIAPOL ADESIVO | UN | 2,00 | 63,10 | 126,20 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE: 058 - Lote 058 | 1 | 50759 | Barra de rosca sem fim 1/2", galvanizada, 1 metro de comprimento | WORKER BARRA | BR | 3,00 | 14,20 | 42,60 |
| LOTE: 071 - Lote 071 | 1 | 16625 | Braço para chuveiro 1/2" alumínio - 40cm | LIEGE BRAÇO | PC | 2,00 | 7,99 | 15,98 |
| LOTE: 102 - Lote 102 | 1 | 49254 | Caixa de gordura em PVC com tampa, cor cinza. Capacidade: mínima de 50 litros de gordura. Conter cesta de limpeza com alça para auxiliar na retirada dos resíduos sólidos (gordura). | MALTON CAIXA | UN | 3,00 | 140,00 | 420,00 |
| LOTE: 109 - Lote 109 | 1 | 2525 | Cal hidratada, saca com 20kg | CIBRACAL CAL | SC | 10,00 | 14,90 | 149,00 |
| LOTE: 129 - Lote 129 | 1 | 62216 | Corda polipropileno 14mm | COLLINS CORDA | M | 100,00 | 5,99 | 599,00 |
| LOTE: 146 - Lote 146 | 1 | 62226 | Diluente aguarrás para esmalte e vernizes, 5 litros | FARBEN DILUENTE | UN | 2,00 | 66,89 | 133,78 |
| LOTE: 163 - Lote 163 | 1 | 38229 | Eliminador de oleosidade líquido para piscinas, para eliminação de oleosidade causada por protetores solares e outros cosméticos gordurosos. Composto por mistura enzimática de lípase, proteinase, glocanohidrase, surfactante, bit, essência e água. Produto registrado na Anvisa. Frasco com 1 litro | HTH ELIMINADOR | FR | 5,00 | 34,92 | 174,60 |
| LOTE: 166 - Lote 166 | 1 | 38232 | Escova de nylon curva para limpeza de piscinas, com bordas curvadas para limpeza dos cantos, cerdas brancas translúcidas e azuis. Comprimento mínimo de 40 cm | NETUNO ESCOVA | UN | 1,00 | 33,66 | 33,66 |
| LOTE: 168 - Lote 168 | 1 | 45420 | Espaçador e nivelador para piso, em polipropileno, espessura 1,5mm. Pacote com 100 peças. | CORTAG POLIPROPILENO | PCT | 5,00 | 9,50 | 47,50 |
| LOTE: 192 - Lote 192 | 1 | 29492 | Fundo convertedor de ferrugem, 500ml. Base para pintura. Elimina a ferrugem e forma uma película que previne a corrosão. Dispensa a utilização de outros produtos ou lixas. | TF7 FUNDO | UN | 2,00 | 17,80 | 35,60 |
| LOTE: 226 - Lote 226 | 1 | 32467 | Kit para Análise de Cloro Livre e PH, estojo contendo: 01 medidor de Cloro e PH, 01 frasco de Cloro com 23ml, 01 frasco de PH com 23ml | NETUNO CLORO | KIT | 6,00 | 50,20 | 301,20 |
| LOTE: 262 - Lote 262 | 1 | 46592 | Mangueira para jardim, com 30 m, acompanha: conector plástico 3/4", adaptador plástico 3/4" para 1/2", esguicho plástico, suporte plástico, bucha plástica e parafuso para fixação do suporte. Diâmetro interno da mangueira: 1/2" - 12,7 mm. Espessura mínima da parede da mangueira: 2,0 mm. Material da mangueira: Três camadas, interna em PVC, intermediária em fio de poliéster trançado e externa em PVC. Pressão de trabalho mínimo da mangueira: 150 lbf/pol² . Cor da mangueira a definir. | ARQUA MANGUEIRA | UN | 2,00 | 90,99 | 181,98 |
| LOTE: 269 - Lote 269 | 1 | 24948 | Mão francesa metálica para apoio, L=50cm, 45 graus | OVERTIME MÃO FRANCESA | PC | 15,00 | 15,50 | 232,50 |
| LOTE: 285 - Lote 285 | 1 | 46062 | Parafuso cabeça chata Philips, fenda cruzada, em ferro bicromatizado, dimensão: 4,0 x 45mm (diâmetro x comprimento). Caixa com 500 unidades. | WORKER PARAFUSO | CX | 1,00 | 44,41 | 44,41 |
| LOTE: 286 - Lote 286 | 1 | 35818 | Parafuso cabeça chata Phillips, fenda cruzada, em ferro bicromatizado dimensão: 3,5 x 25mm (diâmetro x comprimento). Caixa com 500 unidades | WORKER PARAFUSO | CX | 1,00 | 25,00 | 25,00 |
| LOTE: 287 - Lote 287 | 1 | 35819 | Parafuso cabeça chata Phillips, fenda cruzada, em ferro bicromatizado dimensão: 4,0 x 35mm (diâmetro x comprimento). Caixa com 500 unidades | WORKER PARAFUSO | CX | 1,00 | 35,37 | 35,37 |
| LOTE: 293 - Lote 293 | 1 | 46060 | Parafuso para madeira 3,0 x 12mm. Caixa com 500 unidades. | WORKER PARAFUSO | CX | 1,00 | 19,99 | 19,99 |
| LOTE: 300 - Lote 300 | 1 | 38226 | Peneira cata-folhas para piscina grande, com armação plástica, cor azul, com bolsa de nylon e pá na extremidade inferior, projetada para facilitar e retirada de objetos do fundo. Com fixação para qualquer cabo telescópico. Tamanho mínimo de 25 cm de largura na base inferior, onde estende-se a pá | KALA PENEIRA | UN | 1,00 | 28,99 | 28,99 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE: 362 - Lote 362 | 1 | 58541 | Rejunte para piso. Cores a definir. | VOTORAN REJUNTE | KG | 20,00 | 4,99 | 99,80 |
| LOTE: 382 - Lote 382 | 1 | 32369 | Selante adesivo elástico, à base de poliuretano, com no mínimo 400g | WORKER SELANTE | TB | 2,00 | 13,50 | 27,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 2.810,34 |

## CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente ATA está sendo firmada com fundamento na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e Lei n.º 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 39/2023**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos, especialmente o estabelecido no Decreto Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal n° 452/10 que definem o Sistema de Registro de Preços no Município de Toledo/Pr.

## CLÁUSULA III - VALOR

Os preços dos bens a serem adquiridos correspondem aos constantes nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme tabela constante no preâmbulo, sendo que o valor total estimado para a aquisição dos bens durante o prazo de vigência da presente ATA, mencionados na cláusula I é de **R$ 2.810,34 (Dois Mil, Oitocentos e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos).**

### Parágrafo Primeiro

Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, taxas de entrega, tributos etc, *sem qualquer ônus para a Administração*.

### Parágrafo Segundo

Os pagamentos decorrentes da aquisição do objeto correrão por conta dos recursos das Secretarias do Município, através das seguintes dotações orçamentárias:

| DOTAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.11.00 | Do Exercício |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.21.00 | Do Exercício |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.11.00 | De Exercícios Anteriores |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.21.00 | De Exercícios Anteriores |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.11.00 | Do Exercício |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.21.00 | Do Exercício |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.11.00 | De Exercícios Anteriores |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.21.00 | De Exercícios Anteriores |

## CLÁUSULA IV – CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias, a contar da emissão e recebimento da Nota de Empenho, no qual constará o endereço de entrega, conforme demanda de cada Secretaria

A Administração **não** se obriga a utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas neste instrumento.

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n° 051/05 e 452/10, e demais legislações pertinentes.

E, por estarem justos, firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 08 de maio de 2023.

**Assinado Eletrônicamente**
**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

**Assinado Eletrônicamente**
**GUILHERME RODRIGUES DE LIMA**
CAPITÃO QOBM COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO-PR

**MARIA JOSE DUTRA COELHO**
J F C MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

**TESTEMUNHAS:** _____ _____

# Assinaturas



equiplano

Documento: 15523/2023 - Ct022 .pdf
Data: 16/05/2023 09:07:27

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|
|  | O documento foi assinado por LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT na data 16/05/2023 18:27. Assinatura realizada através do login do usuário. Para mais informações, acessar o link: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15523/2023 |
|  | O documento foi assinado por GUILHERME RODRIGUES DE LIMA na data 18/05/2023 10:19. Assinatura realizada através do login do usuário. Para mais informações, acessar o link: http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15523/2023 |

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO (FUNREBOM)**, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO, METALÚRGICO, PINTURA, E AFINS PARA ATENDER FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS **PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO (FUNREBOM)**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Parigot de Souza nº 3941, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.276.747/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e o **Sr. GUILHERME RODRIGUES DE LIMA**, na condição de Capitão QOBM Comandante do Corpo de Bombeiros de Toledo-PR, residente e domiciliado na Rua Miraldo Pedro Zibetti, Jardim Santa Maria, nesta cidade, portador da CI/RG sob nº 9.172.955-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 048.216.839-03, e de outro lado a empresa:

**FORNECEDORA**: **SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Uruguai, 1030 - CEP: 85.805-010 - Bairro: Centro, na cidade de Cascavel/PR fone: (45) 3303 - 4060 , email: clovisdalmora@hotmail.com, sucessomateriais.decoracaoltda@gmail.com inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.596.704/0001-00, Inscrição Estadual nº 90344878-44, neste ato representada pelo **Sr. CLOVIS ANDERSON DALMORA**, na função de sócio administrador, residente e domiciliado na mesma cidade, portador da CI/RG nº 8.350.961-9 SSPPR e do CPF/MF nº 047.791.369-54, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Resolvem registrar os preços abaixo descritos, com integral observância da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, bem como Decreto Municipal 051/05 e Decreto 452/10, mediante as cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA I – OBJETO**

**Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura, e afins para atender pequenas do Corpo de Bombeiros**, conforme a seguir:

| ITENS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 036 - Lote 036 | 1 | 14493 | Argamassa industrializada colante, uso externo e interno tipo AC II - saca de 20 kg. | HIPERMASSA | SC | 20,00 | 21,00 | 420,00 |
| LOTE: 120 - Lote 120 | 1 | 6131 | Chapa maderite 12mm (2,20X1,10m) | RIZZIERI | UN | 50,00 | 71,00 | 3.550,00 |
| LOTE: 122 - Lote 122 | 1 | 3749 | Cimento CP II Z 32 - saca 50kg Ampla concorrência | VOTORAN | SC | 10,00 | 36,50 | 365,00 |
| LOTE: 173 - Lote 173 | 1 | 19114 | Fechadura para portas de banheiro, para uso em ambientes de tráfego médio, conforme norma ABNT NBR 14913. | STAN | UN | 2,00 | 41,50 | 83,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Distância de broca de 40mm, acabamento acetinado, com chapa testa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível e lingueta em zamac, com mola reforçada. | | | | | |
| LOTE: 260 - Lote 260 | 1 | 54825 | Mangueira cristal trançada, PVC flexível, 3/4" x 3,0 mm, PT 250. Tubo interno de PVC flexível, reforçada com trança de poliéster e cobertura de PVC flexível | REAL | M | 60,00 | 7,25 | 435,00 |
| LOTE: 315 - Lote 315 | 1 | 58440 | Pincel Trincha 3", cor cerda gris - para pintura em paredes | ATLAS | UN | 2,00 | 7,60 | 15,20 |
| LOTE: 317 - Lote 317 | 1 | 58540 | Piso antiderrapante de alta resistência PEI 5, padrão A. Cor a definir Ampla concorrência | FORMIGRES | M² | 10,00 | 23,80 | 238,00 |
| LOTE: 319 - Lote 319 | 1 | 58576 | Piso cerâmico liso esmaltado de alta resistência PEI 5, padrão A. Cor a definir. Ampla concorrência | FORMIGRES | M² | 60,00 | 24,40 | 1.464,00 |
| LOTE: 369 - Lote 369 | 1 | 26360 | Revestimento cerâmico acabamento brilhante para paredes cores a definir | FORMIGRES | M² | 5,00 | 26,95 | 134,75 |
| LOTE: 386 - Lote 386 | 1 | 61848 | Silicone acético transparente multiuso, embalagem: mínimo de 270 gr. | TRADE | TB | 4,00 | 17,80 | 71,20 |
| LOTE: 388 - Lote 388 | 1 | 18107 | Silicone incolor, tubo com 285g | TRADE | TB | 5,00 | 17,50 | 87,50 |
| TOTAL | | | | | | | | 6.863,65 |

**CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente ATA está sendo firmada com fundamento na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e Lei n.º 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 39/2023**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos, especialmente o estabelecido no Decreto Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal n° 452/10 que definem o Sistema de Registro de Preços no Município de Toledo/Pr.

**CLÁUSULA III - VALOR**

Os preços dos bens a serem adquiridos correspondem aos constantes nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme tabela constante no preâmbulo, sendo que o valor total estimado para a aquisição dos bens durante o prazo de vigência da presente ATA, mencionados na cláusula I é de **R$ 6.863,65 (Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).**

**Parágrafo Primeiro**

Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, taxas de entrega, tributos etc, *sem qualquer ônus para a Administração*.

**Parágrafo Segundo**

Os pagamentos decorrentes da aquisição do objeto correrão por conta dos recursos das Secretarias do Município, através das seguintes dotações orçamentárias:

| DOTAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |

**CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes da presente ATA.

A Administração **não** se obriga a utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas neste instrumento.

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n° 051/05 e 452/10, e demais legislações pertinentes.

E, por estarem justos, firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 08 de maio de 2023.

**Assinado Eletrônicamente**
**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

**Assinado Eletrônicamente**
**GUILHERME RODRIGUES DE LIMA**
CAPITÃO QOBM COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO-PR

CLOVIS ANDERSON DALMORA:04779136954

Assinado de forma digital por CLOVIS ANDERSON DALMORA:04779136954
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20781710000103, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=CLOVIS ANDERSON DALMORA:04779136954
Dados: 2023.05.18 15:16:15 -03'00'

**CLOVIS ANDERSON DALMORA**
SUCESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LTDA

**TESTEMUNHAS:** _____ _____

# Assinaturas



Documento: 15528/2023 - Ct027 .pdf
Data: 16/05/2023 09:08:39

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|

O documento foi assinado por GUILHERME RODRIGUES DE LIMA na data 16/05/2023 09:32. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15528/2023

O documento foi assinado por LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT na data 16/05/2023 12:55. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15528/2023

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O **FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO (FUNREBOM)**, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO, METALÚRGICO, PINTURA, E AFINS PARA ATENDER FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS **PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o **FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO (FUNREBOM)**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Parigot de Souza nº 3941, inscrito no CNPJ/MF sob nº 15.276.747/0001-44, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e o **Sr. GUILHERME RODRIGUES DE LIMA**, na condição de Capitão QOBM Comandante do Corpo de Bombeiros de Toledo-PR, residente e domiciliado na Rua Miraldo Pedro Zibetti, Jardim Santa Maria, nesta cidade, portador da CI/RG sob nº 9.172.955-5 SSP/PR e do CPF/MF nº 048.216.839-03, e de outro lado a empresa:

**FORNECEDORA**: **ABREU MARTINS & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Quinze De Setembro, N° 1294, Lojas 01 E 02 - CEP: 84.020-050 - Bairro: Uvaranas, na cidade de Ponta Grossa/PR fone: (42)3028-2080, email: amartins.ccs@gmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.744.301/0001-18, Inscrição Estadual nº 90716942-13, neste ato representada pelo **Sr. TARCISIO MARTINS**, na função de sócio administrador, residente e domiciliado na mesma cidade, portador da CI/RG nº 2.005.275 – SSP-PR e do CPF/MF nº 339.692.649-87, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Resolvem registrar os preços abaixo descritos, com integral observância da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, bem como Decreto Municipal 051/05 e Decreto 452/10, mediante as cláusulas e condições seguintes.

**CLÁUSULA I – OBJETO**

**Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura, e afins para atender pequenas do Corpo de Bombeiros**, conforme a seguir:

| ITENS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 024 - Lote 024 | 1 | 26140 | Adesivo plástico para PVC. Bisnaga 17g. | BRASCOLA | BIS | 2,00 | 2,90 | 5,80 |
| LOTE: 130 - Lote 130 | 1 | 32407 | Corda trançada, 100% polipropileno (PP), bitola de 8mm | UTAH | M | 100,00 | 1,59 | 159,00 |
| LOTE: 165 - Lote 165 | 1 | 13156 | Engate flexível 60cm | SOCEL | UN | 4,00 | 9,00 | 36,00 |
| LOTE: 167 - Lote 167 | 1 | 48022 | Espaçador de piso 4mm em polipropileno, pacote com 100 peças | KOEP | PCT | 5,00 | 2,90 | 14,50 |
| LOTE: 180 - Lote 180 | 1 | 32346 | Fita antiderrapante, auto adesiva, 5mx5cm | NOVE54 | UN | 2,00 | 25,00 | 50,00 |



ABREU, MARTINS & CIA
1Doc: Memorando 11 - 5.206/2023 11:52:18
Assinado de forma digital por ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2023.06.01 09:01:35 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE: 224 - Lote 224 | 1 | 45999 | Kit acionamento completo para valvula descarga 1.1/2. Marca de Referência: Docol. | BLUKIT | UN | 3,00 | 65,00 | 195,00 |
| LOTE: 288 - Lote 288 | 1 | 35820 | Parafuso cabeça chata Phillips, fenda cruzada, em ferro bicromatizado dimensão: 5,0 x 50mm (diâmetro x comprimento). Caixa com 500 unidades | CISER | CX | 1,00 | 99,00 | 99,00 |
| LOTE: 289 - Lote 289 | 1 | 36160 | Parafuso Chipboard 4,5 x 40mm, fenda cruzada "Phillips" cabeça chata em aço baixo carbono cementado e com acabamento zincado amarelo. Caixa com 500 unidades. | CISER | CX | 1,00 | 96,00 | 96,00 |
| LOTE: 379 - Lote 379 | 1 | 45998 | Saboneteira de parede cromada. Marca de referência: Basic Imperatriz, ou de similar, equivalente ou de melhor qualidade. | BELA ARTE PVC CROMADO | UN | 2,00 | 17,90 | 35,80 |
| LOTE: 390 - Lote 390 | 1 | 21704 | Suporte para rolo de pintura 23cm | SOBERANO | UN | 3,00 | 5,90 | 17,70 |
| LOTE: 453 - Lote 453 | 1 | 19120 | Torneira de banca com acionamento manual, fechamento automático e arejador anti-vandalismo embutido, cromada, com dimensão mínima de 107mm de comprimento e 25º o direcionamemto do jato. | GMC 1093 | UN | 3,00 | 119,00 | 357,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.065,80 |

## CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente ATA está sendo firmada com fundamento na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e Lei n.º 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 39/2023**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos, especialmente o estabelecido no Decreto Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal n° 452/10 que definem o Sistema de Registro de Preços no Município de Toledo/Pr.

## CLÁUSULA III - VALOR

Os preços dos bens a serem adquiridos correspondem aos constantes nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme tabela constante no preâmbulo, sendo que o valor total estimado para a aquisição dos bens durante o prazo de vigência da presente ATA, mencionados na cláusula I é de **1.065,80 (Um Mil e Sessenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).**

### Parágrafo Primeiro

Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, taxas de entrega, tributos etc, *sem qualquer ônus para a Administração*.

### Parágrafo Segundo

Os pagamentos decorrentes da aquisição do objeto correrão por conta dos recursos das Secretarias do Município, através das seguintes dotações orçamentárias:

| DOTAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 30 | 01.001.06.182.0055.2002 | 1 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 40 | 01.001.06.182.0055.2002 | 515 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |

## CLÁUSULA IV – CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias, a contar da


ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118 Assinado de forma digital por ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118 Dados: 2023.05.19 14:05:58 -03'00'
1Doc: Memorando 11- 5.266/2023 203/1071

outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes da presente ATA.

A Administração **não** se obriga a utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas neste instrumento.

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n° 051/05 e 452/10, e demais legislações pertinentes.

E, por estarem justos, firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 08 de maio de 2023.

**Assinado Eletrônicamente**
**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

**Assinado Eletrônicamente**
**GUILHERME RODRIGUES DE LIMA**
CAPITÃO QOBM COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS DE TOLEDO-PR

ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118
Assinado de forma digital por ABREU, MARTINS & CIA LTDA:03744301000118
Dados: 2023.05.18 14:07:39 -03'00'

**TARCISIO MARTINS**
ABREU MARTINS & CIA LTDA

**TESTEMUNHAS:** _____ _____

# Assinaturas



Documento: 15530/2023 - Ct029 .pdf
Data: 16/05/2023 09:09:06

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|



O documento foi assinado por GUILHERME RODRIGUES DE LIMA na data 16/05/2023 10:35. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15530/2023

O documento foi assinado por LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT na data 16/05/2023 12:55. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15530/2023

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0389/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE TOLEDO**, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO, METALÚRGICO, PINTURA, E AFINS PARA ATENDER PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TOLEDO **PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e pelo **Sr. ANDRIWS TODESCHINI PRESTES**, na condição de Secretário da Administração, de acordo com a Portaria nº 622, de 30 de novembro de 2022, residente e domiciliado à Rua França, nº 540, Jardim Bandeirantes, CEP: 85.906-739, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 93219511 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 046.992.199-42, a contar de 1º de dezembro de 2022, **Sr. JUNIOR HENRIQUE PINTO**, na condição de Secretário do Meio Ambiente, de acordo com a Portaria nº 366, de 08 de julho de 2021, residente e domiciliado na Rua Macéio, n° 552, Jardim Pioneira, Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG sob nº 9.400.928-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 009.749.759-23, **Sr. CHRISTIAN GUILHERME GOLDONI**, na condição de Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, de acordo com a Portaria nº 685, de 26 de dezembro de 2022, residente e domiciliado na Rua 21 de Abril, nº 158. Bairro: Centro, no Município de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, portador do CI/RG sob nº 3.986.573-4 /SESP/PR e do CPF/MF nº 527.594.159-53, a contar de 02 de janeiro de 2023, **Sr. EUDES LUIZ DALLANOL**, na condição de Secretário de Esportes e Lazer, de acordo com a Portaria nº 321, de 8 de junho de 2022, residente e domiciliado na Rua Marcilio Dias, nº 278, Vila Pioneiro, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portador do CI/RG sob nº 2.178.133-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 498.852.869-34, **Sra. GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI RAVACHE**, na condição de Secretária Designada da Saúde, de acordo com a Portaria nº 15, de 1º de janeiro de 2021, residente e domiciliada à Rua Bezerra De Menezes, nº 404, Jd. Pancera, CEP: 85.902-200, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 141798790 e inscrita no CPF/MF nº 014.048.690-93, **Sr. SINCLER GUSTAVO MIGUEL**, na condição de Secretário do Planejamento, Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 227, de 13 de abril de 2023, residente e domiciliado à Rua Primavera, n° 218, Jardim La Salle, CEP 85.903-310, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 49766076 e do CPF/MF nº 019.523.909-51, a contar de 14 de abril de 2023, **Sr. DIEGO BONALDO**, na condição de Secretário do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, de acordo com a Portaria nº 1, de 1º de janeiro de 2022, residente e domiciliado à Rua Pedro Rosseto, nº 308, Jardim Concórdia, CEP: 85.907-210, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 8.293.669-6 e do CPF/MF nº 009.280.419-56, **Sra. MARLI GONÇALVES COSTA**, na condição de Secretária da Educação, de acordo com a Portaria nº 320, de 8 de junho de 2022, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 1665, Jardim La Salle, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG sob nº 4.117.063-8/SSP/PR e do CPF/MF nº 575.288.889-15, **Sra. FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA**, na condição de Chefe de Gabinete, de acordo com a Portaria nº 688, de 27 de dezembro de 2022, residente e domiciliada à

Rua dos Pioneiros, nº 731, Ap 001, Jardim Vila Nova. CEP: 85.910-080, Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 72003713 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 019.016.089-64, a contar de 02 de janeiro de 2023, **Sra. ROSSELANE LIZ GIORDANI**, na condição de Secretária da Cultura, de acordo com a Portaria nº 6, de 1º de janeiro de 2021, residente e domiciliada à Rua Suécia, nº 419, Jardim Porto Alegre, CEP: 85.906-210, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 5.982.505-4 e do CPF/MF nº 024.525.069-74, **Sr. MAICON BRUNO STUANI**, na condição de Secretário de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos, de acordo com a Portaria nº 1, de 1° de janeiro de 2022, residente e domiciliado na Rua Angelo Copetti, nº 294, Jardim Panorama, Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG sob nº 105084307 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 064.966.229-65 e de outro lado a empresa:

**FORNECEDORA**: **CONATOS MERCANTIL EIRELI ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Angelo Copetti, 103, CEP: 85.903-265 - Bairro: São Francisco, na cidade de Toledo/PR fone: (45)9997-9169, email: equipecontabil3@gruber.com.br, conatosmercantil@gmail.com inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.290.449/0001-50, Inscrição Estadual nº 9075676309, neste ato representada pelo **Sr. RAFAEL ANTONIO SANTI DOS REIS**, na função de , residente e domiciliado na RUA ANGELO COPETTI, 0103 LOT DAS TORRES - CEP: 85915237 - BAIRRO: SAO FRANCISCO, na Toledo/PR, portador da CI/RG nº 103863538 SESP PR e do CPF/MF nº 082.842.319-99, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Resolvem registrar os preços abaixo descritos, com integral observância da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, bem como Decreto Municipal 051/05 e Decreto 452/10, mediante as cláusulas e condições seguintes.

## CLÁUSULA I – OBJETO

**Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura, e afins para atender pequenas obras nos prédios públicos pertencentes às Secretarias Municipais de Toledo**, conforme a seguir:

| ITENS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 034 - Lote 034 | 1 | 2529 | Areia média, livre de impurezas Ampla concorrência | MÃO DE CONCHA MÃO DE CONCHA | M³ | 758,00 | 109,89 | 83.296,62 |
| LOTE: 095 - Lote 095 | 1 | 58529 | Caixa d'água em polietileno, capacidade de 10.000 litros, com tampa. | SUL TANQUES SUL TANQUES | UN | 13,00 | 4.024,00 | 52.312,00 |
| LOTE: 097 - Lote 097 | 1 | 62215 | Caixa d'água em polietileno, capacidade de 15.000 litros, com tampa. | SUL TANQUES SUL TANQUES | UN | 9,00 | 7.020,00 | 63.180,00 |
| LOTE: 098 - Lote 098 | 1 | 23378 | Caixa d'água em polietileno, capacidade de 5.000 litros, com tampa | SUL TANQUES SUL TANQUES | UN | 21,00 | 2.189,99 | 45.989,79 |
| LOTE: 264 - Lote 264 | 1 | 46059 | Manta autoadesiva multiuso aluminizada 10cm x 10m | MEGA FLEX MEGA FLEX | UN | 157,00 | 22,49 | 3.530,93 |
| LOTE: 348 - Lote 348 | 1 | 651 | Produto derivado de britagem - pedra nº 01 | MÃO DE CONCHA MÃO DE CONCHA | M³ | 737,00 | 100,98 | 74.422,26 |
| LOTE: 430 - Lote 430 | 1 | 8801 | Tijolo maciço, bem cozido - 5 x 10 x 20cm | SANTA HELENA SANTA HELENA | UN | 28.500,00 | 1,25 | 35.625,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 358.356,60 |

## CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente ATA está sendo firmada com fundamento na Lei n.º 10.520

de 17/07/2002, e Lei n.º 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 39/2023**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos, especialmente o estabelecido no Decreto Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal n° 452/10 que definem o Sistema de Registro de Preços no Município de Toledo/Pr.

**CLÁUSULA III - VALOR**

Os preços dos bens a serem adquiridos correspondem aos constantes nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme tabela constante no preâmbulo, sendo que o valor total estimado para a aquisição dos bens durante o prazo de vigência da presente ATA, mencionados na cláusula I é de **R$ 358.356,60 (Trezentos e Cinqüenta e Oito Mil, Trezentos e Cinqüenta e Seis Reais e Sessenta Centavos).**

**Parágrafo Primeiro**

Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, taxas de entrega, tributos etc, *sem qualquer ônus para a Administração*.

**Parágrafo Segundo**

Os pagamentos decorrentes da aquisição do objeto correrão por conta dos recursos das Secretarias do Município, através das seguintes dotações orçamentárias:

| DOTAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 1290 | 03.003.04.122.0007.2018 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5180 | 08.002.13.392.0022.2069 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 8000 | 09.003.12.365.0025.6087 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 5780 | 09.002.12.122.0002.6074 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6960 | 09.002.12.365.0024.6082 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10560 | 11.004.11.334.0028.2118 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10290 | 11.003.22.691.0028.2111 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11160 | 12.002.18.541.0034.2123 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12570 | 13.004.15.451.0038.2141 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12550 | 13.004.15.451.0038.2141 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13100 | 14.002.10.122.0002.2149 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13490 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10218 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13420 | 14.002.10.301.0040.2152 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13390 | 14.002.10.301.0040.2152 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16220 | 14.002.10.302.0042.2164 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15300 | 14.002.10.302.0042.2161 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15300 | 14.002.10.302.0042.2161 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15540 | 14.002.10.302.0042.2162 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 4920 | 08.002.13.122.0002.2066 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5180 | 08.002.13.392.0022.2069 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 7990 | 09.003.12.365.0025.6087 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5790 | 09.002.12.122.0002.6074 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6990 | 09.002.12.365.0024.6082 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 10940 | 12.002.18.122.0032.2121 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13490 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10218 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13480 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10214 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13460 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10197 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15840 | 14.002.10.302.0042.2163 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 17260 | 14.002.10.305.0043.2169 | 10217 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16720 | 14.002.10.304.0043.2167 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16710 | 14.002.10.304.0043.2167 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 7970 | 09.003.12.365.0025.6087 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6480 | 09.002.12.361.0024.6080 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6460 | 09.002.12.361.0024.6080 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10480 | 11.003.26.781.0028.2117 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11650 | 12.004.18.542.0035.2128 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11650 | 12.004.18.542.0035.2128 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12570 | 13.004.15.451.0038.2141 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12700 | 13.004.15.451.0038.2143 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12550 | 13.004.15.451.0038.2141 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13420 | 14.002.10.301.0040.2152 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 17260 | 14.002.10.305.0043.2169 | 10217 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16730 | 14.002.10.304.0043.2167 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16720 | 14.002.10.304.0043.2167 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 18010 | 15.003.26.122.0045.2175 | 509 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6970 | 09.002.12.365.0024.6082 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11660 | 12.004.18.542.0035.2128 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10950 | 12.002.18.122.0032.2121 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10940 | 12.002.18.122.0032.2121 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12560 | 13.004.15.451.0038.2141 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13010 | 14.002.10.122.0002.2148 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13480 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10214 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13450 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10192 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13450 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10192 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15550 | 14.002.10.302.0042.2162 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16220 | 14.002.10.302.0042.2164 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15550 | 14.002.10.302.0042.2162 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15830 | 14.002.10.302.0042.2163 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17240 | 14.002.10.305.0043.2169 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16740 | 14.002.10.304.0043.2167 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 18000 | 15.003.26.122.0045.2175 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 510 | 02.001.08.244.0005.2010 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 510 | 02.001.08.244.0005.2010 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 2980 | 05.005.16.482.0012.2041 | 0 | 3.3.90.32.99.01 | Do Exercício |
| 2980 | 05.005.16.482.0012.2041 | 0 | 3.3.90.32.99.01 | De Exercícios Anteriores |
| 5800 | 09.002.12.122.0002.6074 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 10150 | 11.003.22.661.0028.2108 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11330 | 12.002.18.542.0033.2125 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13010 | 14.002.10.122.0002.2148 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13440 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10093 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13410 | 14.002.10.301.0040.2152 | 341 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13400 | 14.002.10.301.0040.2152 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15840 | 14.002.10.302.0042.2163 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15830 | 14.002.10.302.0042.2163 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15540 | 14.002.10.302.0042.2162 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 4920 | 08.002.13.122.0002.2066 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 7980 | 09.003.12.365.0025.6087 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6990 | 09.002.12.365.0024.6082 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6980 | 09.002.12.365.0024.6082 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6450 | 09.002.12.361.0024.6080 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 9340 | 10.001.27.122.0002.2098 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11190 | 12.002.18.541.0034.2123 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12710 | 13.004.15.451.0038.2143 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12700 | 13.004.15.451.0038.2143 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12070 | 13.002.04.122.0002.2132 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13410 | 14.002.10.301.0040.2152 | 341 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13390 | 14.002.10.301.0040.2152 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16230 | 14.002.10.302.0042.2164 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17240 | 14.002.10.305.0043.2169 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17230 | 14.002.10.305.0043.2169 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5800 | 09.002.12.122.0002.6074 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6480 | 09.002.12.361.0024.6080 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 9340 | 10.001.27.122.0002.2098 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 11350 | 12.002.18.542.0033.2125 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12710 | 13.004.15.451.0038.2143 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12070 | 13.002.04.122.0002.2132 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13440 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10093 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13400 | 14.002.10.301.0040.2152 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16230 | 14.002.10.302.0042.2164 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16730 | 14.002.10.304.0043.2167 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16710 | 14.002.10.304.0043.2167 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 8000 | 09.003.12.365.0025.6087 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6470 | 09.002.12.361.0024.6080 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10340 | 11.003.22.691.0030.2113 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11330 | 12.002.18.542.0033.2125 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11160 | 12.002.18.541.0034.2123 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12560 | 13.004.15.451.0038.2141 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13100 | 14.002.10.122.0002.2149 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13090 | 14.002.10.122.0002.2149 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13090 | 14.002.10.122.0002.2149 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13460 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10197 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16210 | 14.002.10.302.0042.2164 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15290 | 14.002.10.302.0042.2161 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16210 | 14.002.10.302.0042.2164 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15290 | 14.002.10.302.0042.2161 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16740 | 14.002.10.304.0043.2167 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 17230 | 14.002.10.305.0043.2169 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17830 | 15.002.06.181.0044.2174 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |

**CLÁUSULA IV – CONDIÇÕES DE ENTREGA**

Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias, a contar da emissão e recebimento da Nota de Empenho, no qual constará o endereço de entrega, conforme demanda de cada Secretaria

**Parágrafo Primeiro**

Locais de entrega:

**a)** Almoxarifado de Infraestrutura, localizado na Rua Zulmir Longhi, nº 275, Bairro Tocantins, Toledo/PR. De segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

**Parágrafo Segundo**

Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e descarga.

**Parágrafo Terceiro**

Correrão por conta da fornecedora todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos.

**Parágrafo Quarto**

Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal da Ata de Registro de Preços designado iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo contratante.

**Parágrafo Quinto**

Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

**Parágrafo Sexto**

Caso sejam rejeitados os bens entregues em desconformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias a contar da notificação da fornecedora, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a contratante.

**Parágrafo Sétimo**

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de Contabilidade.

**Parágrafo Oitavo**

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**Parágrafo Nono**

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**Parágrafo Décimo**

Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas no Edital e na ata de registro de preços.

**Parágrafo Décimo-primeiro**

O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.

**Parágrafo Décimo-segundo**

O Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses.

**CLÁUSULA V – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias a contar da data de entrega dos produtos acompanhados de Nota Fiscal.

**Parágrafo Primeiro**

Na nota fiscal, deverá constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do número do empenho.

**Parágrafo Segundo**

O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária de titularidade da FORNECEDORA, sendo vedada à emissão de títulos ou boletos pela mesma.

**Parágrafo Terceiro**

O pagamento será condicionado ao atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 001/2022-SEFA e Instrução Normativa n°002/2022-SEFA (disponível no link https://www.toledo.pr.gov.br/portal/fazenda).

**Parágrafo Quarto**

Caso a fornecedora esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Município de Toledo, os respectivos empenhos em seu nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

**Parágrafo Quinto**

Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto à Receita Municipal.

**CLÁUSULA VI – FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente da FORNECEDORA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela

mesma.

**CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA**

Cabem ao fornecedor que detenha registro de preços para o fornecimento de bens ou prestação de serviços junto ao Município de Toledo/PR as seguintes obrigações, sem prejuízo das demais constantes nesta ATA:

**a)** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

**b)** Caberá à fornecedora todos e quaisquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga dos itens, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as despesas de devolução dos produtos entregues em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.

**c)** É de inteira responsabilidade da fornecedora a entrega de equipamentos e materiais, devendo observar prazos e especificações exigidas, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

**d)** Assumir integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa.

**e)** Realizar a entrega dos produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

**f)** Cumprir todas as orientações do contratante para execução, dentro dos prazos estabelecidos.

**g)** Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos deste termo de referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.

**h)** Os produtos deverão ser embalados adequadamente, para que não sofram danos durante o transporte ou armazenamento.

**i)** A fornecedora assume exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.

**j)** Assumir integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos durante o transporte, carga e descarga dos produtos, qualquer que seja a causa.

**k)** Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração Pública.

**l)** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente aquisição.

**m)**Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a contratante.

**n)** Promover substituições em garantia, conforme a legislação vigente, dos produtos que apresentarem defeito de fabricação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da notificação para este fim, não cabendo nenhum ônus à Contratante.

**o)** Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.

**p)** Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

**q)** Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à Administração.

**r)** Comunicar expressamente ao Município de Toledo, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.
**s)** Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante para acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da fornecedora pela execução de qualquer serviço.
**t)** Fornecer itens de alta qualidade, cujo desempenho técnico seja equivalente ou superior aos requisitos das normas técnicas vigentes (preferencialmente as normas da ABNT). A fornecedora é responsável por fornecer itens que sejam adequados aos fins a que se destinam.

## CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Em virtude do registro dos preços constantes nesta ATA, fica a Administração obrigada a:
**a)** Efetuar o pagamento à fornecedora, após o cumprimento das formalidades legais;
**b)** Fornecer à fornecedora, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a solicitar.
**c)** Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
**d)** Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da fornecedora, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
**e)** Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
**f)** Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes neste Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da fornecedora, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características pretendidas.
**g)** Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem.
**h)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, Edital e Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
**i)** Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela fornecedora exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela contratante.
**j)** Comunicar à fornecedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**k)** Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela fornecedora.
**l)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela fornecedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da fornecedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
**m)**Comunicar, por escrito, à fornecedora o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada.
**n)** Proporcionar todas as facilidades para que as fornecedoras possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste Edital.

## CLÁUSULA IX – FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens ou serviços objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a Administração, através de sua equipe, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a

mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

**CLÁUSULA X – CANCELAMENTO DE PREÇOS REGISTRADOS**

Os preços registrados nesta ATA poderão ser cancelados, garantida a defesa prévia, nos termos do artigo 13 do Decreto 51, de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal 452, de 30 de novembro de 2010, nas seguintes hipóteses:

I - pela **Administração**, quando:

a) a FORNECEDORA que tenha seus preços registrados não cumprir as exigências contidas na Ata de Registro de Preços ou em legislação pertinente;

b) a FORNECEDORA que tenha seus preços registrados deixar, injustificadamente, de assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) a FORNECEDORA que tiver seus preços registrados na Ata de Registro de Preços incorrer em alguma das hipóteses elencadas nos artigos 77, 78 e seus incisos e 81 da Lei n° 8666/93;

II - pela **FORNECEDORA** que tenha seus preços registrados, quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços.

**Parágrafo Primeiro**

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I do caput deste artigo, será feita pelo Departamento de Licitações da Secretaria da Administração do Município, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

**Parágrafo Segundo**

Encontrando-se a FORNECEDORA que tenha seus preços registrados em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial de comunicação do Município, por duas vezes consecutivas.

**Parágrafo Terceiro**

A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

**Parágrafo Quarto**

Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93.

**CLÁUSULA XI - REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as normas do artigo 65 da lei 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro**

Comprovado o desequilíbrio, preço registrado poderá ser revisto, a pedido da FORNECEDORA ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços, desde que autorizado pelo Secretário Municipal da Administração, e desde que apresentadas as devidas justificativas.

**Parágrafo Segundo**

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Departamento de Compras convocará a FORNECEDORA para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.

**Parágrafo Terceiro**

A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:

**a)** A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;

**b)** A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;

**c)** A configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual;

**d)** O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação, Contrato ou Ata de Registro de Preços, conforme Parágrafo Sexto.

**Parágrafo Quarto**

Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro quando a Administração constate:

**a)** Ausência de elevação dos encargos do particular;

**b)** Ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;

**c)** Ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da detentora da Ata;

**d)** Culpa da detentora da Ata pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.

**Parágrafo Quinto**

Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.

**Parágrafo Sexto**

Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;

III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original na época da apresentação das propostas;

IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, etc.

**Parágrafo Sétimo**

Faculta-se a juntada à proposta de preços de orçamentos de fornecedores, com a intenção de se comprovar aumento de preços em eventual solicitação de revisão.

**Parágrafo Oitavo**

Nos casos em que restem dúvidas quanto à comprovação do desequilíbrio por parte da Detentora da Ata, a Administração Pública poderá solicitar documentação complementar, além da constante no Parágrafo Sexto.

**Parágrafo Nono**

Sendo procedente o requerimento da empresa, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.

**Parágrafo Décimo**

A detentora da Ata de Registro de Preços deverá cumprir com a entrega de todos os produtos empenhados anteriormente a data do protocolo do pedido de realinhamento.

**Parágrafo Décimo Primeiro**

A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

**Parágrafo Décimo Segundo**

Não sendo demonstrado o desequilíbrio econômico-financeiro, este será indeferido pelo Município e a Detentora continuará obrigada a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço da FORNECEDORA e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei, no edital e nesta ata de registro de preços.

**CLÁUSULA XII – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA**

Nos termos da Lei Municipal nº. 2.119 de 18 de janeiro de 2013 e demais legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o presente contrato, juntamente com o Senhor Prefeito Municipal, os secretários já acima qualificados, obrigando-se ao cumprimento do contido no art. 3º e incisos da referida Lei Municipal relativo ao objeto deste contrato.

**Parágrafo Primeiro**

Ficam designados como fiscais de contrato, os servidores públicos representantes das seguintes Secretarias:

a) Administração (Almoxarifado):

- Titular: Karen Leuza Maschio – Assistente em Administração I
- Suplente: Anna Lucia da Silva Dumke - Aux. Serviços Gerais I

b) Administração (Cozinha):

- Titular: Vanesa Gesser Correa - Nutricionista
- Suplente: Denise Gomes Hoffmann - Nutricionista

c) Administração (Patrimônio):

- Titular: Bruno Ferrari - Auxiliar Em Oper. e Manuten. I
- Suplente: Kezia Priscila Cavaleri Buss - Auxiliar Em Oper. e Manuten. I

d) Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico:

- Titular: Ana Paula Silveira - Assistente em administração I
- Suplente: Cristian Diego Carpenedo - Analista em Administração e Planejamento I

e) Esporte e Lazer (Parque das Águas):
- Titular: Franz Menegasso - Técnico Desportivo
- Suplente: Daniele Scheitt Burille - Assistente em Administração
f) Cultura:
- Titular: Deborah Caroline dos Reis Ribeiro - Assistente em Administração I.
- Suplente: Priscila Kassandra Turetta - Assistente em Administração I.
g) Educação:
Fiscal: Maiara Cristiele Da Silva - Assistente em Administração I
Suplente: Vinicius Augusto Ayres Dos Santos - Diretor do Departamento de Administração Escolar
h) Esportes e Lazer:
- Titular: Franz Menegasso - Técnico Desportivo I
- Suplente: Daniele Scheitt Burille - Assistente em Administração I
i) Gabinete do Prefeito (Ass. Comunitária):
- Titular: Deise Adriane dos Santos - Assistente em Administração.
- Suplente: Anderson Soares Magro - Analista em Administração e Planejamento.
j) Gabinete do Prefeito (Procon):
- Titular: Clarice Cleci Boes Wahlbrinck - Assistente em Administração I
- Suplente: Janice Finkler de Lima – Coordenadora do Procon
k) Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos:
- Titular: Alceu Polachini Junior - Assistente em Administração I
- Suplente: Rodrigo Rafael da Silva Martins - Assistente em Administração I
l) Meio Ambiente:
- Titular: Scheila Taimara da Silva - Diretora Dpto Administrativo
- Suplente: Elisangela de Oliveira Carneiro - Auxiliar em Serviços Gerais
m) Saúde:
- Titular: Douglas Silvestre Cabral - Assistente em Administração I
- Suplente: Lucélia Aparecida Sartoretto Gafuri - Assistente em Administração I
n) Segurança e Mobilidade Urbana:
- Titular: Wesley Cesar Callegari - Assistente em Administração I
- Suplente: Leandro Kehl - Guarda Municipal I
o) Planejamento, Habitação e Urbanismo:
- Titular: Ana Lucia Rabaiolli - Assistente Social.
- Suplente: Anderssieli Irion Boschetti - Professor de Educação Infantil.

**Parágrafo Segundo**

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da FORNECEDORA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**Parágrafo Terceiro**

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**CLÁUSULA XIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ao licitante que:

a) Se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente e;

b) Não mantiver a sua proposta.

**Parágrafo Primeiro**

A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa na fase de habilitação;

b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

e) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal n.º 12529/11;

g) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

**Parágrafo Segundo**

Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

a) Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;

b) Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 10%;

c) Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%.

d) Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, **após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração**, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Toledo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

**Parágrafo Terceiro**

Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.

**Parágrafo Quarto**

A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.

**Parágrafo Quinto**

Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Parágrafo Sexto**

No caso de rescisão provocada por inadimplemento da fornecedora, a contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

**Parágrafo Sétimo**

Com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, ficará suspensa de licitar e contratar com o Município de Toledo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a FORNECEDORA que:

a) Abandonar a execução do contrato;

b) Incorrer em inexecução total contratual.

**Parágrafo Oitavo**

Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação contratual, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a fornecedora poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no parágrafo segundo", e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; ou

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a fornecedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no parágrafo anterior.

**Parágrafo Nono**

Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município de Toledo, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo.

**Parágrafo Décimo**

Será aplicada multa nas seguintes condições:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 3% a 10% por dia sobre o valor do empenho, ou 10% Sobre o valor da Ata e ou 30% Sobre o valor do serviço a ser garantido, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor da Ata por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

**Parágrafo Décimo Primeiro**

Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) Injustificadamente, a FORNECEDORA deixar de executar, até o final do prazo de execução do objeto, um número superior a 03 (três) empenhos consecutivos.
b) Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço e nota de empenho.

**Parágrafo Décimo Segundo**

Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

**Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações.**

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
|---|---|
| 1 | 3% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 2 | 5% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 3 | 7% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 4 | 10% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 5 | 10% Sobre o valor da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho |
| 6 | 30% Sobre o valor do serviço a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do serviço |

**Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade.**

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU |
|---|---|---|
| **1** | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | **5** |
| **2** | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho; | **3** |
| **3** | Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia; | **2** |
| **4** | Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por ocorrência. | **4** |
| **5** | Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto; | **4** |
| **6** | Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. | **2** |
| **7** | Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência. | **2** |
| **8** | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. | **2** |
| **9** | Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | **3** |
| | **PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:** | |
| **10** | Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. | **1** |
| **11** | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por | **1** |

| | | |
|---|---|---|
| | ocorrência; | |
| **12** | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | **1** |
| **13** | Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | **1** |
| **14** | Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. | **2** |
| **15** | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | **2** |
| **16** | Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia; | **6** |

**Parágrafo Décimo Terceiro**

O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Décimo Quarto**

Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com base na Lei Federal n.º 8.666/93, bem como na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dentre outros casos, quando:

a) Fraudar a execução do contrato;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio do Município de Toledo;
e) Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município de Toledo após a assinatura do Contrato;
g) Apresentação, ao Município de Toledo, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
h) Inexecução total do objeto, conforme previsto no parágrafo décimo primeiro.

**Parágrafo Décimo Quinto**

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à FORNECEDORA. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a FORNECEDORA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela FORNECEDORA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**Parágrafo Décimo Sexto**

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa a FORNECEDORA.

**Parágrafo Décimo Sétimo**

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da Fornecedora, levando em consideração todos os atos Celebrados com a Contratante, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

**Parágrafo Décimo Oitavo**

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Toledo.

**Parágrafo Décimo Nono**

As sanções administrativas previstas nesta clausula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, e do Decreto 051, de 13 de abril de 2005, alterado pelo Decreto 452, de 30 de novembro de 2010, que institui o Sistema de Regime de Preços no Município de Toledo.

**CLÁUSULA XIV - RESCISÃO**

A ATA de Registro de preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
I) Persistência de infrações a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira.
II) Manifesta impossibilidade por parte da FORNECEDORA de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
III) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
IV) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal N° 8.666/93, bem como desta ATA.
V) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da FORNECEDORA.
VI) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

**Parágrafo Único**

Ainda, a FORNECEDORA reconhece o direito do CONTRATANTE rescindir o contrato em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, conforme previsão do artigo 77 da Lei Nº 8.666/93.

**CLÁUSULA XV - CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO**

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, conforme Decreto Municipal nº 720, de 05 de outubro de 2015.

**Parágrafo Único**

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

**CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes da presente ATA.

A Administração **não** se obriga a utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas neste instrumento.

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n° 051/05 e 452/10, e demais legislações pertinentes.

E, por estarem justos, firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 08 de maio de 2023.

**Assinado Eletronicamente**
**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

**Assinado Eletronicamente**
**ANDRIWS TODESCHINI PRESTES**
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

**Assinado Eletronicamente**
**JUNIOR HENRIQUE PINTO**
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

**Assinado Eletronicamente**
**CHRISTIAN GUILHERME GOLDONI**
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E SECRETÁRIO DESIGNADO DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

**Assinado Eletronicamente**
**EUDES LUIZ DALLANOL**
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

**Assinado Eletronicamente**
**GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI RAVACHE**
SECRETÁRIA DESIGNADA DA SAÚDE

**Assinado Eletronicamente**
**SINCLER GUSTAVO MIGUEL**
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

**Assinado Eletronicamente**
**DIEGO BONALDO**
SECRETÁRIO DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Assinado Eletronicamente**
**MARLI GONÇALVES COSTA**
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**Assinado Eletronicamente**
**FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA**
CHEFE DE GABINETE

**Assinado Eletronicamente**
**ROSSELANE LIZ GIORDANI**
SECRETÁRIA DA CULTURA

**Assinado Eletronicamente**
**MAICON BRUNO STUANI**
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS

RAFAEL ANTONIO SANTI DOS REIS:08284231999
Assinado de forma digital por RAFAEL ANTONIO SANTI DOS REIS:08284231999
Dados: 2023.05.17 17:18:30 -03'00'

**RAFAEL ANTONIO SANTI DOS REIS**
CONATOS MERCANTIL EIRELI ME

**TESTEMUNHAS:** _____ _____

# Assinaturas



Documento: 15549/2023 - Ct0389 .pdf
Data: 16/05/2023 09:20:05

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|

O documento foi assinado por MAICON BRUNO STUANI na data 16/05/2023 11:17. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por FABIANA TRENTO na data 16/05/2023 11:42. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023



O documento foi assinado por ANDRIWS TODESCHINI PRESTES na data 16/05/2023 11:54. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por MARLI GONÇALVES COSTA na data 16/05/2023 11:44. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023



O documento foi assinado por GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI na data 16/05/2023 13:24. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT na data 16/05/2023 12:53. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

Documento: 15549/2023 - Ct0389 .pdf
Data: 16/05/2023 09:20:05

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|

O documento foi assinado por EUDES LUIZ DALLANOL na data 16/05/2023 15:07. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por ROSSELANE GIORDANI na data 16/05/2023 15:43. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por SINCLER GUSTAVO MIGUEL na data 16/05/2023 16:19. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por CHRISTIAN GUILHERME GOLDONI na data 16/05/2023 17:08. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023



O documento foi assinado por DIEGO BONALDO na data 16/05/2023 18:19. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

O documento foi assinado por JUNIOR HENRIQUE PINTO na data 17/05/2023 09:57. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15549/2023

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0423/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE TOLEDO**, E A EMPRESA ABAIXO RELACIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICO, METALÚRGICO, PINTURA, E AFINS PARA ATENDER PEQUENAS OBRAS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TOLEDO **PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**.

Pela presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, de um lado o MUNICÍPIO DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Raimundo Leonardi, Nº 1586, Município de Toledo, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 76.205.806/0001-88, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal, **Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**, residente e domiciliado nesta cidade, portador da CI/RG nº 3.484.856-4 SSP/PR, e inscrito no CPF/MF sob nº 483.580.029-04 e pelo **Sr. ANDRIWS TODESCHINI PRESTES**, na condição de Secretário da Administração, de acordo com a Portaria nº 622, de 30 de novembro de 2022, residente e domiciliado à Rua França, nº 540, Jardim Bandeirantes, CEP: 85.906-739, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 93219511 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 046.992.199-42, a contar de 1º de dezembro de 2022, **Sr. JUNIOR HENRIQUE PINTO**, na condição de Secretário do Meio Ambiente, de acordo com a Portaria nº 366, de 08 de julho de 2021, residente e domiciliado na Rua Macéio, n° 552, Jardim Pioneira, Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG sob nº 9.400.928-6 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 009.749.759-23, **Sr. CHRISTIAN GUILHERME GOLDONI**, na condição de Secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, de acordo com a Portaria nº 685, de 26 de dezembro de 2022, residente e domiciliado na Rua 21 de Abril, nº 158. Bairro: Centro, no Município de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná, portador do CI/RG sob nº 3.986.573-4 /SESP/PR e do CPF/MF nº 527.594.159-53, a contar de 02 de janeiro de 2023, **Sr. EUDES LUIZ DALLANOL**, na condição de Secretário de Esportes e Lazer, de acordo com a Portaria nº 321, de 8 de junho de 2022, residente e domiciliado na Rua Marcilio Dias, nº 278, Vila Pioneiro, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portador do CI/RG sob nº 2.178.133-9/SSP/PR e do CPF/MF nº 498.852.869-34, **Sra. GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI RAVACHE**, na condição de Secretária Designada da Saúde, de acordo com a Portaria nº 15, de 1º de janeiro de 2021, residente e domiciliada à Rua Bezerra De Menezes, nº 404, Jd. Pancera, CEP: 85.902-200, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 141798790 e inscrita no CPF/MF nº 014.048.690-93, **Sr. SINCLER GUSTAVO MIGUEL**, na condição de Secretário do Planejamento, Habitação e Urbanismo, de acordo com a Portaria nº 227, de 13 de abril de 2023, residente e domiciliado à Rua Primavera, n° 218, Jardim La Salle, CEP 85.903-310, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 49766076 e do CPF/MF nº 019.523.909-51, a contar de 14 de abril de 2023, **Sr. DIEGO BONALDO**, na condição de Secretário do Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, de acordo com a Portaria nº 1, de 1º de janeiro de 2022, residente e domiciliado à Rua Pedro Rosseto, nº 308, Jardim Concórdia, CEP: 85.907-210, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG nº 8.293.669-6 e do CPF/MF nº 009.280.419-56, **Sra. MARLI GONÇALVES COSTA**, na condição de Secretária da Educação, de acordo com a Portaria nº 320, de 8 de junho de 2022, residente e domiciliada na Rua Sete de Setembro, nº 1665, Jardim La Salle, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG sob nº 4.117.063-8/SSP/PR e do CPF/MF nº 575.288.889-15, **Sra. FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA**, na condição de Chefe de Gabinete, de acordo com a Portaria nº 688, de 27 de dezembro de 2022, residente e domiciliada à

Rua dos Pioneiros, nº 731, Ap 001, Jardim Vila Nova. CEP: 85.910-080, Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 72003713 SESP/PR e inscrito no CPF/MF nº 019.016.089-64, a contar de 02 de janeiro de 2023, **Sra. ROSIANY FAVARETO**, na condição de Secretária de Políticas Para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano, de acordo com a Portaria nº 48, de 20 de janeiro de 2023, residente e domiciliada na Rua Luiz Woiski, nº 223, Jardim Coopagro, neste Município, portadora da CI/RG sob nº 7.950.980-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº 037.653.909-76, a contar de 22/01/2023, **Sra. ROSSELANE LIZ GIORDANI**, na condição de Secretária da Cultura, de acordo com a Portaria nº 6, de 1º de janeiro de 2021, residente e domiciliada à Rua Suécia, nº 419, Jardim Porto Alegre, CEP: 85.906-210, neste Município de Toledo, Estado do Paraná, portadora da CI/RG nº 5.982.505-4 e do CPF/MF nº 024.525.069-74, **Sr. MAICON BRUNO STUANI**, na condição de Secretário de Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos, de acordo com a Portaria nº 1, de 1° de janeiro de 2022, residente e domiciliado na Rua Angelo Copetti, nº 294, Jardim Panorama, Município de Toledo, Estado do Paraná, portador da CI/RG sob nº 105084307 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 064.966.229-65 e de outro lado a empresa:

**FORNECEDORA**: **3C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Italia Piovesan Pasqualli, 474 Casa 01 - CEP: 85.905-610 - Bairro: Jardim Gisela, na cidade de Toledo/PR fone: (45)99933-9333, email: madeirasparigot@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.820.100/0001-37, neste ato representada pelo **Sr. ELI LUIZ DE OLIVEIRA**, na função de Representante legal, residente e domiciliado na mesma cidade, portador da CI/RG nº 1.746.472-8 SSP/PR e do CPF/MF nº 213.246.549-53, com os preços dos itens abaixo relacionados:

Resolvem registrar os preços abaixo descritos, com integral observância da Lei Federal 8.666/93, Lei Federal 10.520/02, bem como Decreto Municipal 051/05 e Decreto 452/10, mediante as cláusulas e condições seguintes.

## CLÁUSULA I – OBJETO

**Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de materiais de construção civil, hidráulico, metalúrgico, pintura, e afins para atender pequenas obras nos prédios públicos pertencentes às Secretarias Municipais de Toledo**, conforme a seguir:

| ITENS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote | Item | Código do produto/serviço | Descrição do produto/serviço | Marca do produto | Unidade de medida | Quantidade | Preço unitário | Preço total |
| LOTE: 037 - Lote 037 | 1 | 24935 | Argamassa industrializada colante, uso externo e interno tipo AC III saca de 20kg. | ARGAFORTE | SC | 810,00 | 23,99 | 19.431,90 |
| LOTE: 038 - Lote 038 | 1 | 21804 | Argamassa industrializada colante, uso interno tipo AC I | ARGAFORTE | SC | 1.080,00 | 11,55 | 12.474,00 |
| LOTE: 106 - Lote 106 | 1 | 58595 | Caixilho interno de madeira de lei, largura 14cm para porta de 80cm x 210cm. | L. GRASSI | UN | 79,00 | 159,10 | 12.568,90 |
| LOTE: 107 - Lote 107 | 1 | 58594 | Caixilho interno de madeira de lei, largura 14cm para porta de 90cm x 210cm. | L. GRASSI | UN | 67,00 | 159,00 | 10.653,00 |
| LOTE: 119 - Lote 119 | 1 | 24663 | Chapa de madeirite naval plastificado 18mm, 1,22m x 2,44m | CONCRETEC | UN | 133,00 | 219,00 | 29.127,00 |
| LOTE: 199 - Lote 199 | 1 | 26317 | Granito cinza andorinha, espessura de 3cm, acabamento polido, fixado com cantoneira metálica pré pintada e parafusada Ampla concorrência | SELVA DE PEDRA | M² | 155,00 | 465,00 | 72.075,00 |
| LOTE: 200 - Lote 200 | 1 | 26317 | Granito cinza andorinha, espessura de 3cm, acabamento polido, fixado com cantoneira metálica pré pintada e parafusada Microempresa | SELVA DE PEDRA | M² | 55,00 | 465,00 | 25.575,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE: 221 - Lote 221 | 1 | 58593 | Jogo de vista em madeira de lei. Medidas: 1x7cm para portas de 90 x 210cm, composto por 3 peças. | L. GRASSI | JG | 87,00 | 63,50 | 5.524,50 |
| LOTE: 252 - Lote 252 | 1 | 62218 | Madeira Cambará, tamanho a definir | MARANHÃO | M³ | 21,00 | 2.790,00 | 58.590,00 |
| LOTE: 253 - Lote 253 | 1 | 62219 | Madeira cedrinho, tamanho a definir Ampla concorrência | MARANHÃO | M³ | 30,00 | 6.150,00 | 184.500,00 |
| LOTE: 254 - Lote 254 | 1 | 62219 | Madeira cedrinho, tamanho a definir Microempresa | MARANHÃO | M³ | 7,00 | 6.150,00 | 43.050,00 |
| LOTE: 255 - Lote 255 | 1 | 58528 | Madeira Itauba, plainada e desquinada. Tamanho a definir. Ampla concorrência | MARANHÃO | M³ | 13,00 | 8.590,00 | 111.670,00 |
| LOTE: 256 - Lote 256 | 1 | 58528 | Madeira Itauba, plainada e desquinada. Tamanho a definir. Microempresa | MARANHÃO | M³ | 4,00 | 8.590,00 | 34.360,00 |
| LOTE: 257 - Lote 257 | 1 | 26371 | Madeira pinheiro. Tamanho a definir. | L. GRASSI | M³ | 26,00 | 2.290,00 | 59.540,00 |
| LOTE: 258 - Lote 258 | 1 | 58527 | Madeira Pinus. Tamanho a definir. Ampla concorrência | L. GRASSI | M³ | 35,00 | 1.759,00 | 61.565,00 |
| LOTE: 259 - Lote 259 | 1 | 58527 | Madeira Pinus. Tamanho a definir. Microempresa | L. GRASSI | M³ | 11,00 | 1.759,00 | 19.349,00 |
| LOTE: 278 - Lote 278 | 1 | 49251 | Palanque de Eucalipto tratado, 15 a 18cm (D) x 4m (C) Ampla concorrência | OURO VERDE | UN | 750,00 | 97,00 | 72.750,00 |
| LOTE: 279 - Lote 279 | 1 | 49251 | Palanque de Eucalipto tratado, 15 a 18cm (D) x 4m (C) Microempresa | OURO VERDE | UN | 240,00 | 97,00 | 23.280,00 |
| LOTE: 335 - Lote 335 | 1 | 45956 | Porta interna, chapeada em madeira de lei, 1ª linha, tamanho 90 cm (L) x 210 cm (A). | HELIVETE | UN | 124,00 | 134,00 | 16.616,00 |
| LOTE: 338 - Lote 338 | 1 | 17076 | Porta interna, chapeada em madeira de lei, 1ª linha, Tamanho 90x210cm com caixilho interno em madeira de lei de 1ª linha largura 14cm, vista em madeira de lei de 1ª linha nas medidas 1x7cm, contendo 3 dobradiças de ferro cromado 3 1/2"x3", fechadura de embutir com alavanca e espelho cromado . | HELIVETE | UN | 149,00 | 337,50 | 50.287,50 |
| LOTE: 419 - Lote 419 | 1 | 62223 | Telha maselhesa de barro, bem cozida | SANTA HELENA | UN | 17.200,00 | 2,60 | 44.720,00 |
| LOTE: 429 - Lote 429 | 1 | 62224 | Tijolo 6 furos, bem cozidos - 9 x 14 x 24cm | JOÃO DE BARRO | UN | 41.501,00 | 0,93 | 38.595,93 |
| LOTE: 431 - Lote 431 | 1 | 17579 | Tijolo maciço, pré cortado - 5 x 10 x 20cm, para revestimento | SANTA HELENA | UN | 17.300,00 | 1,46 | 25.258,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 1.031.560,73 |

**CLÁUSULA II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A presente ATA está sendo firmada com fundamento na Lei n.º 10.520 de 17/07/2002, e Lei n.º 8.666/93, e de acordo com as conclusões do **Pregão Eletrônico n.º 39/2023**, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos, especialmente o estabelecido no Decreto Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal n° 452/10 que definem o Sistema de Registro de Preços no Município de Toledo/Pr.

**CLÁUSULA III - VALOR**

Os preços dos bens a serem adquiridos correspondem aos constantes nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme tabela constante no preâmbulo, sendo que o valor total estimado para a aquisição dos bens durante o prazo de vigência da presente ATA, mencionados na cláusula I é de **R$ 1.031.560,73 (Um Milhão, Trinta e Um Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Setenta e Três Centavos).**

**Parágrafo Primeiro**

Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto desta licitação, tais como fretes, taxas de entrega, tributos etc, *sem qualquer ônus*

*para a Administração*.

**Parágrafo Segundo**

Os pagamentos decorrentes da aquisição do objeto correrão por conta dos recursos das Secretarias do Município, através das seguintes dotações orçamentárias:

| DOTAÇÕES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 1290 | 03.003.04.122.0007.2018 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 3580 | 07.001.14.243.0015.6051 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5180 | 08.002.13.392.0022.2069 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 8000 | 09.003.12.365.0025.6087 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 5780 | 09.002.12.122.0002.6074 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6960 | 09.002.12.365.0024.6082 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10560 | 11.004.11.334.0028.2118 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10290 | 11.003.22.691.0028.2111 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11160 | 12.002.18.541.0034.2123 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12570 | 13.004.15.451.0038.2141 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12550 | 13.004.15.451.0038.2141 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13100 | 14.002.10.122.0002.2149 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13490 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10218 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13420 | 14.002.10.301.0040.2152 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13390 | 14.002.10.301.0040.2152 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16220 | 14.002.10.302.0042.2164 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15300 | 14.002.10.302.0042.2161 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15300 | 14.002.10.302.0042.2161 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15540 | 14.002.10.302.0042.2162 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 980 | 03.001.08.244.0006.2015 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 4920 | 08.002.13.122.0002.2066 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5180 | 08.002.13.392.0022.2069 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 7990 | 09.003.12.365.0025.6087 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5790 | 09.002.12.122.0002.6074 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6990 | 09.002.12.365.0024.6082 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 10940 | 12.002.18.122.0032.2121 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13490 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10218 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13480 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10214 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13460 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10197 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15840 | 14.002.10.302.0042.2163 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 17260 | 14.002.10.305.0043.2169 | 10217 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16720 | 14.002.10.304.0043.2167 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16710 | 14.002.10.304.0043.2167 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 4110 | 07.002.14.244.0018.2056 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 7970 | 09.003.12.365.0025.6087 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6480 | 09.002.12.361.0024.6080 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6460 | 09.002.12.361.0024.6080 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10480 | 11.003.26.781.0028.2117 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11650 | 12.004.18.542.0035.2128 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11650 | 12.004.18.542.0035.2128 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12570 | 13.004.15.451.0038.2141 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12700 | 13.004.15.451.0038.2143 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12550 | 13.004.15.451.0038.2141 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13420 | 14.002.10.301.0040.2152 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 17260 | 14.002.10.305.0043.2169 | 10217 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16730 | 14.002.10.304.0043.2167 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16720 | 14.002.10.304.0043.2167 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 18010 | 15.003.26.122.0045.2175 | 509 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 3970 | 07.002.14.243.0018.6055 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 6970 | 09.002.12.365.0024.6082 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11660 | 12.004.18.542.0035.2128 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10950 | 12.002.18.122.0032.2121 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10940 | 12.002.18.122.0032.2121 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12560 | 13.004.15.451.0038.2141 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13010 | 14.002.10.122.0002.2148 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13480 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10214 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13450 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10192 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13450 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10192 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15550 | 14.002.10.302.0042.2162 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16220 | 14.002.10.302.0042.2164 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15550 | 14.002.10.302.0042.2162 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15830 | 14.002.10.302.0042.2163 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17240 | 14.002.10.305.0043.2169 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16740 | 14.002.10.304.0043.2167 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 18000 | 15.003.26.122.0045.2175 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 510 | 02.001.08.244.0005.2010 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 510 | 02.001.08.244.0005.2010 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 980 | 03.001.08.244.0006.2015 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 2980 | 05.005.16.482.0012.2041 | 0 | 3.3.90.32.99.01 | Do Exercício |
| 2980 | 05.005.16.482.0012.2041 | 0 | 3.3.90.32.99.01 | De Exercícios Anteriores |
| 3790 | 07.001.14.244.0015.2054 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 3580 | 07.001.14.243.0015.6051 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 5800 | 09.002.12.122.0002.6074 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 10150 | 11.003.22.661.0028.2108 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11330 | 12.002.18.542.0033.2125 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13010 | 14.002.10.122.0002.2148 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13440 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10093 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13410 | 14.002.10.301.0040.2152 | 341 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13400 | 14.002.10.301.0040.2152 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15840 | 14.002.10.302.0042.2163 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15830 | 14.002.10.302.0042.2163 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15540 | 14.002.10.302.0042.2162 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 4110 | 07.002.14.244.0018.2056 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 4920 | 08.002.13.122.0002.2066 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 7980 | 09.003.12.365.0025.6087 | 103 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6990 | 09.002.12.365.0024.6082 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6980 | 09.002.12.365.0024.6082 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6450 | 09.002.12.361.0024.6080 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 9340 | 10.001.27.122.0002.2098 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11190 | 12.002.18.541.0034.2123 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12710 | 13.004.15.451.0038.2143 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12700 | 13.004.15.451.0038.2143 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12070 | 13.002.04.122.0002.2132 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13410 | 14.002.10.301.0040.2152 | 341 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13390 | 14.002.10.301.0040.2152 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16230 | 14.002.10.302.0042.2164 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17240 | 14.002.10.305.0043.2169 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17230 | 14.002.10.305.0043.2169 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 3970 | 07.002.14.243.0018.6055 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 5800 | 09.002.12.122.0002.6074 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6480 | 09.002.12.361.0024.6080 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 9340 | 10.001.27.122.0002.2098 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 11350 | 12.002.18.542.0033.2125 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12710 | 13.004.15.451.0038.2143 | 511 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 12070 | 13.002.04.122.0002.2132 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13440 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10093 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13400 | 14.002.10.301.0040.2152 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16230 | 14.002.10.302.0042.2164 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16730 | 14.002.10.304.0043.2167 | 494 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16710 | 14.002.10.304.0043.2167 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 3790 | 07.001.14.244.0015.2054 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 8000 | 09.003.12.365.0025.6087 | 107 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 6470 | 09.002.12.361.0024.6080 | 104 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 10340 | 11.003.22.691.0030.2113 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11330 | 12.002.18.542.0033.2125 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 11160 | 12.002.18.541.0034.2123 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 12560 | 13.004.15.451.0038.2141 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13100 | 14.002.10.122.0002.2149 | 303 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13090 | 14.002.10.122.0002.2149 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 13090 | 14.002.10.122.0002.2149 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 13460 | 14.002.10.301.0040.2152 | 10197 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16210 | 14.002.10.302.0042.2164 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 15290 | 14.002.10.302.0042.2161 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 16210 | 14.002.10.302.0042.2164 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 15290 | 14.002.10.302.0042.2161 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 16740 | 14.002.10.304.0043.2167 | 510 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |
| 17230 | 14.002.10.305.0043.2169 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | De Exercícios Anteriores |
| 17830 | 15.002.06.181.0044.2174 | 0 | 3.3.90.30.24.00 | Do Exercício |

**CLÁUSULA IV – CONDIÇÕES DE ENTREGA**

Os produtos deverão ser entregues até 20 (vinte) dias, a contar da

emissão e recebimento da Nota de Empenho, no qual constará o endereço de entrega, conforme demanda de cada Secretaria

**Parágrafo Primeiro**

Locais de entrega:

**a)** Almoxarifado de Infraestrutura, localizado na Rua Zulmir Longhi, nº 275, Bairro Tocantins, Toledo/PR. De segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

**Parágrafo Segundo**

Entregar os produtos devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte de carga e descarga.

**Parágrafo Terceiro**

Correrão por conta da fornecedora todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, carga e descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos produtos.

**Parágrafo Quarto**

Caso os produtos não sejam entregues no prazo estabelecido acima, o fiscal da Ata de Registro de Preços designado iniciará procedimento administrativo para aplicação de penalidades ao licitante vencedor, excetuado os casos em que o motivo do descumprimento seja justificado e aceito pelo contratante.

**Parágrafo Quinto**

Os bens serão recebidos provisoriamente, a partir da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

**Parágrafo Sexto**

Caso sejam rejeitados os bens entregues em desconformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, estes deverão ser substituídos no prazo de até 07 (sete) dias a contar da notificação da fornecedora, ficando às suas custas, inclusive das despesas referentes à retirada dos bens rejeitados, sem prejuízo da aplicação das penalidades e sem ônus para a contratante.

**Parágrafo Sétimo**

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante assinatura e apresentação da Nota Fiscal ao Departamento de Contabilidade.

**Parágrafo Oitavo**

Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

**Parágrafo Nono**

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da fornecedora pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**Parágrafo Décimo**

Se a entrega e/ou a substituição dos materiais não forem realizadas no prazo estipulado, o fornecedor estará sujeito às sanções previstas no Edital e na ata de registro de preços.

**Parágrafo Décimo-primeiro**

O recebimento dos materiais, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela qualidade e características dos materiais entregues, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos, durante todo o prazo de vigência da ata.

**Parágrafo Décimo-segundo**

O Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses.

**CLÁUSULA V – PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias a contar da data de entrega dos produtos acompanhados de Nota Fiscal.

**Parágrafo Primeiro**

Na nota fiscal, deverá constar informações correspondentes ao objeto, bem como indicação do número do empenho.

**Parágrafo Segundo**

O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária de titularidade da FORNECEDORA, sendo vedada à emissão de títulos ou boletos pela mesma.

**Parágrafo Terceiro**

O pagamento será condicionado ao atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 001/2022-SEFA e Instrução Normativa n°002/2022-SEFA (disponível no link https://www.toledo.pr.gov.br/portal/fazenda).

**Parágrafo Quarto**

Caso a fornecedora esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à Secretaria de Fazenda do Município de Toledo, os respectivos empenhos em seu nome não poderão ser liberados, e, de consequência, estes não terão validade nem eficácia.

**Parágrafo Quinto**

Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização de suas pendências junto à Receita Municipal.

**CLÁUSULA VI – FORMA DE PAGAMENTO**

O pagamento mencionado na cláusula anterior será efetuado através de depósito em conta corrente da FORNECEDORA, sendo vedada a emissão de boleto ou título pela mesma.

**CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA**

Cabem ao fornecedor que detenha registro de preços para o

fornecimento de bens ou prestação de serviços junto ao Município de Toledo/PR as seguintes obrigações, sem prejuízo das demais constantes nesta ATA:

**a)** Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

**b)** Caberá à fornecedora todos e quaisquer custos decorrentes de manuseio, embalagem, transportes, fretes, seguros, carga e descarga dos itens, desde a sua origem até o local de destino, inclusive as despesas de devolução dos produtos entregues em desacordo ou com eventuais defeitos de fabricação.

**c)** É de inteira responsabilidade da fornecedora a entrega de equipamentos e materiais, devendo observar prazos e especificações exigidas, sujeitando-se ao Código de Defesa do Consumidor.

**d)** Assumir integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos no transporte qualquer que seja a causa.

**e)** Realizar a entrega dos produtos cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas neste Termo de Referência.

**f)** Cumprir todas as orientações do contratante para execução, dentro dos prazos estabelecidos.

**g)** Obedecer às especificações do objeto, observando a qualidade e prazo exigidos deste termo de referência e no ato convocatório, bem como os preços constantes da proposta apresentada.

**h)** Os produtos deverão ser embalados adequadamente, para que não sofram danos durante o transporte ou armazenamento.

**i)** A fornecedora assume exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos, necessários à boa e perfeita entrega do objeto contratado.

**j)** Assumir integral responsabilidade por extravios ou danos sofridos durante o transporte, carga e descarga dos produtos, qualquer que seja a causa.

**k)** Manter, até o efetivo recebimento definitivo, todas as condições de habilitação e qualificação necessárias para contratação com a Administração Pública.

**l)** Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas em razão da presente aquisição.

**m)**Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções, sem ônus para a contratante.

**n)** Promover substituições em garantia, conforme a legislação vigente, dos produtos que apresentarem defeito de fabricação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da notificação para este fim, não cabendo nenhum ônus à Contratante.

**o)** Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros em decorrência de dolo ou culpa, na entrega do objeto da presente licitação, isentando o Município de toda e qualquer responsabilidade.

**p)** Fornecer e utilizar toda a competente e indispensável mão de obra habilitada para a entrega do objeto da presente licitação, atendidas todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e previstas na legislação específica; encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que não mencionadas no edital, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada.

**q)** Comunicar ao fiscal do Contrato toda e qualquer situação anômala que possam causar prejuízos à Administração.

**r)** Comunicar expressamente ao Município de Toledo, a quem competirá deliberar a respeito, toda e qualquer situação anômala no decorrer da aquisição do objeto da presente licitação.

**s)** Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da contratante para acompanhamento da execução do contrato. A existência da fiscalização de modo algum diminui ou atenua a responsabilidade da fornecedora pela execução de qualquer serviço.
**t)** Fornecer itens de alta qualidade, cujo desempenho técnico seja equivalente ou superior aos requisitos das normas técnicas vigentes (preferencialmente as normas da ABNT). A fornecedora é responsável por fornecer itens que sejam adequados aos fins a que se destinam.

## CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

Em virtude do registro dos preços constantes nesta ATA, fica a Administração obrigada a:
**a)** Efetuar o pagamento à fornecedora, após o cumprimento das formalidades legais;
**b)** Fornecer à fornecedora, todos os esclarecimentos, e demais informações que esta venha a solicitar.
**c)** Exigir o cumprimento do objeto desta licitação, segundo suas especificações, prazos e demais condições.
**d)** Acompanhar a entrega dos materiais e avaliar a sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da fornecedora, podendo rejeitá-los, mediante justificativa.
**e)** Proceder com o acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação dos produtos.
**f)** Receber o objeto e conferir as especificações técnicas com as constantes neste Termo de Referência, no instrumento convocatório e na proposta da fornecedora, recusando-o na hipótese de desconformidade com as características pretendidas.
**g)** Realizar rigorosa conferência das características dos itens fornecidos, por meio da Comissão de Recebimento designada ou servidor, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta do objeto contratado, ou de parte da entrega a que se referirem.
**h)** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, Edital e Proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.
**i)** Rejeitar o objeto em desacordo com as obrigações assumidas pela fornecedora exigindo sua imediata correção, sob pena de aplicação das penalidades previstas em lei, ressalvados os casos fortuitos ou de força maiores, devidamente justificados e aceitos pela contratante.
**j)** Comunicar à fornecedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**k)** Rejeitar, no todo ou em parte, bens entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela fornecedora.
**l)** A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela fornecedora com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da fornecedora, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
**m)**Comunicar, por escrito, à fornecedora o não recebimento do objeto, apontando as razões da sua desconformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência, no instrumento convocatório ou na proposta apresentada.
**n)** Proporcionar todas as facilidades para que as fornecedoras possam cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste Edital.

## CLÁUSULA IX – FISCALIZAÇÃO

Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens ou serviços objeto desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a Administração, através de sua equipe, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa fiscalização na sua execução.

**CLÁUSULA X – CANCELAMENTO DE PREÇOS REGISTRADOS**

Os preços registrados nesta ATA poderão ser cancelados, garantida a defesa prévia, nos termos do artigo 13 do Decreto 51, de 13 de abril de 2005 e Decreto Municipal 452, de 30 de novembro de 2010, nas seguintes hipóteses:

I - pela **Administração**, quando:

a) a FORNECEDORA que tenha seus preços registrados não cumprir as exigências contidas na Ata de Registro de Preços ou em legislação pertinente;

b) a FORNECEDORA que tenha seus preços registrados deixar, injustificadamente, de assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;

c) a FORNECEDORA que tiver seus preços registrados na Ata de Registro de Preços incorrer em alguma das hipóteses elencadas nos artigos 77, 78 e seus incisos e 81 da Lei n° 8666/93;

II - pela **FORNECEDORA** que tenha seus preços registrados, quando, mediante solicitação formal, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços.

**Parágrafo Primeiro**

A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no inciso I do caput deste artigo, será feita pelo Departamento de Licitações da Secretaria da Administração do Município, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços.

**Parágrafo Segundo**

Encontrando-se a FORNECEDORA que tenha seus preços registrados em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial de comunicação do Município, por duas vezes consecutivas.

**Parágrafo Terceiro**

A solicitação da FORNECEDORA para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado.

**Parágrafo Quarto**

Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93.

**CLÁUSULA XI - REVISÃO DOS PREÇOS E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

Se houver desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial da Ata, os preços registrados poderão ser revistos, a qualquer tempo, desde que cumpridas as normas do artigo 65 da lei 8.666/93.

**Parágrafo Primeiro**

Comprovado o desequilíbrio, preço registrado poderá ser revisto, a pedido da FORNECEDORA ou por iniciativa da Administração, em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato superveniente que eleve os preços, desde que autorizado pelo Secretário Municipal da Administração, e desde que apresentadas as devidas justificativas.

**Parágrafo Segundo**

Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Departamento de Compras convocará a FORNECEDORA para negociar a redução dos preços registrados aos valores praticados pelo mercado.

**Parágrafo Terceiro**

A fundamentação da concessão de reequilíbrio em favor do particular levará em conta:

**a)** A alteração de fato que torne mais onerosa a relação existente entre o conjunto dos encargos impostos ao particular e a remuneração correspondente por ocasião do ajuste;

**b)** A superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda a ocorrência de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe;

**c)** A configuração de álea econômica extraordinária e extracontratual;

**d)** O cumprimento das exigências previstas no Edital da licitação, Contrato ou Ata de Registro de Preços, conforme Parágrafo Sexto.

**Parágrafo Quarto**

Sem prejuízo de outras hipóteses fundamentadas, será indeferido o requerimento de reequilíbrio econômico-financeiro quando a Administração constate:

**a)** Ausência de elevação dos encargos do particular;

**b)** Ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido antes do aceite da proposta;

**c)** Ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da detentora da Ata;

**d)** Culpa da detentora da Ata pela majoração dos seus encargos, incluindo-se a desídia na previsão da ocorrência do evento que se pretende fundamentar o pedido.

**Parágrafo Quinto**

Em qualquer hipótese os preços decorrentes de revisão não ultrapassarão os praticados no mercado, mantendo-se a relação entre o valor originalmente registrado.

**Parágrafo Sexto**

Para se habilitar à revisão dos preços, o interessado deverá formular pedido, mediante requerimento protocolado, devidamente fundamentado, e acompanhado dos seguintes documentos:

I – Planilha de composição do novo preço, com os mesmos elementos formadores dos preços originalmente registrados, devidamente assinada sobre carimbo da empresa;

II – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do novo preço;

III – Cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) dos elementos formadores do preço original na época da apresentação das propostas;

IV – Outros documentos que comprovem o direito ao reequilíbrio, como por exemplo: demonstrativo de que a alteração dos custos foi superior aos índices oficiais de inflação; histórico de preços do mercado; histórico de preços de compras anteriores da própria Administração Pública; matérias de jornais que constatem tratar-se de elevação extraordinária do preço, etc.

**Parágrafo Sétimo**

Faculta-se a juntada à proposta de preços de orçamentos de fornecedores, com a intenção de se comprovar aumento de preços em eventual solicitação de revisão.

**Parágrafo Oitavo**

Nos casos em que restem dúvidas quanto à comprovação do desequilíbrio por parte da Detentora da Ata, a Administração Pública poderá solicitar documentação complementar, além da constante no Parágrafo Sexto.

**Parágrafo Nono**

Sendo procedente o requerimento da empresa, o equilíbrio econômico financeiro será concedido a partir da data do protocolo do pedido.

**Parágrafo Décimo**

A detentora da Ata de Registro de Preços deverá cumprir com a entrega de todos os produtos empenhados anteriormente a data do protocolo do pedido de realinhamento.

**Parágrafo Décimo Primeiro**

A detentora da Ata não poderá interromper o fornecimento durante o período de tramitação do processo de revisão dos preços.

**Parágrafo Décimo Segundo**

Não sendo demonstrado o desequilíbrio econômico-financeiro, este será indeferido pelo Município e a Detentora continuará obrigada a cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de cancelamento do registro do preço da FORNECEDORA e de aplicação das penalidades administrativas previstas em lei, no edital e nesta ata de registro de preços.

**CLÁUSULA XII – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA**

Nos termos da Lei Municipal nº. 2.119 de 18 de janeiro de 2013 e demais legislações pertinentes à corresponsabilidade dos agentes públicos envolvidos, firma o presente contrato, juntamente com o Senhor Prefeito Municipal, os secretários já acima qualificados, obrigando-se ao cumprimento do contido no art. 3º e incisos da referida Lei Municipal relativo ao objeto deste contrato.

**Parágrafo Primeiro**

Ficam designados como fiscais de contrato, os servidores públicos representantes das seguintes Secretarias:

a) Administração (Almoxarifado):

- Titular: Karen Leuza Maschio – Assistente em Administração I
- Suplente: Anna Lucia da Silva Dumke - Aux. Serviços Gerais I

b) Administração (Cozinha):

- Titular: Vanesa Gesser Correa - Nutricionista
- Suplente: Denise Gomes Hoffmann - Nutricionista

c) Administração (Patrimônio):

- Titular: Bruno Ferrari - Auxiliar Em Oper. e Manuten. I
- Suplente: Kezia Priscila Cavaleri Buss - Auxiliar Em Oper. e Manuten. I

d) Agronegócio, de Inovação, Turismo e Desenvolvimento Econômico:

- Titular: Ana Paula Silveira - Assistente em administração I
- Suplente: Cristian Diego Carpenedo - Analista em Administração e Planejamento I

e) Esporte e Lazer (Parque das Águas):

- Titular: Franz Menegasso - Técnico Desportivo

- Suplente: Daniele Scheitt Burille - Assistente em Administração

f) Cultura:

- Titular: Deborah Caroline dos Reis Ribeiro - Assistente em Administração I.
- Suplente: Priscila Kassandra Turetta - Assistente em Administração I.

g) Educação:

Fiscal: Maiara Cristiele Da Silva - Assistente em Administração I

Suplente: Vinicius Augusto Ayres Dos Santos - Diretor do Departamento de Administração Escolar

h) Esportes e Lazer:

- Titular: Franz Menegasso - Técnico Desportivo I
- Suplente: Daniele Scheitt Burille - Assistente em Administração I

i) Gabinete do Prefeito (Ass. Comunitária):

- Titular: Deise Adriane dos Santos - Assistente em Administração.
- Suplente: Anderson Soares Magro - Analista em Administração e Planejamento.

j) Gabinete do Prefeito (Procon):

- Titular: Clarice Cleci Boes Wahlbrinck - Assistente em Administração I
- Suplente: Janice Finkler de Lima – Coordenadora do Procon

k) Infraestrutura Rural e Urbana e de Serviços Públicos:

- Titular: Alceu Polachini Junior - Assistente em Administração I
- Suplente: Rodrigo Rafael da Silva Martins - Assistente em Administração I

l) Meio Ambiente:

- Titular: Scheila Taimara da Silva - Diretora Dpto Administrativo
- Suplente: Elisangela de Oliveira Carneiro - Auxiliar em Serviços Gerais

m) Políticas Para Infância, Juventude, Mulher, Família e Desenvolvimento Humano:

- Titular: Thaís Cristina Cassiano do Nascimento - Assistente em Administração I.
- Suplente: Anderson de Luna Pereira - Analista em Administração e Planejamento.

n) Saúde:

- Titular: Douglas Silvestre Cabral - Assistente em Administração I
- Suplente: Lucélia Aparecida Sartoretto Gafuri - Assistente em Administração I

o) Segurança e Mobilidade Urbana:

- Titular: Wesley Cesar Callegari - Assistente em Administração I
- Suplente: Leandro Kehl - Guarda Municipal I

p) Planejamento, Habitação e Urbanismo:

- Titular: Ana Lucia Rabaiolli - Assistente Social.
- Suplente: Anderssieli Irion Boschetti - Professor de Educação Infantil.

**Parágrafo Segundo**

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da FORNECEDORA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

**Parágrafo Terceiro**

O representante da Administração anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de Preços, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

**CLÁUSULA XIII – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ao licitante que:

a) Se recusar injustificadamente, após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente e;

b) Não mantiver a sua proposta.

**Parágrafo Primeiro**

A declaração de inidoneidade será aplicada ao licitante que:

a) Fizer declaração falsa na fase de habilitação;

b) Apresentar documento falso;

c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o procedimento;

d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

e) Tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

f) Demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal n.º 12529/11;

g) Tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade administrativa, na forma da lei.

**Parágrafo Segundo**

Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa, ao licitante que:

a) Apresentar declaração falsa: multa de até 20%;

b) Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de até 10%;

c) Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de até 20%.

d) Caberá multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ao licitante que se recusar injustificadamente, **após ser considerado adjudicatário e dentro do prazo estabelecido pela Administração**, a assinar o contrato, bem como aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de Toledo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa.

**Parágrafo Terceiro**

Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada através de processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na "Dívida Ativa", para cobrança judicial.

**Parágrafo Quarto**

A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.

**Parágrafo Quinto**

Constituem motivos para rescisão contratual as hipóteses especificadas nos artigos 77 e 78, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Parágrafo Sexto**

No caso de rescisão provocada por inadimplemento da fornecedora, a contratante poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

**Parágrafo Sétimo**

Com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, ficará suspensa de licitar e contratar com o Município de Toledo, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a FORNECEDORA que:

a) Abandonar a execução do contrato;

b) Incorrer em inexecução total contratual.

**Parágrafo Oitavo**

Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação contratual, de falha na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a fornecedora poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no parágrafo segundo", e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; ou

c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a fornecedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no parágrafo anterior.

**Parágrafo Nono**

Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana;

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços do Município de Toledo, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo.

**Parágrafo Décimo**

Será aplicada multa nas seguintes condições:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
d) 3% a 10% por dia sobre o valor do empenho, ou 10% Sobre o valor da Ata e ou 30% Sobre o valor do serviço a ser garantido, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo; e
e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor da Ata por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
f) As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

**Parágrafo Décimo Primeiro**

Será configurada a inexecução total do objeto, quando:
a) Injustificadamente, a FORNECEDORA deixar de executar, até o final do prazo de execução do objeto, um número superior a 03 (três) empenhos consecutivos.
b) Houver atraso injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias após a emissão da ordem de serviço e nota de empenho.

**Parágrafo Décimo Segundo**

Além das multas previstas acima, poderão ser aplicadas multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2 abaixo.

**Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações.**

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
|---|---|
| 1 | 3% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 2 | 5% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 3 | 7% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 4 | 10% Ao dia sobre o valor do empenho |
| 5 | 10% Sobre o valor da Ata, mais 5% ao dia sobre o valor do empenho |
| 6 | 30% Sobre o valor do serviço a ser garantido, mais 2% ao dia por atraso sobre o valor do serviço |

**Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade.**

| ITEM | DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO | GRAU |
|---|---|---|
| **1** | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; | **5** |
| **2** | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, o fornecimento/entrega dos produtos por dia e por nota de empenho; | **3** |
| **3** | Atrasar a entrega injustificadamente, por empenho e por dia; | **2** |
| **4** | Entregar produto em desacordo com as especificações do edital e proposta sem motivo justificado; por ocorrência. | **4** |
| **5** | Entregar produtos usados, recondicionados e ou remanufaturados, por produto; | **4** |
| **6** | Entregar produto mal embalado ou com embalagem danificada e ou violada, por ocorrência. | **2** |
| **7** | Entregar produto com apresentação em desconformidade com a descrita no edital, por ocorrência. | **2** |
| **8** | Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; por ocorrência. | **2** |
| **9** | Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | **3** |
| | **PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:** | |
| **10** | Zelar pelas instalações do Município no momento da entrega, por ocorrência. | **1** |
| **11** | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por | **1** |

| | | |
|---|---|---|
| | ocorrência; | |
| **12** | Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência. | **1** |
| **13** | Cumprir horário de entrega estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. | **1** |
| **14** | Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência. | **2** |
| **15** | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | **2** |
| **16** | Substituir os produtos, às suas custas, quando protegido pela respectiva garantia; | **6** |

**Parágrafo Décimo Terceiro**

O somatório das multas previstas nos itens acima não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de Preços.

**Parágrafo Décimo Quarto**

Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, com base na Lei Federal n.º 8.666/93, bem como na jurisprudência do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dentre outros casos, quando:

a) Fraudar a execução do contrato;
b) Comportar-se de modo inidôneo;
c) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
d) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio do Município de Toledo;
e) Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento do Município de Toledo após a assinatura do Contrato;
g) Apresentação, ao Município de Toledo, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;
h) Inexecução total do objeto, conforme previsto no parágrafo décimo primeiro.

**Parágrafo Décimo Quinto**

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à FORNECEDORA. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a FORNECEDORA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela FORNECEDORA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

**Parágrafo Décimo Sexto**

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa a FORNECEDORA.

**Parágrafo Décimo Sétimo**

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da Fornecedora, levando em consideração todos os atos Celebrados com a Contratante, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

**Parágrafo Décimo Oitavo**

A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por eventuais perdas ou danos causados ao Município de Toledo.

**Parágrafo Décimo Nono**

As sanções administrativas previstas nesta clausula serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas pela Lei n° 8.666/93 e suas alterações, e do Decreto 051, de 13 de abril de 2005, alterado pelo Decreto 452, de 30 de novembro de 2010, que institui o Sistema de Regime de Preços no Município de Toledo.

**CLÁUSULA XIV - RESCISÃO**

A ATA de Registro de preços poderá ser rescindida nos seguintes casos:
I) Persistência de infrações a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira.
II) Manifesta impossibilidade por parte da FORNECEDORA de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.
III) Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração.
IV) Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal N° 8.666/93, bem como desta ATA.
V) Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da FORNECEDORA.
VI) Responsabilização por prejuízos causados à Administração.

**Parágrafo Único**

Ainda, a FORNECEDORA reconhece o direito do CONTRATANTE rescindir o contrato em caso de descumprimento de qualquer das cláusulas avençadas, conforme previsão do artigo 77 da Lei Nº 8.666/93.

**CLÁUSULA XV - CONDUTA DE PREVENÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO**

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual, conforme Decreto Municipal nº 720, de 05 de outubro de 2015.

**Parágrafo Único**

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "**prática corrupta**": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "**prática fraudulenta**": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "**prática colusiva**": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "**prática coercitiva**": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
e) "**prática obstrutiva**": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; (ii) atos cuja intenção seja impedir

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

**CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES FINAIS**

Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR, com renúncia de qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes da presente ATA.

A Administração **não** se obriga a utilizar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições previstas neste instrumento.

Fazem parte integrante desta Ata, independentemente da transcrição, as condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto Municipal n° 051/05 e 452/10, e demais legislações pertinentes.

E, por estarem justos, firmam a presente ATA em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo, para que surta todos os efeitos legais.

Toledo, 08 de maio de 2023.

**Assinado Eletronicamente**
**LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT**
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

**Assinado Eletronicamente**
**ANDRIWS TODESCHINI PRESTES**
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

**Assinado Eletronicamente**
**JUNIOR HENRIQUE PINTO**
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

**Assinado Eletronicamente**
**CHRISTIAN GUILHERME GOLDONI**
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER E SECRETÁRIO DESIGNADO DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

**Assinado Eletronicamente**
**EUDES LUIZ DALLANOL**
SECRETÁRIO DE ESPORTES E LAZER

**Assinado Eletronicamente**
**GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI RAVACHE**
SECRETÁRIA DESIGNADA DA SAÚDE

**Assinado Eletronicamente**
**SINCLER GUSTAVO MIGUEL**
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

**Assinado Eletronicamente**
**DIEGO BONALDO**
SECRETÁRIO DO AGRONEGÓCIO, DE INOVAÇÃO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

**Assinado Eletronicamente**
**MARLI GONÇALVES COSTA**
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

**Assinado Eletronicamente**
**FABIANA TRENTO DE OLIVEIRA**
CHEFE DE GABINETE

**Assinado Eletronicamente**
**ROSIANY FAVARETO**
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA INFÂNCIA, JUVENTUDE, MULHER, FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

**Assinado Eletronicamente**
**ROSSELANE LIZ GIORDANI**
SECRETÁRIA DA CULTURA

**Assinado Eletronicamente**
**MAICON BRUNO STUANI**
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA RURAL E URBANA E DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**ELI LUIZ DE OLIVEIRA**
3C MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

**TESTEMUNHAS:** _____ _____

# Assinaturas



Documento: 15587/2023 - Ct0423 .pdf
Data: 16/05/2023 09:30:18

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|

O documento foi assinado por JUNIOR HENRIQUE PINTO na data 17/05/2023 09:46.
Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023



O documento foi assinado por ANDRIWS TODESCHINI PRESTES na data 16/05/2023 09:46.
Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por MARLI GONÇALVES COSTA na data 16/05/2023 10:35.
Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por MAICON BRUNO STUANI na data 16/05/2023 11:16.
Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por FABIANA TRENTO na data 16/05/2023 11:00. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT na data 16/05/2023 12:50. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

Documento: 15587/2023 - Ct0423 .pdf
Data: 16/05/2023 09:30:18

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
|---|---|

O documento foi assinado por EUDES LUIZ DALLANOL na data 16/05/2023 11:56. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por GABRIELA ALMEIDA KUCHARSKI na data 16/05/2023 13:23. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por ROSSELANE GIORDANI na data 16/05/2023 15:23. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por SINCLER GUSTAVO MIGUEL na data 16/05/2023 16:06. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

O documento foi assinado por CHRISTIAN GUILHERME GOLDONI na data 16/05/2023 17:08. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023



O documento foi assinado por DIEGO BONALDO na data 16/05/2023 18:19. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

Documento: 15587/2023 - Ct0423 .pdf
Data: 16/05/2023 09:30:18

Situação: Pendente de assinatura

| Servidor | Assinado em |
| --- | --- |

O documento foi assinado por ROSIANY FAVARETO na data 17/05/2023 10:20. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/documento/15587/2023

**PESQUISA COMPLEMENTAR**

| ITEM | DESCRIÇÃO | SITE | Valor Unit R$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | https://www.constrularitanhaem.com.br/construcao/areia-pedra-brita/areia-fina-lavada-12-m3 | **Valor normal do produto R$ 289,8** |
| | | https://www.faixaazul.\com/prod,idproduto,4205045,material-basico-areia-fina-granel-m3 | **Valor normal do produto R$ 244,36** |
| | |   | |
| 3 | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | https://www.faixaazul.com/prod,idproduto,4204985,material-basico-areia-media-granel-m3 | **Valor normal do produto R$ 242,78** |
| | |  | |
| **4** | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | https://www.leroymerlin.com.br/argamassa-aciii-interno-e-externo-cinza-20kg-votoran_87125962?region=grande_sao_paulo&gclid=CjwKCAjw-eKpBhAbEiwAqFL0mhZ1OL5Q1yyLQ8FfRnPPu2BlbuZwadiSuU-WJt60TZWZffSNMMjg6xoCGIwQAvD_BwE | **Valor normal do produto R$ 38,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | |  | |
| 5 | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | https://www.telhanorte.com.br/rejunte-weber-flex-1kg-branco-quartzolit-493210/p<br>https://www.centercastilho.com.br/material-de-construcao/rejunte/rejunte-flexivel-1kg-cinza-platina-quartzolit-3911934 | **Valor normal do produto R$ 13,90**<br>**Valor normal do produto R$ 11,90** |
| | |   | |
| 6 | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | https://www.leroymerlin.com.br/cal-hidratada-para-construcao-civil-20kg-votoran_85981945<br>https://www.cec.com.br/material-de-construcao/cal/cal-hidratada-itau-20kg?produto=1082802 | **Valor normal do produto R$ 18,29**<br>**Valor normal do produto R$ 19,99** |
| | |   | |
| 7 | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser | https://www.ferragemmurillo.com.br/produtos/cal-liquido-1l-novalite/<br>https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2865247639-cal-liquida-1-litro-reboco-aditivo-plastificante-_JM?matt_tool=14372353&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215552&matt_ad_group_id=150145935287&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649558500188&matt_keyword=&matt | **Valor normal do produto R$ 13,00**<br>**Valor normal do produto R$ 16,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entregue conforme o peso/litro solicitado) | _ad_position=&matt_ad_type=pla_with_promotion&matt_merchant_id=755224661&matt_product_id=MLB2865247639&matt_product_partition_id=2016650230527&matt_target_id=aud-1966981570049:pla-2016650230527&gclid=EAIaIQobChMIyJjH98CvggMVmoVaBR11qQhaEAYYASABEgKfa_D_BwE | |
| |  |  | |
| 8 | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | https://www.madeiramadeira.com.br/cal-liquido-liquikal-5lt-substitui-o-cal-hidraulico-no-cimento-1809913.html?origem=pla-1809913&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=cal-4467&utm_term=&utm_id=19971155274&gclid=EAIaIQobChMIyJjH98CvggMVmoVaBR11qQhaEAYYAyABEgKo__D_BwE | **Valor normal do produto R$ 49,90** |
| | | https://www.magazineluiza.com.br/liquical-5-litros-liquikal-queveks-cal-liquido-substitui-1000kg-de-cal/p/jg6je1476h/cj/immp/?seller_id=obrainbox&srsltid=AfmBOooqbqwsgHqlhpyevF-k0Efv6u7xcrorJ9bn8SscK8zjlrNRZBezq7U | **Valor normal do produto R$ 39,90** |
| |  |  | |
| 9 | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | https://www.construtintasonline.com.br/tinta-cal-branco-8kg-sertintas-55?gclid=EAIaIQobChMI16LA0sWvggMVGalaBR22eA9CEAQYBCABEgLTt_D_BwE | **Valor normal do produto R$ 19,90** |
| | | https://www.castorcenter.com.br/cal-para-pintura-votoran-saco-com-8-kg | **Valor normal do produto R$ 17,90** |
| |  |  | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | https://www.balaroti.com.br/cal-virgem-20kg-119666/p?idsku=119666&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLuqFcCZq_TacoNb42Pw9F4HBTNcXTu3fh0vESZmm9zK8jWoDD9zjOihoCu9YQAvD_BwE | **Valor normal do produto R$ 22,76** |
| | | https://www.balaroti.com.br/cal-virgem-20kg-1274/p?idsku=1274&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLuhWgjlyCtv2v3j2O79ewBhX5srFlfiIbIoLnfHCG9uctRege3Ps9NRoCdxYQAvD_BwE | **Valor normal do produto R$ 22,50** |
| |  |  | |
| 11 | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | https://www.tramontina.com.br/carrinho-de-mao-extraforte-tramontina-com-cacamba-reforcada-metalica-cinza-80-l--braco-metalico-e-pneu-com-camara/77719445.html?gclid=EAIaIQobChMIlMm_tMmvggMVsK1aBR2SxQccEAQYBCABEgJPrfD_BwE | **Valor do produto R$ 589,90** |
| |  | | |
| 12 | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | https://www.magazineluiza.com.br/coluna-para-lavatorio-aspen-izy-deca-c-10-17-unitario/p/bdhceac9cc/cj/copo/?seller_id=viveza&region_id=123473&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=73927&gclid=EAIaIQobChMIrvuLosevggMV9oFaBR0Kih7cEAQYBCABEgIlR_D_BwE&gclsrc=aw.ds | **Valor normal do produto R$ 96,70** |
| | | https://www.madeiramadeira.com.br/coluna-para-lavatorio-saveiro-branco-celite-631444712.html?origem=pla-631444712&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=registros- | **Valor normal do produto R$ 99,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4840&utm_term=&utm_id=17851046043&gclid=EAIaIQobChMIrvuLosevggMV9oFaBR0Kih7cEAQYAyABEgKDl_D_BwE | |
| | |   |   |
| 13 | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | https://controlsafe.com.br/cordelete-7mm-k2-cores | **Valor normal do produto R$ 4,81** |
| | | https://www.climbclean.com.br/linhas-cordas-e-fitas/cordelete-7mm-10kn-plasma-preto | **Valor normal do produto R$ 6,20** |
| | |   |   |
| 14 | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn | https://casadascordas.com.br/corda-trancada-branca-12-mm-tipo-bombeiro-com-100-metros | **Valor normal do produto (387,58/100) R$ 3,87** |
| | | https://www.arboloja.com.br/cordas-e-cordins/197-corda-nr18-branca-com-filetes-vermelhos-tipo-bombeiro-k2-50m.html | **Valor normal do produto (280,00/50) R$ 5,60** |
| | |   |   |
| 18 | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | https://www.magazineluiza.com.br/espude-de-borracha-astra-1-1-2x2-bs5/p/hbdadff0gh/cj/espd/ | **Valor normal do produto R$ 13,68** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | | |
| 19 | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol | https://www.deka.com.br/espude-de-ligacao-para-vaso-sanitario-e-mictorio-26912202-tigre | **Valor normal do produto R$ 12,90** |
|  | | | |
| 20 | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | https://www.colherdepanela.com.br/fixador-de-tinta-tupy-fix | **R$ 6,90** |
|  | | | |
| 21 | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; | https://www.cassol.com.br/forro-pvc-frisado-8mmx10cmx6m-branco-neve-plastilit/p?idsku=1477344&srsltid=AfmBOoq3mhYXaJZGjsdHaQN16EZ_4bwjGnoW8XzLuebBw-zRrpTrnPTDU2U | **Valor normal do produto R$ 32,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | | |
| |  | | |
| 22 | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | https://www.bigolinmateriais.com.br/forro-pvc-real-200-8mm-liso-fo-junta-seca-c-60mt/p?idsku=46550&gclid=EAIaIQobChMInYf_seyvggMV715IAB0X-Q2fEAQYAyABEgKIBPD_BwE | **Valor normal do produto R$ 55,56** |
| | | https://espacodoacabamento.com.br/forro-de-pvc-painel-decorativo-liso-brilho-premium-plasforro-20-cm-larg-barra-6-m.html | **Valor normal do produto R$ 57,48** |
| |   | | |
| 23 | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | https://www.magazineluiza.com.br/neutrol-36-lts-vedacit/p/jj450ee9hd/cj/ttpm/?seller_id=badocaodaconstrucao&srsltid=AfmBOopQPUfea9E65BCb_zn_CnXMDh1UDEdeKLlE1GrdPr_jezLDlgSPavU | **Valor normal do produto R$ 125,00** |
| | | https://www.tupan.com.br/primer-asfaltico-a-base-de-agua-36l-vedacit--ref-121833-959644-44?region_id=279327&srsltid=AfmBOordzwl5uuhz5bgkgf7uWEZpgjVwdC21YHBQBJLslyR4vZP5JLLat28 | **Valor normal do produto R$ 79,90** |
| |   | | |
| 24 | Kit solda fibra de vidro. | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2191614618-kit- | **Produto R$ 59,99** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | manta-de-fibra-140cm-x-20cm-1-kg-de-resina-catalisador-_JM?matt_tool=79588531&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215549&matt_ad_group_id=150144483287&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=649447138068&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla_with_promotion&matt_merchant_id=648344790&matt_product_id=MLB2191614618&matt_product_partition_id=1961639528326&matt_target_id=pla-1961639528326&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnOipBhBQEiwACyGLulsT_AldnX_bnSlshdgpewd2bWoU347PMdyF0B2nZ2EH_ciprtDRPRoCOYMQAvD_BwE | **Frete R$ 28,46**<br>**Valor total R$ 88,45** |
| |  | | |
| 26 | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | https://www.torrescabral.com.br/madeirite-res-14mm-220x110?parceiro=3933&srsltid=AfmBOoqSUiH2G-jYnNyMqxyt9JPodhEyzDUy7Rsg2orQyME0PPH_N6c4_Lg | **Valor normal do produto R$ 126,90** |
| | | https://www.madeiranit.com.br/madeirite-resinado-1-10-x-2-20mt-14mm-multimarcas?srsltid=AfmBOorqvLZXOKs8HCzq50MC58ScV1tXktiRb_THTyeLFGV3OjQWJ2Lfayo&region_id=35 | **Valor normal do produto R$ 115,00** |
| |   | | |
| 27 | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | https://timbers.com.br/produtos/compensado-cola-branca-virola-natural-lixado-220m-x-110m-x-10mm/ | **Valor normal do produto R$ 94,86** |
| | | https://www.torrescabral.com.br/madeirite-res-12mm-220x110?parceiro=3933&srsltid=AfmBOorr9OEFeeNfVHyy8UK9yNjfz2jo_h4fGtSBm_cMUi5M2zuynz3ptbk | **Valor normal do produto R$ 89,90** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | | |  |
| 28 | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | https://www.swgcamarasdear.com.br/pneus/pneu-carriola/pneu-carrinho-de-mao-industrial-maggion-350-x-8-4-pr?srsltid=AfmBOoogwrHrtZ1hSZajphSlYkRC1kTvuYs0cLbr6Qu5dbO8yLIR6GEDBls | **Valor normal do produto R$ 73,99** |
| | | https://www.casasbahia.com.br/pneu-350-8-cargo-uso-carrinho-mao-carriola-camara-de-ar-1519709430/p/1519709430?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1519709430&idLojista=135095&tipoLojista=3P | **Valor normal do produto R$ 80,89** |
|  | | |  |
| 29 | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | https://www.magazineluiza.com.br/reparo-mvs-para-registro-de-gaveta-docol-atual-3-4-281618-blukit/p/ca89de4f50/cj/retm/?seller_id=jldbigplace1&srsltid=AfmBOopeo0iVge1RDMT3ExCeMkekMcL5mFSCepYo01kNRrAR_DkOIWQKwKo | **Valor normal do produto R$ 78,90** |
| | | https://www.madeiramadeira.com.br/reparo-mvs-p-registro-gaveta-docol-3-4-280124-484492691.html | **Produto R$ 54,90**<br>**Frete R$ 16,98**<br>**Valor total do produto R$ 71,98** |
|  | | |  |
| 48 | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | https://www.jracessorios.com.br/manta-autoadesiva-aluminio-dryko-15cm-x-10m?utm_source=google&utm_medium=Shopping&utm_campaign=manta-autoadesiva-aluminio-dryko-15cm-x-10m&inStock&gclid=EAIaIQobChMI_qClw4iwggMVGAezAB0NsQ2uEAQYAiABEgJravD_BwE#derivacao=139 | **Valor normal do produto R$ 65,23** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/147170/31/832/Fita-Multiuso-Autoadesiva-Aluminio-15-cm-x-10-m/153/?utm_source=googleshopping&utm_campaign=xmlshopping&utm_medium=cpc&utm_content=147170&gclid=EAIaIQobChMInrKWmoGKgQMVMCvUAR2YswxyEAQYGCABEgI1H_D_BwE | Valor normal do produto R$ 63,92 |







Chopinzinho, 06 de novembro de 2023.

Clecia Steilmann Weber
Auxiliar Administrativo
Matrícula 7790/1
Secretaria Municipal de Administração

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
MUNICIPIO DE DESCANSO

**CNPJ:** 83.026.138/0001-97 **Telefone:** (49) 3623-0161
**Endereço:** Av. Marechal Deodoro, 146 - Centro
**CEP:** 89910-000 - Descanso

PREGÃO ELETRÔNICO
**Nr.: 14/2023**

**Processo Adm.:** **65/2023**
**Data do Processo:** **05/06/2023**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 65/2023
**b) Nr. Licitação:** 14/2023 - PE
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico
**d) Data de Homologação:** 12/07/2023
**e) Objeto da Licitação:** *REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E ASSEMELHADOS*

**Participante: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | 5,000 | UN | 332,50 | 1.662,50 |
| 9 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | 4,000 | UN | 830,00 | 3.320,00 |
| 10 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | 4,000 | UN | 192,50 | 770,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **5.752,50** |

**Participante: BERNARDO DAMBROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | 55,000 | UN | 19,50 | 1.072,50 |
| 6 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC,FRASCO COM 175 GR | 30,000 | UN | 12,90 | 387,00 |
| 7 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | 15,000 | UN | 5,95 | 89,25 |
| 12 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 7,000 | UN | 8,95 | 62,65 |
| 27 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | 10,000 | UN | 3,89 | 38,90 |
| 38 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | 40,000 | UN | 2,95 | 118,00 |
| 70 | COLA ADESIVA INSTANTANEA CIANOACRILATO 20 G | 28,000 | UN | 5,50 | 154,00 |
| 71 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | 5,000 | UN | 19,40 | 97,00 |
| 83 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, Nº 150 | 10,000 | UN | 2,89 | 28,90 |
| 95 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 22,000 | KGS | 15,95 | 350,90 |
| 98 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | 22,000 | UN | 14,85 | 326,70 |
| 99 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | 22,000 | KGS | 14,39 | 316,58 |
| 100 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 22,000 | KGS | 15,87 | 349,14 |
| 124 | ALICATE UNIVERSAL 8” | 16,000 | UN | 23,50 | 376,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ANCINHO METALICO CURVO, 14 DENTES COM CABO DE MADEIRA | 17,000 | UN | 23,95 | 407,15 |
| 129 | BALDE DE PLÁSTICO EXTRA FORTE 12 L | 10,000 | UN | 12,95 | 129,50 |
| 130 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23CM | 9,000 | UN | 5,95 | 53,55 |
| 142 | BROCA PARA METAL DE 8 MM | 5,000 | UN | 9,09 | 45,45 |
| 143 | BROXA RETANGULAR PARA PINTURA, MEDIDAS MÍNIMAS 15X5,5 CM | 30,000 | UN | 4,85 | 145,50 |
| 144 | CABO OVAL PARA ENXADA EM MADEIRA, MINIMO 120CM | 35,000 | UN | 13,95 | 488,25 |
| 146 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | 10,000 | UN | 33,50 | 335,00 |
| 158 | COLHER DE PEDREIRO COM CANTO REDONDO 8”, EM AÇO FORJADO DE ALTA QUALIDADE E CABO ANATOMICO DE MADEIRA | 10,000 | UN | 24,90 | 249,00 |
| 159 | DESEMPENADEIRA EM AÇO DENTADA | 2,000 | UN | 10,85 | 21,70 |
| 165 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | 7,000 | UN | 10,95 | 76,65 |
| 168 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA DE 10”, 110CM | 17,000 | UN | 37,95 | 645,15 |
| 169 | FORCADO CURVO 4 DENTES COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM | 5,000 | UN | 49,85 | 249,25 |
| 174 | LIMA PARA AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA (7X32) - LIMA PARA AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA (7X32) | 5,000 | UN | 6,95 | 34,75 |
| 180 | MANGUEIRA DE JARDIM SILICONADA 1/2 POLEGADAS. | 380,000 | MT | 2,95 | 1.121,00 |
| 181 | MARRETA OITAVADA EM AÇO FORJADO, COM CABO DE MADEIRA 2KG | 8,000 | UN | 44,95 | 359,60 |
| 182 | MARTELO DE UNHA, CABEÇA DE 25 MM E CABO DE MADEIRA | 14,000 | UN | 24,50 | 343,00 |
| 184 | NÍVEL DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE PELO MENOS 40 CENTÍMETROS E 3 BOLHAS | 4,000 | UN | 23,95 | 95,80 |
| 185 | PÁ COM CORTE BICO COM CABO DE MADEIRA DE 71 CM | 11,000 | UN | 35,95 | 395,45 |
| 186 | PÁ QUADRADA COM CABO 71CM, CABO DE MADEIRA, LÂMINA METÁLICA | 14,000 | UN | 38,79 | 543,06 |
| 188 | PICARETA PÁ LARGA EM AÇO COM CABO DE MADEIRA | 8,000 | UN | 85,90 | 687,20 |
| 191 | PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA COM CABO PVC DE 2” DE LARGURA | 6,000 | UN | 5,90 | 35,40 |
| 194 | PNEU DE BORRACHA 3.25X8, PARA CARRINHO DE MÃO. | 15,000 | UND | 32,95 | 494,25 |
| 195 | PRUMO DE METAL DE PELO MENOS 500 G, BASE DE APOIO EM MADEIRA | 4,000 | UN | 22,85 | 91,40 |
| 199 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER PRA PINTURA 23 CM (SEM CABO) | 23,000 | UN | 8,85 | 203,55 |
| 204 | SERROTE PARA MADEIRA COM DENTES EM LIGA DE AÇO 20” | 9,000 | UN | 33,45 | 301,05 |
| 205 | SERROTE PARA PODA CURVO COM LAMINA EM AÇO TEMPERADO E DENTES CRUZADOS | 7,000 | UN | 32,39 | 226,73 |
| 211 | TRENA EM AÇO FLEXÍVEL COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA 10 METROS | 10,000 | UN | 24,35 | 243,50 |
| 212 | TRENA EM AÇO FLEXÍVEL COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA 5 METROS | 8,000 | UN | 14,85 | 118,80 |
| 215 | VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM 26 DENTES COM CABO (MATERIAL VIRGEM) | 35,000 | UN | 28,14 | 984,90 |
| | | | | **Total do Participante:** | **12.893,11** |

**Participante: C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 | TELA DE SOMBREAMENTO COM 70% DE TRANSPARENCIA, LARGURA | 420,000 | MTS | 4,01 | 1.684,20 |

1,5 M

**Total do Participante:** **1.684,20**

**Participante: CASA ART LTDA**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | 44,000 | UN | 30,00 | 1.320,00 |
| 36 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | 17,000 | UN | 38,00 | 646,00 |
| 37 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | 12,000 | UN | 38,00 | 456,00 |
| 73 | FIO DE NYLON 3MM, QUADRADO. (CARRETEL). | 2.050,0 | MT | 0,90 | 1.845,00 |
| 74 | FITA DUPLA FACE EXTRA FORTE 12MM, 2 METROS | 24,000 | UN | 6,00 | 144,00 |
| 75 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | 38,000 | UN | 5,15 | 195,70 |
| 209 | TESOURA DE PODA PARA JARDINAGEM COM LÂMINA METÁLICA E CABO DE MADEIRA | 12,000 | UN | 38,90 | 466,80 |
| 210 | TORQUES TIPO ARMADOR 10. | 6,000 | UN | 25,00 | 150,00 |

**Total do Participante:** **5.223,50**

**Participante: CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | ENXADINHA COM CABO DE MADEIRA DE 120CM | 16,000 | UN | 49,99 | 799,84 |
| 196 | PULVERIZADOR COSTAL MANUAL COM BATERIA E CAPACIDADE PARA 20 LITROS | 4,000 | UN | 379,00 | 1.516,00 |
| 206 | SOPRADOR ASPIRADOR DE FOLHAS E RESÍDUOS, 2500 W DE POTENCIA, 220V | 10,000 | UN | 249,00 | 2.490,00 |
| 207 | TELA DE SOMBREAMENTO COM 50% DE TRANSPARÊNCIA, LARGURA DE 1,5 METRO. | 620,000 | MTS | 4,29 | 2.659,80 |
| 213 | TRENA, MATERIAL: FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA: 135 MM, COMPRIMENTO: 50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUAÇÃO: MM,POL; NÃO CONDUTORA E NÃO CORROSÍVEIS, RESISTENTE CONTRA DESGASTES E UMIDADES, GRADUAÇÃO MÉTRICA E POLEGADA, GANCHO TIPO ARGOLA | 7,000 | UN | 53,30 | 373,10 |

**Total do Participante:** **7.838,74**

**Participante: CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | 10,000 | LTS | 12,22 | 122,20 |
| 60 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 300,000 | UN | 9,22 | 2.766,00 |
| 62 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 2.000,0 | UN | 8,69 | 17.380,00 |
| 86 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | 100,000 | UN | 0,48 | 48,00 |
| 87 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 100,000 | UN | 0,48 | 48,00 |
| 88 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | 100,000 | UN | 0,58 | 58,00 |
| 89 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | 100,000 | UN | 0,59 | 59,00 |
| 90 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | 100,000 | UN | 0,50 | 50,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | 100,000 | UN | 0,60 | 60,00 |
| 101 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNDADES) | 1,000 | UN | 0,18 | 0,18 |
| 108 | TIJOLO CERÂMICO LAMINADO COM 21 FUROS 11,5 x 5,5 x 24,5CM, 1ª QUALIDADE | 150,000 | UN | 2,65 | 397,50 |
| 183 | NÍVEL DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE PELO MENOS 1 METRO E 3 BOLHAS | 4,000 | UN | 54,22 | 216,88 |
| 201 | SACO PARA LIXO, 100 LTS, COM 25 UNIDADES, EM BOBINA. | 30,000 | UN | 12,22 | 366,60 |
| | | | | **Total do Participante:** | **21.572,36** |

**Participante: DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVE INGLESA AJUSTAVEL EM AÇO | 8,000 | UN | 25,00 | 200,00 |
| 3 | CAIXA DE DESCARGA SANITÁRIA BRANCA | 30,000 | UND | 27,50 | 825,00 |
| 11 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 7,000 | UN | 4,40 | 30,80 |
| 13 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 23,000 | UN | 0,50 | 11,50 |
| 14 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 33,000 | UN | 0,65 | 21,45 |
| 15 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 13,000 | UN | 0,94 | 12,22 |
| 16 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 5,000 | UN | 2,00 | 10,00 |
| 17 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 8,000 | UN | 3,90 | 31,20 |
| 18 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | 3,000 | UN | 42,49 | 127,47 |
| 19 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 35,000 | UN | 1,60 | 56,00 |
| 20 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 35,000 | UN | 2,00 | 70,00 |
| 21 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 25,000 | UN | 4,50 | 112,50 |
| 22 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 10,000 | UN | 8,00 | 80,00 |
| 23 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | 2,000 | UN | 9,60 | 19,20 |
| 25 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 10,000 | UN | 11,89 | 118,90 |
| 26 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 10,000 | UN | 5,20 | 52,00 |
| 28 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | 7,000 | UN | 10,50 | 73,50 |
| 29 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 55,000 | UN | 0,35 | 19,25 |
| 30 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 55,000 | UN | 0,38 | 20,90 |
| 31 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 45,000 | UN | 1,50 | 67,50 |
| 32 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 15,000 | UN | 2,00 | 30,00 |
| 33 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 15,000 | UN | 2,50 | 37,50 |
| 34 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 10,000 | UN | 17,00 | 170,00 |
| 35 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 15,000 | UN | 3,20 | 48,00 |
| 39 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 120,000 | MTS | 1,78 | 213,60 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 120,000 | MTS | 2,28 | 273,60 |
| 41 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 90,000 | MTS | 4,05 | 364,50 |
| 42 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 75,000 | MTS | 4,30 | 322,50 |
| 43 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | 110,000 | MTS | 8,94 | 983,40 |
| 54 | ARAME LISO OVALADO EM AÇO Z700, COM 500 METROS | 11,000 | ROL | 363,00 | 3.993,00 |
| 61 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | 1.000,0 | UND | 4,72 | 4.720,00 |
| 66 | CAL PARA PINTURA 10 KG | 220,000 | SC | 16,00 | 3.520,00 |
| 67 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) - SACO 20 KG | 320,000 | UN | 21,40 | 6.848,00 |
| 72 | ESTOPA DE MALHA COSTURADA | 10,000 | KGS | 35,00 | 350,00 |
| 77 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | 25,000 | LTS | 33,70 | 842,50 |
| 84 | MASSA TAPA TUDO - EMBALAGEM DE 340 G | 2,000 | UN | 18,50 | 37,00 |
| 102 | REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO - 900 ML | 5,000 | UN | 18,80 | 94,00 |
| 104 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 15,000 | UN | 14,68 | 220,20 |
| 105 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | 10,000 | LTS | 15,88 | 158,80 |
| 106 | TELA DE ARME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), ALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | 250,000 | M² | 27,30 | 6.825,00 |
| 110 | TINTA ACRÍLICA EM SPRAY 350 ML – CORES DIVERSAS | 510,000 | UN | 18,00 | 9.180,00 |
| 119 | STAIN PROTETOR PARA MADEIRA, ACETINADO – GALÃO 18 L | 12,000 | UN | 840,00 | 10.080,00 |
| 120 | ALICATE DE BICO CURVO 6” | 6,000 | UN | 28,50 | 171,00 |
| 121 | ALICATE DE BICO RETO 6” | 9,000 | UN | 22,00 | 198,00 |
| 122 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | 9,000 | UN | 21,00 | 189,00 |
| 123 | ALICATE REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA | 5,000 | UN | 74,00 | 370,00 |
| 131 | BORRIFICADOR 500ML. | 15,000 | UN | 8,25 | 123,75 |
| 132 | BROCA PARA CONCRETO DE 10 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 14,99 | 149,90 |
| 134 | BROCA PARA CONCRETO DE 4 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 5,99 | 59,90 |
| 135 | BROCA PARA CONCRETO DE 5 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 5,99 | 59,90 |
| 136 | BROCA PARA CONCRETO DE 6 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 8,50 | 85,00 |
| 138 | BROCA PARA METAL DE 2 MM | 10,000 | UN | 1,20 | 12,00 |
| 139 | BROCA PARA METAL DE 3 MM | 10,000 | UN | 1,50 | 15,00 |
| 140 | BROCA PARA METAL DE 4 MM | 7,000 | UN | 2,20 | 15,40 |
| 141 | BROCA PARA METAL DE 6 MM | 5,000 | UN | 3,90 | 19,50 |
| 145 | CABO PARA ROLO DE ESPUMA DE 23 CM | 30,000 | UN | 5,50 | 165,00 |
| 147 | CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO 3.25X8. | 18,000 | UND | 13,98 | 251,64 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | CATRACA PARA ESTICAR ARAME LISO COM ROSETA, TAMANHO MÉDIO | 35,000 | UND | 9,50 | 332,50 |
| 151 | CHAVE DE FENDA 5 x 75 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 4,20 | 46,20 |
| 153 | CHAVE DE FENDA 8 x 150 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 5,60 | 61,60 |
| 154 | CHAVE PHILLIPS PH1 x 75 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 4,20 | 46,20 |
| 155 | CHAVE PHILLIPS PH2 x 100 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 9,000 | UN | 6,00 | 54,00 |
| 156 | CHAVE PHILLIPS PH3 x 150 MM, AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 9,000 | UN | 12,50 | 112,50 |
| 170 | LAMINA DE SERRA MANUAL 12” COM 24 DENTES, EM AÇO | 10,000 | UN | 20,00 | 200,00 |
| 171 | LAMINA DE SERRA MANUAL 12” COM 32 DENTES, EM AÇO | 10,000 | UN | 25,00 | 250,00 |
| 173 | LIMA CHATA MURÇA 8” 200MM | 14,000 | UN | 14,30 | 200,20 |
| 175 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | 250,000 | M² | 4,07 | 1.017,50 |
| 177 | LUBRIFICANTE PREMIUM HISQVARNA 2 TEMPOS, 500 ML (TUBO) | 35,000 | UN | 30,00 | 1.050,00 |
| 178 | MACHADINHA COM UNHA COM CABO DE MADEIRA DE PELO MENOS 31 CM | 8,000 | UN | 36,00 | 288,00 |
| 179 | MACHADO SOLDADO COM CABO DE MADEIRA DE 50 CM | 6,000 | UN | 94,00 | 564,00 |
| 187 | PÁ REDONDA COM CABO DE MANDEIRA DE 71 CM | 18,000 | UN | 39,00 | 702,00 |
| 193 | PISTOLA APLICADOR DE SILICONE | 10,000 | UN | 16,89 | 168,90 |
| 197 | REGADOR COM JATO FINO, EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 10 LITROS | 13,000 | UN | 17,80 | 231,40 |
| 202 | SANCHO TIPO CORAÇÃO COM CABO DE MADEIRA 60CM | 10,000 | UN | 48,00 | 480,00 |
| 214 | VASSOURA DE PALHA COLONIAL, COM 3 COSTURAS, CABO DE MADEIRA | 70,000 | UND | 44,00 | 3.080,00 |
| 216 | TINTA BRANCA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BASE DE RESINA ACRILICA.EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862, BALDE COM 18 LITROS | 50,000 | UN | 432,00 | 21.600,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **83.640,98** |

**Participante: FM PECAS E MAQUINAS LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | CARRETEL PARA ROÇADEIRA HUSQVARNA (SOLTAGEM RAPIDA) | 18,000 | UND | 54,90 | 988,20 |
| 157 | CINTO PARA ROÇADEIRA DE OMBRO DUPLO, ALMOFADADO E AJUSTÁVEL EM TECIDO | 8,000 | UN | 52,00 | 416,00 |
| 172 | LAMINA FACA 3 PONTAS PARA ROÇADEIRA | 11,000 | UND | 51,90 | 570,90 |
| | | | | **Total do Participante:** | **1.975,10** |

**Participante: GABRIEL ANTONIO FERREIRA E MARLI CATARINA HENNICKA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE ÁGUA – GALÃO 3,6 L | 4,000 | UN | 61,80 | 247,20 |
| 80 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 10,000 | UN | 1,00 | 10,00 |
| 81 | LIXA DE MADEIRA GRÃO Nº 60, 12CM DE LARGURA | 10,000 | MTS | 4,75 | 47,50 |
| 82 | LIXA DE MADEIRA GRÃO Nº 80, 12CM DE LARGURA | 10,000 | MTS | 4,45 | 44,50 |
| 97 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | 22,000 | KGS | 15,89 | 349,58 |
| 103 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | 14,000 | KGS | 18,70 | 261,80 |
| 111 | TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS | 35,000 | LTS | 34,00 | 1.190,00 |

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | TINTA ESMALTE SINTETICO BASE AGUA PREMIUM ACETINADO - GALÃO 3,6 L | 38,000 | GL | 128,00 | 4.864,00 |
| 113 | TINTA ESMALTE SINTETICO BASE AGUA PREMIUM ACETINADO - LATA 18 L | 12,000 | LTA | 408,00 | 4.896,00 |
| 114 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM BASE AGUA, CORES DIVERSAS FOSCO - GALÃO 3,6 L | 14,000 | UN | 93,40 | 1.307,60 |
| 115 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM BASE AGUA, CORES DIVERSAS FOSCO - LATA 18 L | 18,000 | UN | 245,00 | 4.410,00 |
| 116 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO NTERNO E EXTERNO - GALÃO 3,6 L | 22,000 | UN | 94,00 | 2.068,00 |
| 117 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO - LATA 18 L | 7,000 | UN | 429,00 | 3.003,00 |
| 118 | STAIN PROTETOR PARA MADEIRA, ACETINADO – GALÃO 3,6 L | 9,000 | UN | 239,00 | 2.151,00 |
| 152 | CHAVE DE FENDA 6 x 100 MM. AÇO CROMADO VANÁDIO COM PONTA IMANTADA | 11,000 | UN | 9,95 | 109,45 |
| 189 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | 9,000 | UN | 3,90 | 35,10 |
| 190 | PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA COM CABO PVC DE 1” DE LARGURA | 6,000 | UN | 3,25 | 19,50 |
| 217 | TINTA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, BASE DE RESINA ACRILICA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 11862, BALDE COM 18 LITROS | 50,000 | UND | 440,00 | 22.000,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **47.014,23** |

**Participante: GARTUR COMERCIO ATACADISTA LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | 18,000 | UN | 8,00 | 144,00 |
| 126 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | 62,000 | KG | 20,00 | 1.240,00 |
| 127 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG 30,00 KG/M) | 60,000 | KGS | 19,00 | 1.140,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **2.524,00** |

**Participante: JC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | 250,000 | UN | 0,07 | 17,50 |
| 53 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | 15,000 | KG | 18,40 | 276,00 |
| 63 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | 100,000 | UN | 0,34 | 34,00 |
| 64 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | 200,000 | UN | 0,09 | 18,00 |
| 65 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | 200,000 | UN | 0,18 | 36,00 |
| 76 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | 35,000 | UN | 3,00 | 105,00 |
| 79 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | 14,000 | UN | 7,60 | 106,40 |
| 91 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | 100,000 | UN | 0,50 | 50,00 |
| 92 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | 100,000 | UN | 0,60 | 60,00 |
| 94 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | 100,000 | UN | 0,70 | 70,00 |
| 96 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | 22,000 | KGS | 13,40 | 294,80 |
| 133 | BROCA PARA CONCRETO DE 12 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS | 10,000 | UN | 18,60 | 186,00 |
| 137 | BROCA PARA CONCRETO DE 8 MM, FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUEM HASTE CILÍNDRICA SENDO POSSÍVEL A SUA | 10,000 | UN | 10,00 | 100,00 |

UTILIZAÇÃO EM FURADEIRAS ELÉTRICAS E MANUAIS

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | CAPA DE CHUVA EM PVC, COR AMARELA, TAMANHO GG. | 15,000 | UN | 25,00 | 375,00 |
| 149 | CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA EM PVC, CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LTS, COM PNEU DE BORRACHA COM CÂMARA | 14,000 | UND | 298,00 | 4.172,00 |
| 160 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | 20,000 | UN | 15,90 | 318,00 |
| 161 | ENXADA EM AÇO CARBONO MÍNIMO 275 MM, CABO DE 150 CM, CERTIFICADA ABNT NBR 6413 | 20,000 | UN | 46,30 | 926,00 |
| 162 | ENXADA GOIVADA ESTREITA COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM | 21,000 | UN | 58,00 | 1.218,00 |
| 166 | ESQUADRO DE ALUMÍNIO FUNDIDO 12” DE 300 MM | 3,000 | UN | 22,50 | 67,50 |
| | | | | **Total do Participante:** | **8.430,20** |

**Participante: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 198 | ROÇADEIRA COSTAL A GASOLINA, 2 TEMPOS COM MOTOR MONOCILÍNDRICO COM NO MINIMO 40 CILINDRADAS | 7,000 | UN | 741,00 | 5.187,00 |
| 203 | SERRA MÁRMORE 1500W DE POTENCIA, 220V COM 1 DISCO, 1 CHAVE ALLEN, 1 CHAVE DE BOCA, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES | 3,000 | UN | 267,00 | 801,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **5.988,00** |

**Participante: MARCOS FERARI LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | ESCADA ARTICULADA 4X4 DE ALUMÍNIO COM 16 DEGRAUS | 2,000 | UN | 577,77 | 1.155,54 |
| | | | | **Total do Participante:** | **1.155,54** |

**Participante: OB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | 10,000 | UN | 13,00 | 130,00 |
| 49 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - COMPRIMENTO: 12 METROS | 10,000 | UN | 53,85 | 538,50 |
| 50 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO - COMPRIMENTO: 12 METROS | 10,000 | UN | 24,85 | 248,50 |
| 52 | ADITIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS, UTILIZADO NO ASSENTAMENTO DE BLOCOS E REBOCO | 16,000 | LTS | 10,00 | 160,00 |
| 57 | ARGAMASSA COLANTE AC II - SACO 20 KG | 6,000 | UN | 30,75 | 184,50 |
| 58 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III - SACO 20 KG | 6,000 | UN | 31,65 | 189,90 |
| 59 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | 1.300,0 | UN | 5,44 | 7.072,00 |
| 69 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II- 32 - SACO 50 KG | 135,000 | UN | 42,95 | 5.798,25 |
| 107 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | 1.700,0 | UN | 1,51 | 2.567,00 |
| 109 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | 1.500,0 | UN | 2,01 | 3.015,00 |
| 167 | FACÃO EM AÇO DE 5KG COM CABO DE MADEIRA | 11,000 | UN | 24,90 | 273,90 |
| 176 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | 300,000 | M² | 2,52 | 756,00 |
| 192 | PINCEL PARA PINTURA TIPO TRINCHA COM CABO PVC DE 4” DE LARGURA | 6,000 | UN | 10,00 | 60,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **20.993,55** |

**Participante: SANIGRAN LTDA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | OLEO CASTROL 8017H, COM 500ML - (LUBRIFICANTE PARA MOTORES STIHL 2 TEMPOS) | 50,000 | UN | 14,80 | 740,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **740,00** |

**Participante: TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO, 23 CM, PARA PINTURA | 23,000 | UN | 20,99 | 482,77 |
| | | | | **Total do Participante:** | **482,77** |

**Participante: TRANSRUMO ESTRADA LTDA ME**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (COM TRANSPORTE ATÉ O MUNICIPIO) | 120,000 | MTS | 219,00 | 26.280,00 |
| 56 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (COM TRANSPORTE ATÉ O MUNICIPIO) | 90,000 | M³ | 200,00 | 18.000,00 |
| | | | | **Total do Participante:** | **44.280,00** |
| | | | | **Total Geral:** | **272.188,78** |

Descanso, 12/07/2023

..... .....

**Assinatura do Responsável**

# Memorando 12- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/11/2023 às 16:45:31

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL, PHNV, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Reencaminho novo termo de referência em função da alteração dos valores individuais unitários e totais dos itens 1, 4, 16, 21, 28, 44 e 45. Para andamento do processo.

–

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_13_09_itens_fracassados_ULTIMAS_ALTERACOES.pdf
T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_13_09_itens_fracassados_ULTIMA_ALTERACOES.docx

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

## 1 SETORES REQUISITANTES

Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e, Viação e Serviços Urbanos;

## 2 DESCRIÇÃO

**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.

**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 36,16 | 5.124,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,52 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,27 | 11.054,44 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,46 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 96,67 | 4.640,16 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,67 | 2.480,16 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 790 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 370 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | | | | | 358.414,35 |

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.881,07;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.236,40;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.435,84;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.053,29;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 91.929,16;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 24.248,39;
**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.340,90;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.013,30.

## 3 FONTE DE RECURSOS

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

## 4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

## 5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO

**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão

39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:

**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;

**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.

**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;

**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;

**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;

**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;

5.2.1.6 Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3, 4 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 4 o valor executado pelo Município de Toledo, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLEMENTAR 1 | PESQUISA COMPLEMENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,87 | 220,34 | | **249,05** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 31,92 | ~~24,14~~ | | **36,16** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | | 1,60 | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,80 | 63,00 | | | | | | **64,27** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | | 2,92 | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 32,90 | | | | 31,45 | **39,35** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,89 | | | | **65,76** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 24,55 | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

**6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

6.2.1.1 Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.1.2 Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

6.2.1.3 (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

6.2.3.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

6.2.3.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

6.2.3.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

6.2.5.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.5.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

6.2.5.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho

– PR;
6.2.5.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
6.2.5.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
6.2.5.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
6.2.5.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
6.2.5.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
6.2.5.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.5.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.5.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);

**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**

6.2.6.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
6.2.6.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.6 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.6.7 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.8 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.9 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João -

PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.12 Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.9** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk - Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;

**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 10 DA RESCISÃO

**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem:

Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:

Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:
**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.
**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a

responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**

A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.

**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**

**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.

**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**

**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.8** Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

**14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

**14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

**14.3.4Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | CALÇADAS, BUEIROS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

**14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |

**14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 50 | | | **110** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | **15** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |

**14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **14** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | | 190 | 0 | 230 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 13 de novembro de 2023.

_____
Roberto Alencar Przendziuk

Secretaria de Administração

_____
Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

_____
Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

_____

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

_____
Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

_____
Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde

# Memorando 13- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMF - Secretaria de Finanças

**Data:** 13/11/2023 às 16:54:48

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, PGM, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, PGM-LIC, GAB-LC, CPL, PHNV, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Reencaminho parecer orçamentario para assinatura dos responsáveis, em vista as ultima alterações no termo de referência.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

DOTACAO_MATERIAL_CONSTRUCAO_2023_itens_fracassados_ULTIMA_ALTERACAO.pdf

Assinado por 2 pessoas: LUCIANI MONTEIRO CENCI e RODRIGO JAZYNSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/DFA4-12FB-8483-8AFF e informe o código DFA4-12FB-8483-8AFF

# Município de Chopinzinho

**ESTADO DO PARANÁ**

***CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: gabinete@chopinzinho.pr.gov.br***
***Telefax (46) 3242-8600 - Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811***
***85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ***


***CORRESPONDÊNCIA INTERNA***

**DATA:** 13/11/2023

**PROCESSO:** PREGÃO

**ORIGEM:** SECRETARIA DE FINANÇAS

**DESTINO:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**REFERÊNCIA:** DISPONIBILIDADE DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÕES NOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE CHOPINZINHO.
**VALOR R$**: **358.414,35**

Em atenção à solicitação formulada por Vossa Excelência, informamos existir disponibilidade orçamentária para 2023, conforme Lei n° 3982/2022 (PPA) e Lei n° 3958/2022 (LDO), nas seguintes dotações orçamentárias:

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

Atenciosamente

RODRIGO JAZYNSKI
Contabilidade

LUCIANI MONTEIRO CENCI
Financeiro


Assinado por 2 pessoas: LUCIANI MONTEIRO CENCI e RODRIGO JAZYNSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/DFA4-12FB-8483-8AFF e informe o código DFA4-12FB-8483-8AFF

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DFA4-12FB-8483-8AFF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

LUCIANI MONTEIRO CENCI (CPF 820.XXX.XXX-04) em 28/11/2023 08:27:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RODRIGO JAZYNSKI (CPF 053.XXX.XXX-41) em 28/11/2023 09:27:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/DFA4-12FB-8483-8AFF

# Memorando 14- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 13/11/2023 às 17:04:43

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL, PHNV, CM-DA-CL

## AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Reencaminho novo termo de referência em função da alteração do valor total do item 4. Para andamento do processo.

_

**Clecia Steilmann Weber**
Auxiliar Administrativo

**Anexos:**

T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_13_09_itens_fracassados_ULTIMA_ALTERACOES.docx
T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_13_09_itens_fracassados_ULTIMA_ALTERACOES_docx.pdf

Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

## TERMO DE REFERÊNCIA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 1 SETORES REQUISITANTES

Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e, Viação e Serviços Urbanos;

### 2 DESCRIÇÃO

**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.

**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 36,16 | 5.424,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,52 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,70 |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

1Doc: Memorando 14- 5.266/2023 311/1071

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,27 | 11.054,44 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,46 |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 96,67 | 4.640,16 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,67 | 2.480,16 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 790 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 370 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| | | | **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | | 358.414,35 |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.881,07;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.236,40;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.435,84;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.053,29;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 91.929,16;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 24.248,39;
**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.340,90;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.013,30.

## 3 FONTE DE RECURSOS

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

## 4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

## 5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO

**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:

**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;

**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.

**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;

**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;

**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;

**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;

5.2.1.6 Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3, 4 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 4 o valor executado pelo Município de Toledo, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLEMENTAR 1 | PESQUISA COMPLEMENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,87 | 220,34 | | **249,05** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 31,92 | ~~24,14~~ | | **36,16** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | | 1,60 | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,80 | 63,00 | | | | | | **64,27** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | | 2,92 | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 32,90 | | | | 31,45 | **39,35** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,89 | | | | **65,76** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 24,55 | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

**6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

6.2.1.1 Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.1.2 Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

6.2.1.3 (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

6.2.3.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

6.2.3.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

6.2.3.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

6.2.5.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.5.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

6.2.5.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

– PR;
6.2.5.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
6.2.5.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
6.2.5.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
6.2.5.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
6.2.5.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
6.2.5.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.5.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.5.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**
6.2.6.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
6.2.6.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.6 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.6.7 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.8 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.9 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João -



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.12 Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.9** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk - Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 10 DA RESCISÃO

**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem:

Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:

Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:

**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.

**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.

Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**

A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**

**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.

**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**

**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.8** Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

**14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

**14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

**14.3.4Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | CALÇADAS, BUEIROS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

## 14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |

Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 50 | | | **110** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | **15** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

**14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | | 190 | 0 | 230 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 13 de novembro de 2023.

_____
Roberto Alencar Przendziuk

Secretaria de Administração



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

_____
Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

_____
Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

_____

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

_____
Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

_____
Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde



Assinado por 6 pessoas: MARI LÚCIA LAZAROTTO, VINICIUS TOURINHO, EDSON LUIZ CENCI, GLACIR ZANATA , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK e EDINA ACCORSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F e informe o código 8BDC-7D91-C076-888F

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8BDC-7D91-C076-888F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 13/11/2023 22:22:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 14/11/2023 08:06:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 14/11/2023 08:21:36 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 14/11/2023 08:56:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 14/11/2023 10:38:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 14/11/2023 13:29:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8BDC-7D91-C076-888F

# Memorando 15- 5.266/2023

**De:** Clecia W. - SMA-C

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 20/11/2023 às 09:00:48

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, CPL, PHNV, CM-DA-CL

## AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Em tempo encaminho novo termo de referencia com o quantitativo correto nos itens 44 e 45, no item 2.2, conforme quantidade total do item 14.3.8, item 44 - 930, e, item 45 - 230, haja visto que os valores estão corretos conforme estas quantidades, ainda, os valores das secretarias corrigidos nos itens 2.3.1 a 2.3.8, conforme somatória correta total no item 2.3.

**Anexos:**

T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_20_09_itens_fracassados_ULTIMA_ALTERACOES.docx
T_R_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_2023_20_09_itens_fracassados_ULTIMA_ALTERACOES.pdf

Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

## TERMO DE REFERÊNCIA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 1 SETORES REQUISITANTES

Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e, Viação e Serviços Urbanos;

### 2 DESCRIÇÃO

**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.

**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 36,16 | 5.424,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,52 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,70 |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 348/1071

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,27 | 11.054,44 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,46 |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | **140,00** | **6.720,00** |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | **96,67** | **4.640,16** |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | **140,00** | **6.720,00** |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | **51,67** | **2.480,16** |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| | | | **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | | 358.414,35 |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 350/1071

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.889,07;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.296,40;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.455,84;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.061,29;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 92.017,16;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 24.248,39;
**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.380,90;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.065,30.

## 3 FONTE DE RECURSOS

**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

## 4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS

Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

## 5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO

**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que "a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública." (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado".
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:

**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;

**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.

**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;

**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;

**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;

**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;

5.2.1.6 Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3, 4 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 4 o valor executado pelo Município de Toledo, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLEMENTAR 1 | PESQUISA COMPLEMENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,87 | 220,34 | | **249,05** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 31,92 | ~~24,14~~ | | **36,16** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | | 1,60 | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,80 | 63,00 | | | | | | **64,27** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | | 2,92 | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 32,90 | | | | 31,45 | **39,35** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,89 | | | | **65,76** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 24,55 | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

## 6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

6.2.1.1 Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.1.2 Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

6.2.1.3 (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

6.2.3.1 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

6.2.3.2 CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

6.2.3.3 Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

6.2.5.1 Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

6.2.5.2 Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

6.2.5.3 Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

– PR;
6.2.5.4 Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.5 Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
6.2.5.6 Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.5.7 Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
6.2.5.8 Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
6.2.5.9 Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.10 Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.11 Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
6.2.5.12 Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
6.2.5.13 Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
6.2.5.14 Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.15 Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.5.16 Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.5.17 Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.5.18 Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**
6.2.6.1 Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.2 Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
6.2.6.3 Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.4 Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
6.2.6.5 Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.6 Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
6.2.6.7 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.8 Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
6.2.6.9 Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.10 Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
6.2.6.11 Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João -



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
6.2.6.12 Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.9** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk - Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E
1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 357/1071

**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 10 DA RESCISÃO

**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 12 (doze) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.
II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
III - penalidades pecuniárias:
a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;
f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem:

Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:

Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:

**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.

**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.

Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**

A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**

**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.

**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.

**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**

**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.8** Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

### 14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

### 14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

**14.3.4Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | CALÇADAS, BUEIROS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

## 14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |

Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

**14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | 50 | | | **110** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 374/1071

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | **15** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | **27** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 375/1071

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 376/1071

**14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 377/1071

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 380/1071

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | | 190 | 0 | 230 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 20 de novembro de 2023.

_____
Roberto Alencar Przendziuk

Secretaria de Administração



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

1Doc: Memorando 15- 5.266/2023 381/1071

_____
Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

_____
Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

_____

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

_____
Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

_____
Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde



Assinado por 6 pessoas: EDINA ACCORSI, VINICIUS TOURINHO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO e ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E e informe o código EB83-D1E1-4F37-ED1E

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: EB83-D1E1-4F37-ED1E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 20/11/2023 09:07:47 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 20/11/2023 10:00:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 20/11/2023 10:16:25 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 20/11/2023 10:48:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 20/11/2023 11:11:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 20/11/2023 11:26:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/EB83-D1E1-4F37-ED1E

**Memorando 16- 5.266/2023**

**De:** Paulo D. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 20/11/2023 às 09:38:30

Encaminha-se para autorização do Senhor Prefeito.

_

**Paulo Egidio Dalsasso**
*Agente Administrativo*

**Memorando 17- 5.266/2023**

**De:** Paulo D. - SMA-LC

**Para:** CPL - Comissão Permanente de Licitações

**Data:** 20/11/2023 às 09:45:43

Encaminha-se para parecer da CPL.

_

**Paulo Egidio Dalsasso**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Decreto_041_2023_altera_art_1__decreto_422_2023_Nomeia_a_Comissao_Permanente_de_Licitacoes.pdf
Decreto_422_2022_Comissao_Permanente_de_Licitacao_exercicio_2023.pdf
Decreto_423_2022_Nomeia_Pregoeiro_e_Equipe_de_apoio_exercicio_2023_2_.pdf

## DECRETO Nº 041/2023, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023

**Altera art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

**CONSIDERANDO** a solicitação constante no Memorando Eletrônico n.° 6.977/2022, que informa o afastamento da servidora pública Sra. Neide Marinêz Caldato, por motivos de saúde, e solicita a alteração do Decreto n.° 422/2022, que dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitações.

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica alterado o art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações, passando a ter a seguinte redação:

> "**Art.1°.** *Ficam nomeados o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF n° 079.263.659-71, RG n° 9.415.072-8 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Paulo Egídio Dalssasso, CPF n° 037.281.239-27 e RG n° 6.815.803-6/PR, e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023.*"

**Art. 2º -** Os demais artigos do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, permanecem inalterados.

**Art. 3° -** Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios
do Estado do Paraná – **AMP**
SIGPUB – Sistema Gerenciador de Publicações Legais
EDIÇÃO Nº 2716 de 23 /02/2023

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**GABINETE DO PREFEITO**
**DECRETO ALTERA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

# DECRETO Nº 041/2023, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2023

Altera art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações.

**O Prefeito DO MUNICÍPIO de Chopinzinho, Estado do Paraná,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:
**CONSIDERANDO** a solicitação constante no Memorando Eletrônico n.° 6.977/2022, que informa o afastamento da servidora pública Sra. Neide Marinêz Caldato, por motivos de saúde, e solicita a alteração do Decreto n.° 422/2022, que dispõe sobre a nomeação da Comissão Permanente de Licitações.
**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica alterado o art. 1° do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, que nomeia a Comissão Permanente de Licitações, passando a ter a seguinte redação:
"**Art.1°.** *Ficam nomeados o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF n° 079.263.659-71, RG n° 9.415.072-8 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Paulo EgídioDalssasso, CPF n° 037.281.239-27 e RG n° 6.815.803-6/PR, e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023."*
**Art. 2º -** Os demais artigos do Decreto n.° 422/2022, de 16 de dezembro de 2022, permanecem inalterados.
**Art. 3° -** Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 22 DE FEVEREIRO DE 2023.

***EDSON LUIZ CENCI***
Prefeito

**Publicado por:**
Cristiani Scariot Rosa da Cruz
**Código Identificador:**838A69A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/02/2023. Edição 2716
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ


## DECRETO Nº 422/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

**Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Ficam nomeados o Sr. Neide Marinêz Caldato, CPF n° 023.594.429-70, RG n° 7.722.329-0 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF nº 079.263.659-71 e RG nº 9.415.072-8 SSP/PR e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023.

**Art. 2º -** A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, de acordo como §4° do art. 51, da Lei n° 8.666/1993.

**Art. 3° -** Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 506/2021, de 30 de dezembro de 2021 e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
**DIOEMS**
EDIÇÃO N° 2759 de 19 /12/2022

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 19 de Dezembro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2759

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**DECRETO Nº 422/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Nomeia a Comissão Permanente de Licitações.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso X da Lei Orgânica:

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Ficam nomeados o Sr. Neide Marinêz Caldato, CPF n° 023.594.429-70, RG n° 7.722.329-0 SSP/PR, como Presidente, o Sr. Helder Felipe Klassen, CPF nº 079.263.659-71 e RG nº 9.415.072-8 SSP/PR e o Sr. Marcos Renato Bueno de Souza, CPF nº 093.562.539-94 e RG nº 10.614.396-0 SSP/PR, como membros, para comporem a Comissão Permanente de Licitações, com o objetivo de receber, examinar, montar processo licitatório, fazer vistoria, análise e julgamento de propostas apresentadas por empresas participantes de Licitações instauradas pelo Município de Chopinzinho e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao cadastramento de licitantes, para o exercício de 2023.

**Art. 2º -** A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitações não excederá a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente, de acordo como §4° do art. 51, da Lei n° 8.666/1993.

**Art. 3° -** Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 506/2021, de 30 de dezembro de 2021 e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito

Cod404209

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/12/2022.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
http://dioems.com.br

## DECRETO Nº 423/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

**Nomeia Pregoeiros do Município e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica nomeado o Sr. Onério Cambruzzi Filho, CPF n° 062.575.819-66 e RG n° 9.429.975-6, Sra. Giliane Teles Forlin, CPF nº 085.098.669-96 e RG nº 10.282.377-0 SSP/PR e o Sr. Sílvio Alves da Rosa, CPF n° 032.805.189-62 e RG n° 7.944.207-0 /PR para exercerem a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2023.

**Art. 2º -** Ficam igualmente nomeados Sra. Micheli Leticia Dietrich, CPF nº 081.079.229-05 e RG nº 10.612.160-5 SSP/PR, Sra. Clécia Steilmann Weber, CPF n° 021.532.509-51, RG n° 6.539.685-8/PR e a Sra. Andréia da Silva CPF nº 069.545.749-70 e RG nº 9.673.657-6 SSP/PR, como equipe de apoio.

**Art. 3º -** Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 507/2021, de 30 de dezembro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná
**DIOEMS**
EDIÇÃO N° 2759 de 19 /12/2022

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Segunda-Feira, 19 de Dezembro de 2022 Ano XI – Edição Nº 2759

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**DECRETO Nº 423/2022, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Nomeia Pregoeiros do Município e dá outras providências.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

**D E C R E T A:**

**Art. 1º -** Fica nomeado o Sr. Onério Cambruzzi Filho, CPF n° 062.575.819-66 e RG n° 9.429.975-6, Sra. Giliane Teles Forlin, CPF nº 085.098.669-96 e RG nº 10.282.377-0 SSP/PR e o Sr. Silvio Alves da Rosa, CPF n° 032.805.189-62 e RG n° 7.944.207-0 /PR para exercerem a função de Pregoeiro do Município de Chopinzinho para o exercício de 2023.

**Art. 2º -** Ficam igualmente nomeados Sra. Micheli Leticia Dietrich, CPF nº 081.079.229-05 e RG nº 10.612.160-5 SSP/PR, Sra. Clécia Steilmann Weber, CPF n° 021.532.509-51, RG n° 6.539.685-8/PR e a Sra. Andréia da Silva CPF nº 069.545.749-70 e RG nº 9.673.657-6 SSP/PR, como equipe de apoio.

**Art. 3º -** Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2023, ficando revogado o Decreto nº 507/2021, de 30 de dezembro de 2021, e as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

**Edson Luiz Cenci**
Prefeito

Cod404211

# Memorando 18- 5.266/2023

**De:** Helder K. - CPL

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 20/11/2023 às 09:58:44

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, GAB-LC, CPL, PHNV, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Segue parecer CPL.

_

**Helder Felipe Klassen**

**Anexos:**

PARECER_CPL_2023_11_20T095512_716.pdf

Assinado por 1 pessoa: HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C017-2755-2358-98A8 e informe o código C017-2755-2358-98A8

## CORRESPONDÊNCIA INTERNA - PARECER

**DATA:** 20/11/2023

**ORIGEM:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**DESTINO:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

**REFERÊNCIA:** PARECER REFERENTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PROPRIOS PUBLICOS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023

Em atenção ao despacho do Senhor Prefeito referente à autorização para início de Procedimento Licitatório para Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Construção para Manutenção dos Próprios Públicos – Itens Desertos e Fracassados Pregão Eletrônico nº 67/2023, constante no Termo de Referência, temos a informar:

De posse da documentação apresentada pela Secretaria de Administração, entendemos ser perfeitamente viável a referida contratação e somos de parecer favorável que a mesma seja realizada via Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Atenciosamente,

Helder Felipe Klassen
Presidente da Comissão Permanente de Licitações


Assinado por 1 pessoa: HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C017-2755-2358-98A8 e informe o código C017-2755-2358-98A8

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C017-2755-2358-98A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

HELDER FELIPE KLASSEN (CPF 079.XXX.XXX-71) em 20/11/2023 09:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C017-2755-2358-98A8

**Memorando 19- 5.266/2023**

**De:** Paulo D. - SMA-LC

**Para:** GAB-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 20/11/2023 às 10:09:06

Encaminha-se para autorização do Senhor Prefeito.

_

**Paulo Egidio Dalsasso**
*Agente Administrativo*

# Memorando 20- 5.266/2023

**De:** Edson C. - GAB

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 20/11/2023 às 10:26:02

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, GAB-LC, CPL, PHNV, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Segue em anexo a autorização.

Atenciosamente,

_

**Edson Luiz Cenci**
*Prefeito*

**Anexos:**

AUTORIZACAO_44_.pdf

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0D3E-6FFC-FA56-2CBD e informe o código 0D3E-6FFC-FA56-2CBD

## AUTORIZAÇÃO

Face ao constante dos autos, protocolado nesta Prefeitura sob o Memorando Eletrônico nº **5.266/2023** e considerando a formação de preços estipulada pela Secretarias Municipais, **autorizo o Processo Licitatório**, na Modalidade Pregão, forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, pelo Sistema de Registro de Preços, nos termos das Leis Federais nº 8.666/93 e alterações posteriores e nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, bem como a LC 123/06 e LC147/14 e Legislação Municipal.

As despesas decorrentes deverão onerar os recursos orçamentários das categorias econômicas, conforme dotações, abaixo:

**Gabinete do Prefeito**

**02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959)**

**Secretaria de Administração**

**03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910)**

**Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932)**

**10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024)**

**Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

**09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930)**

**Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**

**05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429)**

**05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949)**

**05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597)**

**05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950)**

**Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**

**08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924)**


Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0D3E-6FFC-FA56-2CBD e informe o código 0D3E-6FFC-FA56-2CBD

**08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925)**

**Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**

**06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919)**

**06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916)**

**06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918)**

**06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919)**

**06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920)**

**Secretaria de Saúde**

**07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921)**

**07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923)**

Por outro lado, o impacto orçamentário-financeiro foi considerado no presente exercício e nos dois subsequentes, bem como tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000.

Solicito a Divisão de Licitações e Contratos, preparação da minuta do instrumento convocatório de Licitação, encaminhando os autos à Procuradoria Municipal para emissão de parecer nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/93.

Chopinzinho - PR, 20 de novembro de 2023.

_____

Edson Luiz Cenci
Prefeito


Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0D3E-6FFC-FA56-2CBD e informe o código 0D3E-6FFC-FA56-2CBD

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0D3E-6FFC-FA56-2CBD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 20/11/2023 10:26:45 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0D3E-6FFC-FA56-2CBD

**Memorando 21- 5.266/2023**

**De:** Paulo D. - SMA-LC

**Para:** PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Data:** 20/11/2023 às 10:41:53

Prezados, bom dia

Segue em anexo minuta de Edital e Aviso de Licitação para Pregão Eletrônico.

Faço remessa à Procuradoria Geral do Município, para emissão de parecer jurídico.

–

**Paulo Egidio Dalsasso**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Aviso_PE_XX_2023_PE_RP_AQUISICAO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_PARA_MANUTENCAO.pdf
EDITAL_XX_2023_PE_RP_AQUISICAO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_ITENS_DESERTOS_E_FRACASSADOS_PE_67_2023.

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº ____/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: ____ de _____ de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023. Valor máximo estimado: R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos). Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## MEMORANDO ELETRÔNICO 5.266/2023
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 215/2023

## PREGÃO

## EDITAL Nº ____/2023

## FORMA: ELETRÔNICO

# REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° ____/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 215/2023**

**DATA DA REALIZAÇÃO: ____/____/2023**

**HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas**

**LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná**

**www.comprasgovernamentais.gov.br**

**"Sistema COMPRASNET - Acesso Identificado"**

**LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS.**

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 76.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – UNITÁRIO POR ITEM**, para atender à solicitação das Secretarias Municipais, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

**DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

**____ de _____ de 2023 às 09h00min**

**UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**Local da Sessão Pública:** www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 083/2016, Decreto Municipal nº 387/2022, Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto 423/2022, de 16 de dezembro de 2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2759, de 19 de dezembro de 2022.

**1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO**

**1.1** - Os documentos referentes **às propostas comerciais, documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até **____ de _____ de 2023 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.**

**1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia ____ de _____ de 2023 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.**

**1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).**

**2 – DO OBJETO**

**2.1** - Constitui objeto deste **PREGÃO,** o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo I deste Edital.**

**2.2** - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet) e www.chopinzinho.pr.gov.br.**

**2.3** - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (46) 3242-8614 / (46) 98401-3560.
**2.4** - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria de Administração, telefone nº (46) 3242-8600.
**2.5** - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
**2.6** - O critério de julgamento adotado será o menor preço **UNITÁRIO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
**2.7** - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
**2.8** - Para efeitos de aplicação do Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022, considera-se:
**2.8.1** - âmbito local: limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação.
**2.8.2** - âmbito regional: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

**3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**3.1** - Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.
**3.2** - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal www.comprasgovernamentais.gov.br.

**3.3** - Será vedada a participação de empresas:

**a)** Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
**b)**Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
**c)** Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.2 deste Edital;
**d)** Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
**e)** Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
**f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:**
**f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:**
**a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;**
**b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;**
**c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;**
**d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).**

**3.4** - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
**3.4.1** - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
**3.4.1.1** - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.
**3.4.1.2** - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
**3.4.1.3** - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
**3.4.1.4** - Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
**3.4.1.5** - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
**3.4.1.6** - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
**3.4.1.7** - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
**3.4.1.8** - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
**3.4.1.9** - Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

**3.4.1.10** - Na ausência das Declarações solicitadas no item 9.6, consideram-se válidas as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que estas serão solicitadas como documento complementar pelo pregoeiro.

## 4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

**4.1** - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
**4.1.1** - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho-PR.
**4.1.2** - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.
**4.1.3** - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
**4.1.4** - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
**4.1.5** - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.
**4.2** - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

## 5 – DO CREDENCIAMENTO

**5.1** - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
**5.2** - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
**5.3** - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
**5.4** - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
**5.5** - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
**5.5.1** - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

## 6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

**6.1** - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
**6.2** - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
**6.3** - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
**6.4** - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
**6.5** - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
**6.6** - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
**6.7** - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
**6.8** - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## 7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

**7.1** - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
**7.2** - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
**7.3** - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
**7.4** - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
**7.5** - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
**7.6** - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
**7.7** - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
**7.8** - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
**7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**
**7.10** - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
**7.11** - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**7.12** - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
**7.13** - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
**7.14** - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
**7.15** - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.16** - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.17** - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
**7.18** - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.19** - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
**7.20** - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
**7.21** - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
**7.22** - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
**7.23** - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
**7.24** - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
**7.25** - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
**7.26** - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
**7.27** - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
**7.28** - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
**7.29** - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
**7.30** - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
**7.30.1** - No país;
**7.30.2** - Por empresas brasileiras;

**7.30.3** - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
**7.30.4** - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
**7.31** - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
**7.32** - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
**7.33** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**7.34** - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
**7.35** - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**8.1** - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
**8.1.1** - Para aplicação dos benefícios previstos nos Arts. 6º a 8º do Decreto Municipal nº 296/2022:
**8.1.2** - Será concedida, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
**8.1.3** - A aplicação do benefício previsto item 8.1.2, observará as seguintes diretrizes:
**8.1.3.1** - Nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido;
**8.1.3.2** - A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
**8.1.3.3** - Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 8.1.3.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 8.1.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
**8.1.3.4** - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
**8.1.3.5** - Nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
**8.1.3.6** - Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
**8.1.4** - Os benefícios previstos no item 8.1.2 serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito regional.
**8.2** - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

**8.3** - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
**8.4** - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
**8.5** - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
**8.6** - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
**8.7** - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
**8.8** - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
**8.9** - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**8.10** - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
**8.11** - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
**8.12** - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
**8.13** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**8.14** - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 83, de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022.
**8.15** - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 9 – DA HABILITAÇÃO

**9.1** - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
**9.1.1** - SICAF;
**9.1.2** - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/);
**9.1.3** - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx;
**9.2** - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.

**9.2.1** - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
**9.2.2** - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**9.3 -** Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

**9.3.1** - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

**9.3.1.1** - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
**9.3.1.2** - No caso de sociedade empresária ou sociedades limitadas unipessoais (SLU): **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
**9.3.1.3** - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

**9.4** - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

**9.4.1 - Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial**, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar no documento.

**9.5** - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

**9.5.1** - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
**9.5.2** - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
**9.5.3** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
**9.5.4** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
**9.5.5** - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
**9.5.6** - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT)**, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
**9.5.7** - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
**9.5.7.1** - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
**9.5.8** - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

**9.5.9** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

**9.6** - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

**9.6.1** - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**
**9.6.2** - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
**9.6.3** - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
**9.6.4** - A não apresentação da declaração prevista no item 9.6.3, implica no declínio ao tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006.
**9.6.5** - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. (conforme modelo em anexo). **(ANEXO VI).**

**9.7** - No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**9.8** - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.9** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
**9.10** - No julgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**9.11** - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.12** - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
**9.13** - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
**9.14** - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## 10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

**10.1** - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários dos itens que compõem cada lote, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
**10.1.1** - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para

formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.
**10.2** - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
**10.3** - A proposta deverá **conter:**
**10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;**
**10.3.2 - preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
**10.3.3** - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;
**10.3.4** - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;
**10.3.5 - indicação/especificação** dos produtos e **marca;**
**10.3.6** - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.
**10.3.7** - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.
**10.3.8** - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.
**10.3.9** - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.
**10.4** - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

## 11 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

**11.1** - Os documentos apresentados nesta licitação deverão obedecer ao disposto no parágrafo § 3° do Art. 4 do Decreto Municipal nº 387/2022:

> ***§ 3° Fica reconhecido como estamento de referência o disposto na Medida Provisória n° 2.200 2, de 24 de agosto de 2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, reconhecendo que os documentos em meio eletrônico produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma doa artigo 219 da lei nº 10.406/2002 (código civil sem prejuízos das demais disposições em normas especificas.***

**11.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**11.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

**12.1** - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
**12.1.1** - Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
**12.1.2** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
**12.1.3** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;
**12.1.4** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias;
**12.1.5** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração Independente de Proposta";
**12.1.6** - Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame;
**12.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**12.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 13 – DOS RECURSOS

**13.1** - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
**13.2** - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
**13.3** - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
**13.4** - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.
**13.5** - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
**13.6** - Os recursos terão efeito suspensivo.
**13.7** - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

## 14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**14.1** - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
**14.1.1** - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim

sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
**14.2** - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
**14.2.1** - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

## 15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**15.1** - Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados em Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o Anexo VII deste Edital.
**15.2** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**15.3** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**
**15.4** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
**15.4.1** - O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.
**15.5** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.
**15.6** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

## 16 - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

**16.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
**16.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.
**16.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
**16.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**16.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**16.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**16.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**16.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**16.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**16.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

## 17 – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

**17.1** - Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.
**17.2** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**17.2.1 - Secretaria Municipal de Administração:**
**17.2.1.1** - Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**17.2.1.2** - Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**17.2.1.3** - (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**17.2.2 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**17.2.3 - Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**17.2.3.1**- Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**17.2.3.2**- CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**17.2.3.3**- Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**17.2.4 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**17.2.5 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

**17.2.5.1**- Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.2** - Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.3** - Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.4** - Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.5** - Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.6** - Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.7** - Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.8** - Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.9** - Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.10** - Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.11** - Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.12** - Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.13** - Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.14** - Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.5.15** - Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**17.2.5.16** - Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**17.2.5.17** - Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.5.18** - Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**17.2.6- Secretaria Municipal de Saúde:**
**17.2.6.1** - Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.2** - Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.3** - Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.4** - Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.5** - Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.6.6** - Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**17.2.6.7** - Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Candói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**17.2.6.8** - Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói -

PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**17.2.6.9** - Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**17.2.6.10** - Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.6.11** - Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**17.2.7 - Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**17.3** - O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**17.4** - A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**17.5** - O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**17.6** - Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

## 18 – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**18.1** - Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)** para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**18.2** - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).
**18.3** - As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**18.4** - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**18.5** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

**18.6** - A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.
**18.7** - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
**18.8** - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
**18.9** - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
**18.10** - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
**18.11** - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
**18.12** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 19 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**19.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**19.2** - A Gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**19.2.1** - Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;
**19.2.2** - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**19.2.3** - Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**19.2.4** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**19.2.5** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**19.2.6** - Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**19.2.7** - Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**19.3** - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**19.3.1** - Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**19.3.2** - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**19.3.3** - Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**19.3.4** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**19.3.5** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**19.3.7** - Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**19.3.8** - Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.

**19.4** - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**19.5** - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 21.8 e 23.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**19.6** - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 20 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**20.1** - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**20.1.1** - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**20.1.2** - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**20.1.3** - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**20.1.4** - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**20.1.5** - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**20.1.6** - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.

**20.2** - Constituem obrigações da CONTRATADA:
**20.2.1** - Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**20.2.2** - Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**20.2.3** - Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**20.2.4** - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 21 – DA RESCISÃO

**21.1** - A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**21.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**21.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**21.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

**21.2** - A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**21.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**21.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**21.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**21.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**21.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**21.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**21.7.2** - Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**21.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**21.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**21.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**21.8.2** - Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou da Secretaria Solicitante, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**21.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**21.8.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**21.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**21.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**21.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 21.7 deste Termo.

## 22 – DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

**22.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**22.2** – Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**22.3 -** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 23 – DAS PENALIDADES

**23.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**23.2** - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**23.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**23.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**23.5** - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**23.6** - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**23.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

**23.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**23.7.2** - Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou da Secretaria Solicitante, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**23.7.3** - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
**23.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**23.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**23.7.6** - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**23.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

## 24 – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**24.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**24.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**24.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**24.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 25 – DA PUBLICAÇÃO

**25.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**26 – DO FORO**

**26.1** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.
**26.2** - E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, para os devidos efeitos legais.

**27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**27.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.
**27.2** - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Município de Chopinzinho não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
**27.3** - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
**27.4** - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
**27.5** - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.
**27.6** - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.
**27.7** - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
**27.8** - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
**27.9** - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.
**27.10** - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
**27.11** - Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
**27.12** - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
**27.13** - Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
**27.14** - O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
**27.15** - O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.

**27.16** - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
**27.17** - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
**27.18** - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
**27.19** - Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
**27.20** - As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
**27.21** - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

| | |
|---|---|
| **ANEXO I** | Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento |
| **ANEXO II** | Modelo Padrão de Proposta Comercial |
| **ANEXO III** | Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração |
| **ANEXO IV** | Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho |
| **ANEXO V** | Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP |
| **ANEXO VI** | Declaração de Não Parentesco |
| **ANEXO VII** | Minuta de Ata de Registro de Preços |

Chopinzinho, ____ de _____ de 2023.

EDSON LUIZ CENCI
PREFEITO

HELDER FELIPE KLASSEN
PRESIDENTE DA CPL

**EDITAL DE PREGÃO Nº ____/2023**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – I

## TERMO DE REFERÊNCIA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 1 SETORES REQUISITANTES
Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e,
Viação e Serviços Urbanos;

### 2 DESCRIÇÃO
**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.
**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 36,16 | 5.424,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,52 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,70 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,27 | 11.054,44 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,46 |
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 96,67 | 4.640,16 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,67 | 2.480,16 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| | | | **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | **358.414,35** | |

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.889,07;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.296,40;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.455,84;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.061,29;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 92.017,16;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 24.248,39;

**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.380,90;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.065,30.

**3 FONTE DE RECURSOS**
**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

**4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS**
Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

**5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO**
**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que “a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública.” (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”.
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão 39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:
**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;
**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.
**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;
**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;
**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;
**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;
**5.2.1.6** Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3, 4 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 4 o valor executado pelo Município de Toledo, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLEMENTAR 1 | PESQUISA COMPLEMENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,87 | 220,34 | | **249,05** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 31,92 | ~~24,14~~ | | **36,16** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extra-forte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | | 1,60 | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,80 | 63,00 | | | | | | **64,27** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | | 2,92 | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 32,90 | | | | 31,45 | **39,35** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,89 | | | | **65,76** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 24,55 | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

**6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

**6.2.1.1** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

**6.2.1.2** Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

**6.2.1.3** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

**6.2.3.1** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

**6.2.3.2** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

**6.2.3.3** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

**6.2.5.1** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.2** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.3** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.5** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.6** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.7** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.8** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.9** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

**6.2.5.10** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

**6.2.5.11** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**6.2.5.12** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**6.2.5.13** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**6.2.5.14** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.5.15** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**6.2.5.16** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**6.2.5.17** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.5.18** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**
**6.2.6.1** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.2** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.3** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.4** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.5** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.6.6** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**6.2.6.7** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**6.2.6.8** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**6.2.6.9** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**6.2.6.10** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**6.2.6.11** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.6.12** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.9** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.10** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.

**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 10.8 e 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES**
**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS**
Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**10 DA RESCISÃO**
**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento,

suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - penalidades pecuniárias:

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na

medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzinhense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem: Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:
Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:

**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.

**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.

Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro

São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.
**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**
A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.
**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**
**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.
**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.
**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.
**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**
**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.8**Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.3.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

## 14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

## 14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

### 14.3.4 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | BUEIROS, CALÇADAS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

## 14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |

**14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 50 | | | | **110** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | **32** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | **15** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |

## 14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | | 190 | 0 | 230 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 20 de novembro de 2023.

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ____/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – II

## MODELO - PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº ____/2023, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme cronograma da Administração.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ____/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – III

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ____/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – IV

## MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ____/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – V

## MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ____/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

**ANEXO – VI**

**(MODELO)**
**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

_____

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Parentesco:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Pai/Mãe | Filho (a) | - |
| 2° | Avô/Avó | Neto (a) | Irmão (ã) |
| 3° | Bisavô/Bisavó | Bisneto (a) | Sobrinho (a)/Tio(a) |

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Sogro (a) | Enteado (a) | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Sogro (a) | Filhos (as) do (a) Enteado (a) | Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge |
| 3° | Avô (ó) do (a) Sogro (a) | Netos (as) do (a) Enteado (a) | Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge |

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Padrasto/Madrasta | Genro/Nora | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Neto (a) | Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã) |
| 3° | Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Bisneto (a) | Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a) |

**EDITAL DE PREGÃO Nº** ____/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – VII

## MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023

Aos ___dias do mês de ___do ano dois mil e vinte e três, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Senhores **Edson Luiz Cenci**, brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito, representante do **Município de Chopinzinho,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, de ora em diante denominado **CONTRATANTE** e ____brasileiro, inscrito no CPF nº__, portador do RG nº , residente e domiciliado ____, representante legal da empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº____, Inscrição Estadual nº ___, estabelecida na ___, ora em diante denominado **CONTRATADA,** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de **Pregão número** ____/2023**.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

**1.1**. Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2.** A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3.** A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.3.1.** O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.

**2.4.** A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5.** A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
**3.2.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.
**3.3.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
**3.4.** Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.
**3.5.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**3.6.** Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**3.7.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**3.8.** Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**3.9.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**3.10.** A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

**4.1.** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.
**4.2.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**4.2.1. Secretaria Municipal de Administração:**

**4.2.1.1.** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.1.2.** Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**4.2.1.3.** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**4.2.2. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.3. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**4.2.3.1.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**4.2.3.2.** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.3.3.** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**4.2.4. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.5. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
**4.2.5.1.** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.2.** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.3.** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.4.** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.5.** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.6.** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.7.** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.8.** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.9.** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.10.** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.11.** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.12.** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.13.** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.14.** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.15.** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.5.16.** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.5.17.** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.18.** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**4.2.6. Secretaria Municipal de Saúde:**


66/2023 | Anexo: EDITAL_XX_2023_PE_RP_AQUISICAO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_ITENS_DESERTOS_E_FRACASSADOS_PE_67_2023.pdf (66/78) 467/1071

**4.2.6.1.** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.2.** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.3.** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.4.** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.5.** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.6.** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.6.7.** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.6.8.** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.9.** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.10.** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.11.** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**4.2.7. Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**4.3.** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**4.4.** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**4.5.** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**4.6.** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

**CLÁUSULA QUINTA - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**5.1.** Fica estimado o valor máximo de R$ _____ (_____), para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2.** Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte

104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).

**5.3.** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.

**5.4.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

**5.5.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

**5.6.** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

**5.7.** Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

**5.8.** O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

**5.9.** A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

**5.10.** O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**5.11.** Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**5.12.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**6.1.** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.

**6.2.** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:

**6.2.1.** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;

**6.2.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;

**6.2.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;

**6.2.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;

**6.2.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;

**6.2.6.** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;

**6.2.7.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.

**6.3.** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:

**6.3.1.** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;

**6.3.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;

**6.3.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**6.3.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**6.3.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**6.3.7.** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**6.3.8.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**6.4.** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**6.5.** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.8 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**6.6.** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc)

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**7.1.** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**7.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**7.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**7.1.3.** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**7.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**7.1.6.** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**7.2.** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**7.2.1.** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**7.2.2.** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**7.2.3.** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**7.2.4.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

**8.1.1.** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.1.2.** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**8.1.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2.** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**8.3.** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4.** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5.** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**8.6.** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7.** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.7.1.** A não entrega dos produtos contratados;
**8.7.2.** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.7.3.** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.8.** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**8.8.1.** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.2.** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.3.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**8.8.4.** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.8.5.** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.8.6.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.8.7.** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas nestas clausulas, deste Termo/Edital/Contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**9.1.** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.

**9.2.** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**9.3.** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:**

**10.1**. Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2**. O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**10.3.** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**10.4**. Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5**. Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para

que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**10.6**. Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**10.7**. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

**10.7.1**. Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**10.7.2**. Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**10.7.3**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;

**10.7.4**. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**10.7.5**. Decisão do Prefeito Municipal;

**10.7.6**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**10.7.7**. As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**11.1**. Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**11.2**. Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

**c)** “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

**d)** “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

**e)** “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

**11.3**. Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

**11.4**. Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:**

**12.1**. A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**12.1**. O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO:**

**13.1**. Esta ata está vinculada ao edital de **Pregão nº ____/2023** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**13.2**. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Chopinzinho, ____de _____ de 2023.

Município de Chopinzinho-PR – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

Empresa – CONTRATADA
Representante Legal

**- Gestores da ARP**

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Vanderlei José Crestani
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Edson Luís Cenci
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Vinicius Tourinho
Secretaria de Saúde

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**- Fiscais da ARP**

Clecia Steilmann Weber
Secretaria de Administração

Ricardo Scandolara
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Márcia Mitrut
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Simone Biava
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Joelma Filimberti
Secretaria de Saúde

Valdemir de Mattos
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**- Fiscais Substitutos da ARP**

Clevis Trindade da Silva
Secretaria de Administração

Cristiane Adrieli Salomão
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Francinele Dalmolim
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Maria Isabel Lachovski
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Saúde

Juliane Aparecida Alves
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Anexo I da ARP nº ____/2023**
**Descrição dos Itens e Preços Registrados**

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | | | |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | | | |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | | | |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | | | |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | | | |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | | | |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | | | |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | | | |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | | | |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | | | |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | | | |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | | | |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | | | |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | | | |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | | | |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | | | |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | | | |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | | | |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | | | |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | | | |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | | | |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | | | |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | | | |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | | | |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | | | |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | | | |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | | | |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | | | |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | | | |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | | | |
| | | | **VALOR TOTAL R$** | | | |

# Memorando 22- 5.266/2023

**De:** Maria S. - PGM

**Para:** PGM-LIC - LICITAÇÕES - A/C Thiago S.

**Data:** 20/11/2023 às 11:46:30

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, PGM, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, PGM-LIC, GAB-LC, CPL, PHNV, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

Faço esses autos conclusos ao Procurador Municipal Thiago Voracoski Santos - PGM-LIC, do que lavro o presente termo.

_

**Maria Antonia Schizzi**

Assessora Jurídica

Decreto 102/2023

Assinado por 1 pessoa: MARIA ANTONIA SCHIZZI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6B92-A131-3B9A-E16C e informe o código 6B92-A131-3B9A-E16C

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6B92-A131-3B9A-E16C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIA ANTONIA SCHIZZI (CPF 103.XXX.XXX-31) em 20/11/2023 11:46:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/6B92-A131-3B9A-E16C

# Memorando 23- 5.266/2023

**De:** Thiago S. - PGM-LIC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 24/11/2023 às 11:44:42

**Setores envolvidos:**

SMA, SMASMF, GAB, SMF, SMECE, SMVSU, SMS, PGM, SMA-LC, SMA-C, SMF-C, PGM-LIC, GAB-LC, CPL, PHNV, CM-DA-CL

**AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS**

_

**Sem mais para o momento, renovo a Vossa(s) Senhoria(s) os protestos de elevada estima e distinta consideração.**

**Chopinzinho(PR), datado e assinado eletronicamente (Certificado Digital – AC OAB G3)**

**Thiago Voracoski Santos**
**Procurador Municipal**
**OAB/PR 73.586**

**Anexos:**

Parecer_Pregao_Eletronico_SRP_fornecimento_varias_secretarias.pdf

Assinado por 1 pessoa: THIAGO VORACOSKI SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C317-0A7F-A92C-1E56 e informe o código C317-0A7F-A92C-1E56

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C317-0A7F-A92C-1E56

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

THIAGO VORACOSKI SANTOS (CPF 047.XXX.XXX-99) em 24/11/2023 12:11:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C317-0A7F-A92C-1E56

**MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5266/2023.**
**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 215/2023.**

# PARECER

## 1. DO RELATÓRIO

Cuida-se de análise de legalidade do **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5266/2023**, no qual a **Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos e demais Secretarias Municipais**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para **registro de preços, objetivando a aquisição futura de materiais de construção para manutenção dos próprios municipais.**

Os autos foram regularmente formalizados em processo eletrônico (1Doc)[1], e encontram-se instruídos com os seguintes documentos a saber: solicitação, justificativa e termo de referência elaborado pela Secretaria Municipal interessada; pesquisa de preços praticados no mercado; indicação de disponibilidade orçamentária e financeira; autorização do Prefeito Municipal; manifestação do Presidente da Comissão Permanente de Licitações; decretos de nomeação do pregoeiro e membros da Comissão Permanente de Licitações; minutas do edital e ata de registro de preços.

É o relatório.

## 2. DA FUNDAMENTAÇÃO

### 2.1. DO CAMPO DE ANÁLISE DO PARECER JURÍDICO

Nos termos do art. 38, inc. VI da Lei nº 8.666/1993, o processo administrativo de contratação pública deve ser instruído, entres outros documentos, com "*(...) pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade*". O parágrafo único desse mesmo dispositivo estabelece, ainda, que "*(...) as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração*".

Porém, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

[1] Processo eletrônico autorizado mediante o Decreto Municipal nº 291/2019 e Decreto Municipal nº 489/2020.

Sem embargo, não se incluem no âmbito desta análise a regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

### 2.2. Da Obrigatoriedade da Contratação Via Licitação e Suas Exceções

Toda a vez que a Administração Pública pretende contratar terceiros para executar obras, prestar serviços e comprar, a regra é a licitação (art. 37, inc. XXI, da CRFB/1988[2]) e a exceção a contratação direta, via dispensa ou inexigibilidade.

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Passa-se, doravante, à análise do caso concreto.

### 2.3. Da Análise do Caso Concreto

A **Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos e demais Secretarias Municipais**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para **registro de preços, objetivando a aquisição futura de materiais de construção para manutenção dos próprios municipais.**

#### 2.3.1. Da Modalidade

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações manifestou-se favorável à contratação, na modalidade Pregão, na forma Eletrônica.

De fato, o Pregão é a modalidade de licitação mais adequada para o caso, quer pela possibilidade de flexibilização das propostas de preços e, com ela, o potencial aumento da probabilidade da Administração obter uma proposta econômica mais vantajosa, quer porque o objeto que almeja adquirir se enquadra no conceito de "serviços comuns", previsto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 10.520/2002[3].

---

[2] "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações;"

[3] "Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado."

O conceito de "bens e serviços comuns" inclui o simples, o padronizado, o rotineiro e, ainda, aqueles que podem ser descritos objetivamente. Afora isso, a doutrina, a jurisprudência e as Cortes de Contas têm admitido a adoção do pregão em licitações cujos objetos extrapolam o conceito legal.

A complementar o raciocínio, o Tribunal de Contas da União decidiu em plenário que a modalidade licitatória Pregão somente não será utilizada *"para a contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, assim considerados aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução"*. (Acórdão 1667/2017-Plenário).

Para que não haja dúvida acerca da viabilidade do Pregão, à guisa de exemplos, temos a Súmula 257/2010 do TCU que assim estabelece: O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.

Ainda, vejamos o entendimento exarado pelo TCU através do Acórdão 2.749/2010 - Plenário:

> Pregão para serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos. Representação oferecida ao TCU apontou possíveis irregularidades na Concorrência Pública n.º 06/2010, promovida pela Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), tendo como objeto a prestação de serviços de coleta seletiva conteinerizada, reciclagem, compostagem, transbordo, transporte e destinação final de resíduos provenientes das áreas de operação e comercialização de produtos situados dentro do Entreposto Terminal de São Paulo. Instada a se manifestar quanto à não adoção da modalidade pregão, a Ceagesp argumentou que os serviços não seriam de natureza comum, envolvendo o objeto licitado a execução de obras, a produção de adubos e a coleta seletiva de milhares de toneladas de lixo, os quais demandariam expertise por parte da empresa contratada e de seus profissionais. Acrescentou, ainda, que a responsabilidade técnica pela execução dos serviços – incluindo a responsabilidade sanitária, ambiental, ecológica e civil – é de fundamental importância, cuja negligência traria o risco de comprometer os avanços ambientais, ecológicos e sanitários que a companhia teria alcançado nos últimos anos. Por essas razões, a Ceagesp considerou inadequada

a modalidade pregão para a contratação dos serviços pretendidos. Para o relator, os argumentos oferecidos não eram suficientes para descaracterizar o fato de que o objeto do certame "trata-se de serviço de natureza comum, a ser licitado mediante pregão, de acordo com a jurisprudência desta Corte". Bastaria mencionar que, como o critério de classificação era o menor preço, o simples fato de a modalidade ser concorrência "não garante que será selecionada empresa capaz de executar o serviço. Necessário sim que os critérios de habilitação sejam bem delineados, independentemente da modalidade de licitação empregada". Acolhendo o voto do relator, deliberou o Plenário no sentido de determinar à Ceagesp a anulação da Concorrência Pública n.º 06/2010 (TCU. Acórdão n.º 2.749/2010-Plenário, TC-017.914/2010-8, rel. Min. Raimundo Carreiro, 13.10.2010).

Cumpre, a seguir, analisar se nos autos estão presentes os requisitos estabelecidos no art. 3º, da Lei nº 10.520/2002[4] e Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica.

**2.3.2. DA AUTORIDADE COMPETENTE**

O Prefeito Municipal autorizou a abertura do procedimento licitatório e, depois, a preparação da minuta e o encaminhamento dos autos à Procuradoria Geral do Município para emissão de parecer.

**2.3.3. DA JUSTIFICATIVA**

Sob o ponto de vista técnico-jurídico, a justificativa apresentada pelo gestor da Secretaria Municipal interessada contempla motivos legítimos e expõe os benefícios resultantes da contratação.

**2.3.4. DA DEFINIÇÃO DO OBJETO**

[4] "Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento; II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição; III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e, IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor."

As especificações dos serviços que a Administração pretende contratar são claros, objetivos e vinculados às necessidades apontadas, não indicam direcionamento e estão materializadas nos autos através do Termo de Referência.

**2.3.5. DAS MINUTAS DO EDITAL E ANEXOS**

As minutas do edital e dos anexos elaborados pela Divisão de Licitações e Contratos atendem as exigências dos artigos 40 e 55 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos c/c o art. 4º, inc. I, da Lei nº 10.520/2002 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

Trazem seus elementos essenciais: sujeitos, objetos, prazo de validade da Ata de Registro de Preços, condições de pagamento, dotação orçamentária, condições de execução, penalidades e rescisão.

Da minuta do edital ainda se destaca a previsão expressa e objetiva dos seguintes itens:

**a)** critério de julgamento;

**b)** impedidos de licitar;

**c)** habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista;

**d)** vigência;

**e)** dotação orçamentária;

**f)** gestão e fiscalização da ata.

**2.3.6. DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO**

A Secretaria Municipal interessada anexou aos autos orçamentos para aferição dos preços praticados no mercado, em relação aos serviços a serem executados.

Reitera-se que, de acordo com o art. 4º, parágrafo único, do Decreto Municipal nº 484/2021, "*A responsabilidade pela correta instrução dos protocolados com toda a documentação necessária, bem como pela regularidade das planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto será dos agentes públicos responsáveis pela elaboração dos referidos documentos.*".

Logo, não se incluem no âmbito desta análise jurídica a regularidade das **planilhas de quantitativos, valores, cálculos e especificação técnica do objeto**, bem como os elementos técnicos ou discricionários pertinentes ao caso, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

**2.3.7. DA LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS**

De acordo com os artigos 3º[5] e 48, inc. I,[6] da LC nº 123/2006, alterada pelas LC nº 147/2014 e 155/2015, em vista do valor da licitação e o valor de cada lote, a restrição da participação às micro e pequenas empresas **se aplica**, uma vez que o critério de julgamento é o menor preço por item.

**2.3.8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Secretaria Municipal de Finanças emitiu parecer favorável, assegurando a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações.

**2.3.9. DA DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO**

Constam nos autos os respectivos decretos municipais, que comprovam a designação da Comissão Permanente de Licitações, Pregoeiros e Equipe de Apoio.

**2.3.10. DAS PUBLICAÇÕES**

A Divisão de Licitações e Contratos deverá garantir a devida publicidade do certame, como de praxe, anexando-as aos autos.

**3. DA CONCLUSÃO**

**ANTE O EXPOSTO**, a Procuradoria Geral do Município **aprova** as minutas de edital e contrato anexadas no **MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5266/2023**, no qual a **Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos e demais Secretarias Municipais**, através da Divisão de Licitações e Contratos, pretende realizar **pregão eletrônico** para **registro de preços, objetivando a aquisição futura de materiais de construção para manutenção dos próprios municipais, desde que atendidas as seguintes recomendações:**

**Divisão de Licitações e Contratos:**

**Recomendação 01:** incluir no processo o extrato de publicação do edital;

**Recomendação 03:** providenciar as publicações, nos termos da lei, como de praxe.

[5] "Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)."

[6] "Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a administração pública: I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);"

Em atenção aos princípios da eficiência, celeridade e economicidade que norteiam os procedimentos administrativos, competem à Divisão de Licitações e Contratos e Secretaria Municipal interessada na contratação em comento, a observância, adequações cabíveis e o cumprimento das recomendações contidas no parecer jurídico, sendo desnecessário o retorno do processo à Procuradoria Geral do Município, salvo requerimento fundamentado contendo nova questão jurídica a ser resolvida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às questões jurídicas observadas na instrução processual, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria Geral do Município os elementos técnicos pertinentes à execução dos serviços e da contratação, como aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente.

Chopinzinho, PR, datado e assinado eletronicamente.

**Thiago Voracoski Santos**
Procurador Municipal
OAB/PR 73.586

**Memorando 24- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 24/11/2023 às 14:59:13

Em anexo:

- Edital de Pregão Eletrônico n° 97/2023

**Anexos:**

EDITAL_97_2023_PE_RP_AQUISICAO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_ITENS_DESERTOS_E_FRACASSADOS_PE_67_202.pd

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 24/11/2023 15:07:16 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Helder Felipe Klassen | 24/11/2023 17:23:01 | ICP-Brasil | HELDER FELIPE KLASSEN CPF 079.XXX.XXX-71 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0CB6-5D44-1A42-180B**

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

# COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## MEMORANDO ELETRÔNICO 5.266/2023
## PROCESSO LICITATÓRIO Nº 215/2023

## PREGÃO

## EDITAL Nº 97/2023

## FORMA: ELETRÔNICO

## REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 97/2023**

**PROCESSO LICITATÓRIO N° 215/2023**

**DATA DA REALIZAÇÃO: 13/12/2023**

**HORÁRIO DE INÍCIO DA DISPUTA: às 09:00 horas**

**LOCAL: Prefeitura do Município de Chopinzinho – Paraná**

**www.comprasgovernamentais.gov.br**

**"Sistema COMPRASNET - Acesso Identificado"**

**LICITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS.**

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, Estado do Paraná**,** inscrito no CNPJ sob n.º 76.995.414/0001-60, através da Secretaria de Administração, sediado à Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Bairro São Miguel, Chopinzinho, Paraná, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, torna pública a realização de procedimento de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO – UNITÁRIO POR ITEM**, para atender à solicitação das Secretarias Municipais, objetivando a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**, em conformidade com as condições das cláusulas adiante estabelecidas.

**DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:**

**13 de dezembro de 2023 às 09h00min**

**UASG: 987503 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR**

**Local da Sessão Pública:** www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet)

O certame será processado e julgado em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, da Lei nº 10.520/02, da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar Federal n.º 147/14, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Lei Complementar Municipal nº. 083/2016, Decreto Municipal nº 387/2022, Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022 e legislação complementar aplicável e, no que couber, na Lei Federal n.º 8.666/1993.

O Pregoeiro será um dos servidores, designados pelo Decreto 423/2022, de 16 de dezembro de 2022, publicado no Diário Eletrônico DIOEMS - Edição n.º 2759, de 19 de dezembro de 2022.

**1 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO**

**1.1** - Os documentos referentes **às propostas comerciais, documentação de habilitação e anexos** das empresas interessadas deverão ser encaminhados de forma concomitante, a partir da

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

disponibilização do Edital no Sistema "COMPRASNET", até **13 de dezembro de 2023 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br.**

**1.2 - A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRÔNICO ocorrerá dia 13 de dezembro de 2023 às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições descritas neste Edital.**

**1.3 - É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO (Decreto nº 10.024/19, art. 30, § 5º).**

**2 – DO OBJETO**

**2.1** - Constitui objeto deste **PREGÃO,** o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**2.1.1 - Conforme descrição, características e preços máximos a serem praticados, constante no Anexo I deste Edital.**

**2.2** - Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: **www.comprasgovernamentais.gov.br (Sistema Comprasnet) e www.chopinzinho.pr.gov.br.**

**2.3** - As informações **administrativas relativas a este Edital** poderão ser obtidas junto ao Setor de Licitações pelo telefone nº (46) 3242-8614 / (46) 98401-3560.
**2.4** - As **questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado** serão prestadas pela Secretaria de Administração, telefone nº (46) 3242-8600.
**2.5** - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
**2.6** - O critério de julgamento adotado será o menor preço **UNITÁRIO POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
**2.7** - Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito no Compras Governamentais e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
**2.8** - Para efeitos de aplicação do Decreto Municipal nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022, considera-se:
**2.8.1** - âmbito local: limites geográficos do Município onde será executado o objeto da contratação.
**2.8.2** - âmbito regional: Municípios do Sudoeste do Paraná conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

**3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO**

**3.1** - Poderão participar todas as empresas cujo objeto social seja pertinente e compatível com o objeto licitado, que atenderem a todas as exigências deste Edital e que estiverem regularmente credenciados e em situação regular perante o sistema eletrônico do Portal www.comprasgovernamentais.gov.br – Sistema COMPRASNET.
**3.2** - As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO, deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação junto ao Portal www.comprasgovernamentais.gov.br.

**3.3** - Será vedada a participação de empresas:
**a)** Declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**b)**Impedidas de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002;
**c)** Suspensas, temporariamente, de participação em licitação e impedidas de contratar, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, conforme item 9.2 deste Edital;
**d)** Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
**e)** Sob processo de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial de crédito.
**f) Não poderão participar de qualquer fase da Licitação:**
**f.1) Empresa que tenha dirigente, sócio, responsável técnico ou legal, que:**
**a) Seja cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município, e principalmente membros da comissão de licitação, pregoeiros ou qualquer outra autoridade ligada à contratação;**
**b) Seja ocupante de cargo comissionado e servidor efetivo com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados na Administração Pública do Município de Chopinzinho, e incluindo seus cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos, por afinidade ou por adoção, em linha reta, colateral até o 3º grau;**
**c) Seja Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual (art. 54, II da Constituição de 1988) ou Vereador;**
**d) Seja servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, da Lei 8.666/93).**

**3.4** - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
**3.4.1** - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.
**3.4.1.1** - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame.
**3.4.1.2** - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
**3.4.1.3** - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
**3.4.1.4** - Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
**3.4.1.5** - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
**3.4.1.6** - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
**3.4.1.7** - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
**3.4.1.8** - Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
**3.4.1.9** - Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**3.4.1.10** - Na ausência das Declarações solicitadas no item 9.6, consideram-se válidas as Declarações devidamente preenchidas e dispostas no campo próprio do sistema eletrônico, sendo que estas serão solicitadas como documento complementar pelo pregoeiro.

## 4 – DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATÓRIO

**4.1** - Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou providências em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com antecedência de até **03 (três) dias úteis**, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame, conforme Art. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019.
**4.1.1** - As impugnações ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverão ser dirigidos ao pregoeiro por e-mail: licita2@chopinzinho.pr.gov.br, Correio via SEDEX, ou protocolizados em dias úteis, das 08h00 às 17h00, na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, Divisão de Licitações e Contratos, Bairro São Miguel, CEP: 85.560-000, Chopinzinho-PR.
**4.1.2** - Quando enviados por e-mail, todos os documentos deverão ser digitalizados e conter a identificação da empresa, endereço completo, nome e assinatura do responsável legal da proponente e a solicitação de confirmação de recebimento.
**4.1.3** - O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
**4.1.4** - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
**4.1.5** - Caso procedente e acolhido à impugnação do Edital, seus vícios serão sanados e nova data será designada para a realização do certame, salvo nos casos em que as alterações decorrentes da impugnação não alterarem a apresentação das propostas de preços.
**4.2** - A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia autenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da impugnante.

## 5 – DO CREDENCIAMENTO

**5.1** - O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
**5.2** - O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
**5.3** - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
**5.4** - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
**5.5** - É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
**5.5.1** - A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

## 6 – DO ENVIO CONCOMITANTE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS

**6.1** - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
**6.2** - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
**6.3** - Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
**6.4** - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
**6.5** - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
**6.6** - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
**6.7** - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
**6.8** - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

## 7 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

**7.1** - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
**7.2** - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
**7.3** - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
**7.4** - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
**7.5** - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
**7.6** - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
**7.7** - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
**7.8** - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
**7.9 - O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.**
**7.10** - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
**7.11** - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**7.12** - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
**7.13** - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto e fechado"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
**7.14** - A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
**7.15** - Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.16** - Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.17** - Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
**7.18** - Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
**7.19** - Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
**7.20** - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
**7.21** - Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
**7.22** - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
**7.23** - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
**7.24** - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
**7.25** - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
**7.26** - O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.
**7.27** - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
**7.28** - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
**7.29** - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
**7.30** - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
**7.30.1** - No país;
**7.30.2** - Por empresas brasileiras;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**7.30.3** - Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
**7.30.4** - Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
**7.31** - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
**7.32** - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
**7.33** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**7.34** - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
**7.35** - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

## 8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

**8.1** - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
**8.1.1** - Para aplicação dos benefícios previstos nos Arts. 6º a 8º do Decreto Municipal nº 296/2022:
**8.1.2** - Será concedida, prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.
**8.1.3** - A aplicação do benefício previsto item 8.1.2, observará as seguintes diretrizes:
**8.1.3.1** - Nas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido;
**8.1.3.2** - A microempresa ou a empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da licitação, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor;
**8.1.3.3** - Na hipótese da não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente com base no item 8.1.3.2, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do item 8.1.3.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
**8.1.3.4** - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
**8.1.3.5** - Nas licitações a que se refere o art. 8º, a prioridade será aplicada apenas na cota reservada para contratação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte;
**8.1.3.6** - Nas licitações com exigência de subcontratação, a prioridade de contratação somente será aplicada se o licitante for microempresa ou empresa de pequeno porte sediada local ou regionalmente ou for um consórcio ou uma sociedade de propósito específico formada exclusivamente por microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente.
**8.1.4** - Os benefícios previstos no item 8.1.2 serão aplicados prioritariamente às licitantes microempresas e empresas de pequeno sediadas em âmbito local e posteriormente às sediadas em âmbito regional.
**8.2** - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**8.3** - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
**8.4** - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
**8.5** - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
**8.6** - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (horas), sob pena de não aceitação da proposta.
**8.7** - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
**8.8** - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
**8.9** - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
**8.10** - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
**8.11** - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
**8.12** - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
**8.13** - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
**8.14** - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 48 e 49 da Lei Complementar Municipal nº 83, de 2016, regulamentada pelo Decreto nº 296/2022, de 16 de agosto de 2022.
**8.15** - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

## 9 – DA HABILITAÇÃO

**9.1** - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
**9.1.1** - SICAF;
**9.1.2** - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoeshttps://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/apf.apps.tcu.gov.br/);
**9.1.3** - Comprovante de ausência de registro junto ao Cadastro de Impedidos de Licitar, junto ao TCE/PR https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx;
**9.2** - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa proponente.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**9.2.1** - Consoante o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União (Acórdãos 266/2019 e 269/2019 – Plenário) e Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Acórdãos 3962/20 e 301/21 – Tribunal Pleno), a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração possui efeitos restritos ao âmbito do órgão ou entidade que aplicou a penalidade.
**9.2.2** - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

**9.3 -** Os Licitantes deverão cumprir as seguintes exigências de habilitação:

**9.3.1** - A documentação relativa à **HABILITAÇÃO JURÍDICA** consistirá em:

**9.3.1.1** - No caso de empresário individual: **inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis**, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
**9.3.1.2** - No caso de sociedade empresária ou sociedades limitadas unipessoais (SLU): **ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor**, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede.
**9.3.1.3** - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: **Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI**, na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br.

**9.4** - A documentação relativa à **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA** consistirá em:

**9.4.1 - Certidão negativa de falência e recuperação judicial ou extrajudicial**, ou de certidão que comprove plano de recuperação acolhido ou homologado judicialmente, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, em data não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste PREGÃO, se outro prazo não constar no documento.

**9.5** - A documentação relativa à **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** consistirá em:

**9.5.1** - Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;**
**9.5.2** - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação de **Certidão Conjunta Relativa a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União**, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda;
**9.5.3** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante;
**9.5.4** - Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante;
**9.5.5** - Certificado de Regularidade junto ao **Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS);**
**9.5.6** - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão (CNDT)**, nos termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011;
**9.5.7** - Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo, a contar do momento em que for declarado vencedor do certame.
**9.5.7.1** - A não regularização da documentação no prazo estipulado implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.
**9.5.8** - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**9.5.9** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

**9.6** - Deverá apresentar ainda as **DECLARAÇÕES:**

**9.6.1** - Declaração de inexistência de fatos impeditivos de licitar ou contratar com a Administração Pública, atestando a inexistência de circunstâncias que impeçam a empresa de participar do processo licitatório, nos termos do modelo constante do Anexo deste Edital. **(ANEXO III).**
**9.6.2** - Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/02. **(ANEXO IV).**
**9.6.3** - Declaração de enquadramento como ME ou EPP, de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14/12/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014 - **(ANEXO V).**
**9.6.4** - A não apresentação da declaração prevista no item 9.6.3, implica no declínio ao tratamento diferenciado previsto na Lei 123/2006.
**9.6.5** - Declaração de Não Parentesco - conforme o prejulgado nº 9 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e de que a Licitante não está incursa nas vedações do Inciso III do Art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93. (conforme modelo em anexo). **(ANEXO VI).**

**9.7** - No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**9.8** - O não atendimento das exigências constantes deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.9** - Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.
**9.10** - No julgamento da habilitação, a pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
**9.11** - O não atendimento das exigências constantes do item 9 deste Edital implicará a inabilitação do licitante.
**9.12** - O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
**9.13** - Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
**9.14** - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

## 10 – DO ENVIO DA PROPOSTA AJUSTADA

**10.1** - A proposta de preços classificada em primeiro lugar, contendo as especificações detalhadas do objeto, com os preços unitários dos itens que compõem cada lote, adequados aos lances eventualmente ofertados, deverá ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo máximo de **02 (duas) horas,** contados a partir da convocação pelo Pregoeiro.
**10.1.1** - A proposta deverá ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuração devidamente assinada, se for o caso, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

formular ofertas e lances de preços, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social.

**10.2** - O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada no item anterior, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

**10.3** - A proposta deverá **conter:**

**10.3.1 - proposta de preços, conforme modelo constante do Anexo II do presente Edital, vedado o preenchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da proposta;**

**10.3.2 - preços unitários e totais**, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

**10.3.3** - indicação de que nos **preços ofertados** já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto;

**10.3.4** - prazo de **validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias**, contados da data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2º combinado com o artigo 66, § 4º;

**10.3.5 - indicação/especificação** dos produtos e **marca;**

**10.3.6** - O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), **com até duas casas decimais (0,00)**.

**10.3.7** - A **proposta**, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas as especificações técnicas obrigatórias do **Edital** e **Anexos** sob pena de desclassificação.

**10.3.8** - O Pregoeiro reserva o direito de realizar diligências para instrução do processo sobre informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

**10.3.9** - A **proposta** apresentada terá que refletir preços equivalentes aos praticados no mercado no dia de sua apresentação.

**10.4** - A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modificada.

## 11 – DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL OU AUTENTICADA

**11.1** - Os documentos apresentados nesta licitação deverão obedecer ao disposto no parágrafo § 3° do Art. 4 do Decreto Municipal nº 387/2022:

> ***§ 3° Fica reconhecido como estamento de referência o disposto na Medida Provisória n° 2.200 2, de 24 de agosto de 2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP Brasil) para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos, reconhecendo que os documentos em meio eletrônico produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma doa artigo 219 da lei nº 10.406/2002 (código civil sem prejuízos das demais disposições em normas especificas.***

**11.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.

**11.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 12 – DA VERIFICAÇAO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**12.1** - Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas específicos, as seguintes situações:
**12.1.1** - Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
**12.1.2** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação;
**12.1.3** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que não utiliza mão de obra infantil;
**12.1.4** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as exigências editalícias;
**12.1.5** - Ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração Independente de Proposta";
**12.1.6** - Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU), disponível no Portal da Transparência (www.portaltransparência.gov.br/ceis) e no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do TCEPR (http://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx). Caso haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame;
**12.2** - Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarará vencedor.
**12.3** - Ocorrendo a inabilitação, o pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance para apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.

## 13 – DOS RECURSOS

**13.1** - Declarado o vencedor, o Pregoeiro declarará aberto o prazo de recurso, que será de 20 (vinte) minutos, quando qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso. Manifestada a intenção, lhe será concedido o prazo de **03 (três) dias úteis** para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
**13.2** - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
**13.3** - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
**13.4** - Os procedimentos para interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o encaminhamento de memorial de eventuais razões e contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados exclusivamente no âmbito no sistema eletrônico em formulários próprios.
**13.5** - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os que forem enviados por fax, ou que não tiverem sido manifestados durante a sessão pública de PREGÃO ELETRÔNICO.
**13.6** - Os recursos terão efeito suspensivo.
**13.7** - Durante o prazo para apresentação das razões e contrarrazões de recurso, o processo ficará custodiado junto à Comissão Permanente de Licitações, localizada no Prédio da Prefeitura.

## 14 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

**14.1** - Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro lugar será declarado vencedor.
**14.1.1** - Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação do segundo proponente classificado, na ordem de classificação, e assim

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitação.
**14.2** - A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
**14.2.1** - A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição do objeto licitado.

## 15 – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**15.1** - Após a adjudicação e a homologação, os preços serão registrados em Ata de Registro de Preços, cuja minuta constitui o Anexo VII deste Edital.
**15.2** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**15.3** - A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**
**15.4** - A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.
**15.4.1** - O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.
**15.5** - A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.
**15.6** - A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

## 16 - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS

**16.1** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
**16.2** - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.
**16.3** - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
**16.4** - Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**16.5** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**16.6** - Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**16.7** - Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**16.8** - Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**16.9** - Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**16.10** - A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

## 17 – EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

**17.1** - Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.
**17.2** - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**17.2.1 - Secretaria Municipal de Administração:**
**17.2.1.1** - Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**17.2.1.2** - Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**17.2.1.3** - (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**17.2.2 - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**17.2.3 - Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**17.2.3.1**- Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**17.2.3.2**- CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**17.2.3.3**- Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**17.2.4 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**17.2.5 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**17.2.5.1**- Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.2** - Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.3** - Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.4** - Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.5** - Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.6** - Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.7** - Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.8** - Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**17.2.5.9** - Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.10** - Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.11** - Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.12** - Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.13** - Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**17.2.5.14** - Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.5.15** - Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**17.2.5.16** - Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**17.2.5.17** - Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.5.18** - Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**17.2.6- Secretaria Municipal de Saúde:**
**17.2.6.1** - Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.2** - Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.3** - Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.4** - Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**17.2.6.5** - Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.6.6** - Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**17.2.6.7** - Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Candói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**17.2.6.8** - Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói -

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**17.2.6.9** - Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**17.2.6.10** - Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**17.2.6.11** - Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**17.2.7 - Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**17.3** - O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**17.4** - A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**17.5** - O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**17.6** - Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

## 18 – FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**18.1** - Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)** para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**18.2** - Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).
**18.3** - As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**18.4** - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**18.5** - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**18.6** - A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.
**18.7** - Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.
**18.8** - O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de "factoring".
**18.9** - A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.
**18.10** - O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.
**18.11** - Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.
**18.12** - Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

## 19 – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**19.1** - O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**19.2** - A Gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**19.2.1** - Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;
**19.2.2** - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**19.2.3** - Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**19.2.4** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**19.2.5** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**19.2.6** - Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**19.2.7** - Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**19.3** - A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**19.3.1** - Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**19.3.2** - Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**19.3.3** - Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**19.3.4** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**19.3.5** - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**19.3.7** - Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**19.3.8** - Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**19.4** - Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**19.5** - Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 21.8 e 23.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**19.6** - Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

## 20 – OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**20.1** - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**20.1.1** - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**20.1.2** - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**20.1.3** - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**20.1.4** - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**20.1.5** - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**20.1.6** - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.

**20.2** - Constituem obrigações da CONTRATADA:
**20.2.1** - Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**20.2.2** - Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**20.2.3** - Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**20.2.4** - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## 21 – DA RESCISÃO

**21.1** - A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**21.1.1** - Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**21.1.2** - Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**21.1.3** - A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**21.2** - A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**21.3** - Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**21.4** - Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**21.5** - Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**21.6** - Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**21.7** - A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**21.7.1** - A não entrega dos produtos contratados;
**21.7.2** - Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**21.7.3** - Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**21.8** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**21.8.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**21.8.2** - Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou da Secretaria Solicitante, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**21.8.3** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**21.8.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**21.8.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**21.8.6** - Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**21.8.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no item 21.7 deste Termo.

## 22 – DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93)

**22.1** - O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**22.2** – Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**22.3 -** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 23 – DAS PENALIDADES

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**23.1** - Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**23.2** - O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**23.3** - Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**23.4** - Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**23.5** - Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**23.6** - Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**23.7** - Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
**23.7.1** - Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**23.7.2** - Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou da Secretaria Solicitante, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**23.7.3** - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
**23.7.4** - Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**23.7.5** - Decisão do Prefeito Municipal;
**23.7.6** - Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**23.7.7** - As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

## 24 – DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**24.1** - Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**24.2** - Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**24.3** - Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**24.4** - Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 25 – DA PUBLICAÇÃO

**25.1** - A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**26 – DO FORO**

**26.1** - Elege-se o foro da Comarca de Chopinzinho/PR para dirimir quaisquer dúvidas fundadas neste Contrato.
**26.2** - E por estarem cientes de todas as cláusulas e anexos, justos e acordados, para os devidos efeitos legais.

**27 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**27.1** - O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.
**27.2** - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e ao Município de Chopinzinho não será, em caso algum, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
**27.3** - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
**27.4** - Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93, é facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do processo desde a realização da sessão pública.
**27.5** - Das sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo Pregoeiro.
**27.6** - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá, com base na legislação vigente.
**27.7** - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá relevar omissões puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que não contrariem a legislação vigente.
**27.8** - Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer condições apresentadas pelos licitantes, prevalecerão sempre, para todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.
**27.9** - Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de cópia reprográfica autenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda, excepcionalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro, e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente a esta licitação.
**27.10** - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.
**27.11** - Os documentos emitidos através da Internet serão conferidos pela Equipe de Apoio.
**27.12** - Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz. Se for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.
**27.13** - Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.
**27.14** - O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
**27.15** - O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.
**27.16** - Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**27.17** - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
**27.18** - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Chopinzinho.
**27.19** - Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
**27.20** - As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a aferição da habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante.
**27.21** - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

| | |
|---|---|
| **ANEXO I** | Termo de Referência - Especificações Técnicas e Condições de Fornecimento |
| **ANEXO II** | Modelo Padrão de Proposta Comercial |
| **ANEXO III** | Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo de Licitar ou Contratar com a Administração |
| **ANEXO IV** | Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho |
| **ANEXO V** | Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP |
| **ANEXO VI** | Declaração de Não Parentesco |
| **ANEXO VII** | Minuta de Ata de Registro de Preços |

Chopinzinho, 24 de novembro de 2023.

EDSON LUIZ CENCI
PREFEITO

HELDER FELIPE KLASSEN
PRESIDENTE DA CPL

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – I

## TERMO DE REFERÊNCIA

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

### 1 SETORES REQUISITANTES
Secretarias Municipais de: Administração; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Assistência Social, Mulher e Família; Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Educação, Cultura e Esporte; Saúde; e, Viação e Serviços Urbanos;

### 2 DESCRIÇÃO
**2.1** Constitui objeto deste certame, o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS PUBLICOS, ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2023, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes neste Termo de Referência e Plano de Aplicação, cabendo às Secretarias solicitantes informar se os materiais ofertados atendem às exigências técnicas alvitradas.
**2.2** Os Itens foram distribuídos conforme os Artigos 47 e 48 da Lei Complementar n° 123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, da seguinte forma:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | 36,16 | 5.424,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | 18,07 | 2.457,52 |

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | 107,29 | 3.218,70 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | 64,27 | 11.054,44 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 78,00 | 3.588,00 |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | 80,67 | 3.065,46 |
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 96,67 | 4.640,16 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 140,00 | 6.720,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,67 | 2.480,16 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | 111,63 | 1.674,45 |
| | | | **VALOR TOTAL CONFORME PESQUISA DE MERCADO R$** | **358.414,35** | |

**2.3** Valor máximo estimado da licitação é de **R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos),** divido conforme:
**2.3.1** Valor estimado Gabinete do Prefeito: R$ 2.889,07;
**2.3.2** Valor estimado Secretarias de Administração: R$ 42.296,40;
**2.3.3** Valor estimado Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: R$ 29.455,84;
**2.3.4** Valor estimado Secretaria Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: R$ 3.061,29;
**2.3.5** Valor estimado Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: R$ 92.017,16;
**2.3.6** Valor estimado Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: R$ 24.248,39;


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**2.3.7** Valor estimado Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: R$ 132.380,90;
**2.3.8** Valor estimado Secretaria de Saúde: R$ 32.065,30.

**3 FONTE DE RECURSOS**
**3.1 Gabinete do Prefeito**
02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 **Fonte 000** (1959)
**3.2 Secretaria de Administração**
03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 **Fonte 000** (910)
**3.3 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**
10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 **Fonte 504** (932)
10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 **Fonte 000** (1024)
**3.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**
09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 **Fonte 000** (930)
**3.5 Secretaria de Viação e Serviços Urbanos**
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 000** (1429)
05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 **Fonte 504** (949)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 000** (1597)
05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 **Fonte 504** (950)
**3.6 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 000** (924)
08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 **Fonte 934** (925)
**3.7 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes**
06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 **Fonte 104** (919)
06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 **Fonte 104** (916)
06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 **Fonte 104** (918)
06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 **Fonte 000** (919)
06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 **Fonte 000** (920)
**3.8 Secretaria de Saúde**
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 303** (921)
07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 **Fonte 494** (923)

**4 RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE PREÇOS**
Clecia Steilmann Weber - Auxiliar Administrativo - Secretaria de Administração.

**5 DA FORMAÇÃO DO VALOR, DO VALOR A SER PAGO**
**5.1** O Tribunal de Contas da União, no Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, afirma que “a utilização de preços médios ou da mediana, além de bem refletir os preços praticados no mercado, não implica ofensa à Lei de Licitações, à LDO/2009 ou aos princípios gerais da Administração Pública.” (...) o preço de mercado é mais bem representado pela média ou mediana uma vez que constituem medidas de tendência central e, dessa forma, representam de uma forma mais robusta os preços praticados no mercado”.
**5.2** A contratação se dará pelo **Menor Valor Ofertado** sobre o valor médio formado, dos valores encontrados nas pesquisas de preços realizadas junto as Empresas: BJS Materiais de Construção, CNPJ 07.730.586/0001-99; Bragato Materiais de Construção Ltda, CNPJ 95.443.040/0001-14; Celso Sangaletti Eireli, 23.481.168/000161; Atas de Registro de Preços 22, 27, 29 389, 423 de 2023 do Município de Toledo - Pr, Pregão 39/2023, valores reajustados pelo 05/2023 – 09/2023 IPCA 1,00761920%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Descanso – SC, Pregão 14/2023, valores reajustados pelo 07/2023 – 09/2023 IPCA 1,00611190%; Adjudicação de Registro de Preços do Município de Mangueirinha - PR, Pregão 86/2022, valores reajustados pelo 10/2022 – 09/2023 IPCA 1,05185230%; e, Pesquisa complementar cotação da internet para alguns itens para complementação e comparação dos valores:

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**5.2.1** Para a formação dos valores da maioria dos itens foram utilizados os valores conseguidos pelas pesquisas de preços, pois não foram encontrados mais processos para utilização de preços:
**5.2.1.1** Foi executada ampla pesquisa dentro do Estado do Paraná, geral e individual por Município, pelo qual coloca-se que a pesquisa é bem complexa, existem vários fatores que dificultam a precificação, pois cada Município tem suas especificidades e necessidades, e, há uma variedade enorme de tipos de materiais de construção diferentes, em que não foram encontrados mais processos com mais materiais dos presentes neste processo;
**5.2.1.1.1** Como não foram encontrados mais processos dentro do Estado foi anexada, a Adjudicação do Município de Descanso – SC.
**5.2.1.2** Outro exemplo, é a dificuldade de acesso no portal de transparência dos municípios, no Município vizinho de São João, não foi possível acessar os processos no portal de transparência, foram tentados vários acessos em dias diferentes, em que não foi conseguido o acesso, outro ponto a dificuldade de localizar os processos nos portais, muitos Municípios não possuem filtro de pesquisa por objeto, que seria a forma mais pratica e fácil de localizar os processos;
**5.2.1.3** Também há a questão da vigência dos processos, alguns Municípios como: Cascavel, Coronel Vivida, Marmeleiro e de Saudade do Iguaçu, estão com os processos vencidos, com os processos em andamento;
**5.2.1.4** Outra questão, é que vários Municípios estão aderindo a montagem do processo por maior desconto sobre a Tabela Sinapi, a exemplo os Municípios de Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul, e, Pato Branco;
**5.2.1.5** Este processo está sendo reexecutado com itens que saíram desertos e fracassados no Pregão 67/2023 realizado no dia 12 de setembro do corrente, não podemos afirmar que estes itens não tiveram êxito no processo em função de preços impraticáveis, pois duas das principais e maiores empresas do nosso Município que sempre participam dos processos, BJS Materiais de Construção, e, Bragato Materiais de Construção Ltda, não participaram do certame;
**5.2.1.6** Como os materiais são imprescindíveis, foram formados novos valores, com observação nos itens 3, 4 e 6 item 3, os valores executados pelos Municípios de Descanso-SC e Toledo – PR, e, no item 4 o valor executado pelo Município de Toledo, e, no item 6, os valores executados pelos Município de Toledo e Mangueirinha, não serão contados para a média, pois a média ficaria abaixo do valor colocado no processo anterior, em que esses itens não saíram.

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | BRAGATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | CELSO SANGALETTI | PESQUISA COMPLEMENTAR 1 | PESQUISA COMPLEMENTAR 2 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO DESCANSO SC PREGÃO 65/2023 | ATAS MUNICIPIO DE TOLEDO PREGÃO 39/2023 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ADJUDICAÇÃO MANGUEIRINHA | VALOR MÉDIO FORMADO PESQUISAS E PROCESSOS R$ | VALORES DOS ITENS DESERTOE E FRACASSADOS PREGÃO 67/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 250,00 | 253,00 | 265,00 | 289,80 | 244,36 | 220,87 | 220,34 | | **249,05** | 244,91 | FRACASSADO |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | | | | | | **255,33** | 246,30 | FRACASSADO |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 250,00 | 253,00 | 263,00 | 242,78 | | ~~201,22~~ | ~~110,82~~ | 282,95 | **258,35** | 246,30 | FRACASSADO |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 33,00 | 40,00 | 37,00 | 38,90 | | 31,92 | ~~24,14~~ | | **36,16** | 34,36 | DESERTO |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 8,00 | 9,90 | 9,00 | 13,90 | 11,90 | | 5,03 | | **9,62** | 8,40 | FRACASSADO |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 22,00 | 22,90 | 22,00 | 18,29 | 19,99 | | ~~15,01~~ | ~~18,93~~ | **21,04** | 20,54 | DESERTO |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 10,00 | 8,95 | 12,00 | 13,00 | 16,90 | | | 10,52 | **11,90** | 8,45 | DESERTO |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 40,00 | 44,90 | 45,00 | 49,90 | 39,90 | | | | **43,94** | 37,85 | DESERTO |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 18,00 | 16,50 | 20,00 | 19,90 | 17,90 | 16,10 | | | **18,07** | 15,14 | DESERTO |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 22,00 | 24,50 | 23,00 | 22,76 | 22,50 | 21,53 | | | **22,72** | 21,22 | DESERTO |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extra-forte. ... | 450,00 | 458,90 | 480,00 | 589,90 | | | | | **494,70** | 418,96 | DESERTO |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 115,00 | 118,00 | 130,00 | 96,70 | 99,90 | | | 84,15 | **107,29** | 98,11 | DESERTO |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 3,00 | 2,90 | 3,30 | 4,81 | 6,20 | | 1,60 | 2,00 | **3,40** | 2,61 | FRACASSADO |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5,00 | 4,95 | 6,00 | 3,87 | 5,60 | | | | **5,08** | 4,21 | FRACASSADO |

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 12,00 | 18,90 | 16,00 | | | | | | **15,63** | 10,34 | DESERTO |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 58,00 | 71,80 | 63,00 | | | | | | **64,27** | 52,41 | DESERTO |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 8,00 | 8,90 | 10,00 | | | | 2,92 | | **7,46** | 7,02 | DESERTO |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 12,00 | 8,95 | 13,00 | 13,68 | | | | | **11,91** | 8,00 | FRACASSADO |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 12,00 | 9,90 | 14,00 | 12,90 | | | | | **12,20** | 9,38 | FRACASSADO |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 4,00 | 4,50 | 5,00 | 6,90 | | | | | **5,10** | 3,67 | DESERTO |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 42,90 | 46,00 | 32,90 | | | | 31,45 | **39,35** | 34,86 | DESERTO |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 43,50 | 51,50 | 49,00 | 55,56 | 57,48 | | | | **51,41** | 34,88 | DESERTO |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 113,00 | 108,90 | 118,00 | 125,00 | 79,90 | | | | **108,96** | 99,48 | DESERTO |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 140,00 | 121,70 | 142,00 | 88,45 | | | | | **123,04** | 103,73 | DESERTO |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 0,45 | 1,38 | 0,50 | | | | | | **0,78** | 0,46 | FRACASSADO |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 125,50 | 135,00 | 130,00 | 126,90 | 115,00 | | | | **126,48** | 109,91 | DESERTO |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 87,90 | 78,00 | 90,00 | 94,86 | 89,90 | | | | **88,13** | 80,30 | DESERTO |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. | 56,00 | 57,90 | 60,00 | 73,99 | 80,89 | | | | **65,76** | 55,61 | DESERTO |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 90,00 | 56,90 | 93,00 | 78,90 | 71,98 | | | | **78,16** | 50,42 | DESERTO |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 85,00 | 91,50 | 90,00 | | | | | | **88,83** | 75,85 | DESERTO |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 85,00 | 59,00 | 90,00 | | | | | | **78,00** | 40,58 | DESERTO |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 85,00 | 67,00 | 90,00 | | | | | | **80,67** | 43,99 | DESERTO |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 116,22 | DESERTO |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 95,00 | 97,00 | 98,00 | | | | | | **96,67** | 77,42 | DESERTO |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 110,00 | 190,00 | 120,00 | | | | | | **140,00** | 115,87 | DESERTO |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 48,00 | 57,00 | 50,00 | | | | | | **51,67** | 42,15 | DESERTO |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 45,00 | 57,00 | 46,00 | | | | | | **49,33** | 38,30 | DESERTO |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 40,00 | 42,90 | 42,00 | | | | | | **41,63** | 36,58 | DESERTO |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 48,00 | 57,00 | 49,00 | | | | | | **51,33** | 43,86 | DESERTO |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 45,00 | 89,00 | 46,00 | | | | | | **60,00** | 36,97 | DESERTO |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 65,00 | 89,00 | 67,00 | | | | | | **73,67** | 32,24 | DESERTO |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 65,00 | 71,90 | 67,00 | | | | | | **67,97** | 37,76 | DESERTO |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 95,00 | 97,00 | 105,00 | | | | | | **99,00** | 77,24 | DESERTO |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 45,00 | 48,00 | 48,00 | | | | 24,55 | 37,76 | **40,66** | 31,12 | DESERTO |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 85,00 | 48,00 | 90,00 | | | | | | **74,33** | 62,30 | DESERTO |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1,30 | 1,10 | 1,35 | | | | | 1,28 | **1,26** | 1,18 | DESERTO |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 1,50 | 1,35 | 1,60 | | | | 0,94 | | **1,35** | 1,33 | DESERTO |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | 150,00 | 119,00 | 160,00 | 65,23 | 63,92 | | | | **111,63** | 48,65 | FRACASSADO |

**6 FORMA, PRAZO, LOCAIS DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO**

**6.1** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**6.2** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

**6.2.1 Secretaria Municipal de Administração:**

**6.2.1.1** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

**6.2.1.2** Cemitério Municipal – Prologamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.

**6.2.1.3** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.

**6.2.2 Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.3 Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:

**6.2.3.1** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;

**6.2.3.2** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;

**6.2.3.3** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.

**6.2.4 Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.

**6.2.5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**

**6.2.5.1** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.2** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.3** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.5** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.6** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.7** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.8** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;

**6.2.5.9** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

**6.2.5.10** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**6.2.5.11** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**6.2.5.12** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**6.2.5.13** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**6.2.5.14** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.5.15** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**6.2.5.16** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**6.2.5.17** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.5.18** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**6.2.6 Secretaria Municipal de Saúde:**
**6.2.6.1** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.2** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.3** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.4** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**6.2.6.5** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.6.6** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**6.2.6.7** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**6.2.6.8** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**6.2.6.9** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**6.2.6.10** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**6.2.6.11** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**6.2.6.12** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**6.2.7 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**6.3** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**6.4** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**6.5** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**6.6** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).
**6.7** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.
**6.8** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.
**6.9** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.
**6.10** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

## 7 DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

**7.1** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.
**7.2** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:
**7.2.1** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;
**7.2.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;
**7.2.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;
**7.2.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;
**7.2.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;
**7.2.6** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;
**7.2.7** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.
**7.3** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:
**7.3.1** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**7.3.2** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**7.3.3** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, Fiscal de Tributos;
**7.3.5** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**7.3.7** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**7.3.4** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**7.4** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**7.5** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 10.8 e 12.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**7.6** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc).

**8 OBRIGAÇÕES DAS PARTES**
**8.1** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**8.1.1** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**8.1.2** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**8.1.3** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**8.1.4** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**8.1.5** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**8.1.6** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**8.2** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**8.2.1** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**8.2.2** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**8.2.3** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**8.2.4** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**9 REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS**
Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**10 DA RESCISÃO**
**10.1** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**10.1.1** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.1.2** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**10.1.3** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**10.2** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**10.3** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**10.4** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.5** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**10.6** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**10.7** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**10.7.1** A não entrega dos produtos contratados;
**10.7.2** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**10.7.3** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**10.8** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**10.8.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.8.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor da ARP/Contrato;
**10.8.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.8.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**10.8.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.8.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido).

## 11 DAS ALTERAÇÕES

**11.1** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**11.2** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**11.3** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

## 12 DAS PENALIDADES

**12.1** Denúncias relacionadas ao não cumprimento da ARP e do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento,

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.

**12.2** O CONTRATANTE decide aplicar à ARP e ao(s) Contrato(s) gerados, na hipótese de inexecução das obrigações pela CONTRATADA, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:

I - advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligencia administrativa.

II - advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.

III - penalidades pecuniárias:

a) multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;

b) multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;

c) multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;

d) multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;

e) multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da CONTRATADA, nos termos da Lei nº 8.666/93;

f) multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.

IV - suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.

V - rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.

VI - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

VII - O CONTRATANTE resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

**12.3** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

**12.4** Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.

**12.5** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**12.6** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**12.7** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:

**12.7.1** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**12.7.2** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**12.7.3** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pelo gestor do Contrato;
**12.7.4** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**12.7.5** Decisão do Prefeito Municipal;
**12.7.6** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**12.7.7** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Contrato.

## 13 DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

**13.1** Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**13.2** Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a) “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
b) “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
c) “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
e) “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**13.3** Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.
**13.4** Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

## 14 PLANO DE PLICAÇÃO/DESTINAÇÃO

### 14.1 Justificativa

Justificamos a aquisição dos materiais de construção relacionados para eventuais reformas, pequenos reparos, adaptações ou melhorias nas estruturas físicas de ambientes e de imóveis, visando manter as instalações adequadas a um ambiente seguro e conservado, proporcionando estímulo, saúde e bem estar não somente aos servidores, mas também a comunidade em geral que necessitam dos serviços prestados nestes ambientes. Como não há como prever avarias ou danos, e a quantidade exata a ser adquirida, simplesmente, tem-se que manter os próprios adequados, funcionais para utilização, assim solicita-se a continuidade do processo no sistema de registro de preços tendo em vista ser o mais adequado para a aquisição destes materiais pois as Secretarias solicitarão os itens na

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

medida em que forem necessários. Não há comprometimento dos recursos financeiros ensejados, somente haverá a necessidade de disponibilizar o valor registrado no momento da aquisição.

**14.2 Da Destinação / Aplicação**

**14.2.1 Secretaria Municipal de Administração**

A Secretaria de Administração – Divisão de Compras, além de ser responsável pelas próprias aquisições, também tem sob sua responsabilidade para compras/aquisições de materiais e ou serviços as Secretarias de: Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia; Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente; Viação e Serviços Urbanos e também do Gabinete do Prefeito. Sendo portanto responsável pela manutenção dos prédios: do Paço Municipal, de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e da Secretaria de Viação. Também é responsável pela manutenção de prédio da Defesa Civil, bem como pela aquisição dos materiais como lona e telhas de fibrocimento; para utilização/fornecimento a população chopinzinhense em intempéries e em casos de eventos adversos que possam assolar o Município. Ainda é responsável pelas manutenções no Cemitério Municipal.

**14.2.1.1** Prédio do Paço Municipal, construção com área de 1.965,37 metros quadrados, localizado na Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, composto por 29 salas, 2 cozinhas, 15 banheiros, saguão inferior, saguão superior, entrada, garagem e deposito:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.1.2** Cemitério Municipal, área ocupada aproximadamente 29.746 m², onde há a necessidade da construção ou ampliação do muro no lado superior e superior esquerdo na área da última ampliação/anexação, com aproximadamente 150 metros lineares, este muro precisa ser construído para contenção da terra que entra na área do cemitério com as enxurradas ocasionadas pelas chuvas advindas da lavoura ao redor e que está cobrindo os túmulos, também faz-se necessário a construção de mais algumas gavetas mortuárias, em função das construídas terem sido todas ocupadas, ainda a construção de um incinerador com chaminé, para queima no lixo acumulado no local.

**14.2.2 Gabinete do Prefeito** - Brigada Comunitária - Defesa Civil

**14.2.2.1** Prédio da Defesa Civil, construção com área de 206,89 metros quadrados, possui em sua estrutura, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, composto por 2 quartos (alojamentos feminino e masculino), 2 banheiros, sala de estar, cozinha e dispensa, central de atendimento, almoxarifado, garagem: Possíveis manutenções (no prédio) nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.2.2** Possível fornecimento de lonas e telhas de fibrocimento em intempéries ou em casos de eventos adversos que possam assolar o Município.

**14.2.3 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente**

**14.2.3.1** Prédios da Secretaria de Agricultura, construções com área total de 268,73 metros quadrados, localizada na Rua 14 de Dezembro, Centro composto por 10 salas, 01 cozinha, 4 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.2** Viveiro Municipal, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, Centro, entrada ao lado do Centro Municipal de Saúde:
Possível instalação de sistema de irrigação automatizado, e adequação dos canteiros de mudas. O objetivo da instalação do sistema de irrigação será para molhar os canteiros e mudas nos finais de semana e feriados, este serviço vem sendo realizado manualmente por um servidor, o qual recebe o pagamento de horas extra, a instalação do sistema permitirá o corte dessas horas.

**14.2.3.3** Continuidade da manutenção na zona rural do Município e possíveis ampliações das redes de fornecimento de água, das Comunidades do Bugre, Estrela Gaúcha, São Luis, Linha Aparecida, Km 6, Linha Grezzana, São Francisco, Santa Inês, Alto Bugrino, 7 Arroios e Passo Do Sol.

**14.2.4 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia**

Prédio Desenvolvimento Econômico, construção com área de 176,00 metros quadrados, localizado na Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, composto por 05 salas, 01 cozinha, 02 banheiros e 02 corredores:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**14.2.5 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos**

**14.2.5.1** Prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos - Antiga Prefeitura, construção total com área de 856,41 metros quadrados, destes 45,00 metros quadrados estão destinados as salas da repartição da Vigilância Sanitária – Secretaria de Saúde, e 71,00 metros quadrados as salas da repartição do Conselho Tutelar – Secretaria de Assistência Social:

**14.2.5.2** Repartição da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos, com área aproximada de 188,00 metros quadrados, composto por 4 salas, 2 banheiros, e área de circulação:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.3** Repartição do Pelotão da Polícia Militar, com área aproximada de 552,00 metros quadrados, composto por 3 salas, 4 banheiros, 2 alojamentos, e 1 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.4** Barracão, construção com 699,17 metros quadrados, composto por oficina mecânica, sala e almoxarifado:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.5.5** O Município possui atualmente uma rede com mais de 5.000 bocas de lobo, que sofrem degradação em função das intempéries do tempo e do tráfego, seguidamente necessitam de manutenções, restaurações e adequações, nas quais utiliza-se cimento, pedra, areia, ferro; também para manutenções, restaurações e adequações nas calçadas e muros pertencentes aos Próprios Públicos, Praças e Parquinhos.

**14.2.6 Secretaria Municipal de Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social possui atualmente 04 estabelecimentos, prestando serviços na área da Assistência Social.

**14.2.6.1** Sede da Secretaria de Assistência Social localizada na Rua Santos Dumont, Centro, no prédio do CEOCA, com área de 819,64 metros quadrados, onde funciona o Centro de Referência Assistência Social - CRAS Central, o prédio onde funciona o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, com 307,50 metros quadrados, o prédio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, o Programa Pro Jovem, com 156,25 metros quadrados, compostos por 39 salas, 13 banheiros, 03 cozinhas:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.2** Centro de Referência Assistência Social – CRAS, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, construção em alvenaria contendo área de 141,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 04 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.3** Casa Lar, imóvel locado com 378,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.6.4** Conselho Tutelar, repartição com 71,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos.

Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.

**14.2.7 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura mantém atualmente 15 estabelecimentos de ensino, entre: Escolas Municipais, o Centro de Educação em Tempo Integral e os Centros de Educação Infantil; também mantém o Anfiteatro Municipal, a Casa da Cultura, o Ginásio Municipal de Esportes, o Módulo Esportivo, e mais 10 Ginásios de Esportes, destes 05 localizados na zona rural (01 na Comunidade de São Francisco, 01 na Comunidade de Santa Inês, 01 na Comunidade de Linha Aparecida 01 na Comunidade do Bugre, 01 na Comunidade de São Luiz), 05 localizados na zona urbana (01 no Bairro

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

São Cristóvão, 01 no Bairro Cristo Rei, 01 no Bairro Frei Vito, 01 no Bairro Nossa Senhora Aparecida, 01 no Bairro São Genaro), estes estão cedidos em comodato as associações das Comunidades e dos Bairros, mas por serem utilizados também pelos alunos das escolas municipais, o município realiza algumas manutenções. E a partir deste processo passaram para a responsabilidade da Secretaria de Educação a manutenção do Prédio da Casa Familiar Rural, que tem como objetivo o desenvolvimento de alternativas para a promoção a permanência do jovem no campo, para a busca da qualidade de vida e gosto pelas questões que envolvam a terra.

**14.2.7.1 Escolas localizadas no perímetro rural:**

**14.2.7.1.1** Escola Rural Municipal Professora Angélica Dalacosta Batistuz, localizada na Comunidade de São Francisco, com área construída de 1.066,30 metros quadrados, composta por 25 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 02 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.2** Escola Rural Municipal Mario Bettega, localizada na comunidade de Santa Inês, com área construída de 1.091,00 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.3** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, localizada na Comunidade de Linha Aparecida, com área construída de 676,85 metros quadrados, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.1.4** Escola Rural Municipal Presidente Costa e Silva, localizada na Comunidade do Bugre, com área construída de 488,00 metros quadrados, composta por 13 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.3.1.2** A Escola Rural Municipal Visão do Futuro, localizada na Comunidade de Luiz, com área construída de 1.697,55 metros quadrados, sendo 777,49 metros quadrados de quadra esportiva, composta por 12 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2 Escolas localizadas no perímetro urbano:**

**14.2.7.2.1** Escola Municipal Coronel Santiago Dantas, localizada no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.139,40 metros quadrados, composta por 13 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.2** Prédios onde operam: Escola Municipal de Excelência, Unicentro e Biblioteca Pública Municipal, localizados na Rua Frei Everaldo, Centro, com área total construída de 5.270,28 metros quadrados, composta por 49 salas, 15 banheiros, 03 cozinhas, 02 saguões, 02 refeitórios:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.3** Escola Municipal Presidente Tancredo Neves, localizada no Bairro Cristo Rei, com área construída de 1.728,17 metros quadrados, composta por 16 salas, 03 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão, 01 refeitório:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.4** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira, localizada na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 2.434,71 metros quadrados, composta por 30 salas, 06 banheiros, 01 cozinha, 01 saguão:

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.2.5** Centro Municipal de Educação em Tempo Integral Maria Evanira Silvério, localizada no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 1.363,82 metros quadrados, composta por 16 salas, 5 banheiros, 01 cozinha, 02 saguões, 01 refeitório, 1 deposito, 1 lavanderia:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3 Centros de Educação Infantil localizados no perímetro urbano:**

**14.2.7.3.1** Centro Municipal de Educação Infantil Recanto Feliz, localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 732,62 metros quadrados, composta por 08 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.2** Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Escola de Excelência, na Rua Frei Everaldo, Centro, com área construída de 900,00 metros quadrados, composta por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, saguão e refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.3** Centro Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos, localizado no Bairro Frei Vito, com área construída de 800,00 metros quadrados, composta por 10 salas, 10 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.4** Centro de Educação Infantil Cristo Rei, localizado no Bairro Cristo Rei - Loteamento Menino Deus, com área construída de 1.211,92 metros quadrados, composta por 17 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.3.5** Centro Municipal de Educação Oneide Cecatto dos Santos, localizado no Bairro São Cristóvão, com área construída de 1.506,84 metros quadrados, composta por 09 salas, 07 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.4** Anfiteatro David Rogos Schmitz, localizado na Rua Frei Everaldo, área construída de 588,00 metros quadrados, composta por Hall de entrada, Plateia no centro, nas laterais e na galeria superior, 03 salas, 03 banheiros:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.5** Casa da Cultura Professor Braulio Sauer, localizada na Avenida XV de Novembro, área construída de 289,40 metros quadrados, composta por 02 salas, 03 banheiros, 01 cozinha:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.6** Ginásio de Esportes Dionisto Debona, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por 13 salas, 30 banheiros, 01 cozinha, 01 quadra:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

**14.2.7.7** Módulo Esportivo, localizado na Avenida XV de Novembro, Centro, área construída de 2.880,00 metros quadrados, composto por quadra esportiva, banheiros, salas, etc.:

Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**14.2.7.8** O Município ainda possui 10 Ginásios de Esportes, Cada Ginásio tem aproximadamente 1.000,00 metros quadrados de área construída, totalizando aproximadamente 10.000,00 metros quadrados:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.7.9** Prédio da Casa Familiar Rural, localizada na comunidade da Campina, área construída de 518,52 metros quadrados, composto por dormitórios, banheiros, salas, refeitório, dispensa, etc.:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, telhado, etc.
**14.2.8 Secretaria Municipal de Saúde**
A Secretaria Municipal de Saúde possui atualmente 16 estabelecimentos, prestando serviços na área da Saúde.
**14.2.8.1 Estabelecimentos localizados no perímetro urbano:**
**14.2.8.1.1** Unidade Básica de Saúde Central, localizado na Rua Coronel Santiago Dantas, com área construída de 1.198,37 metros quadrados, composta por 45 salas, 12 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.1.2** Centro de Atenção Psicossocial – CAPS, com área construída de 397,21 metros quadrados, composta por 20 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.4.1.3** Prédio onde operacionalizava o Centro Municipal de Educação Infantil Criança Esperança, localizado junto a Unidade Básica Central, na Rua Coronel San Thiago Dantas, Centro, com área construída de 995,76 metros quadrados, composto por 14 salas, 08 banheiros, 02 cozinhas, 01 saguão, 01 refeitório.
**14.2.8.1.3** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora Aparecida, com área construída de 382,57 metros quadrados, composta por 20 salas, 08 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.1.4** Unidade Básica de Saúde do Frei Vito, com área construída de 548,58 metros quadrados, composta por 24 salas, 09 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.1.5** Academia Municipal de Saúde, com área construída de 576,82 metros quadrados, composta por 05 salas, 02 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos pisos, paredes, etc.
**14.2.8.1.6** Salas da Vigilância Sanitária, repartição com área aproximada de 45,00 metros quadrados, junto ao prédio da Secretaria de Viação e Serviços Urbanos:
Possíveis manutenções/adequações nos, pisos, paredes, telhado, etc.
**14.2.8.2 Estabelecimentos localizados no perímetro rural:**
**14.2.8.2.1** Unidade Básica de Saúde do Bugre, com área construída de 113,84 metros quadrados, composta por 07 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.2** Unidade Básica de Saúde da Estrela Gaúcha, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 06 salas, 03 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.3** Unidade Básica de Saúde Invernadinha, com área construída aproximada de 168,00 metros quadrados, composta por 08 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**14.2.8.2.4** Unidade Básica de Saúde Mato Branco - Coasul, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 04 salas, 04 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.5** Unidade Básica de Saúde de Santa Inês, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.6** Unidade Básica de Saúde Santa Maria, com área construída aproximada de 42,00 metros quadrados, composta por 03 salas, 02 banheiros:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.7** Unidade Básica de São Francisco, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.
**14.2.8.2.8**Unidade Básica de Saúde de São Luiz, com área construída aproximada de 543,85 metros quadrados, composta por 19 salas, 05 banheiros, 01 cozinha:
Possíveis manutenções/adequações nos encanamentos, de água e de esgoto, pisos, paredes, murros, telhado, etc.

### 14.3 Da Quantidade

**14.3.1 Secretaria Municipal de Administração**

| | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PAÇO MUNICIPAL | | GABINETE DO PREFEITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PAÇO MUNICIPAL | CEMITÉRIO MUNICIPAL | BRIGADA COMUNITÁRIA PRÉDIO DA DEFESA CIVIL | EVENTOS ADVERSOS POR INTERPERIE | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 62 | | | **62** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | 20 | 4 | | **34** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 50 | | | **50** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 5 | | | **5** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 20 | | | **20** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 10 | | 10 | **20** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | 0 | | 200 | **200** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | 0 | | 150 | **150** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 0 | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | | | **2** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | 5 | | | **5** |

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 50 | 30 | | | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 6 | | | **6** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | | | **3** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 3 | 1 | 1 | | **5** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 0 | 1 | | **3** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | | | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 4 | 0 | 1 | | **5** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 80 | 0 | 20 | | **100** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 13500 | | | **13500** |

### 14.3.2 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIOS SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | VIVEIRO MUNICIPAL | PROJTO DE PROTEÇÃO DE NASCENTES | QUANT TOTAL P/ 12 MESES SMAPMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | 70 | **75** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 5 | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 10 | | | **10** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 20 | **20** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | 2 | 2 | **4** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 6 | | **6** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | 2 | | **2** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 4000 | | | **4000** |

### 14.3.3 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | **4** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 1 | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | **1** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 10 | **10** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | **1** |

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | **1** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 1 | **1** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 1 | **1** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 1 | **1** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 60 | **60** |

### 14.3.4 Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | PRÉDIO D SECRETARIA | PRÉDIO DA OFICINA | CALÇADAS, BUEIROS, MUROS E OUTRAS OBRAS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | | 30 | **30** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | | 30 | **30** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 4 | | 40 | **44** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | | 200 | **204** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | | 20 | **20** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | | 5 | **5** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | | 20 | **20** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | | 50 | **50** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | | 10 | **10** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | 5 | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | | 4 | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | | | 250 | **250** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | | | 150 | **150** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 40 | **40** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 80 | **80** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | | 6 | **6** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | | 5 | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | | | 10 | **10** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | 250 | **250** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | 12 | **12** |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | | | 25 | **25** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | | 80 | **80** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | | 24 | **24** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | | 30 | **30** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | 15 | **15** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | | 10 | **10** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | | 10 | **10** |

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | | 10 | **10** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 10 | **10** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | | 3 | **3** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 3 | **3** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 3 | **3** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | | 3 | **3** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | | 3 | **3** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | | 2 | **2** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | | 5 | **5** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | | 3 | **3** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 200 | **200** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | | 40 | **40** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | | 4000 | **4000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | | 2000 | **2000** |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | 15 | **15** |

## 14.3.5 Secretaria Municipal de Assistência Social

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | CEOCA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | CRAS - NOSSA SENHORA APARECIDA | CASA LAR | CONSELHO TUTELAR | BENEFÍCIOS EVENTUAIS LEI 3.704/2018 | QUANT TOTAL P/12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 2 | 2 | 2 | | | **6** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 6 | 2 | 2 | 2 | | **12** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 4 | 2 | 2 | 2 | | **10** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 3 | 2 | 2 | | | **7** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 2 | | | | | **2** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 2 | | | | | **2** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 2 | | | | | **2** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 2 | | | | | **2** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 1 | | | | | **1** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | 10 | 10 | | | **50** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | | 10 | | | **10** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 10 | 6 | 6 | | 20 | **42** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | | | | | **1** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 2 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | | | | | **2** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 10 | **10** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | | | | 20 | **20** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 2 | | 1 | | | **3** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 20 | 10 | 10 | | | **40** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 4 | | | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 2 | 1 | 1 | | | **4** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 40 | | | | **140** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 1000 | 500 | 500 | | | **2000** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 500 | 100 | 100 | | | **700** |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

## 14.3.6 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | ESCOLA PROF. ANGELICA DALA COSTA BATISTUZ | ESCOLA MARIO BETTEGA | ESCOLA NILO PEÇANHA | ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESCOLA VISÃO DO FUTURO | ESCOLA CORONEL SANTIAGO DANTAS | ESCOLA DE EXCELENCIA UNICENTRO BIBLIOTECA | ESCOLA PRESIDENTE TANCREDO NEVES | ESCOLA TASSO AZEVEDO DA SILVEIRA | CENTRO MARIA EVANIRA SILVÉRIO | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL RECANTO FELIZ | CENTRO DE EDUC. INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA | CENTRO DE EDUC. INFANTIL PRIMEIROS PASSOS | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRISTO REI | CENTRO DE EDUCAÇÃO ONEIDE CECATTO | ANFITEATRO DAVID ROGOS SCHMITZ | CASA DA CULTURA BRAULIO SAUER | GISNÁSIO DE ESPORTES PROF. DIONISTO DEBNA | MÓDULO ESPORTIVO | 10 GINÁSIOS DE ESPORTE | CASA FAMILIAR RURAL | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | 5 | **50** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | 5 | **80** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | **20** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | **28** |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | **14** |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | 4 | **64** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | **15** |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | **5** |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | **16** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 30 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | 50 | | | | **110** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 30 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 50 | | | | **110** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | **32** |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 2 | **32** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | **15** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | **20** |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | 8 | **128** |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | 5 | **80** |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | | | | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | **15** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | **90** |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | **10** |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | **4** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 3 | 1 | **22** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | **15** |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | **27** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **230** |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | **190** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | **1600** |

## 14.3.7 Secretaria Municipal de Saúde

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | UNIDIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL | CAPS | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SR. APARECIDA | CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FREI VITO | ACADEMIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE BUGRE | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE ESTRELA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INVERNADINHA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE MATO BRANCO COASUL | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA INÊS | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SANTA MARIA | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO | UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE SÃO LUIZ | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 16 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **26** |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 30 | | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **50** |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 20 | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | **30** |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 8 | | | | | | | | | | | | | | | **8** |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 4 | | | | | | | | | | | | | | | **4** |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 5 | | 5 | | 5 | | | | | | | 5 | | | | **20** |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **6** |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 2 | | | | | | | | | | | | | | | **2** |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | **10** |
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 5 | | | | | | | | | | | | | | | **5** |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | **75** |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **6** |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | **9** |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **6** |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **14** |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 200 | | | | | | | | | | | | | | | **200** |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | **750** |

**14.3.8 Quantidade total**

| ITEM | UNID | DESCRIÇÃO | SMA | SMAPMA | SMDEIT | SMVSU | SMASMF | SMECE | SMS | QUANT TOTAL P/ 12 MESES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M³ | Areia granulometria fina. ... | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 5 | 85 |
| 2 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. ... | 62 | 75 | 0 | 0 | 6 | 80 | 5 | 228 |
| 3 | M³ | Areia granulometria média. ... | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 64 | 5 | 110 |
| 4 | Saco | Argamassa tipo AC III. ... | 34 | 10 | 4 | 44 | 12 | 20 | 26 | 150 |
| 5 | Kg | Argamassa tipo rejunte. ... | 5 | 0 | 1 | 204 | 10 | 20 | 50 | 290 |
| 6 | Saco | Cal hidratada. ... | 50 | 0 | 0 | 20 | 7 | 14 | 30 | 121 |
| 7 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 1 litro. ... | 0 | 20 | 0 | 5 | 2 | 28 | 0 | 55 |
| 8 | Unid | Cal líquido. Embalagem com 5 litros. ... | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 14 | 0 | 61 |
| 9 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. ... | 20 | 0 | 0 | 50 | 2 | 64 | 0 | 136 |
| 10 | Saco | Cal viva. ... | 20 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 8 | 55 |
| 11 | Unid | Carrinho de mão extraforte. ... | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 12 | Unid | Coluna para lavatório. ... | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 4 | 30 |
| 13 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; ... | 200 | 0 | 0 | 250 | 40 | 110 | 5 | 605 |
| 14 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; ... | 150 | 0 | 0 | 150 | 50 | 110 | 5 | 465 |
| 15 | Unid | Cumeeira de cerâmica. ... | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 32 | 20 | 112 |
| 16 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. ... | 6 | 6 | 0 | 80 | 42 | 32 | 6 | 172 |
| 17 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; ... | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 2 | 25 |
| 18 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |
| 19 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. ... | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 10 | 44 |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Unid | Fixador tinta. ... | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 20 |
| 21 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 10 | 128 | 0 | 388 |
| 22 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. ... | 0 | 0 | 0 | 250 | 20 | 80 | 0 | 350 |
| 23 | Lata | Impermeabilizante. ... | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 35 |
| 24 | Kit | Kit solda fibra de vidro. ... | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 25 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; ... | 80 | 0 | 10 | 80 | 40 | 90 | 75 | 375 |
| 26 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 27 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 28 | Unid | Pneu para carrinho de mão. Tamanho: 3,50 x 8; ... | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 29 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 22 | 6 | 45 |
| 30 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal;... | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 9 | 51 |
| 31 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo;material: metal; ... | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 22 | 6 | 46 |
| 32 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; ... | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 6 | 38 |
| 33 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 34 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 35 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 36 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 37 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 38 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 39 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**;... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 40 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; . ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |



Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; ... | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27 | 14 | 52 |
| 42 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. ... | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | 14 | 50 |
| 43 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; ... | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | 14 | 48 |
| 44 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; ... | 100 | 0 | 60 | 200 | 140 | 230 | 200 | 930 |
| 45 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; ... | 0 | 0 | 0 | 40 | | 190 | 0 | 230 |
| 46 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; ... | 13500 | 4000 | 0 | 4000 | 2000 | 1600 | 750 | 25850 |
| 47 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; ... | 0 | 0 | 0 | 2000 | 700 | 1600 | 750 | 5050 |
| 48 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. | | | | 15 | | | | 15 |

Chopinzinho, 20 de novembro de 2023.

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte

Edson Luis Cenci
Secretarias de:
Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia
Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social

Vinicius Tourinho
Secretário de Saúde

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – II

## MODELO - PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
**(uso obrigatório por todas as licitantes)**

A empresa ....., estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., cargo, RG....., CPF....., (endereço), propõe fornecer ao Município de Chopinzinho-PR, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 97/2023, conforme abaixo discriminado:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT. R$ | TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Informar o item que pretende participar, a quantidade/unidade/descrição/marca/modelo.

Informar que a validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.

Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.

Prazo de execução: Conforme cronograma da Administração.

Informar o código da agência e o número da conta corrente da empresa, para efeito de pagamento.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – III

## MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – IV

## MODELO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa....., com sede na ....., nº ....., C.N.P.J. nº ....., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Local e data.

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – V

## MODELO PADRÃO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: ---------- (indicar se é microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada), nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Local e data

_____
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – VI

## (MODELO)
## DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.

A (Razão Social da licitante)....., inscrita no CNPJ sob nº....., com sede à Rua ....., nº ....., no Município ....., Estado ....., neste ato representada pelo Sr(a)....., portador(a) da carteira de identidade RG nº ..... e inscrito(a) no CPF sob nº ....., **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade _____ nº___, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Local e data.

_____

Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/CPF)

OBS: Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da empresa ou com carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.

Parentesco:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Pai/Mãe | Filho (a) | - |
| 2° | Avô/Avó | Neto (a) | Irmão (ã) |
| 3° | Bisavô/Bisavó | Bisneto (a) | Sobrinho (a)/Tio(a) |

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Sogro (a) | Enteado (a) | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Sogro (a) | Filhos (as) do (a) Enteado (a) | Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge |
| 3° | Avô (ó) do (a) Sogro (a) | Netos (as) do (a) Enteado (a) | Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge |

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Padrasto/Madrasta | Genro/Nora | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Neto (a) | Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã) |
| 3° | Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Bisneto (a) | Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a) |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – VII

## MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2023

Aos ___dias do mês de ___do ano dois mil e vinte e três, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Senhores **Edson Luiz Cenci**, brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito, representante do **Município de Chopinzinho,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, de ora em diante denominado **CONTRATANTE** e ____brasileiro, inscrito no CPF nº__, portador do RG nº , residente e domiciliado ____, representante legal da empresa , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº____, Inscrição Estadual nº ___, estabelecida na ___, ora em diante denominado **CONTRATADA,** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de **Pregão número** 97/2023**.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

**1.1**. Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2.** A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3.** A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.3.1.** O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.

**2.4.** A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.

**2.5.** A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**3.1.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
**3.2.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.
**3.3.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.
**3.4.** Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.
**3.5.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.
**3.6.** Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.
**3.7.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.
**3.8.** Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).
**3.9.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.
**3.10.** A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

**4.1.** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.
**4.2.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**4.2.1. Secretaria Municipal de Administração:**

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**4.2.1.1.** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.1.2.** Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**4.2.1.3.** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**4.2.2. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.3. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**4.2.3.1.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**4.2.3.2.** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.3.3.** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**4.2.4. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.5. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
**4.2.5.1.** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.2.** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.3.** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.4.** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.5.** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.6.** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.7.** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.8.** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.9.** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.10.** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.11.** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.12.** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.13.** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.14.** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.15.** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.5.16.** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.5.17.** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.18.** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**4.2.6. Secretaria Municipal de Saúde:**

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**4.2.6.1.** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.2.** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.3.** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.4.** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.5.** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.6.** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.6.7.** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.6.8.** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.9.** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.10.** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.11.** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**4.2.7. Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**4.3.** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**4.4.** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**4.5.** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**4.6.** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

**CLÁUSULA QUINTA - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**5.1.** Fica estimado o valor máximo de R$ _____ (_____), para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2.** Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).

**5.3.** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.

**5.4.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

**5.5.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

**5.6.** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

**5.7.** Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

**5.8.** O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

**5.9.** A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

**5.10.** O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**5.11.** Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**5.12.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**6.1.** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.

**6.2.** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:

**6.2.1.** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;

**6.2.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;

**6.2.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;

**6.2.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;

**6.2.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;

**6.2.6.** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;

**6.2.7.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.

**6.3.** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:

**6.3.1.** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;

**6.3.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**6.3.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**6.3.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**6.3.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**6.3.7.** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**6.3.8.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**6.4.** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**6.5.** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.8 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**6.6.** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc)

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**7.1.** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**7.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**7.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**7.1.3.** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**7.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**7.1.6.** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**7.2.** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**7.2.1.** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**7.2.2.** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**7.2.3.** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**7.2.4.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:**

**8.1.** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**8.1.1.** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.1.2.** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**8.1.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2.** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**8.3.** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4.** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5.** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**8.6.** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7.** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.7.1.** A não entrega dos produtos contratados;
**8.7.2.** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.7.3.** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.8.** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**8.8.1.** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.2.** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.3.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**8.8.4.** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.8.5.** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.8.6.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.8.7.** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas nestas clausulas, deste Termo/Edital/Contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

**9.1.** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**9.2.** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**9.3.** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:**

**10.1**. Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2**. O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**10.3.** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.
**10.4**. Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5**. Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.

**10.6**. Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.

**10.7**. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:

**10.7.1**. Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**10.7.2**. Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;

**10.7.3**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;

**10.7.4**. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;

**10.7.5**. Decisão do Prefeito Municipal;

**10.7.6**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;

**10.7.7**. As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**11.1**. Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

**11.2**. Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:

**a)** “prática corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

**b)** “prática fraudulenta”: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

**c)** “prática colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

**d)** “prática coercitiva”: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

**e)** “prática obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.

**11.3**. Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

**11.4**. Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:**

**12.1**. A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**12.1**. O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO:**

**13.1**. Esta ata está vinculada ao edital de **Pregão nº 97/2023** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**13.2**. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Chopinzinho, ____de _____ de 2023.

Município de Chopinzinho-PR – CONTRATANTE
Edson Luiz Cenci – Prefeito

Empresa – CONTRATADA
Representante Legal

**- Gestores da ARP**

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Vanderlei José Crestani
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Edson Luís Cenci
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Vinicius Tourinho
Secretaria de Saúde

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**- Fiscais da ARP**

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

Clecia Steilmann Weber
Secretaria de Administração

Ricardo Scandolara
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Márcia Mitrut
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Simone Biava
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Joelma Filimberti
Secretaria de Saúde

Valdemir de Mattos
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**- Fiscais Substitutos da ARP**

Clevis Trindade da Silva
Secretaria de Administração

Cristiane Adrieli Salomão
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Francinele Dalmolim
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Maria Isabel Lachovski
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Saúde

Juliane Aparecida Alves
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

**Anexo I da ARP nº ____/2023**
**Descrição dos Itens e Preços Registrados**

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | | | |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | | | |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | | | |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | | | |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | | | |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | | | |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | | | |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | | | |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | | | |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | | | |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | | | |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | | | |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | | | |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | | | |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ GENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | | | |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | | | |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | | | |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | | | |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | | | |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | | | |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | | | |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | | | |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | | | |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | | | |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | | | |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | | | |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | | | |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | | | |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | | | |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | | | |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | | | |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | | | |

Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | | | |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | | | |
| | | | **VALOR TOTAL R$** | | | |


Assinado por 2 pessoas: EDSON LUIZ CENCI e HELDER FELIPE KLASSEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B e informe o código 0CB6-5D44-1A42-180B

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0CB6-5D44-1A42-180B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 24/11/2023 15:06:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

HELDER FELIPE KLASSEN (CPF 079.XXX.XXX-71) em 24/11/2023 17:22:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0CB6-5D44-1A42-180B

**Memorando 25- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 24/11/2023 às 14:59:49

Em anexo:

- Aviso de Edital de Pregão Eletrônico n° 97/2023

**Anexos:**

Aviso_PE_97_2023_PE_RP_AQUISICAO_DE_MATERIAIS_DE_CONSTRUCAO_PARA_MANUTENCAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 24/11/2023 15:07:45 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **A733-FE04-9A30-F30B**

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 97/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 13 de dezembro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023. Valor máximo estimado: R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos). Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.

Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A733-FE04-9A30-F30B e informe o código A733-FE04-9A30-F30B

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A733-FE04-9A30-F30B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 24/11/2023 15:07:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/A733-FE04-9A30-F30B

**Memorando 26- 5.266/2023**

**De:** Andreia S. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 28/11/2023 às 08:19:36

Publicações.

–

**Andreia da Silva**
*Agente Administrativo*

**Anexos:**

Aviso_AMP.pdf
Aviso_Jornal_Correio_do_Povo.pdf

**ESTADO DO PARANÁ**
**MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**AVISO PE 97-2023 - PE - RP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO**

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão. Edital nº 97/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 13 de dezembro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023. Valor máximo estimado: R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos). Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.

**Publicado por:**
Andreia da Silva
**Código Identificador:**4FE00159

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/11/2023. Edição 2907
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

**ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e

| DESPESAS | Dotação inicial (d) | Dotação atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | Despesas pagas até o bimestre (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até bimestre (f) | | No bimestre | Até bimestre (h) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 9.483.805,49 |
| **DESPESAS CORRENTES** | 12.666.000,00 | 13.574.230,00 | 2.359.381,37 | 9.753.626,83 | 3.820.601,17 | 2.359.381,37 | 9.753.626,83 | 3.820.601,17 | 9.481.115,49 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.400.000,00 | 1.430.000,00 | 159.071,82 | 818.330,76 | 611.669,24 | 159.071,82 | 818.330,76 | 611.669,24 | 818.330,76 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.266.000,00 | 12.144.230,00 | 2.200.309,75 | 8.935.296,07 | 3.208.131,93 | 2.200.309,75 | 8.935.296,07 | 3.208.131,93 | 8.662.784,73 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | 94.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.490,00 | 1.510,00 | 0,00 | 2.490,00 | 1.510,00 | 2.490,00 |
| INVESTIMENTOS | 94.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.490,00 | 1.510,00 | 0,00 | 2.490,00 | 1.510,00 | 2.490,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 9.483.805,49 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 9.483.805,49 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)** | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 4.062.111,17 | 9.483.805,49 |

**ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Página: 1 / 2

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas | | | | Saldo a realizar (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.318.733,70 | 16,78 | 9.150.460,72 | 66,22 | 4.667.769,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.318.733,70 | 16,78 | 9.150.460,72 | 66,22 | 4.667.769,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TAXAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.504,83 | 27,01 | 86.752,60 | 173,51 | (36.752,60) |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 13.504,83 | 27,01 | 86.752,60 | 173,51 | (36.752,60) |
| DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 12.910.000,00 | 13.719.360,00 | 2.296.546,15 | 16,74 | 9.020.494,47 | 65,75 | 4.698.865,53 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 2.062.000,00 | 2.092.000,00 | 97.805,65 | 4,68 | 771.681,22 | 36,89 | 1.320.318,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 10.848.000,00 | 11.627.360,00 | 2.198.740,50 | 18,91 | 8.248.813,25 | 70,94 | 3.378.546,75 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 48.870,00 | 8.682,72 | 17,77 | 43.213,65 | 88,43 | 5.656,35 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 40.000,00 | 48.870,00 | 8.682,72 | 17,77 | 43.213,65 | 88,43 | 5.656,35 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II

Página: 2 / 2

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão atualizada(a) | Receitas realizadas | | | | Saldo a realizar (a - c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre (b) | % (b/a) | Até o bimestre | % (c/a) | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.318.733,70 | 16,78 | 9.150.460,72 | 66,22 | 4.667.769,28 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.318.733,70 | 16,78 | 9.150.460,72 | 66,22 | 4.667.769,28 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605.658,11 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.318.733,70 | 16,78 | 9.150.460,72 | 66,22 | 4.667.769,28 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ASSISCOP ASS INTERM SAÚDE CENTRO OESTE**
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**
**SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023**

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No bimestre | Até o bimestre | % (b/total b) | | No bimestre | Até o bimestre | % (d/total d) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))** | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 100,00 | 4.062.111,17 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 100,00 | 4.062.111,17 |
| **ADMINISTRAÇÃO** | 2.666.000,00 | 2.666.000,00 | 422.660,77 | 1.669.130,26 | 19,10 | 993.869,63 | 422.660,77 | 1.669.130,26 | 19,10 | 993.869,63 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.666.000,00 | 2.666.000,00 | 422.660,77 | 1.669.130,26 | 19,10 | 993.869,63 | 422.660,77 | 1.669.130,26 | 19,10 | 993.869,63 |
| **SAÚDE** | 9.660.000,00 | 10.753.230,00 | 1.936.414,60 | 7.980.865,40 | 80,84 | 2.892.248,00 | 1.936.414,60 | 7.980.865,40 | 80,84 | 2.892.248,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 9.660.000,00 | 10.753.230,00 | 1.936.414,60 | 7.980.865,40 | 80,84 | 2.892.248,00 | 1.936.414,60 | 7.980.865,40 | 80,84 | 2.892.248,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III = (I + II) | 13.000.000,00 | 13.818.230,00 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 100,00 | 4.062.111,17 | 2.359.381,37 | 9.756.118,83 | 100,00 | 4.062.111,17 |

MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO/PR
AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão. Edital nº 97/2023. Forma: Eletrônico. Local: https://www.gov.br/compras/pt-br/. Data da Licitação: 13 de dezembro de 2023, às 09:00 (nove) horas. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023. Valor máximo estimado: R$ 358.414,35 (trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais, e, trinta e cinco centavos). Gênero: Material de Consumo. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no Prédio da Prefeitura de Chopinzinho, Divisão de Licitações e Contratos, Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811 – Chopinzinho/PR, das 08:00/12:00 e das 13:00/17:00 horas, e no endereço eletrônico: www.chopinzinho.pr.gov.br. Informações pelo telefone: (46) 3242-8614 ou (46) 9 8401-3560.

**RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10/2023 – APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS**
**ANEXO I**
**CATEGORIAS DE APOIO - AUDIOVISUAL**

**Onde se lê:** Até **R$ 12.649,30** (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) para apoio à realização de ação de Festival e Mostra de Produção Audiovisual, mediante de contratação de pessoa física ou jurídica, habilitada a realizar Mostra Cultural de Inverno com artistas do município de Coronel Vivida, pagos em uma **única cota de R$ 12.649,30, VALOR BRUTO, NECESSITANDO SEREM CONSIDERADOS TODOS OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE O REFERIDO VALOR. Leia-se:** Até **R$ 12.649,30** (doze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos) para apoio a realização de ação de Formação Audiovisual ou de apoio a Cineclubes, pagos em uma **única cota de R$ 12.649,30.**
**VALOR BRUTO, NECESSITANDO SEREM CONSIDERADOS TODOS OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE O REFERIDO VALOR.**
**Onde se lê:B.1 - Concurso Audiovisual:** Organização de um concurso audiovisual com o objetivo de identificar, valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual dos estudantes matriculados na rede de ensino municipal. O projeto deve conter objetivos específicos (metas mensuráveis), etapas de trabalho, cronograma e planilha orçamentária completa. **Leia-se: B.1 - Concurso Audiovisual:** Organização de um concurso audiovisual com o objetivo de identificar, valorizar e dar visibilidade à produção audiovisual dos estudantes matriculados nas redes de ensino municipal, estadual e/ou federal, públicas ou privadas. O projeto deve conter objetivos específicos (metas mensuráveis), etapas de trabalho, cronograma e planilha orçamentária completa.
**Onde se lê: D) Inciso III do art. 6º da LPG: Apoio a cineclubes e à realização de Festivais e Mostras de Produções Audiovisuais: D.1 - Apoio à realização de Festivais e Mostras de Produções Audiovisuais: Leia-se: Inciso III do art. 6º da LPG: Apoio à realização de ação de formação Audiovisual e ou de apoio a Cineclubes: D.1 - Apoio à realização de ação de formação Audiovisual:**
As alterações descritas acima se fazem necessárias devido ao fato de que as mesmas estavam em descordo com o contido no item 03 do Anexo I do Edital.
**Devido as alterações, fica reprogramado as etapas do edital, conforme abaixo**:

| | Etapa: | Datas: |
|---|---|---|
| **I** | Fase de inscrição e submissão de propostas | 22/11 a 30/11/23 |
| **II** | Análise de mérito cultural dos projetos: fase de análise do projeto realizada por comissão de seleção | 01/12 a 04/12/23 |
| **III** | Resultado preliminar com a habilitação das propostas contempladas | 05/12/2023 |
| **IV** | Período de interposição de recursos etapa submissão de propostas | 06/12 a 08/12/23 |
| **V** | Resultado dos recursos | 12/12/2023 |
| **VI** | Habilitação: fase de análise dos documentos de habilitação do proponente, descritos no tópico 14 | 12/12 a 15/12/2023 |
| **VII** | Resultado preliminar documental | 18/12/2023 |
| **VIII** | Interposição de recursos etapa habilitação documental | 19/12 a 21/12/2023 |
| **IX** | Resultado dos recursos e resultado final das propostas contempladas | 22/12/2023 |
| **X** | Assinatura do termo de execução das propostas contempladas e encaminhamentos de emissão das notas de empenho | 27/12/2023 |

Coronel Vivida, 27 de novembro de 2023. Juliano Ribeiro, Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA – PR
CONTRATO n° 97/2023 – Pregão Eletrônico nº 83/2023 – Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ nº 77.396.810/0008-00. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) veículo novo tipo hatch, capacidade mínima para 05 passageiros, para atender a demanda da Secretaria de Assistência Social. Valor total: R$ 92.480,00. Prazo de vigência: 12 meses. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

**MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA ESTADO DO PARANÁ.**
**Edital nº. 023/2023 de 27/11/2023 – Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2023 de 13/02/2023** Súmula: Exclusão do(a) Candidato(a) convocado(a) através do Edital nº. 022/2023 de 23/11/2023.
**Edital nº. 024/2023 de 27/11/2023 – Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2023 de 13/02/2023** Súmula: Convocação de candidatos habilitados no Processo Seletivo Simplificado nº. 001/2023 de 13/02/2023
Cargo Público: **Professor Municipal**

| Ordem Nº. | Classificação | Nome do Candidato | Nº Protocolo |
|---|---|---|---|
| **1** | **10º** | Gabriely Paes | 641/23 |

A publicação na íntegra dos atos acima encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ - conforme autorizado pela Lei Municipal nº 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 7691, de 14 de julho de 2021.

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR**
**TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 28/2023**

Processo Licitatório nº 143/2023, RATIFICO, nos termos do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/93, contendo parecer jurídico do Sr. Daniel Proença Larsson, Procurador Municipal, declaro dispensável a licitação nos termos do inciso I, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, do diploma legal invocado, referente à contratação de empresa para elaboração de projetos de licenciamento ambiental modalidade de LI (licença de instalação), junto ao Instituto de Água e Terra (IAT) e elaboração de RDPA, PCA, PGRCC e RAP. CONTRATADA: F.H. KURPEL E CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.904.687/0001-43, no valor total de R$ 32.811,00 (trinta e dois mil oitocentos e onze reais). Prazo de execução: 60 (sessenta) dias, 27 de novembro de 2023 a 26 de janeiro de 2024. Publique-se. Coronel Vivida, 24 de novembro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

TERMO DE FOMENTO Nº 04/2023 – Inexigibilidade de Chamamento Público nº 04/2023. Parceria que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA e o APMI – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CORONEL VIVIDA, CNPJ nº 77.485.530/0001-00. Objeto: Repasse de recursos financeiros destinados à APMI – Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Coronel Vivida para aquisição de móveis, máquinas e equipamentos, decorrentes de Emendas Impositivas Municipais. Valor total: R$ 57.975,94. Prazo de vigência: 12 meses, de 24 de novembro de 2023 a 23 de novembro de 2024. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2023. Anderson Manique Barreto, Prefeito.

Aditivo n° 03 – Ata de Registro de Preços nº 32/2023 – Pregão Eletrônico nº 11/2023. Contratante: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR - Detentora: SUPERMERCADO SÃO CRISTÓVÃO LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 07.882.240/0001-06. Considerando a solicitação da detentora, fica de comum acordo entre as partes, concedido o reequilíbrio econômico financeiro para o lote 43 a partir do dia 23 de novembro de 2023. O valor total deste aditivo é de R$ 3.055,41. Permanecem inalteradas as demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de novembro de 2023. Anderson Manique Barreto. Prefeito.

**Memorando 27- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 18/12/2023 às 10:03:52

Em anexo:

- Proposta de Preços e documentos de Habilitação da empresa: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**Anexos:**

001_PROPOSTA_FINAL.pdf
9_3_1_2_Contrato_Social_e_Alteracoes_BJS.pdf
9_5_1_cartao_CNPJ_emitido_em_17_11_2023.pdf
9_5_2_CND_federal_validade_06_04_2024.pdf
9_5_3_CND_estadual_validade_16_03_2024.pdf
9_5_4_CND_municipal_emitida_em_20_11_2023.pdf
9_5_6_CNDT_validade_15_05_2024.pdf
cnd_fgts.pdf
CONSUL_1.PDF
DECLARACOES.pdf
falencia.pdf
Microsoft_Word_1701170677.pdf
NIVEL1_1.PDF
NIVEL3_1.PDF
NIVEL4_1.PDF
NIVEL6_1.PDF
TCE.pdf
TCU.pdf

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti.bjs@gmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

# PROPOSTA COMERCIAL

A empresa BJS Materiais de Construções estabelecida na Rua 14 de Dezembro, 4465, Centro, telefone: (46) 3242-2525 e endereço eletrônico: sangaletti.bjs@gmail.com, inscrita no CNPJ sob nº: 07.730.586/0001-99, neste ato representada por Jucelene Vetorello Sangaletti, Sócia administradora, RG:6.132.009-1, CPF: 500.605.119-15, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho- PR, em estrito Cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 97/2023, conforme abaixo discriminado:

| EM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | União | 248,00 | 21.080,00 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | União | 254,00 | 57.912,00 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo280970) | União | 254,00 | 27.940,00 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adi- cionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | fortemix | 36,00 | 5.400,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; caracterísi-cas adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | fortemix | 9,00 | 2.610,00 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca.Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | São Francisco | 21,00 | 2.541,00 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | Alvenacal | 11,50 | 632,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá serentregue conforme o peso/litro solicitado) | Alvenacal | 43,00 | 2.623,00 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | São Francisco | 17,00 | 2.312,00 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (refe- rência catálogo 396007) | São Francisco | 22,00 | 1.210,00 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar pros- pecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | Balfort | 408,00 | 6.120,00 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm.(referência catálogo 329823) | Incepa | 107,00 | 3.210,00 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; caracte- rísticas adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo451983) | Cordaville | 3,20 | 1936,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; caracte- rísticas adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência ca- tálogo 451980) | Cordaville | 4,90 | 2.278,50 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acaba-mento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | Cejatel | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a | Imbralit | 64,00 | 11.008,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | espessurasolicitada) | | | |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | Vila | 7,40 | 185,00 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo466568) | Plashbom | 11,90 | 523,60 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo455763) | Plashbom | 11,90 | 523,60 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | Mister | 5,00 | 100,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; lar-gura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | Vitesse | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; lar-gura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | Vitesse | 50,99 | 17.846,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplica- ção: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; latacom 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | Sika | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cmx 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 2021 | 123,00 | 3.075,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material:metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | Mister | 0,75 | 281,25 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espes-sura 14 mm. (referência catálogo 248524) | Distriforte | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espes-sura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | Distriforte | 88,13 | 3.525,20 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não en-contrado) | Docol | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cro-mado. (referência catálogo não encontrado) | Docol | 88,00 | 4.488,00 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não en-contrado) | Docol | 55,00 | 2.530,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encon-trado) | Docol | 80,67 | 3.065,46 |

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti.bjs@gmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote uni- versal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 67,97 | 3.398,50 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; com-primento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | Almeida | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Lar-gura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | Embramaco | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil.(referência catálogo 271931) | Prudentópolis | 1,25 | 32.312,50 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil.(referência catálogo 233589) | Prudentópolis | 1,35 | 6.817,50 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | | **311.803,17** |

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.
Prazo de execução: Conforme cronograma da Administração.
Código da agência: 0842- BANCO DO BRASIL
Número da conta corrente da empresa: 15.043-6

Chopinzinho, 13 de Dezembro de 2023

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199

Assinado de forma digital por B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199
Dados: 2023.12.13 14:28:38 -03'00'

Nome completo: Jucelene Vetorello Sangaletti
Cargo na Empresa: Sócia administradora
CPF: 500.605.119-15

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

ESCRITÓRIO REGIONAL PATO BRANCO

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

## B J S MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA.



**Cláusula 14ª: MICROEMPRESA (ME):** Declaram Todos os sócios, que a presente empresa se enquadra no disposto do art.º 2º, inciso I, da Lei n.º 9.841 de 05-10-1999 e que o volume da sua receita bruta anual não excederá no ano da constituição o limite fixado no inciso I, do artigo 2º da Lei Federal n.º 9.841, de 05-10-1999, e que a empresa não se enquadra em nenhuma das exclusões previstas no artigo 3º da mencionada Lei n.º 9.841.

**Cláusula 15ª: FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato sociedade.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas, sendo que a primeira via delas, será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Chopinzinho, 08 de novembro de 2005.

Brunna Sangaletti

**Brunna Sangaletti**

Jucelene Vetorello Sangaletti

**Jucelene Vetorello Sangaletti**

TESTEMUNHAS:

Maria Salete Dal Vesco

**01-Maria Salete Dal Vesco**
**RG N.º 5.695.702-2 SESP/PR**

Aline Presser.

**02-Aline Presser**
**RG n.º 9.463.503-9 SESP/PR**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE PATO BRANCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/11/2005
SOB NÚMERO: 41205607636
Protocolo: 05/422391-1
J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL
0282314

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
ESCRITORIO REGIONAL DE PATO BRANCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/11/2005
SOB NÚMERO: 20054223920
Protocolo: 05/422392-0
Empresa:41 2 0560763 6
J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
SECRETARIA GERAL
0282320

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL PATO BRANCO

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

## B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.



**Cláusula 06ª:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula 07ª: A ADMINISTRAÇÃO** da sociedade caberá a sócia **Jucelene Vetorello Sangaletti,** com os poderes e atribuições de Administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula 08ª:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula 09ª:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios, serão convocados por escrito, com antecedência de 10 dias para deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

**Cláusula 10ª:** A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula 11ª:** Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula 12ª:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
**Parágrafo ùnico -** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

**Cláusula 13ª: O** Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
ESCRITÓRIO REGIONAL PATO BRANCO

# CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

## B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**BRUNNA SANGALETTI,** brasileira, solteira, maior por emancipação conforme escritura pública de emancipação realizada no tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 129 às folhas nº 139 e Registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de Chopinzinho – Paraná no Livro E/4 fls. 164 sob nº 763, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 01/03/1989, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR., à Av. XV de Novembro, 5244, cep-85.560-000, portadora da cédula de identidade R.G. nº 7.636.356-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 069 023 239 09, e **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI,** brasileira, casada sob o regime de comunhão Parcial de Bens, nascida em Campinas do Sul – RS. aos 30/01/1961, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da Cédula de Identidade RG.nº 6.132.009-1 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF. Nº 500 605 119 15, tem como justa e contratada a constituição de uma sociedade limitada, que se regerá pelas seguintes cláusulas contratuais:

**Cláusula 01ª: NOME EMPRESARIAL:** A Sociedade girará sob o nome empresarial de **" B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA."**, e terá sede e foro na Rua 14 de Dezembro, 4465, Cidade de Chopinzinho, CEP-85.560-000 - Estado do Paraná.

**Cláusula 02ª: CAPITAL SOCIAL:** O Capital social da sociedade é de R$-150.000,00(Cento e cinqüenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$-1,00 (um real), totalmente integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, cabendo a:

| SÓCIA | N.º DE QUOTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| -Brunna Sangaletti | 135.000 | R$-135.000,00 |
| -Jucelene Vetorello Sangaletti | 15.000 | R$- 15.000,00 |
| TOTAL | 150.000 | R$-150.000,00 |

**Cláusula 03ª: OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto a atividade de Comércio Varejista de Materiais hidráulicos, elétricos, para pintura, ferragens, ferramentas e materiais de construção em geral.

**Cláusula 04ª: PRAZO DE DURAÇÃO:** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 01 de janeiro de 2006.

**Cláusula 05ª: As** cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Agência de Chopinzinho

# B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
# TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 07.730.586/0001-99

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**BRUNNA SANGALETTI,** brasileira, solteira, maior por emancipação conforme escritura pública de emancipação realizada no tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 129 às folhas nº 139 e Registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de Chopinzinho – Paraná no Livro E/4 fls. 164 sob nº 763, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 01/03/1989, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR., à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade R.G. nº 7.636.356-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 069 023 239 09, e **AMANDA SANGALETTI,** Brasileira, solteira, Maior por Emancipação, conforme escritura pública de emancipação realizada no Tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 165 às folhas nº 005, Nascida em Chopinzinho – PR. aos 10/08/1996, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244 – Bairro Cristo Rei - CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade RG nº. 10.454.086-4 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF nº. 069 023 229 29, sócios componentes da sociedade empresária limitada sob o nome empresarial de **B J S Materiais de Construção Ltda.-ME**, estabelecida nesta cidade de Chopinzinho – Paraná, na Rua 14 de Dezembro, 4465 - CEP-85560-000, inscrita no CNPJ nº. 07.730.586/0001-99 registrada na junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205607636 em sessão de 30/11/2005, resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:

**Cláusula 01ª: OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto a atividade de
4744-00/3 - Comércio Varejista de Materiais hidráulicos,
4741-50/0 - Comércio Varejista de Tintas e Material para Pintura,
4742-30/0 - Comércio Varejista de material elétrico,
4744-00/1 - Comércio Varejista de ferragens e ferramentas,
4744-09/9 - Comércio Varejista de materiais de construção em geral
4930-20/1- Transporte Rodoviário de Cargas Secas, Exceto Produtos Perigosos,
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo.
4120-4/00 – Construção de Edifícios.
4321-5/00 – Instalação e Manutenção Elétrica.
4330-4/04 – Serviços de Pintura de Edifícios em Geral.

**Cláusula 02ª:** Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

**Cláusula 3ª: FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato sociedade.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, sendo que a primeira via delas, será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Chopinzinho, 18 de outubro de 2013.

Brunna Sangaletti
**Brunna Sangaletti**

Amanda Sangaletti
**Amanda Sangaletti**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE CHOPINZINHO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/11/2013
SOB NÚMERO: 20136380956
Protocolo: 13/638095-6, DE 31/10/2013
Empresa:41 2 0560763 6
B J S MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

Nara Lucia B Scabeni
RG 5 520 714-3
Agencia Regional Chopinzinho

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME**
**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**
**CNPJ Nº. 07.730.586/0001-99**

**C. Quarta: Desimpedimento:** Os Sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial e nem condenados ou encontram-se sob os efeitos da condenação que os proíbam de exercer atividade Empresarial e a administração da sociedade.

**C. Quinta: A Administração** da sociedade passa a ser exercida pela sócia **Brunna Sangaletti,** com poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**C. Sexta:** O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**C. Sétima:** Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

**C. Oitava: FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato sociedade.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, sendo que a primeira via delas, será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Chopinzinho, 21 de setembro de 2012.

Brunna Sangaletti — Jucelene Vetorello Sangaletti — Amanda Sangaletti

**Brunna Sangaletti** **Jucelene Vetorello Sangaletti** **Amanda Sangaletti**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE PATO BRANCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/09/2012
SOB NÚMERO: 20126672342
Protocolo: 12/667234-2, DE 25/09/2012
Empresa:41 2 0560763 6
B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

# B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
# SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 07.730.586/0001-99

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**BRUNNA SANGALETTI,** brasileira, solteira, maior por emancipação conforme escritura pública de emancipação realizada no tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 129 às folhas nº 139 e Registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de Chopinzinho – Paraná no Livro E/4 fls. 164 sob nº 763, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 01/03/1989, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR., à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade R.G. nº 7.636.356-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 069 023 239 09, e **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI,** brasileira, casada sob o regime de comunhão Parcial de Bens, nascida em Campinas do Sul – RS. aos 30/01/1961, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da Cédula de Identidade RG.nº 6.132.009-1 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF. Nº. 500 605 119 15, sócios componentes da sociedade empresária limitada sob o nome empresarial de **B J S Materiais de Construção Ltda.-ME**, estabelecida nesta cidade de Chopinzinho – Paraná, na Rua 14 de Dezembro, 4465 - CEP-85560-000, inscrita no CNPJ nº. 07.730.586/0001-99 registrada na junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205607636 em sessão de 30/11/2005 e 1ª Alteração nº 20106788027 de 13/07/2010, resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:

**C. Primeira:** A Sócia **Jucelene Vetorello Sangaletti,** retira-se desta sociedade e na condição de cedente, cede e transfere as suas quota-parte do capital da sociedade, já integralizada, na quantia de 15.000 quotas, no valor total de R$-15.000,00 para a **sócia que neste ato Ingressa na sociedade Sra. AMANDA SANGALETTI,** Brasileira, solteira, Maior por Emancipação, conforme escritura pública de emancipação realizada no Tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 165 às folhas nº 005, Nascida em Chopinzinho – PR. aos 10/08/1996, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244 – Bairro Cristo Rei - CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade RG nº. 10.454.086-4 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF nº. 069 023 229 29, que declara haver recebido neste ato, em moeda corrente, dando e recebendo junto ao cessionário, plena, geral e rasa quitação, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo dela a reclamar, seja a que título for.

**C. Segunda:** A sócia aqui admitida, na condição de cessionária da parte cedente Sra. Amanda Sangaletti, a partir deste contrato assume como solidária todos os direitos e deveres sociais que lhe foram cedidos e transferidos pela cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações assegurados aos demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade.

**C. Terceira: CAPITAL SOCIAL:** O Capital social da sociedade é de R$-150.000,00(Cento e Cinqüenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$-1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIO | N.º DE QUOTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| -Brunna Sangaletti | 135.000 | R$- 135.000,00 |
| -Amanda Sangaletti | 15.000 | R$- 15.000,00 |
| TOTAL | 150.000 | R$- 150.000,00 |

B J Amanda

# B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
# PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 07.730.586/0001-99

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**BRUNNA SANGALETTI,** brasileira, solteira, maior por emancipação conforme escritura pública de emancipação realizada no tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 129 às folhas nº 139 e Registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de Chopinzinho – Paraná no Livro E/4 fls. 164 sob nº 763, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 01/03/1989, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR., à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade R.G. nº 7.636.356-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 069 023 239 09, e **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI,** brasileira, casada sob o regime de comunhão Parcial de Bens, nascida em Campinas do Sul – RS. aos 30/01/1961, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da Cédula de Identidade RG.nº 6.132.009-1 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF. Nº. 500 605 119 15, sócios componentes da sociedade empresária limitada sob o nome empresarial de **B J S Materiais de Construção Ltda.-ME**, estabelecida nesta cidade de Chopinzinho – Paraná, na Rua 14 de Dezembro, 4465 - CEP-85560-000, inscrita no CNPJ nº. 07.730.586/0001-99 registrada na junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205607636 em sessão de 30/11/2005, resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:

**Cláusula 01ª: OBJETO SOCIAL:** A sociedade terá por objeto a atividade de Comércio Varejista de Materiais hidráulicos, elétricos, para pintura, ferragens, ferramentas e materiais de construção em geral e Transporte Rodoviário de Cargas Secas.

**Cláusula 02ª:** Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

**Cláusula 3ª: FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato sociedade.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, sendo que a primeira via delas, será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Chopinzinho, 09 de julho de 2010.

Brunna Sangaletti
**Brunna Sangaletti**

Jucelene Vetorello Sangaletti
**Jucelene Vetorello Sangaletti**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE PATO BRANCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/07/2010
SOB NÚMERO: 20106788027
Protocolo: 10/678802-7, DE 13/07/2010
Empresa:41 2 0560763 6
B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
LUIZ CARLOS SÁLVARO
SECRETARIO GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência de Chopinzinho

# B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
# QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 07.730.586/0001-99

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:
**BRUNNA SANGALETTI,** brasileira, solteira, maior por emancipação conforme escritura pública de emancipação realizada no tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 129 às folhas nº 139 e Registrado no Registro Civil das Pessoas Naturais de Chopinzinho – Paraná no Livro E/4 fls. 164 sob nº 763, nascida em Chopinzinho – PR. Aos 01/03/1989, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – PR., à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade R.G. nº 7.636.356-0, expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF nº 069 023 239 09, e **AMANDA SANGALETTI,** Brasileira, solteira, Maior por Emancipação, conforme escritura pública de emancipação realizada no Tabelionato Ferri de Chopinzinho – Paraná no livro nº 165 às folhas nº 005, Nascida em Chopinzinho – PR. aos 10/08/1996, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244 – Bairro Cristo Rei - CEP-85.560-000, portadora da cédula de identidade RG nº. 10.454.086-4 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF nº. 069 023 229 29, sócios componentes da sociedade empresária limitada sob o nome empresarial de **B J S Materiais de Construção Ltda.-ME**, estabelecida nesta cidade de Chopinzinho – Paraná, na Rua 14 de Dezembro, 4465 - CEP-85560-000, inscrita no CNPJ nº. 07.730.586/0001-99 registrada na junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41205607636 em sessão de 30/11/2005, resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:

**Cláusula Primeira:** A Sócia **Brunna Sangaletti,** retira-se desta sociedade e na condição de cedente, cede e transfere as suas quota-parte do capital da sociedade, já integralizada, na quantia de 135.000 quotas, no valor total de R$-135.000,00 para a **sócia que neste ato Ingressa na sociedade Sra. JUCELENE VETORELLO SANGALETTI,** brasileira, casada sob o regime de comunhão Parcial de Bens, nascida em Campinas do Sul – RS. aos 30/01/1961, empresária, residente e domiciliada em Chopinzinho – Paraná, à Av. XV de Novembro, 5244, CEP-85.560-000, portadora da Cédula de Identidade RG.nº 6.132.009-1 expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF/MF. Nº 500 605 119 15 que declara haver recebido neste ato, em moeda corrente, dando e recebendo junto ao cessionário, plena, geral e rasa quitação, assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo dela a reclamar, seja a que título for.

**C. Segunda:** A sócia aqui admitida, na condição de cessionária da parte cedente Sra. Jucelene Vetorello Sangaletti, a partir deste contrato assume como solidária todos os direitos e deveres sociais que lhe foram cedidos e transferidos pela cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade, com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos demais sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade.

**C. Terceira: CAPITAL SOCIAL:** O Capital social da sociedade é de R$-150.000,00(Cento e Cinqüenta mil reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinqüenta mil) quotas no valor unitário de R$-1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIO | N.º DE QUOTAS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| -Jucelene Vetorello Sangaletti | 135.000 | R$- 135.000,00 |
| -Amanda Sangaletti | 15.000 | R$- 15.000,00 |
| TOTAL | 150.000 | R$- 150.000,00 |

Amanda Sangaletti

Brunna Sangaletti

Jucelene Vetorello Sangaletti

# B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME
# QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
# CNPJ Nº. 07.730.586/0001-99

**C. Quarta: Desimpedimento:** Os Sócios declaram sob as penas da lei que não estão impedidos por lei especial e nem condenados ou encontram-se sob os efeitos da condenação que os proíbam de exercer atividade Empresarial e a administração da sociedade.

**C. Quinta: A Administração** da sociedade passa a ser exercida pela sócia **Jucelene Vetorello Sangaletti,** com poderes e atribuições de uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**C. Sexta:** O administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Sétima[a]:** Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade e alterações não alcançadas pelo presente instrumento permanecem em vigor.

**Cláusula 3ª: FORO:** Fica eleito o Foro da Comarca de Chopinzinho – Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato sociedade.

E por estarem devidamente contratados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias, sendo que a primeira via delas, será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Chopinzinho, 18 de fevereiro de 2015.

**Brunna Sangaletti** **Amanda Sangaletti** **Jucelene Vetorello Sangaletti**

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGÊNCIA REGIONAL DE CHOPINZINHO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/02/2015
SOB NÚMERO: 20151401047
Protocolo: 15/140104-7, DE 25/02/2015
Empresa:41 2 0560763 6
B J S MATERIAIS DE CONSTRUCÃO LTDA - ME
LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - Agência de Chopinzinho

Nara L. Bonasina Scabeni
RG 5.520.714-3
RELATORA
Junta Com. Chopinzinho - PR

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **07.730.586/0001-99**<br>**MATRIZ** | | **30/11/2005** |

NOME EMPRESARIAL
**B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
**82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R 14 DE DEZEMBRO** | **4465** | **ESQUINA C/RUA PRESIDENTE DUTRA** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **85.560-000** | **CENTRO** | **CHOPINZINHO** | **PR** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **ZAIR@BRTURBO.COM.BR** | **(46) 3242-1574** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **30/11/2005** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **17/11/2023** às **08:26:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
**CNPJ: 07.730.586/0001-99**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:54 do dia 09/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2024.
Código de controle da certidão: **65C9.B638.259C.2671**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 032240544-25**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.730.586/0001-99**
Nome: **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 16/03/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

# Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8620 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811

85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ


CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA EMPRESAS

CERTIDÃO NÚMERO
12360/2023

Nº CADASTRO DA EMPRESA 2159-0

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ....: 07.730.586/0001-99 RG/Inscr....:
Endereço....: RUA 14 DE DEZEMBRO Número.....: 4465
Bairro.....: CENTRO CEP.....: 85560000
Cidade.....: Chopinzinho UF.....: PR

ALVARÁ Nº...: 009/2008

FINALIDADE: PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.
REQUERENTE: contabilidade
OBSERVAÇÃO:

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro econômico do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Esta certidão poderá ter a verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/>.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em: 20/11/2023.
Ano/Número da certidão.....: 2023/12360
Código de autenticidade da certidão: 624184650072227

A presente CERTIDÃO tem validade por 60 (SESSENTA) dias.

Chopinzinho, Pr, 20 de Novembro de 2023.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.730.586/0001-99
Certidão nº: 64865534/2023
Expedição: 17/11/2023, às 08:30:09
Validade: 15/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.730.586/0001-99, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07.730.586/0001-99

**Razão Social:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

**Endereço:** RUA 14 DE DEZEMBRO 4465 ESQ RUA PRES DUTRA / CENTRO / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**23/11/2023 a 22/12/2023

**Certificação Número:** 2023112307125967003628

Informação obtida em 12/12/2023 15:49:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **07.730.586/0001-99** | DUNS®: | **898324950** |
| Razão Social: | **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.** | | |
| Nome Fantasia: | | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **10/07/2024** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

### I - Credenciamento

### II - Habilitação Juridica

### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **06/04/2024** | **Automática** |
| FGTS | | Validade: | **22/12/2023** | **Automática** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **19/05/2024** | **Automática** |

### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **16/03/2024** |
| Receita Municipal | Validade: | **19/01/2024** |

### VI - Qualificação Econômico-Financeira

| | | |
|---|---|---|
| | Validade: | **31/05/2024** |

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

## ANEXO – III

### DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa BJS Materiais de Construções LTDA, com sede na Rua 14 de Dezembro, 4465, Centro,C.N.P.J. nº. : 07.730.586/0001-99, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Chopinzinho, 12 de Dezembro de 2023.

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199

Assinado de forma digital por B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199
Dados: 2023.12.12 16:39:30 -03'00'

Nome completo: Jucelene Vetorello Sangaletti
Cargo na Empresa: Sócia administradora
CPF: 500.605.119-15
RG: 6.132.009-1

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

## ANEXO - IV

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

A empresa BJS Materiais de Construções LTDA, com sede na Rua 14 de Dezembro, 4465, Centro,C.N.P.J. nº 07.730.586/0001-99, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur- no, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Chopinzinho, 12 de Dezembro de 2023.

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199

Assinado de forma digital por B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199
Dados: 2023.12.12 16:39:41 -03'00'

Nome completo: Jucelene Vetorello Sangaletti
Cargo na Empresa: Sócia administradora
CPF: 500.605.119-15
RG: 6.132.009-1

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

## ANEXO – V

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – ME/EPP

Pelo presente instrumento, a empresa BJS Materiais de Construções LTDA, com sede na Rua 14 de Dezembro, 4465, Centro, C.N.P.J. nº 07.730.586/0001-99, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientesque conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Chopinzinho, 12 de Dezembro de 2023.

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199

Assinado de forma digital por B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199
Dados: 2023.12.12 16:39:53 -03'00'

Nome completo: Jucelene Vetorello Sangaletti
Cargo na Empresa: Sócia administradora
CPF: 500.605.119-15
RG: 6.132.009-1

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

## ANEXO – VI

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISOIII DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A BJS Materiais de Construções LTDA inscrita no CNPJ sob nº07.730.586/0001-99, com sede na Rua 14 de Dezembro, 4465, Centro no Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, neste ato representada pela Sra. Jucelene Vetorello Sangaletti, portadora da carteira de identidade RG nº 6 . 132 . 009 - 1 e inscrita no CPF sob nº 500.605.119-15, **DECLARA** sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa **NÃO** possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:
Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.
Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados **ou qualquer outra autoridade ligada à contratação**, responsabili- zando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vincu- lante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendi- mento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n° 97/2023, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou respon sáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contra- tante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante co- munique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as altera- ções no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) veda- ção(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Chopinzinho, 12 de Dezembro de 2023.

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199

Assinado de forma digital por B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199
Dados: 2023.12.12 16:40:04 -03'00'

Nome completo: Jucelene Vetorello Sangaletti
Cargo na Empresa: Sócia administradora
CPF: 500.605.119-15
RG: 6.132.009-1

# B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**


Parentesco:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Pai/Mãe | Filho (a) | - |
| 2° | Avô/Avó | Neto (a) | Irmão (ã) |
| 3° | Bisavô/Bisavó | Bisneto (a) | Sobrinho (a)/Tio(a) |

Afinidades decorrentes de Casamento/União Estável:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Sogro (a) | Enteado (a) | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Sogro (a) | Filhos (as) do (a) Enteado (a) | Cunhado (a) – Irmão (ã) do Cônjuge |
| 3° | Avô (ó) do (a) Sogro (a) | Netos (as) do (a) Enteado (a) | Sobrinho (a)/tio (a) do Cônjuge |

Afinidades decorrentes de casamento/união dos parentes consanguíneos:

| Grau | Linha Reta Ascendente | Linha Reta Descendente | Linha Colateral |
|---|---|---|---|
| 1° | Padrasto/Madrasta | Genro/Nora | - |
| 2° | Pai/Mãe do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Neto (a) | Cunhado (a) – Cônjuge do (a) irmão (ã) |
| 3° | Avô (ó) do (a) Padrasto/Madrasta | Cônjuge do (a) Bisneto (a) | Cônjuge do (a) Sobrinho (a)/Tio (a) |

# P O D E R  J U D I C I Á R I O

## Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. Sl 23

## C E R T I D Ã O  N E G A T I V A

Número: 202311211355577700398

** RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT **, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS,nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

***B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA***

**CNPJ: 07.730.586/0001-99**

**Observações:**

Não Há.

**** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.*

**** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).*

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, terça-feira, 21 de novembro de 2023.

**Rodolfo Rafael da Conceição**
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922
Dados: 2023.11.21 13:56:31 -03'00'

**Raquel Teixeira de Lima Dalmut**
titular

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

# PROPOSTA COMERCIAL

A empresa BJS Materiais de Construções estabelecida na Rua 14 de Dezembro, 4465, Centro, telefone: (46) 3242-2525 e endereço eletrônico: sangaletti@hotmail.com, inscrita no CNPJ sob nº: 07.730.586/0001-99, neste ato representada por Jucelene Vetorello Sangaletti, Sócia administradora, RG:6.132.009-1, CPF: 500.605.119-15, propõe fornecer ao Município de Chopinzinho- PR, em estrito Cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 97/2023, conforme abaixo discriminado:

| EM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | União | 249,05 | 21.169,25 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | União | 255,33 | 58.215,24 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo280970) | União | 258,35 | 28.418,50 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adi- cionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | fortemix | 36,16 | 5.424,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; caracterísi-cas adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | fortemix | 9,62 | 2.789,80 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca.Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | São Francisco | 21,04 | 2.545,84 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | Alvenacal | 11,90 | 654,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá serentregue conforme o peso/litro solicitado) | Alvenacal | 43,94 | 2.680,34 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | São Francisco | 18,07 | 2.457,52 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (refe- rência catálogo 396007) | São Francisco | 22,72 | 1.249,60 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar pros- pecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | Balfort | 494,70 | 7.420,50 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm.(referência catálogo 329823) | Incepa | 107,29 | 3.218,70 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; caracte- rísticas adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo451983) | Cordaville | 3,40 | 2.057,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; caracte-rísticas adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência ca- tálogo 451980) | Cordaville | 5,08 | 2.362,20 |
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acaba-mento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | Cejatel | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a | Imbralit | 64,27 | 11.054,44 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | espessurasolicitada) | | | |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | Vila | 7,46 | 186,50 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo466568) | Plashbom | 11,91 | 524,04 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo455763) | Plashbom | 12,20 | 536,80 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | Mister | 5,10 | 102,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; lar-gura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | Vitesse | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; lar-gura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | Vitesse | 51,41 | 17.993,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplica- ção: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; latacom 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | Sika | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cmx 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 2021 | 123,04 | 3.076,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material:metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | Mister | 0,78 | 292,50 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espes-sura 14 mm. (referência catálogo 248524) | Distriforte | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espes-sura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | Distriforte | 88,13 | 3.525,20 |
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referênciacatálogo 335134) | Vila | 65,76 | 1.644,00 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não en-contrado) | Docol | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cro-mado. (referência catálogo não encontrado) | Docol | 88,83 | 4.530,33 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não en-contrado) | Docol | 78,00 | 3.588,00 |
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encon-trado) | Docol | 80,67 | 3.065,46 |
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (refe-rência catálogo não encontrado) | Blukit | 140,00 | 6.720,00 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (re- ferência catálogo não encontrado) | Blukit | 96,67 | 4.640,16 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (refe- rência catálogo não encontrado) | Blukit | 140,00 | 6.720,00 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão aciona- mento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 51,67 | 2.480,16 |

**B J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
**CNPJ Nº 07.730.586/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9035933260**
**RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465, CENTRO - FONE (46) 3242-2525**
**E-MAIL: sangaletti@hotmail.com**
**CHOPINZINHO – PARANÁ - CEP 85.560-000**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão aciona- mento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 49,33 | 2.367,84 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão aciona- mento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 41,63 | 1.998,24 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão aciona- mento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 51,33 | 2.463,84 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão aciona- mento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 60,00 | 2.880,00 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote uni- versal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 73,67 | 3.830,84 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote uni- versal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 67,97 | 3.398,50 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de en- trada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs.(referência catálogo não encontrado) | Blukit | 99,00 | 4.752,00 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; com-primento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | Almeida | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Lar-gura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | Embramaco | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil.(referência catálogo 271931) | Prudentópolis | 1,26 | 32.571,00 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil.(referência catálogo 233589) | Prudentópolis | 1,35 | 6.817,50 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m.(referência catálogo 347261) | Dryko | 111,63 | 1.674,45 |
| **VALOR TOTAL R$** | | | | | **358.414,35** | |

A validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, contados da data da abertura da sessão pública de **PREGÃO ELETRÔNICO**.
Prazo de pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega/execução.
Prazo de execução: Conforme cronograma da Administração.
Código da agência: 0842- BANCO DO BRASIL
Número da conta corrente da empresa: 15.043-6

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199

Assinado de forma digital por B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:07730586000199
Dados: 2023.12.12 17:00:21 -03'00'

Chopinzinho, 12 de Dezembro de 2023.

Nome completo: Jucelene Vetorello Sangaletti
Cargo na Empresa: Sócia administradora
CPF: 500.605.119-15

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **07.730.586/0001-99** DUNS®: **898324950**
Razão Social: **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/07/2024**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 150.000,00** Data de Abertura da Empresa: **30/11/2005**
CNAE Primário: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

CNAE Secundário 1: **4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**
CNAE Secundário 2: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
CNAE Secundário 3: **4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL**
CNAE Secundário 4: **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 5: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 6: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 7: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 8: **4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS**
CNAE Secundário 9: **8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS**

## Dados para Contato

CEP: **85.560-000**
Endereço: **RUA 14 DE DEZEMBRO, 4465 - ESQUINA C/RUA PRESIDENTE DUTRA -**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(46) 32421574**
E-mail: **pameladaum@outlook.com**

## Dados do Responsável Legal

CPF: **500.605.119-15**
Nome: **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI**

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **500.605.119-15**
Nome: **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI**
E-mail: **simonebiava@hotmail.com**

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **069.023.229-29** Participação Societária: **10,00%**
Nome: **AMANDA SANGALETTI**
Número do Documento: **104540864** Órgão Expedidor: **SESP/PR**
Data de Expedição: **16/08/2005** Data de Nascimento: **10/08/1996**
Filiação Materna: **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **85.560-000**
Endereço: **AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 5244 - CXP 97 - CENTRO**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(00) 00000000**
E-mail: **simonebiava@hotmail.com**

### Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: **500.605.119-15** Participação Societária: **90,00%**
Nome: **JUCELENE VETORELLO SANGALETTI**
Número do Documento: **61320091** Órgão Expedidor: **SESP/PR**
Data de Expedição: **13/12/1990** Data de Nascimento: **30/01/1961**
Filiação Materna: **ANASTACIA VETORELLO**
Estado Civil: **Casado(a)**

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: **Não** CPF: **372.211.169-20**
Nome: **CELSO SANGALETTI**
Carteira de Identidade: **33976887** Órgão Expedidor: **SESP/SC**
Data de Expedição: **28/02/1981**

CEP: **85.560-000**
Endereço: **AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, SN - CRISTO REI**
Município / UF: **Chopinzinho / Paraná**
Telefone: **(46) 32421133**
E-mail: **simonebiava@hotmail.com**

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO**

**5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO**

**5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO**

# Relatório de Credenciamento

**Materiais**

**5675 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SINTÉTICO E ARTIGOS CORRELATOS**

**5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO**

**8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **07.730.586/0001-99** DUNS®: **898324950**
Razão Social: **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/07/2024**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/04/2024**
Código de Controle: **65C9B638259C2671**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **22/12/2023**
Código de Controle: **2023112307125967003628**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/05/2024**
Código de Controle: **659832602023**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **07.730.586/0001-99** DUNS®: **898324950**
Razão Social: **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **9035933260**
Inscrição Municipal: **183563**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **16/03/2024**
Código de Controle: **032240544-25**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/01/2024**
Código de Controle: **624184650072227**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **07.730.586/0001-99** DUNS®: **898324950**
Razão Social: **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 12/2022

**Exercício Financeiro:**
Período: **01/2022 a 12/2022** Validade: **05/2024**

**Certidão de Falência / Recuperação**
Data de Validade: **20/01/2024**
Código de Controle: **202311211355577700398**

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 07730586000199

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 13/12/2023 13:12:17

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
CNPJ: **07.730.586/0001-99**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Memorando 28- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 18/12/2023 às 10:05:38

Em anexo:

- Proposta de Preços e documentos de Habilitação da empresa: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

**Anexos:**

001_proposta_chopinzinho.pdf
CONSUL_1.PDF
NIVEL1_1.PDF
NIVEL3_1.PDF
NIVEL4_1.PDF
NIVEL5_1.PDF
NIVEL6_1.PDF
TCE.pdf
TCU.pdf
TODOS__1.PDF

**Proposta de preços**

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS), por intermédio de sua representante legal abaixo assinado, vem através deste documento apresentar proposta comercial para os itens de acordo com os detalhamentos, quantidades e valores, segue planilha abaixo especificada:

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | Valores |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referênciacatálogo 335134)<br><br>AJAX- A04401T<br>AJAX- A04402 | 38,00<br>950,00 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261)<br><br>DRYKO- FVD15 | 26,72<br>400,80 |

**-Prazo de entrega:** Conforme edital

**-Prazo de pagamento:** Conforme edital

**-Dados Completos da Empresa:**
Razão social: CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda
CNPJ: 40.044.357/0001-96
Inscrição Estadual: 056/0104502
Endereço: Av. Primeiro de Maio, nº 2221, térreo
Bairro: Várzea Grande
Cidade: Gramado (RS)
CEP: 95678-314

**- Dados completos da representante legal da empresa:**
Nome completo: Cindy Maíra Tissot
CPF nº 018.324.320-09
RG 4103337376

**-Contatos:**

(54) 3295-6464

Ramal 215 - (Jênifer) Assuntos destinados a empenhos, previsões, acompanhamento de SAC, documentação e contratos.

Ramal 248 – (Noeli) Assuntos destinados a produtos, caronas, orçamentos, negociações e lances.

**- E-mails:**

cjc.empenhos@gmail.com - (Jênifer) Assuntos destinados a empenhos, previsões, acompanhamento de SAC, documentação e contratos.

cjc.orcamentos@gmail.com - (Noeli) Assuntos destinados a produtos, caronas, orçamentos, negociações e lances.

**-Dados Bancários:**
Banco do Brasil
Agência 0575-4
Conta 34.277-7

**- Validade da Proposta:** Conforme edital

- Declaramos que esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, transportes, equipamentos de proteção individual, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução e/ou entrega do objeto.

Gramado 13 dezembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.12.13 14:06:30 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | |
|---|---|
| CNPJ: | **40.044.357/0001-96** |
| Razão Social: | **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA** |
| Nome Fantasia: | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/01/2024** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Nada Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Nada Consta** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | **05/06/2024** | **Automática** |
| FGTS | Validade: | **04/01/2024** | **Automática** |
| Trabalhista **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **05/06/2024** | **Automática** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **25/12/2023** |
| Receita Municipal | Validade: | **02/01/2024** |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/04/2024**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.044.357/0001-96**
Razão Social: **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/01/2024**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 30.000,00** Data de Abertura da Empresa: **08/12/2020**
CNAE Primário: **4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**

CNAE Secundário 1: **2532-2/01 - PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL**
CNAE Secundário 2: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 3: **4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 4: **4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES**
CNAE Secundário 5: **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 6: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 7: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 8: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 9: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 10: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 11: **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E**
CNAE Secundário 12: **4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA**
CNAE Secundário 13: **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E**
CNAE Secundário 14: **8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,**
CNAE Secundário 15: **8230-0/02 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS**

## Dados para Contato

CEP: **95.678-314**
Endereço: **AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 2221 - SALA TERREO - VARZEA GRANDE**
Município / UF: **Gramado / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(54) 32956464**
E-mail: **cjc.empenhos@gmail.com**

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Responsável Legal

CPF: **018.324.320-09**
Nome: **CINDY MAIRA TISSOT**

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **018.324.320-09**
Nome: **CINDY MAIRA TISSOT**
E-mail: **cjc.editais@gmail.com**

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **018.324.320-09** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **CINDY MAIRA TISSOT**
Número do Documento: **4103337376** Órgão Expedidor: **SSP/RS**
Data de Expedição: **25/04/2018** Data de Nascimento: **08/10/1993**
Filiação Materna: **JANDIRA WILTGEN TISSOT**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **95.670-000**
Endereço: **OUTROS OTR AV PRIMEIRO DE MAIO, 2231 - CASA - VARZEA GRANDE**
Município / UF: **Gramado / Rio Grande do Sul**
Telefone: **(54) 32868157**
E-mail: **cjc.editais@gmail.com**

## Linhas Fornecimento

**Materiais**

**4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS**

**5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS**

**5340 - FERRAGENS DIVERSAS**

**5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE**

**7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.044.357/0001-96**
Razão Social: **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **04/01/2024**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/06/2024**
Código de Controle: **EA809B0F2626F93E**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **04/01/2024**
Código de Controle: **2023120619471492134451**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/06/2024**
Código de Controle: **703057402023**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.044.357/0001-96**
Razão Social: **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **056/0104502**
Inscrição Municipal: **8/2023**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **25/12/2023**
Código de Controle: **26483218**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **02/01/2024**
Código de Controle: **20316**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível V - Qualificação Técnica

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.044.357/0001-96**
Razão Social: **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Entidades de Classe

| Entidade e UF | Nº Registro | Data de Validade |
|---|---|---|
| **Prefeitura Municipal de São Francisco** | **000000** | **25/10/2025** |
| **Fundação Hospitalar Getulio Vargas** | **00000000** | **20/05/2050** |

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **40.044.357/0001-96**
Razão Social: **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 04/2022

**Exercício Financeiro:**
Período: **01/2022 a 12/2022** Validade: **04/2024**

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 40044357000196

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 13/12/2023 13:13:35

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
CNPJ: **40.044.357/0001-96**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

# Prefeitura Municipal de Gramado

Secretaria da Fazenda

## ALVARÁ DE LICENÇA PROVISÓRIO
## PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

**Insc. Mun.:** 8/2023 **VÁLIDO ATÉ:** 19/01/2024

Nome / Razão Social:

Pelo presente é concedido licença para localização e funcionamento ao contribuinte:

**17161 - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**

**CNPJ: 40.044.357/0001-96**

Endereço:

Rua: Avenida 1º DE MAIO Núm.: 2221

Compl.: SALA TERREO

Bairro: VÁRZEA GRANDE CEP: 95678-314

**AFIXAR EM LUGAR VISÍVEL**

Atividades Principal e Secundárias:

**Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**
**Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**Comércio varejista de madeira e artefatos**
**Comércio varejista de material elétrico**
**Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**Comércio varejista de materiais de construção em geral.**
**Comércio varejista de artigos de papelaria**
**Comércio varejista de artigos de caça, pesca e "camping"**
**Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso**

Observações:

- ALVARÁ PROVISÓRIO EM VIRTUDE DA FALTA DE HABITE-SE.

**Antes do final da validade da licença, apresentar a devida documentação para que seja emitido o alvará definitivo.**

Gramado / RS, 19 de Julho de 2023.

SAMUEL N. KLEMANN
Matrícula Coordenador de Área

Prefeito Municipal **Nestor Tissot**

*Alvarás*

*E-mail: alvara@gramado.rs.gov.br*

*Av. das Hortênsias, 2029 - Centro - Cep 95670-000 - Gramado - RS - Telefone (54) 3286 0200*

SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VISA GRAMADO

| ALVARÁ SANITÁRIO | RENOVAÇÃO |
|---|---|
| Nro. CEVS: 430910001-823-000019-1-0 | Data de Validade: 11/05/2024 |

| | | |
|---|---|---|
| Nro. Protocolo: | 430910020231930 | Data de Deferimento: 11/05/2023 |
| Atividades Econômicas CNAE: | 8230-0/02 CASAS DE FESTAS E EVENTOS | |
| Subgrupo: | ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE | |
| Agrupamento: | OUTRAS ATIVIDADES RELACIONADAS À SAÚDE | |
| Objeto Licenciado: | Estabelecimento | |
| Tipo de Serviço: | | |
| Razão Social: | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA FERRAMENTAS | |
| CNPJ / CPF: | 40.044.357/0001-96 | CNPJ Albergante: |
| Endereço: | AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, 2221, SALA TERREO | |
| Bairro: | VARZEA GRANDE | |
| Município: | GRAMADO | UF:RS CEP:95670-000 |

Observação:
* ESTE ALVARÁ DEVERÁ PERMANECER EXPOSTO EM LOCAL VISÍVEL JUNTO AO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, SEM O QUAL NÃO TERÁ VALIDADE.

** SUGERIMOS QUE A RENOVAÇÃO DESTA LICENÇA SEJA PROTOCOLADA COM ATÉ 120 DIAS DO SEU VENCIMENTO.

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Dihel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br /fhgvrs /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

# ***ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA***

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**, estabelecida à Avenida 1º de Maio 2221 na cidade de Porto Alegre /RS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.044.357/0001-96, fornece materiais de manutenção para as unidades geridas pela FHGV, sendo fornecidos os seguintes materiais:

- ✓ LUVA COLA ROSCA EM PVC 20MM
- ✓ ROLO DE PINTURA LA CARNEIRO TAM 23CM COM CABO
- ✓ DISCO DE CORTE 4
- ✓ FECHADURA PARA GAVETA
- ✓ CADEADO TAMANHO PEQUENO 20MM
- ✓ ESPATULA ACO INOX TAMANHO MEDIO
- ✓ ESPATULA PLASTICA TAMANHO GRANDE
- ✓ ESPATULA AÇO INOX TAMANHO GRANDE
- ✓ TORNEIRA PLASTICA DE JARDIM
- ✓ DISCO DE CORTE FERRO 4,5"
- ✓ MARTELO DE PENA
- ✓ ESCADA DE ALUMINIO 08 DEGRAUS
- ✓ JOGO DE CHAVE COMBINADA 10MM A 32MM
- ✓ LANTERNA GRANDE LED COM BATERIA RECARREGAVEL
- ✓ DISCO DE CORTE PARA FERRO 3MM - 4 1/2"
- ✓ MATA CUPIM GALAO COM 5 LITROS
- ✓ BORRACHA PARA VEDACAO DE CAIXA DE DESCARGA
- ✓ CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL, TIPO BOTA PVC CANO CURTO VARIOS TAMANHOS

- ✓ PARAFUSO MADEIRA 2.5 X 16 DURAME CABECA CHATA / PARAFUSO MADEIRA 2.5 X 16 DURAME CABECA CHATA
- ✓ LUVA EM PVC 20MM SOLDAVEL
- ✓ CHAVE DE BOCA N° 12 DE INOX
- ✓ CHAVE DE BOCA N° 08 DE INOX
- ✓ CHAVE DE BOCA Nº 14 DE INOX
- ✓ CHAVE DE BOCA Nº 14 DE INOX
- ✓ VASO SANITARIO DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA
- ✓ VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCO PARA VALVULA DE HIDRA
- ✓ CURVA PARA AGUA FRIA DE 25MM
- ✓ PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA
- ✓ ESCADA DE INOX DE NO MÍNIMO 6 DEGRAUS
- ✓ JOELHO AZUL COM BUCHA DE LATAO 25 MM X 1/2
- ✓ JOGO DE CHAVE HEXAGONAL (ALEN)
- ✓ ROLO DE PINTURA COM ESPUMA 23 CM E COM CABO
- ✓ PINCEL CHATO Nº 09
- ✓ PINCEL CHATO Nº 18
- ✓ PREGO 17 X 27
- ✓ PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM RASPA, FECHAMENTO EM VELCRO. PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO
- ✓ CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL
- ✓ BANDEJA PARA PINTURA, DE PLÁSTICO, TAMANHO GRANDE
- ✓ CARRO DE MÃO, EM FERRO
- ✓ COLHER DE PEDREIRO MEDINDO 9 POLEGADAS, CABO DE MADEIRA
- ✓ ROLO PARA PINTURA, DE ESPUMA, 9CM, COM CABO
- ✓ ROLO PARA PINTURA, EM LÃ DE CARNEIRO, 15 CM, COM CABO

Fundação de Saúde de Sapucaia do Sul CNPJ: 13.183.513/0001-27
Hospital Municipal Getúlio Vargas - Rua Pinheiro Machado nº 331, Dihel
Sapucaia do Sul - RS Telefone: (51) 3451.8200
www.fhgv.com.br /fhgvrs /fundação-hospitalar-getúlio-vargas

Atestamos ainda que não existe em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta.

Sapucaia do Sul, 19 de agosto de 2022.

***Gisele Gomes Gonçalves***
Chefe do Setor de Contratos
Fundação Hospitalar Getúlio Vargas

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**EDITAL Nº 22/2023**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2023**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022/672**

**OBJETO: ..."AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO"...**

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, **CNPJ:** 40.044.357/0001-96, **Endereço:** Av. Primeiro de Maio, 2221 **Bairro:** Várzea Grande, **Município:** Gramado, **Estado:** Rio Grande do Sul, está fornecendo materiais (conforme demanda por notas de empenhos), compatíveis com o objeto do **Pregão nº 2023/14.**

EMPENHO Nº 9563/2023, Nota Fiscal 1831.

| Item | Qtd | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,00 | KG | PREGO S/CABEÇA 16X24 |

EMPENHO Nº 7046/2023, Nota Fiscal 1586.

| Item | Qtd | Unidade | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | UN | ALICATE UNIVERSAL 8" |
| 2 | 1,00 | un | ALICATE TORQUES |
| 3 | 5,00 | Unidade | LIMA ENXADA 8" |
| 4 | 5,00 | Unidade | BROCA DE AÇO - 8MM |
| 5 | 5,00 | Unidade | BROCA DE AÇO - 6MM |

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, estando ainda a empresa cumprido fielmente com os prazos e termos firmados na contratação, não havendo com a mesma, nenhum registro que a desabone técnica e comercialmente.

São Francisco de Paula/RS, 25 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ADRIANO DE MENEZES MODEL
Data: 25/10/2023 17:11:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**Adriano de Menezes Model**
Coordenador do Patrimônio, Almoxarifado Central e Arquivo Público
Matrícula 4345

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 40.044.357/0001-96 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | | |

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda |
| NIRE | 43208840457 |
| CNPJ | 40.044.357/0001-96 |
| Número de Ordem | 3 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil do Livro Diário Geral |
| Município | Gramado |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 08/12/2020 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9869 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 3 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 9869 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: TODOS_1.pdf (4/6) 632/1071

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43208840457 | 40.044.357/0001-96 | |

**NOME EMPRESARIAL**
CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil do Livro Diário Geral | 3 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 30092400078 | LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 | 763897530846677620 7 | 16/05/2022 a 16/05/2023 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 40044357000196 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357 000196 | 570706909801025841 1 | 24/11/2022 a 24/11/2023 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.
F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2023 às 09:52:50

AF.42.D3.56.CB.CE.E1.CF
AB.3F.19.DB.83.16.B3.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022 

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

C.N.P.J.: 40.044.357/0001-96 Registro.: MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43208840457 Data Reg.: 08/12/2020

## ATIVO

| | Dezembro/2022 | Dezembro/2021 |
|---|---|---|
| ATIVO | 242.719,79 | 89.165,05 |
| CIRCULANTE | 242.719,79 | 89.165,05 |
| DISPONÍVEL | 104,38 | 72.613,65 |
| CAIXA | 104,38 | 22.374,87 |
| BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | 0,00 | 50.238,78 |
| CRÉDITOS | 234.962,31 | 16.369,58 |
| CLIENTES | 98.769,55 | 16.318,55 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 41.524,46 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 51,03 |
| OUTROS CRÉDITOS | 94.668,30 | 0,00 |
| ESTOQUES | 7.653,10 | 181,82 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 7.653,10 | 181,82 |
| TOTAIS ===> | 242.719,79 | 89.165,05 |

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2022 

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

C.N.P.J.: 40.044.357/0001-96 Registro.: MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43208840457 Data Reg.: 08/12/2020

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Dezembro/2022 | Dezembro/2021 |
|---|---|---|
| PASSIVO | 242.719,79 | 89.165,05 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 147.546,16 | 22.946,30 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 100.515,09 | 121,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 100.515,09 | 121,00 |
| FORNECEDORES | 43.889,15 | 21.022,24 |
| FORNECEDORES | 43.889,15 | 21.022,24 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.404,12 | 703,06 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 1.404,12 | 703,06 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 1.212,00 | 1.100,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.212,00 | 1.100,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 525,80 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 525,80 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 95.173,63 | 66.218,75 |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 65.173,63 | 36.218,75 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 65.173,63 | 36.218,75 |
| TOTAIS ===> | 242.719,79 | 89.165,05 |

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 242.719,79 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Assinado de forma digital por LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Dados: 2023.03.29 15:09:56 -03'00'

Leo Francisco da Luz
CRC/RS 44990/O
Contador
CPF 300.924.000-78

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda
Cindy Maira Tissot
Administrador
CPF 018.324.320-09

# CONTAS DE RESULTADO

**Em 31 Dezembro de 2022**



C.N.P.J.: 40.044.357/0001-96 Registro.: MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43208840457 Data Reg.: 08/12/2020

| Classificação | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 28.954,88 |
| 3.01 | RECEITAS | 403.508,32 |
| 3.01.02 | REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS | 403.505,22 |
| 3.01.02.01 | RECEITA BRUTA DE REVENDA | 469.522,69 |
| 3.01.02.02 | ( - ) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA | ( 66.017,47) |
| 3.01.04 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3,10 |
| 3.01.04.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3,10 |
| 3.05 | CUSTOS E DESPESAS | ( 374.553,44) |
| 3.05.02 | CUSTO DA REVENDA | ( 342.104,89) |
| 3.05.02.01 | COMPRAS | ( 330.591,11) |
| 3.05.02.02 | ( - ) DEDUÇÕES DE COMPRAS | 33.042,45 |
| 3.05.02.03 | ESTOQUE INICIAL | ( 181,82) |
| 3.05.02.04 | ( - ) ESTOQUE FINAL | 7.653,10 |
| 3.05.02.05 | MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA | ( 14.544,00) |
| 3.05.02.06 | GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA | ( 37.483,51) |
| 3.05.10 | DESPESAS OPERACIONAIS | ( 32.448,55) |
| 3.05.10.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | ( 25.640,56) |
| 3.05.10.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | ( 4.814,42) |
| 3.05.10.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | ( 1.941,54) |
| 3.05.10.05 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | ( 52,03) |

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Assinado de forma digital por LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Dados: 2023.03.29 15:10:14 -03'00'

Leo Francisco da Luz
CRC/RS 44990/O
Contador
CPF 300.924.000-78

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda
Cindy Maira Tissot
Administrador
CPF 018.324.320-09

CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA **CNPJ**: 40.044.357/0001-96

**Período**: Dezembro **Emitido em**: 31/12/2022

| | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Saldo Anterior Lucros/Prejuízos Acumulados | 36.218,75 | (1.949,00) |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Lucros Distribuídos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro/Prejuízo do Exercício | 28.954,88 | 38.167,75 |
| **Lucros/Prejuízos Acumulados** | **65.173,63** | **36.218,75** |

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078

Assinado de forma digital por LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078
Dados: 2023.03.29 15:10:33 -03'00'

Cindy Maira Tissot
Sócia PF Domiciliada no Brasil
CPF: 018.324.320-09

**Visão Gramado Contabilidade Ltda**
Leo Francisco da Luz
Contador CRC/RS 44990
CPF: 300.924.000-78

CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA **CNPJ**: 40.044.357/0001-96

**Período**: Dezembro **Emitido em**: 31/12/2022

| MÉTODO INDIRETO | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| **I - ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **R$** | **R$** |
| Resultado Líquido do Exercício | 28.954,88 | 38.167,75 |
| Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| (+) Depreciações | 0,00 | 0,00 |
| Variações nos Ativos e Passivos Circulantes | | |
| (-) Redução no Passivo Circulante | 0,00 | 0,00 |
| (+) Aumentos no Passivo Circulante | 124.599,86 | 20.997,30 |
| (-) Aumentos no Ativo Circulante (exceto caixa e equivalentes) | -226.064,01 | -16.551,40 |
| (+) Redução no Ativo Circulante (exceto caixa e equivalentes) | 0,00 | 0,00 |
| Outros Ajustes ao resultado transferindo de Operacional para Invest./ Financ. | | |
| (+) Despesas Financeiras | 1.941,54 | 8.623,03 |
| (-) Receitas Financeiras | -3,10 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES** | **-70.570,83** | **51.236,68** |
| **II - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | **R$** | **R$** |
| Entradas | | |
| Receitas Financeiras | 3,10 | 0,00 |
| Saídas | | |
| Aquisição de Imobilizado | 0,00 | 0,00 |
| Outros | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS** | **3,10** | **0,00** |
| **III - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | **R$** | **R$** |
| Entradas | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Capital Social | 0,00 | 0,00 |
| Saídas | | |
| Pagamentos de despesas Financeiras | -1.941,54 | -8.623,03 |
| Distribuição de Resultados | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Adiantamento/Empréstimos LP | 0,00 | 0,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DE FINANCIAMENTO** | **-1.941,54** | **-8.623,03** |
| **IV - SALDO DO PERÍODO (I+II+III)** | **-72.509,27** | **42.613,65** |
| **V - SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES** | **72.613,65** | **30.000,00** |
| **VI - SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES (IV + V)** | **104,38** | **72.613,65** |

| COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DE CAIXA/EQUIVALENTES DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| **CAIXA** | 104,38 | 22.374,87 |
| **BANCOS** | 0,00 | 50.238,78 |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **104,38** | **72.613,65** |

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Assinado de forma digital por LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Dados: 2023.03.29 15:10:55 -03'00'

Cindy Maira Tissot
Sócia PF Domiciliada no Brasil
CPF: 018.324.320-09

**Visão Gramado Contabilidade Ltda**
Leo Francisco da Luz
Contador CRC/RS 44990
CPF: 300.924.000-78

**CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
**CNPJ: 40.044.357/0001-96**

## NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO

### NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda tem por objeto comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas, de artigos de cutelaria, louças, vidros, brinquedos, de materiais de construção, de artigos de caça, pesca e camping, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de tintas e material para pintura, de material elétrico e hidráulico, de eletro eletrônicos, de produtos de limpeza, de material de expediente, de óleos e lubrificantes, de madeiras e artefatos. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Locação e espaços para eventos, shows artísticos, culturais e festas.

### NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e pelas normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelas resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

### NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

(a) **Apuração do Resultado:** o resultado é apurado pelo regime de competência.
(b) **Estoques:** Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição, levantados conforme inventário realizado pela empresa e informado no valor de R$7.653,10 (sete mil e seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos).
(c) **Passivo circulante e não circulante:** são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.
(d) **Tributação:** a empresa adota o regime do Simples Nacional, registra suas obrigações tributárias, considerando as alíquotas vigentes no exercício.

### NOTA 04 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) **Capital Social:** valor nominal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(b) **Resultado do Período:** o resultado do período é positivo no valor de R$28.954,88 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Assinado de forma digital por LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 Dados: 2023.03.29 15:11:16 -03'00'

CJC Com.Varej.e Atac.de Ferra.Ltda Ltda
Cindy Maira Tissot
Sócia PF Domiciliada no Brasil
CPF: 018.324.320-09

Visão Gramado Contabilidade Ltda
Léo Francisco da Luz
Contador CRC/RS 44990
CPF:300.924.000-78

Gramado/RS, 28 de março de 2023.

## ÍNDICES DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob número 40.044.357/0001-96, comprova sua situação financeira através dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), Liquidez Seca (LS), e Liquidez Imediata (LI) com base no Balanço Patrimonial de 2022, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

**LG =** Ativo Circulante + Ativo Não Circulante Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Exigível a Longo Prazo

**LG =** 242.719,79 + 0,00 / 147.546,16 + 0,00 **LG = 1,65**

**SG =** Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Exigível a Longo Prazo

**SG =** 242.719,79 / 147.546,16 + 0,00 **SG = 1,65**

**LC =** Ativo Circulante / Passivo Circulante

**LC =** 242.719,79 / 147.546,16 **LC = 1,65**

**LS =** Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante

**LS =** 242.719,79 - 7.653,10 / 147.546,16 **LS = 1,59**

**LI =** Disponível / Passivo Circulante

**LI =** 104,38 / 147.546,16 **LI = 0,00**

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.044.357/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 30.000,00 | R$ 89.165,05 |
| CIRCULANTE | | R$ 30.000,00 | R$ 89.165,05 |
| DISPONÍVEL | | R$ 30.000,00 | R$ 72.613,65 |
| CAIXA | | R$ 30.000,00 | R$ 22.374,87 |
| Caixa Geral | | R$ 30.000,00 | R$ 22.374,87 |
| BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | | R$ 0,00 | R$ 50.238,78 |
| Banco do Brasil CJC | | R$ 0,00 | R$ 50.238,78 |
| CRÉDITOS | | R$ 0,00 | R$ 16.369,58 |
| CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 16.318,55 |
| Devedores Clientes | | R$ 0,00 | R$ 16.318,55 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R$ 0,00 | R$ 51,03 |
| Simples Nacional a Recuperar | | R$ 0,00 | R$ 51,03 |
| ESTOQUES | | R$ 0,00 | R$ 181,82 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | | R$ 0,00 | R$ 181,82 |
| Estoque de Mercadorias para Revenda | | R$ 0,00 | R$ 181,82 |
| PASSIVO | | R$ 30.000,00 | R$ 89.165,05 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 1.949,00 | R$ 22.946,30 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | R$ 0,00 | R$ 121,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 0,00 | R$ 121,00 |
| Empréstimo de Terceiros | | R$ 0,00 | R$ 121,00 |
| FORNECEDORES | | R$ 1.890,63 | R$ 21.022,24 |
| FORNECEDORES | | R$ 1.890,63 | R$ 21.022,24 |
| Fornecedores | | R$ 1.890,63 | R$ 21.022,24 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 58,37 | R$ 703,06 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | | R$ 58,37 | R$ 703,06 |
| SIMPLES a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 703,06 |
| IRRF a pagar | | R$ 14,24 | R$ 0,00 |
| CSLL, COFINS e PIS - Retenção Mensal a Pagar | | R$ 44,13 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
| INSS a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 121,00 |
| Pró-Labore a Pagar | | R$ 0,00 | R$ 979,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 28.051,00 | R$ 66.218,75 |

# BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.044.357/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Capital Subscrito | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| (-) LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ (1.949,00) | R$ 36.218,75 |
| (-) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ (1.949,00) | R$ 36.218,75 |
| Lucro do Exercício | | R$ 0,00 | R$ 36.218,75 |
| (-) Prejuízo do Exercício | | R$ (1.949,00) | R$ 0,00 |

# B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L  C O M P A R A T I V O

Em 31 Dezembro de 2021 

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

C.N.P.J.: 40.044.357/0001-96 Registro.: MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43208840457 Data Reg.: 08/12/2020

## A T I V O

| | Dezembro/2021 | Dezembro /2020 |
|---|---|---|
| ATIVO | 89.165,05 | 30.000,00 |
| CIRCULANTE | 89.165,05 | 30.000,00 |
| DISPONÍVEL | 72.613,65 | 30.000,00 |
| CAIXA | 22.374,87 | 30.000,00 |
| BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | 50.238,78 | 0,00 |
| CRÉDITOS | 16.369,58 | 0,00 |
| CLIENTES | 16.318,55 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 51,03 | 0,00 |
| ESTOQUES | 181,82 | 0,00 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | 181,82 | 0,00 |
| T O T A I S ===> | 89.165,05 | 30.000,00 |

# BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO

Em 31 Dezembro de 2021 

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

C.N.P.J.: 40.044.357/0001-96 Registro.: MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43208840457 Data Reg.: 08/12/2020

## PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Dezembro/2021 | Dezembro/2020 |
|---|---|---|
| PASSIVO | 89.165,05 | 30.000,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 22.946,30 | 1.949,00 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 121,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 121,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES | 21.022,24 | 1.890,63 |
| FORNECEDORES | 21.022,24 | 1.890,63 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 703,06 | 58,37 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | 703,06 | 58,37 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 | 0,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | 1.100,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.218,75 | 28.051,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 30.000,00 | 30.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 30.000,00 | 30.000,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 36.218,75 | ( 1.949,00) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 36.218,75 | ( 1.949,00) |
| TOTAIS ===> | 89.165,05 | 30.000,00 |

* Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em Anexo

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral, somando no Ativo e Passivo a igual importância de R$ 89.165,05 (OITENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS).

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078
ACT-Safeweb17/03/2022 14:04:00 -03:00

Leo Francisco da Luz
CRC/RS 44990/O
Contador
CPF 300.924.000-78

CINDY MAIRA TISSOT:01832432009
ACT-Safeweb17/03/2022 14:20:03 -03:00

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda
Cindy Maira Tissot
Administrador
CPF 018.324.320-09

# CONTAS DE RESULTADO
## 01/2021 a 12/2021



C.N.P.J.: 40.044.357/0001-96 Registro.: MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul Nº.: 43208840457 Data Reg.: 08/12/2020

| Classificação | Descrição | Saldo |
|---|---|---|
| 3 | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 38.167,75 CR |
| 3.01 | RECEITAS | 290.297,39 CR |
| 3.01.02 | REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS | 290.297,39 CR |
| 3.01.02.01 | RECEITA BRUTA DE REVENDA | 305.672,03 CR |
| 3.01.02.02 | ( - ) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA | 15.374,64 DB |
| 3.05 | CUSTOS E DESPESAS | 252.129,64 DB |
| 3.05.02 | CUSTO DA REVENDA | 220.659,80 DB |
| 3.05.02.01 | COMPRAS | 201.104,02 DB |
| 3.05.02.02 | ( - ) DEDUÇÕES DE COMPRAS | 4.357,65 CR |
| 3.05.02.04 | ( - ) ESTOQUE FINAL | 181,82 CR |
| 3.05.02.06 | GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA | 24.095,25 DB |
| 3.05.10 | DESPESAS OPERACIONAIS | 31.469,84 DB |
| 3.05.10.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | 13.200,00 DB |
| 3.05.10.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | 9.123,07 DB |
| 3.05.10.03 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 523,74 DB |
| 3.05.10.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 8.623,03 DB |

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078
ACT-Safeweb17/03/2022 14:05:30 -03:00

Leo Francisco da Luz
CRC/RS 44990/O
Contador
CPF 300.924.000-78

CINDY MAIRA TISSOT:01832432009
ACT-Safeweb17/03/2022 14:20:47 -03:00

CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda
Cindy Maira Tissot
Administrador
CPF 018.324.320-09

Gramado/RS, 08 de abril de 2022.

## ÍNDICES DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob número 40.044.357/0001-96, comprova sua situação financeira através dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), Liquidez Corrente (LC), Liquidez Seca (LS), e Liquidez Imediata (LI) com base no Balanço Patrimonial de 2021, resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Exigível a Longo Prazo

LG = 89.165,05 + 0,00 LG = 3,89
22.946,30 + 0,00

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Exigível a Longo Prazo

SG = 89.165,05 SG = 3,89
22.946,30 + 0,00

**LC = Ativo Circulante**
**Passivo Circulante**

**LC = 89.165,05 LC = 3,89**
**22.946,30**

**LS = Ativo Circulante - estoque**
**Passivo Circulante**

**LS = 89.165,05 -181,82 LS = 3,88**
**22.946,30**

**LI = Disponível**
**Passivo Circulante**

**LI = 72.613,65 LI = 3,16**
**22.946,30**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.0

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43208840457 | 40.044.357/0001-96 | |

**NOME EMPRESARIAL**
CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil do Livro Diário Geral | 2 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
1B.24.8F.22.0E.84.7B.ED.EF.6A.D3.5A.94.67.FA.3B.D4.E7.BF.52

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | 01832432009 | CINDY MAIRA TISSOT:01832432009 | 723725548336158486 1 | 23/09/2019 a 23/09/2022 | Sim |
| Contador | 30092400078 | LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 | 666688593369153163 7 | 28/05/2021 a 28/05/2022 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

1B.24.8F.22.0E.84.7B.ED.EF.6A.D3.5A.
94.67.FA.3B.D4.E7.BF.52-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2022 às 16:41:21

80.8B.C3.01.6F.64.5B.36
38.6F.22.6F.14.1D.8B.26

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.044.357/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

01/01/2021 a 31/12/2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (+) RECEITA BRUTA REVENDA | | R$ 0,00 | R$ 305.672,03 |
| (=) RECEITA BRUTA TOTAL | | R$ 0,00 | R$ 305.672,03 |
| (-) (-)DEDUCOES RECEITA REVENDAS | | R$ 0,00 | R$ (15.374,64) |
| (=) RECEITA LIQUIDA TOTAL | | R$ 0,00 | R$ 290.297,39 |
| (-) COMPRAS REVENDA | | R$ 0,00 | R$ (201.104,02) |
| (+) (-)DEDUCOES DE COMPRAS REVENDA | | R$ 0,00 | R$ 4.357,65 |
| (+) (-)ESTOQUE FINAL REVENDA | | R$ 0,00 | R$ 181,82 |
| (-) GASTOS GERAIS DIRETOS-REVENDA | | R$ 0,00 | R$ (24.095,25) |
| (=) RESULTADO BRUTO TOTAL | | R$ 0,00 | R$ 69.637,59 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | | R$ 0,00 | R$ (13.200,00) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | | R$ (1.949,00) | R$ (9.123,07) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ 0,00 | R$ (523,74) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ 0,00 | R$ (8.623,03) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | | R$ (1.949,00) | R$ 38.167,75 |
| (=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL | | R$ (1.949,00) | R$ 38.167,75 |
| (=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | | R$ (1.949,00) | R$ 38.167,75 |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | | R$ (1.949,00) | R$ 38.167,75 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43208840457 | 40.044.357/0001-96 | |

**NOME EMPRESARIAL**
CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário | 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil do Livro Diário Geral | 2 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
1B.24.8F.22.0E.84.7B.ED.EF.6A.D3.5A.94.67.FA.3B.D4.E7.BF.52

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | 01832432009 | CINDY MAIRA TISSOT:01832432009 | 723725548336158486 1 | 23/09/2019 a 23/09/2022 | Sim |
| Contador | 30092400078 | LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 | 666688593369153163 7 | 28/05/2021 a 28/05/2022 | Não |

**NÚMERO DO RECIBO:**

1B.24.8F.22.0E.84.7B.ED.EF.6A.D3.5A.
94.67.FA.3B.D4.E7.BF.52-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/04/2022 às 16:41:21

80.8B.C3.01.6F.64.5B.36
38.6F.22.6F.14.1D.8B.26

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 40.044.357/0001-96

Número de Ordem do Livro: 2

## TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda |
| NIRE | 43208840457 |
| CNPJ | 40.044.357/0001-96 |
| Número de Ordem | 2 |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil do Livro Diário Geral |
| Município | Gramado |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 08/12/2020 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7470 |

## TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda |
| Natureza do Livro | Escrituração Contábil do Livro Diário Geral |
| Número de ordem | 2 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 7470 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1B.24.8F.22.0E.84.7B.ED.EF.6A.D3.5A.94.67.FA.3B.D4.E7.BF.52-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: TODOS__1.pdf (24/61) 052/1071

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

**PODER JUDICIÁRIO**

# CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

**CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**, CNPJ 40044357000196, Endereço - AV PRIMEIRO DE MAIO 2221 TERREO VARZEA GRANDE GRAMADO RS.

24 de novembro de 2023, às 14:13:06

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço http://www.tjrs.jus.br, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **c59092b922dae39b4b8c25fe0a6ce9df**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade |
|---|---|---|---|
| 4320884045-7 | 40.044.357/0001-96 | 08/12/2020 | 10/12/2020 |

Endereço Completo:
AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO 2221 SALA TERREO - BAIRRO VARZEA GRANDE 1O DE MAIO CEP 95678-314 - GRAMADO/RS

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE ARTIGOS DE CUTELARIA, LOUCAS, VIDROS, BRINQUEDOS, DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DE ELETROELETRONICOS, DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DE MADEIRAS E ARTEFATOS. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. LOCACAO DE ESPACOS PARA EVENTOS, SHOWS ARTISTICOS, CULTURAIS E FESTAS E PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL.

| Capital Social: R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 30.000,00 TRINTA MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| | EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 018.324.320-09 | CINDY MAIRA TISSOT | xxxxxxx | R$ 30.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 19/01/2023 Número: 8676857

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Porto Alegre, 27 de Novembro de 2023 12:59

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C230001203501 e visualize a certidão)

23/449.917-6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.044.357/0001-96
Certidão nº: 48804390/2023
Expedição: 15/09/2023, às 09:28:02
Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.044.357/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **40.044.357/0001-96**<br>**MATRIZ** | | **08/12/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
**82.30-0-02 - Casas de festas e eventos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV PRIMEIRO DE MAIO** | **2221** | **SALA TERREO** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **95.678-314** | **VARZEA GRANDE 1O DE MAIO** | **GRAMADO** | **RS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CJC.EMPENHOS@GMAIL.COM** | **(54) 3295-6464** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **08/12/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **24/11/2023** às **14:14:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **40.044.357/0001-96**<br>**MATRIZ** | | **08/12/2020** |

NOME EMPRESARIAL
**CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas**
**82.30-0-02 - Casas de festas e eventos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV PRIMEIRO DE MAIO** | **2221** | **SALA TERREO** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **95.678-314** | **VARZEA GRANDE 1O DE MAIO** | **GRAMADO** | **RS** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **CINDY@BONASOLDI.COM.BR** | **(54) 9251-0893** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **08/12/2020** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/01/2023** às **15:32:28** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| 43208840457 | 2062 | |

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300010585

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |
| | | 2015 | 1 | ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL |

GRAMADO
Local

11 Janeiro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| ☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se. | | | | |
| ☐ Processo indeferido. Publique-se. | | | | |

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 230106421 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/010.642-1 | RSP2300010585 | 11/01/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 018.324.320-09 | CINDY MAIRA TISSOT | 11/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

**CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
**CNPJ 40.044.357/0001-96**

**CINDY MAIRA TISSOT,** brasileira, casada sob regime de separação total de bens, nascida em 08/10/1993, empresária, portadora da Carteira de Identidade sob número 4103337376 expedida pela SJS/RS e inscrita no CPF sob o número 018.324.320-09, residente e domiciliada à Avenida Primeiro de Maio, número 2231, bairro Várzea Grande, na cidade de Gramado (RS), CEP 95.670-000.

Única componente da sociedade limitada unipessoal sob nome empresarial **CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**, empresa estabelecida na Avenida Primeiro de Maio, 2221, sala térreo, bairro Várzea Grande, na cidade de Gramado (RS), CEP 95.670-000, inscrita no CNPJ sob o número 40.044.357/0001-96, com Contrato Social arquivado na JUCIS sob n.º 4320884045-7 em 08 de dezembro de 2020, e posteriores alterações, delibera alterar e consolidar o Contrato Social nos seguintes termos:

**PRIMEIRA** A sociedade altera seu endereço para: Avenida Primeiro de Maio, 2221, sala térreo, bairro Várzea Grande, na cidade de Gramado (RS), CEP 95.678-314.

**SEGUNDA** A sociedade altera seu objeto social para: Comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas, de artigos de cutelaria, louças, vidros, brinquedos, de materiais de construção, de artigos de caça, pesca e camping, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de tintas e material para pintura, de material elétrico e hidráulico, de eletro eletrônicos, de produtos de limpeza, de material de expediente, de óleos e lubrificantes, de madeiras e artefatos. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Locação



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23010642 1 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

de espaços para eventos, shows artísticos, culturais e festas, Produção de artefatos estampados de metal.

**SEGUNDA** Em face da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
**CNPJ 40.044.357/0001-96**

**PRIMEIRA** A Sociedade gira sob o nome empresarial de **CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA.**

**SEGUNDA** A Sociedade tem por objeto social: Comércio varejista e atacadista de ferragens e ferramentas, de artigos de cutelaria, louças, vidros, brinquedos, de materiais de construção, de artigos de caça, pesca e camping, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de tintas e material para pintura, de material elétrico e hidráulico, de eletro eletrônicos, de produtos de limpeza, de material de expediente, de óleos e lubrificantes, de madeiras e artefatos. Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. Locação de espaços para eventos, shows artísticos, culturais e festas, Produção de artefatos estampados de metal.

**TERCEIRA** A sociedade terá sua sede e domicílio na Avenida Primeiro de Maio, 2221, sala térreo, bairro Várzea Grande, na cidade de Gramado (RS), CEP 95.678-314.

*Parágrafo único:* A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar agências, filiais ou simples escritórios em qualquer localidade do território nacional, atribuindo-lhes para fins de direito fiscal o capital necessário.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 230106421 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.
Doc: Memorando 5.2023 - Anexo TODOS_1.PDF (5871)

**QUARTA** A Sociedade iniciou suas atividades em 10 de dezembro de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

**QUINTA** O Capital Social da empresa é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada quota, integralizado em moeda corrente nacional, distribuído da seguinte forma:

| Nome do sócio | Nº de quotas | Valor do Capital | Percentual |
|---|---|---|---|
| **CINDY MAIRA TISSOT** | 30.000 | R$ 30.000,00 | 100 % |
| Total | 30.000 | R$ 30.000,00 | 100 % |

**SEXTA** As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**SÉTIMA** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**OITAVA** A administração social cabe a sócia **CINDY MAIRA TISSOT,** isoladamente, podendo assinar todos os documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento de suas atribuições; autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 230106421 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**NONA** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

*Parágrafo Primeiro*: A sociedade poderá levantar balancetes/balanços intercalares e proceder à distribuição total ou parcial dos lucros existentes naquela data, na forma da lei.

*Parágrafo Segundo*: Poderá ser elaborado Acordo Social, dispondo sobre participação desproporcional ao capital, desde que os sócios prejudicados concordem expressamente com a distribuição pretendida e que sejam atendidos os requisitos legais.

**DÉCIMA** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, em reunião, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**DÉCIMA PRIMEIRA** Cabe a sócia **CINDY MAIRA TISSOT,** uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será estipulado em comum acordo entre os sócios.

**DÉCIMA SEGUNDA** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

*Parágrafo único:* o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 230106421 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**DÉCIMA TERCEIRA** A administradora, já qualificada, declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou por virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**DÉCIMA QUARTA** Os casos omissos ou duvidosos que surgirem na vigência deste Contrato Social, serão dirimidos na forma da Legislação vigente, ficando eleito o Foro da Comarca de Gramado - RS para tanto.

E, estando a sócia justa e contratada, assina o presente instrumento em via única para os efeitos legais.

Gramado (RS), 11 de janeiro de 2023.

**CINDY MAIRA TISSOT**



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo, 23/01/84211 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---|---|---|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/010.642-1 | RSP2300010585 | 11/01/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 018.324.320-09 | CINDY MAIRA TISSOT | 11/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8676857 em 19/01/2023 da Empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 40044357000196 e protocolo 230106421 - 11/01/2023. Autenticação: F108718580E2A183CCE3B5AEF27AE41CA0298B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/010.642-1 e código de segurança IKeF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, de CNPJ 40.044.357/0001-96 e protocolado sob o número 23/010.642-1 em 11/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8676857, em 19/01/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 018.324.320-09 | CINDY MAIRA TISSOT | 11/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 018.324.320-09 | CINDY MAIRA TISSOT | 11/01/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI<br>Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/01/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2023, às 15:20.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/010.642-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|---|---|
| CPF | Nome |
| 054.744.500-87 | JOSE TADEU JACOBY |

Porto Alegre. quinta-feira, 19 de janeiro de 2023

# Consulta Pública ao CGCTE RS

**Situação na data: 08/12/2023**

| Identificação | |
|---|---|
| **CAD ICMS** | 056/0104502 |
| **CNPJ** | 40.044.357/0001-96 |
| **Razão Social** | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| **Nome Fantasia** | |

| Endereço | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | AV PRIMEIRO DE MAIO | | |
| **Número** | 2221 | **Complemento** | SALA TERREO |
| **Bairro/Distrito** | VARZEA GRANDE | | |
| **Município** | GRAMADO | **U.F.** | RS |
| **CEP** | 95678-314 | | |

| Informações Complementares | | | |
|---|---|---|---|
| **Enquadramento Empresa** | SIMPLES NACIONAL | **Delegacia da Receita Estadual** | 10 ª DRE - TAQUARA |
| **Natureza Jurídica** | 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| **CNAE Fiscal Principal** | 4672-9/00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | | |
| **CNAE Fiscal** | 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL | | |
| **CNAE Fiscal** | 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS | | |
| **Data Abertura** | 17/12/2020 | | |
| **Situação Cadastral Vigente[1]** | ATIVO | | |

| Classificação das atividades Econômicas |
|---|
| **7** - COMERCIO ATACADISTA |
| **8** - COMERCIO VAREJISTA |

**OBSERVAÇÃO:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

[1] Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

**Dados da empresa**

**-Dados da empresa:**

Razão social: CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

CNPJ: 40.044.357/0001-96

Inscrição Estadual: 056/0104502

Endereço: Av. Primeiro de Maio, nº 2221, térreo

Bairro: Várzea Grande

Cidade: Gramado (RS)

CEP: 95678-314

**- Dados da representante legal da empresa:**

Nome completo: Cindy Maíra Tissot

CPF nº 018.324.320-09

RG 4103337376

**- Contatos:**

Telefone (54) 3295-6464

Ramal 215 - (Jênifer) Assuntos destinados a empenhos, previsões, acompanhamento de SAC, documentação e contratos.

Ramal 248 – (Noeli) Assuntos destinados a produtos, caronas, orçamentos, negociações e lances.

**- E-mails:**

cjc.empenhos@gmail.com - (Jênifer) Assuntos destinados a empenhos, previsões, acompanhamento de SAC, documentação e contratos.

cjc.orcamentos@gmail.com - (Noeli) Assuntos destinados a produtos, caronas, orçamentos, negociações e lances.

**-Dados Bancários:**

Banco do Brasil

Agência 0575-4

Conta 34.277-7

## Declaração de Conhecimento do Edital

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, Bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS), por intermédio de sua representante legal vem através deste documento declarar para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

Gramado 24 de novembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.24 14:17:46 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

## Declaração de Conhecimento do Objeto

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS), DECLARA, sob as penas da Lei, como interessado na licitação, que está ciente das condições do objeto licitado e da sua execução futura, não cabendo qualquer alegação posterior de desconhecimento deste assunto.

Gramado 24 de novembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.24 14:19:11 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

## Declaração de Empregador

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS), DECLARA para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo de menor aprendiz conforme previsto em lei.

Gramado 24 de novembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.24 14:23:33 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO**

A empresa **CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Avenida Primeiro de Maio, nº 2221 sala Térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS), através de sua sócia administradora e seu contador abaixo identificados, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que:

a) se enquadra na situação de Empresa de Pequeno Porte (EPP);

b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06;

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Gramado, 27 de novembro de 2023.

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.27 14:04:58 -03'00'

**CINDY MAIRA TISSOT**
CPF nº 018.324.320-09

LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078

Assinado de forma digital por LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078
Dados: 2023.11.27 10:37:15 -03'00'

**LÉO FRANCISCO DA LUZ**
CRC nº 44.990

## Declaração de Habilitação e Veracidade

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS), por intermédio de sua representante legal, vem através deste documento declarar que cumpri plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019.

Gramado 24 de novembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.24 14:25:08 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

## DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E FATOS IMPEDITIVOS

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS) neste ato representada por sua sócia administradora abaixo firmada, DECLARA que não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que não possuem fatos impeditivos para sua participação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Gramado 24 de novembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.24 14:20:38 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

## Declaração de Servidor Público e parentesco

A empresa CJC COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 40.044.357/0001-96, com sede na Av. Primeiro de Maio, nº 2221 térreo, bairro Várzea Grande, município de Gramado (RS) Declara:

- Não Possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

- Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Gramado 24 de novembro de 2023

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196

Assinado de forma digital por CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357000196
Dados: 2023.11.24 14:22:04 -03'00'

CJC Comercio Varejista e Atacadista de Ferramentas Eireli-Me
Cindy Maíra Tissot
CPF - 01832432009
Sócia administradora

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | |
|---|---|
| Entidade: | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| CNPJ: | 40.044.357/0001-96 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 |

01/01/2022 a 31/12/2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| ATIVO | | R$ 89.165,05 | R$ 242.719,79 |
| CIRCULANTE | | R$ 89.165,05 | R$ 242.719,79 |
| DISPONÍVEL | | R$ 72.613,65 | R$ 104,38 |
| CAIXA | | R$ 22.374,87 | R$ 104,38 |
| Caixa Geral | | R$ 22.374,87 | R$ 104,38 |
| BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO | | R$ 50.238,78 | R$ 0,00 |
| Banco do Brasil CJC | | R$ 50.238,78 | R$ 0,00 |
| CRÉDITOS | | R$ 16.369,58 | R$ 234.962,31 |
| CLIENTES | | R$ 16.318,55 | R$ 98.769,55 |
| Devedores Clientes | | R$ 16.318,55 | R$ 98.769,55 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R$ 0,00 | R$ 41.524,46 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | R$ 0,00 | R$ 41.524,46 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R$ 51,03 | R$ 0,00 |
| Simples Nacional a Recuperar | | R$ 51,03 | R$ 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R$ 0,00 | R$ 94.668,30 |
| Aplicação Financeira | | R$ 0,00 | R$ 94.668,30 |
| ESTOQUES | | R$ 181,82 | R$ 7.653,10 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS | | R$ 181,82 | R$ 7.653,10 |
| Estoque de Mercadorias para Revenda | | R$ 181,82 | R$ 7.653,10 |
| PASSIVO | | R$ 89.165,05 | R$ 242.719,79 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R$ 22.946,30 | R$ 147.546,16 |
| OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | R$ 121,00 | R$ 100.515,09 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R$ 121,00 | R$ 100.515,09 |
| Empréstimo Banco do Brasil | | R$ 0,00 | R$ 89.728,65 |
| Empréstimo de Terceiros | | R$ 121,00 | R$ 10.786,44 |
| FORNECEDORES | | R$ 21.022,24 | R$ 43.889,15 |
| FORNECEDORES | | R$ 21.022,24 | R$ 43.889,15 |
| Fornecedores | | R$ 21.022,24 | R$ 43.889,15 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R$ 703,06 | R$ 1.404,12 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR | | R$ 703,06 | R$ 1.404,12 |
| SIMPLES a Pagar | | R$ 703,06 | R$ 1.404,12 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: TODOS__1.pdf (53/61) 678/1071

# BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 40.044.357/0001-96 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

01/01/2022 a 31/12/2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|---|---|---|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | R$ 1.100,00 | R$ 1.212,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS | | R$ 1.100,00 | R$ 1.212,00 |
| INSS a Pagar | | R$ 121,00 | R$ 133,32 |
| Pró-Labore a Pagar | | R$ 979,00 | R$ 1.078,68 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R$ 0,00 | R$ 525,80 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | R$ 0,00 | R$ 525,80 |
| Adiantamentos de Clientes | | R$ 0,00 | R$ 525,80 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R$ 66.218,75 | R$ 95.173,63 |
| CAPITAL SOCIAL | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Capital Subscrito | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R$ 36.218,75 | R$ 65.173,63 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R$ 36.218,75 | R$ 65.173,63 |
| Lucro do Exercício | | R$ 36.218,75 | R$ 65.173,63 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: TODOS__1.pdf (54/64) 679/1071

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

# RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| NIRE | CNPJ | |
|---|---|---|
| 43208840457 | 40.044.357/0001-96 | |

**NOME EMPRESARIAL**
CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO |
|---|---|
| Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| **NATUREZA DO LIVRO** | **NÚMERO DO LIVRO** |
| Escrituração Contábil do Livro Diário Geral | 3 |

**IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)**
77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contador | 30092400078 | LEO FRANCISCO DA LUZ:30092400078 | 763897530846677620 7 | 16/05/2022 a 16/05/2023 | Não |
| Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) | 40044357000196 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA:40044357 000196 | 570706909801025841 1 | 24/11/2022 a 24/11/2023 | Sim |

**NÚMERO DO RECIBO:**

77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.
F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2023 às 09:52:50

AF.42.D3.56.CB.CE.E1.CF
AB.3F.19.DB.83.16.B3.D3

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 40.044.357/0001-96 |
| Número de Ordem do Livro: | 3 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

01/01/2022 a 31/12/2022

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (+) RECEITA BRUTA REVENDA | | R$ 305.672,03 | R$ 469.522,69 |
| (=) RECEITA BRUTA TOTAL | | R$ 305.672,03 | R$ 469.522,69 |
| (-) (-)DEDUCOES RECEITA REVENDAS | | R$ (15.374,64) | R$ (66.017,47) |
| (=) RECEITA LIQUIDA TOTAL | | R$ 290.297,39 | R$ 403.505,22 |
| (-) COMPRAS REVENDA | | R$ (201.104,02) | R$ (330.591,11) |
| (+) (-)DEDUCOES DE COMPRAS REVENDA | | R$ 4.357,65 | R$ 33.042,45 |
| (-) ESTOQUE INICIAL REVENDA | | R$ 0,00 | R$ (181,82) |
| (+) (-)ESTOQUE FINAL REVENDA | | R$ 181,82 | R$ 7.653,10 |
| (-) MAO DE OBRA DIRETA-REVENDA | | R$ 0,00 | R$ (14.544,00) |
| (-) GASTOS GERAIS DIRETOS-REVENDA | | R$ (24.095,25) | R$ (37.483,51) |
| (=) RESULTADO BRUTO TOTAL | | R$ 69.637,59 | R$ 61.400,33 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL | | R$ (13.200,00) | R$ 0,00 |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS | | R$ (9.123,07) | R$ (25.640,56) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R$ (523,74) | R$ (4.814,42) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R$ (8.623,03) | R$ (1.941,54) |
| (+) RECEITAS FINANCEIRAS | | R$ 0,00 | R$ 3,10 |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | | R$ 38.167,75 | R$ 29.006,91 |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | R$ 0,00 | R$ (52,03) |
| (=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DA CSSL | | R$ 38.167,75 | R$ 28.954,88 |
| (=) RESULTADO DO PERIODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | | R$ 38.167,75 | R$ 28.954,88 |
| (=) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO | | R$ 38.167,75 | R$ 28.954,88 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.CE.48.06.8C.7F.23.95.CD.15.0B.35.F1.39.42.D0.4A.DE.03.2F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: TODOS__1.pdf (56/61) 681/1071

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**RECEITA ESTADUAL**

Nome: **CJC COM VAR ATAC FERRAMENTAS LTDA**

CNPJ base: **40.044.357/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

**Certificamos** que, aos **08 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

## CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 5/2/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
**https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx**
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **26995890**
Autenticação: **37226476**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**
**CNPJ: 40.044.357/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:55 do dia 07/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2024.
Código de controle da certidão: **2BFC.C6DD.785E.1F82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Data: 08/12/2023 13h39min

| Número | Validade |
|---|---|
| 23312 | 06/02/2024 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
SECRETARIA DA FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**Nome / Razão Social**

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 40044357000196

**Aviso**

Sem débitos pendentes até a presente data.

**Comprovação Junto à** | **Finalidade**

**Mensagem**

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

**Inscrição**

Econômico: 17161 - Atividade principal: Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Endereço: 1º DE MAIO, 2221 - Bairro VÁRZEA GRANDE - Compl. SALA TERREO - CEP 95.678-314

**Código de Controle**

CWIYB1WTN6BNNG61

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
http://www.gramado.rs.gov.br

Gramado (RS), 08 de Dezembro de 2023

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.044.357/0001-96
**Razão Social:** CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA
**Endereço:** AV PRIMEIRO DE MAIO 2221 SALA TERREO / VARZEA GRANDE / GRAMADO / RS / 95670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**06/12/2023 a 04/01/2024

**Certificação Número:** 2023120619471492134451

Informação obtida em 08/12/2023 13:37:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**Memorando 29- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 18/12/2023 às 10:12:51

Em anexo:

- Proposta de Preços e documentos de Habilitação da empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

**Anexos:**

001_Pregao_972023_UASG_987503.pdf
1ALTER_1.PDF
ALVARA_VANGUARDEIRA.pdf
AT7870_1.PDF
AT7BB5_1.PDF
Atestado_Banco_do_Brasil_Hidraulico_banheiro.pdf
Atestado_CBM_Motobomba_e_Serra.pdf
Atestado_COMPESA_Hidraulicos.pdf
Atestado_COMPESA_Torneira_Bica_PVC.pdf
Atestado_DAE_Galvanizado.pdf
Atestado_DER_DF_Carrinho_armazem_com_pe_de_apoio.pdf
Atestado_DMAE_Hidraulico_e_Bomba.pdf
Atestado_EMBASA_Hidraulico.pdf
Atestado_Embrapa_Tintas.pdf
Atestado_EPAGRI_Ituporanga_Motosserra_Lixadeira.pdf
Atestado_Furb_Lampada_Lanterna_placa_eletronica.pdf
Atestado_IFC_Blumenau_Hidraulicos.pdf
Atestado_IFC_CAMBORIU_VALVULA_PVC.pdf
Atestado_IFC_Fraiburgo_Hidraulicos.pdf
Atestado_IFC_Luzerma_Hidraulicos.pdf
Atestado_Prefeitura_de_Recife_50_bebedouros.pdf
Atestado_Pref_POA_Hidraulico.pdf
Atestado_Sulina_Armario_de_aco.pdf
Atestado_Udesc_Bebedouro.pdf
Atestado_UDESC_Cartao_Micro_SD_64GB.pdf
ATESTA_1.PDF
ATESTA_1_PDF_2_.pdf
ATESTA_3.PDF
CNDT_03_04_2024.pdf
CND_Estadual_30_04_24.pdf
CND_FGTS_18_12_2023.pdf
CND_INSS_E_FEDERAL_13_04_2024.pdf
CND_MUNICIPAL_01_05_2024.pdf
CNH_Digital_Edson_Camilo.pdf
CNPJ.pdf
COML_VANGUARDEIRA_DIARIO_2022.pdf
COML_VANGUARDEIRA_INDICES_2022.pdf
CONSUL_1.PDF
Contrato_Social_VANGUARDEIRA.pdf

DECLARACAO_DE_ENQUADRAMENTO_EPP.pdf
DECLARACAO_DE_NAO_PARENTESCO.pdf
DECLARACAO_SICAF.pdf
DECLAR_2.PDF
DECLAR_4.PDF
Falencia_02_01_24.pdf
IF_Florianopolis_Aquecedor_a_oleo.pdf
Itens_pdf.pdf
nivel1Credenciamento_10942831000136_2023_12_13.pdf
nivel3RegFiscalFederal_10942831000136_2023_12_13.pdf
NIVEL4_1.PDF
NIVEL6_1.PDF
proposta_2023_12_13T114925_499.pdf
Sicaf.pdf
Simples_Nacional.pdf
Simplificada_05_01_2024.pdf
Sintegra.pdf
SOLICI_1.PDF
TCE.pdf
TCU.pdf

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

**Pregão 972023 - UASG 987503 - Orgão PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO**

A Empresa Comercial Vanguardeira Eireli sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.942.831/0001-36, neste ato representada por Edson Camilo, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

| Item | Qtde | UN | Material | Marca | Modelo | Preço Unit. | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra. (refe- rência catálogo não encontrado) | Astra | Mds/T | R$ 63,97 | R$ 3.070,56 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (re- ferência catálogo não encontrado) | Roco | 1217236 | R$ 26,05 | R$ 1.250,40 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (refe- rência catálogo não encontrado) | Roco | 123826 | R$ 67,42 | R$ 3.236,16 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Astra | Mbt | R$ 31,04 | R$ 1.489,92 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Astra | Eb | R$ 24,48 | R$ 1.175,04 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 2155236 | R$ 19,99 | R$ 959,52 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 2171236 | R$ 19,66 | R$ 943,68 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 1249236 | R$ 18,24 | R$ 875,52 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: cabeçote uni- versal; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | Astra | Ke/dfn | R$ 12,28 | R$ 638,56 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: válvula de en- trada; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 1216236 | R$ 26,07 | R$ 1.251,36 |
| | | | | | | **Total** | **R$ 14.890,72** |

**Valor Total:** **quatorze mil, oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos**

Dados da empresa:
Razão Social: Comercial Vanguardeira Eireli;
CNPJ: 10.942.831/0001-36;
Inscrição Estadual nº: 255.908.911;
Endereço: Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) – Fortaleza – Blumenau / SC – CEP 89055-200
Fone: (47) 3232-1221
E-mail: vanguardeira@vanguardeira.com.br
Banco do Brasil Agência nº: 0095-7 Conta nº:111070-5.

Dados do responsável para assinatura do contrato:
Nome:Edson Camilo;
RG nº: 3.964.332 SSP-SC;
CPF nº: 039.334.289-12
Cargo/Função ocupada: Administrador;
Fone: (47) 3232-1221 / E-mail: edson@vanguardeira.com.br

**CONDIÇÕES GERAIS**
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**PRAZO DE GARANTIA**
A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

**PRAZO PARA O PAGAMENTO**
Conforme edital

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**
Conforme edital

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**
90 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

EDSON CAMILO:03933428912

Digitally signed by EDSON CAMILO:03933428912
DN: cn=EDSON CAMILO:03933428912 c=BR o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-12-13 13:48-03:00

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-SSP-SC**

JUCESC

# 1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME

**EDSON CAMILO,** brasileiro, natural de Blumenau/SC, solteiro, nascido em 11/08/1982, empresário, portador da cédula de identidade nº. 3.964.332 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 039.334.289-12, residente e domiciliado na Rua Ricardo Paul, nº. 165, Ap. 1304, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89037-680.

**MARCOS PETER NUNES**, brasileiro, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº. 2.610.719 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 722.369.069-00, residente e domiciliado na Rua Josefina Schmitt, nº. 83, Bairro Belchior Central, na cidade de Gaspar/SC, CEP 89100-000.

Únicos sócios da empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, com sede na Rua Irmgard Carl, nº. 125, Sala 02, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89037-555, registrada na JUCESC sob o NIRE 422.05217146 e inscrita no CNPJ sob o nº. 20.795.155/0001-79, resolvem, assim, alterar o contrato social:

**1º** - Retira-se da sociedade o sócio **EDSON CAMILO**, acima qualificado, que vende e transfere 34.200 (trinta e quatro mil e duzentas) cotas no valor de R$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), dando plena e geral quitação pela venda total de suas cotas ao sócio **MARCOS PETER NUNES**, anteriormente qualificado.

**2º** - Nos termos do artigo 1033, IV, da lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de dissolução.

**3º** - Altera-se a administração passando a ser exercida ***isoladamente*** pelo sócio **MARCOS PETER NUNES**, acima qualificado.

Em razão desta modificação no contrato social que ora se ***consolida*** passa a ter seguinte redação:

## CLÁUSULA I
## DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME,** e terá sua sede na Rua Irmgard Carl, nº. 125, Sala 02, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89037-555.

## CLÁUSULA II
## DO PRAZO DE DURAÇÃO E TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade iniciou suas atividades em 06/08/2014, e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado.

***Parágrafo único:*** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

**2.1** – Os lucros apurados serão divididos na proporção das respectivas quotas, ou, alternativamente, de acordo com os interesses sociais, poderão ser distribuídas aos sócios, depois de levantadas as demonstrações financeiras intermediárias através de balancetes mensais, bem como distribuir resultados com base nos lucros acumulados apurados em exercícios já encerrados e os prejuízos apurados serão levado a fundo especial para a futura amortização.

## CLÁUSULA III
## DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto social a exploração no ramo de:
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;

- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

## CLÁUSULA IV
## DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS

O capital social é de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dividido em 45.000 (quarenta e cinco mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país, e distribuídos da seguinte forma:

O sócio **MARCOS PETER NUNES** subscreve 45.000 (quarenta e cinco mil) cotas no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) totalmente subscritos e integralizados neste ato em moeda corrente do País.

## CLÁUSULA V
## DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

## CLÁUSULA VI
## DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME EMPRESARIAL

A administração da sociedade será exercida ***isoladamente*** pelo sócio **MARCOS PETER NUNES** ao qual fará uso do nome empresarial, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outro sócio. Na ausência ou impossibilidade do sócio administrador acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

## CLÁUSULA VII
## DA CESSÃO DE COTAS E DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

## CLÁUSULA VIII
## DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE

Os sócios em reunião poderão fixar uma retirada mensal, pela maioria, a título de "pro labore" os sócios Administradores observados às disposições regulamentares pertinentes.

## CLÁUSULA IX
## FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

## CLÁUSULA X
## DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

No caso de falecimento ou decretação de incapacidade civil de qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, nem entrarão em liquidação, exercendo o representante legal os direitos e obrigações do falecido ou interdito. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**10.1** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as seus sócios.

**10.2** – A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, Lei 10.406/02 art. 1.033 e 1.038.

## CLÁUSULA XI
## DAS CONDIÇÕES GERAIS

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

## CLÁUSULA XII
## DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

## CLÁUSULA XIII
## DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Blumenau/SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em tudo justos e contratados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma.

Blumenau, SC, 5 de Fevereiro de 2016.

**EDSON CAMILO**

**MARCOS PETER NUNES**

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/02/2016 SOB Nº: 20160152615
Protocolo: 16/015261-5, DE 16/02/2016
Empresa:42 2 0521714 6
INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME

ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

# ALVARÁ - 2023

**Alvará de Localização e Funcionamento**

| CONCEDIDO A | CMC |
|---|---|
| **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA EPP** | 87236 |

| NATUREZA JURÍDICA | ÁREA UTILIZADA (m²) |
|---|---|
| 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | 200 |

PARA ESTABELECER NA

RUA FRITZ SPERNAU, 1000,FUNDOS, ITOUPAVA NORTE, 89055-200

ATIVIDADE PRINCIPAL

CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, **SD**

| DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023 | VÁLIDO ATÉ: 30/04/2024 |
|---|---|

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, **SD**
CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, **SD**
CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, **SD**
CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, **SD**
CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**
CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, **SD**
CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, **SD**
CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, **SD**
CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, **SD**
CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, **SD**
CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**
CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **SD**
CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, **SD**
CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**
CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **SD**
CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**
CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, **SD**
CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**
CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **SD**
CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**
CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, **SD**
CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **SD**
CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**
CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **SD**
CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, **SD**
CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, **SD**
CNAE: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, **SD**
CNAE: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, **SD**
CNAE: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, **SD**
CNAE: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, **SD**
CNAE: 4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, **SD**
CNAE: 4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS, **SD**
CNAE: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, **SD**
CNAE: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING, **SD**
CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**

| Tipo da empresa | CNPJ | REGIME DE TRIBUTAÇÃO | INÍCIO DA ATIVIDADE |
|---|---|---|---|
| MATRIZ | 10.942.831/0001-36 | Simples Nacional | 30/07/2009 |

PREFEITURA DE BLUMENAU

www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda
Diretoria de Receita

# ALVARÁ - 2023

**Alvará de Localização e Funcionamento**

| **OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.** | DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 26/04/2023 |
|---|---|

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 91049dd1c75531

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS**

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.
4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

**SIGLAS**

| | | |
|---|---|---|
| AF = Atendimento/Funcionários | CT = Centro de treinamento | PD = Centro de processamento de dados |
| AL = Almoxarifado | DF = Depósito Fechado | PE = Ponto de exposição |
| AT = Antena de transmissão | EA = Escritório administrativo | SD = Sede |
| CB = Unidade de abastecimento de combustíveis | GM = Garagem | UA = Unidade de atendimento avançada |
| CE = Caixa eletrônico | OF = Oficina de reparação | UE = Unidades de ensino |

*Governo* do Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina
Epagri

# ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, Inscrita no **CNPJ nº:** 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua FRITZ SPERNAU, (FUNDOS), 1000 / Fortaleza – Blumenau/SC forneceu para o órgão **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA**, inscrita no CNPJ 83.052.191/0008-39, situada na ROD. BR 282, SN, KM 338,2, Bairro BOA VISTA, Campos Novos/SC, os itens abaixo especificados;

Nota Fiscal nº6436 em 06/12/2019

01 ARAME MIG 1,0MM CARRETEL 15KG VD/TMX I

Nota Fiscal nº 6435 em 06/12/2020

01 CILINDRO VAZIO P/ ARGONIO 8M3

Nota Fiscal nº 6434 em 06/12/2020

01 APARELHO DE SOLDA MIG / MAG TRI VONDER

01 REGULADOR DE PRESSÃO (FLUXOMETRO)

01 MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA C/ VISOR

01 TOCHA MIG 300A 3,5M TMV 300 VONDER

01 ESMERILHADEIRA 9" 220V DWT

Atestamos ainda que tal fornecimento foi satisfatório, não existindo até o momento em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sem mais para o momento.

Campos Novos-SC, 28 de Agosto de 2020.

Lindiomar da Silva Machado
Chefe da Divisão de Gestão Adm e Financeiro
Gerência Regional de Campos Novos

Videira, 03 de Setembro de 2020.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa, **Comercial Vanguardeira Eireli**, com sede na Rua Fritz Spernau, nº 1000 (fundos) Bairro Fortaleza, na cidade de Blumenau/SC, sob o CNPJ nº 10.942.831/0001-36 forneceu o produto abaixo relacionado à **Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina,** na cidade Videira, Estado de SC**, devidamente cadastrada no CNPJ 83.052.191/0018-00**, através da Nota Fiscal nº 6772 de 12/02/2020:

**Fritadeira elétrica capacidade 05 litros com regulagem de temperatura 220V, cuba e corpo em aço inox, marca Marchesoni**

Declaramos também que a Empresa Comercial Vanguardeira Eireli, cumpriu as obrigações assumidas, não constando nada em nossos registros que possa desaboná-la, no tocante à sua idoneidade e qualidade de serviços fornecidos.

*(documento assinado digitalmente)*

Sandro Secco

Chefe do Centro de Treinamento da Epagri de Videira

**Gerência Regional de Videira / Estação Experimental de Videira**
Rua João Zardo, 1.660 – Caixa Postal 21 – Fone (049) 3533-5600
E-mail: grv@epagri.sc.gov.br - eev@epagri.sc.gov.br
89564-506 – Videira – Santa Catarina – Brasil
CGC nº 83.052.191/0005-96 – Inscrição Estadual: 250.525.615



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por SANDRO SECCO em 03/09/2020 às 16:31:08, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo EPAGRI 00007170/2019 e o código C690JE9P.

**Banco do Brasil S.A.**
***Administração de Contratos***

# ATESTADO

## FORNECIMENTO DE BENS/MATERIAIS

ATESTAMOS, para fim exclusivo de participação em licitação, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI – ME - com sede à RUA IRMGARD CARL, 125 CASA – ESCOLA AGRÍCOLA – BLUMENAU/SC - CEP 89.037-555, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda /CNPJ/sob número 10.942.831/0001-36 forneceu ao Banco do Brasil S.A., os bens/materiais abaixo relacionados:

| Bem/Material fornecido | Contrato | Quantidade |
|---|---|---|
| Acionador completo para descarga Master 1 1/2" | 201474195206 | 40 |
| Adesivo plástico para PVC | 201474195206 | 10 |
| Anel de borracha 100 mm | 201474195206 | 3 |
| Anel de borracha 40 mm | 201474195206 | 2 |
| Anel de borracha 50 mm | 201474195206 | 2 |
| Anel de borracha 75 mm | 201474195206 | 2 |
| Cap PVC branco 100 mm | 201474195206 | 20 |
| Cap PVC branco 40 mm | 201474195206 | 20 |
| Cap PVC branco 50 mm | 201474195206 | 20 |
| Cap PVC branco 75 mm | 201474195206 | 20 |
| Curva 90° em ferro-fundido 2 ½" | 201474195206 | 1 |
| Joelho 45° em ferro fundido 2 ½" | 201474195206 | 1 |
| Joelho 45° marrom 25 mm | 201474195206 | 1 |
| Joelho 45° PVC branco 100 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 45° PVC branco 40 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 45° PVC branco 50 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 45° PVC branco 75 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 90° marrom 25 mm | 201474195206 | 1 |
| Joelho 90° PVC branco 100 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 90° PVC branco 40 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 90° PVC branco 50 mm | 201474195206 | 20 |
| Joelho 90° PVC branco 75 mm | 201474195206 | 20 |

BANCO DO BRASIL S/A – CENOP LOGÍSTICA CURITIBA(PR)
Av. Sete de Setembro, 2775 – 7° Andar – Rebouças – Curitiba (PR) - Telefone: (41) 3326-9790
cenop.curitiba.contratos@bb.com.br

**Estado de Santa Catarina**
**3° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos**
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - 47 - 33282100 -
www.tabelionatobuch.com.br

Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 2,60 | 1 Selo de Fiscalização Pago (DRU18384-GUG4) = R$ 1,45 | Total = R$ 4,05 | Recibo N°: 666394
**Selo Digital de Fiscalização DRU18384-GUG4**
**Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/**
Dou fé, Blumenau - 04 de dezembro de 2014

FABIANE MARISA DUARTE - Escrevente Notarial

TABELIONATO - 3º - BLUMENAU SC

**Banco do Brasil S.A.**

***Administração de Contratos***

| Bem/Material fornecido | Contrato | Quantidade |
|---|---|---|
| Joelho soldável com bucha de latão 25 x ½" | 201474195206 | 1 |
| Junção PVC branco 100 mm | 201474195206 | 10 |
| Junção PVC branco 40 mm | 201474195206 | 10 |
| Junção PVC branco 50 mm | 201474195206 | 10 |
| Junção PVC branco 75 mm | 201474195206 | 10 |
| Kit completo de reparo PVC para válvula 1 ½ " | 201474195206 | 40 |
| Kit completo de reparo PVC para válvula Lorenzetti 1 ½" | 201474195206 | 40 |
| Luva de correr PVC branco 100 mm | 201474195206 | 10 |
| Luva de correr PVC branco 40 mm | 201474195206 | 10 |
| Luva de correr PVC branco 50 mm | 201474195206 | 10 |
| Luva de correr PVC branco 75 mm | 201474195206 | 10 |
| Luva de PVC marrom 25 mm | 201474195206 | 1 |
| Luva soldável com bucha de latão 25 x ¾" | 201474195206 | 1 |
| Pasta lubrificante | 201474195206 | 1 |
| Redução em ferro-fundido 4" => 2 ½" | 201474195206 | 1 |
| Reparo da válvula Hydra Luxo Master 1 ½" | 201474195206 | 20 |
| TEE PVC branco 100 mm | 201474195206 | 10 |
| TEE PVC branco 40 mm | 201474195206 | 10 |
| TEE PVC branco 50 mm | 201474195206 | 10 |
| TEE PVC branco 75 mm | 201474195206 | 10 |
| Tubo de PVC branco 100 mm | 201474195206 | 5 |
| Tubo de PVC branco 40 mm | 201474195206 | 5 |
| Tubo de PVC branco 50 mm | 201474195206 | 5 |
| Tubo de PVC branco 75 mm | 201474195206 | 5 |
| Tubo PVC marrom 25 mm | 201474195206 | 10 |
| União em ferro-fundido com assento cônico em bronze 2 ½" | 201474195206 | 1 |

Curitiba (PR), 26 de novembro de 2014.

DINOP/CENOP CURITIBA (PR)
Administração de Contratos – Equipe 4

Gelson Tschoeke
Gerente de Área

Sandra Regina Batista
Gerente de Setor

BANCO DO BRASIL S/A – CENOP LOGÍSTICA CURITIBA(PR)
Av. Sete de Setembro, 2775 – 7° Andar – Rebouças – Curitiba (PR) - Telefone: (41) 3326-9790
cenop.curitiba.contratos@bb.com.br

**Estado de Santa Catarina**
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
LUIZ ROBERTO BUCH - Tabelião
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - 47 - 33262100 -
www.tabelionatobuch.com.br

Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R$ 2,60 | 1 Selo de Fiscalização Pago (DRU18386-RTU1) = R$ 1,45 | Total = R$ 4,05 | Recibo Nº: 666394
**Selo Digital de Fiscalização DRU18385-RTU1**
**Confira os dados do ato em http://selo.tjsc.jus.br/**
Dou fé, Blumenau - 04 de dezembro de 2014

FABIANE MARISA DUARTE - Escrevente Notarial

TABELIONATO 3º BLUMENAU SC

**ATESTADO DE RECEBIMENTO / SERVIÇO PRESTADO**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, Inscrição Estadual nº 255.908.911, situada na Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos), Bairro Fortaleza, Blumenau (SC), CEP 89.055-200, **FORNECEU** a este Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, 3 (três) unidades do item MOTOBOMBA e 1 (uma) unidade do item SERRA SABRE, **em conformidade com as especificações técnicas**.

**Licitação**: Pregão Eletrônico nº 016/2019 (Processo SEI 089.9349.2019.0002869-63).

**Contrato nº 23/2020** - Publicado no Diário Oficial do Estado em 12/08/2020.

**Objeto**: aquisição de equipamentos operacionais para combate a incêndio e salvamento para o CBMBA (MOTOBOMBA; SERRA SABRE).

**Valor global:** R$ 5.654,96 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

**Data de Recebimento Definitivo**: 23/09/2020.

| LOTE 12 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **Código SIMPAS** | **Descrição** | **UINIDADE DE FORNECIMENTO (UF)** | **Quantitativo** | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO GLOBAL (R$)** |
| 1 | 43.20.27.00004045-2 | MOTOBOMBA, Auto Escorvante, a Gasolina, motor 5.5CV, 2 polegadas, 4 Tempos, para uso em construcao civil, tanque pipa, psicultura, transferencia de agua para pequenas distancias e terrenos planos, Utilizada para agua limpa, succao e recalque succao de 2 polegadas, com ralo de succao numero de rotores 01tipo de rotor semiaberto diametro do rotor 120 mm altura manometrica maxima 23 MCA, vazao maxima 36 m³/, succao | Unidade | 3 | 1075,66 | 3226,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | maxima 7 m, carcaca em aluminio hidraulica em ferro fundido capacidade do tanque 3,6 litros, partida manual.<br>Marca: ELETROPLAS EAG-50 Gasolina. | | | | |
| **VALOR ESTIMADO (R$) TOTAL DO LOTE 12** | | | | | | **3226,98** |

| **LOTE 13** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITE**M** | **Código SIMPAS** | **Descrição** | **UINIDADE DE FORNECIMENTO (UF)** | **Quantitativo** | **PREÇO UNITÁRIO (R$)** | **PREÇO GLOBAL (R$)** |
| 2 | 34.05.00.00044456-1 | 1 SERRA, sabre, alimentada por bateria de no minimo 18 volts, peso minimo 2,5 Kg e maximo 3,5 Kg, comprimento do golpe minimo de 7/8 polegadas, golpes por minutos minimos de 2800 gpm, freio eletrico, permita colocar laminas em posicao inversa, velocidade variavel e trava no gatilho, acompanhada de 01 bateria e 01 carregador 60 min, garantia minima do fabricante de 01 (um) ano.<br>Marca: DEWALT dc385K | Unidade | 1 | 2427,98 | 2427,98 |
| **VALOR ESTIMADO (R$) TOTAL DO LOTE 13** | | | | | | **2427,98** |

ERENILDO DOS SANTOS COSTA - TEN CEL QOBM

Diretor.

Documento assinado eletronicamente por **Erenildo dos Santos Costa**, **Tenente Coronel**, em 27/04/2021, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00029419610** e o código CRC **DC952CF9**.

**Referência:** Processo nº 089.9347.2020.0018329-18 SEI nº 00029419610

| GEO-REG-009-01 | REGISTRO | compesa |
|---|---|---|
| Página 1 de 1 | ATESTADO DE FORNECIMENTO | |

Número: **GEO-ATF-024-2020**

Atestamos que o fornecedor **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** sediado na Rua Fritz Spernau, N° 1000, Fundos – Fortaleza, CEP: 89.055-200 – Blumenau – SC, CNPJ 10.942.831/0001-36 ***FORNECEU SATISFATORIAMENTE*** a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA os produtos descriminados abaixo, tendo:

- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

Outrossim, informamos que não consta em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.
A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

| **Ordem de compra: 51906** | | | |
|---|---|---|---|
| **Ata de registro de preço (CTFM): 182003 Data: 21/02/2018 até 02/01/2019** | | | |
| **Pregão Eletrônico (PGE): 190/2017** | | | |
| **Código do Produto** | **Descrição Longa** | **Und.** | **Qtd.** |
| 2005060017 | CAP PVC 6,3 (ROSCAVEL) COM ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1) PN 750 KPa DE 1/2 POL, peCP 34 | un | 400 |
| 2005150008 | NIPEL PVC 6,3 (ROSCAVEL) COM ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1) PN 750kPa DE 3/4 POL, peCP 34 | pc | 395 |
| 2005210019 | TE 90 GRAUS PVC PBA BOLSA BOLSA BOLSA JE COM ANEL REDUCAO DN 100 X 75mm NBR 5647 | pc | 30 |
| 2005150005 | NIPEL PVC 6,3 (ROSCAVEL) COM ROSCA BSP (NBR NM ISO 7-1) PN 750kPa DE 1/2 POL, peCP 34 NBR 5648 | pc | 405 |
| 2001100021 | ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL PARA LUVAS DEFOFO DN 250mm, DUREZA CLASSE 45 A 50 SHORE A (DIMENSOES COMPATIVEIS COM A NBR 7665) | pc | 35 |
| 2001100019 | ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL PARA LUVAS DEFOFO DN 150mm, DUREZA CLASSE 45 A 50 SHORE A (DIMENSOES COMPATIVEIS COM A NBR 7665) | pc | 80 |
| 2001100020 | ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL PARA LUVAS DEFOFO DN 200mm, DUREZA CLASSE 45 A 50 SHORE A (DIMENSOES COMPATIVEIS COM A NBR 7665) | pc | 600 |

Recife (PE), 08 de Setembro de 2020.

Leonardo Cipriano da Silva
Gerente de Excelência Organizacional - GEO

Leonardo Cipriano da Silva
Gerente de Logística e Controle de Qualidade
Engenheiro Civil
Mat. 10189 - compesa

Avenida da Recuperação, S/N – Dois Irmãos
Recife – PE CEP 52171-340
CNPJ nº 09.769.035/0001-64 INSC EST. Nº 18.1.002.0014398-4

| GEO-REG-009-01 | REGISTRO | compesa |
|---|---|---|
| Página 1 de 1 | ATESTADO DE FORNECIMENTO | |

Número: **GEO-ATF-021-2020**

Atestamos que o fornecedor **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** sediado na Rua Fritz Spernau, N° 1000, Fundos – Fortaleza, CEP: 89.055-200 – Blumenau – SC, CNPJ 10.942.831/0001-36 ***FORNECEU SATISFATORIAMENTE*** a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA os produtos descriminados abaixo, tendo:

- Atendido as exigências do edital quanto as Especificações técnicas;
- Atendido as exigências do edital quanto ao Prazo de Entrega.

Outrossim, informamos que não consta em nossos registros nada que desabone sua capacidade técnica e conduta comercial.

A COMPESA não se responsabiliza pela qualidade dos produtos que o fornecedor venha a fornecer a terceiros.

| **Ordem de compra: 55532** | | | |
|---|---|---|---|
| **Ata de registro de preço (ARP): 02/18 1 Data: 21/02/2018 até 02/01/2019** | | | |
| **Pregão Eletrônico (PGE): 162/2017** | | | |
| **Código do Produto** | **Descrição Longa** | **Und.** | **Qtd.** |
| 2001060006 | TORNEIRA PVC BICA DN 1/2 POL | pc | 200 |

Recife (PE), 27 de Agosto de 2020.

Leonardo Cipriano da Silva
Gerente de Excelência Organizacional - GEO

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

| |
|---|
| CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto de Bauru CNPJ N°46.139.952/0001-91 |
| EMPRESA: Comercial Vanguardeira Eireli – ME CNPJ N° 10.942.831/0001-36 |
| FORNECIMENTO: peças em aço galvanizado – ferro maleável classe 10, para rede de hidrantes. |
| LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Nº 173/2019-DAE |
| CONTRATO: N.º 011/2019 – DAE - Lote 01, Ítens 01 a 08 |
| VALOR DO CONTRATO: R$ 5.169,00 |

Atestamos para os devidos fins que a empresa Comercial Vanguardeira Eireli – ME, CNPJ N° 10.942.831/0001-36, situada à Rua Fritz Spernau (fundos), N° 1000, Bairro Fortaleza, município de Blumenau no Estado de Santa Catarina, CEP 89.055-200 , forneceu para a empresa Departamento de Água e Esgoto de Bauru, CNPJ N° 46.139.952/0001-91, situada na Rua Padre João, n.º 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, na cidade de Bauru, estado de São Paulo, peças em aço galvanizado, conforme descrito abaixo:

| ITEM | DESCRIÇÃO | | QUANT./UNID. |
|---|---|---|---|
| 1 | Adapt. p/ cx. d´agua de concreto 200 mm - Ferro maleável classe 10 | 2.1/2" | 1 un |
| 2 | Cotovelo 90 - Ferro maleável classe 10 | 2.1/2" | 11 un |
| 3 | Luva - Ferro maleável classe 10 | 2.1/2" | 2 un |
| 4 | Tubo de aço galvanizado - Ferro maleável classe 10 | 65 mm - 2.1/2" | 50 m |
| 5 | Tê - Ferro maleável classe 10 | 2.1/2" | 2 un |
| 6 | União ass. de ferro cônico macho-fêmea - Ferro maleável classe 10 | 2.1/2" | 2 un |
| 7 | Niple paralelo em ferro maleável - Ferro maleável classe 10 | 2.1/2" | 4 un |
| 8 | Válvula de retenção horizontal c/ portinhola – latão ou bronze – 2.1/2" | 2.1/2" | 1 un |

Atestamos ainda que os materiais fornecidos foram considerados satisfatórios, sendo que a empresa Comercial Vanguardeira Eireli – ME, CNPJ N° 10.942.831/0001-36 cumpriu com as obrigações assumidas, no tocante aos prazos e qualidades dos serviços contratados.

Atenciosamente,

Bauru, 31 de agosto de 2020.

Karina Gonçalves Vieira
Engenheira Civil - Divisão de Produção DAE

Heber Soares Vieira
Diretor - Divisão de Produção DAE

**Departamento de Água e Esgoto de Bauru**
**CNPJ** 46.139.952/0001-91
Rua Padre João, 11-25 - Bauru/SP - CEP 17012-020
**fone:** 14-3235-6100
**fax:** 14-3235-6104
**e-mail:** dae@daebauru.com.br
**site:** www.daebauru.com.br

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Administrativa e Financeira

Atestado de Capacidade Técnica n.º 86/2020 - DER-DF/DG/SUAFIN Brasília-DF, 04 de setembro de 2020.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**DATA: 04/09/2020**

**PROCESSO:** 00113-00013309/2020-53

**EMPRESA:** COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V do Decreto Nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **Comercial Vanguardeira Eireli - Epp**, CNPJ: 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

| Nota de Empenho nº | Quantidade | Especificação | Unidade |
|---|---|---|---|
| 00128/2020 | 00012 | Carrinho Armazém com pé de apoio - carga mínima entre 400 e 500 KG; hastes com puxador; reforço nas hastes e bases; pé de apoio com rodas maciças. Marca: Rodalev. | UNID |

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido em conformidade com a Nota de Empenho acima especificada.

**CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ**

Superintendente Administrativo e Financeiro

DER-DF

**FAUZI NACFUR JÚNIOR**

Diretor Geral

DER-DF

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4**, **Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 04/09/2020, às 13:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5**, **Diretor(a) Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 04/09/2020, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **46612011** código CRC= **83E19C71**.

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS**

**GERÊNCIA DE SUPRIMENTO - DA/DMAE**

**ATESTADO**

# Nº 23.10.000001075-0

Atestamos que, com base nas informações existentes em nossos sistemas informatizados, a empresa abaixo descrita forneceu a esta Autarquia os materiais a seguir:

***CNPJ: 10.942.831/0001-36***
***Empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI***
***Endereço: Rua Fritz Spernau 1000 (Fundos) - BLUMENAU/SC - CEP 89055-200***

**Processo de compra: PE 2019/275**
**Empenho**: **41106/2020**
**Material**: Tubo pvc rigido pb na cor ocre dn 100 mm l - 6m
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 132 M
**Data de entrega**: 17/07/2020
**Ocorrência:** Nada consta

**Empenho**: **41497/2020**
**Material: Tubo pvc rigido soldavel 25 mm p/agua fria vara 6m**
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 1.500 M
**Data de entrega**: 06/10/2020
**Ocorrência:** Nada consta

**Empenho**: **41505/2020**
**Material**: Tubo pvc rigido pb na cor ocre dn 100 mm 1-6m
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 144 M
**Data de entrega**: 01/02/2021
**Ocorrência:** Nada consta

**Empenho**: **41911/2020**
**Material**: Luva correr pvc rigido dn 150mm cor ocre
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 10 pc
**Data de entrega**: 09/12/2020
**Ocorrência:** Nada consta

**Empenho**: **42210/2020**
**Material**: Luva correr pvc rigido dn 150mm cor ocre
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 10 pc
**Data de entrega**: 14/12/2020
**Ocorrência:** Nada consta

**Empenho**: **40423/2021**

**Material**: Luva correr pvc rigido dn 150mm cor ocre
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 20 pc
**Data de entrega**: 13/04/2021
**Ocorrência:** Nada consta

**Processo de compra: PE 2022/126**
**Empenho**: **41558/2022**
**Material**: Bomba centrifuga auto-aspirante amostragem 220/380v
**Quantidade entregue / Quantidade contratada**: 5 pc
**Data de entrega**: 10/11/2022
**Ocorrência:** Nada consta

Salientamos que, com base nas informações obtidas mediante consulta ao Sistema de Controle e avaliação de Fornecedores do DMAE, onde constam todos os processos de entrega e recebimento dos materiais adquiridos, não há registro de outras ocorrências que desabonem os fornecimentos da empresa, à exceção das apontadas ao longo do corpo do atestado, caso existam.

Informamos ainda que constam neste documento exclusivamente os Empenhos para os quais a empresa solicitou atestado.

Documento assinado eletronicamente por **Cristiana Boeckel Mendes**, **Gerente**, em 06/02/2023, às 11:10, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Maria Cristina Fagundes de Paula**, **Assistente Administrativo**, em 06/02/2023, às 11:12, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **22237107** e o código CRC **6EF57367**.

embasa

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA. AQUI É TRABALHO.

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para os devidos fins, que a **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME,** com sede na Rua Fritz Spernau, 1.000, Itoupava Norte, Cep: 89.052-015, na cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, forneceu para a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA**, inscrita no CNPJ nº 13.504.675/0001-10, o material conforme especificações, nas quantidades e prazos abaixo relacionados.

| Material | UN | Qtde. Contratada | Qtde. Fornecida | Valor Unitário | Valor Total | Pedido | Início Vigência | Fim da Vigência | Data Entrega | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X60MM | PEÇ | 285 | 285 | R$ 41,30 | R$ 11.770,50 | 4500501391 | 21/06/18 | 19/09/18 | 15/02/19 | Fora do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 60X60MM | PEÇ | 50 | 50 | R$ 15,23 | R$ 761,50 | 4500507220 | 30/07/18 | 29/08180 | 06/06/19 | Fora do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X85MM | PEÇ | 225 | 225 | R$ 41,32 | R$ 9.297,00 | 4500547014 | 04/02/19 | 21/03/19 | 08/03/19 | Dentro do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X60MM | PEÇ | 320 | 320 | R$ 41,30 | R$ 13.216,00 | 4500547014 | 04/02/19 | 21/03/19 | 08/03/19 | Dentro do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 60X60MM | PEÇ | 1.680 | 1.680 | R$ 15,23 | R$ 25.586,40 | 4500552519 | 13/03/19 | 11/06/19 | 07/05/19 | Dentro do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 60X60MM | PEÇ | 280 | 280 | R$ 15,23 | R$ 4.264,40 | 4500559433 | 25/04/19 | 24/06/19 | 28/05/19 | Dentro do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X110MM | PEÇ | 320 | 320 | R$ 43,45 | R$ 13.904,00 | 4500559433 | 25/04/19 | 24/06/19 | 28/05/19 | Dentro do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X85MM | PEÇ | 220 | 220 | R$ 41,32 | R$ 9.090,40 | 4500559433 | 25/04/19 | 24/06/19 | 28/05/19 | Dentro do Prazo |
| TE PVC 3B JE C/ANEIS 110X60MM | PEÇ | 190 | 190 | R$ 41,30 | R$ 7.847,00 | 4500559433 | 25/04/19 | 24/06/19 | 28/05/19 | Dentro do Prazo |
| JOELHO 90 PVC JS 20MM | PEÇ | 187.000 | 187.000 | R$ 0,20 | R$ 37.400,00 | 4500607128 | 06/12/19 | 09/03/20 | 28/04/20 | Dentro do Prazo |

Salvador / BA, 03 de setembro de 2020.

**Antonio Fernando Andrade Lima**
Gerente da Unidade Corporativa de Logística (GLG)

**Embrapa Suínos e Aves**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, nos forneceu os seguintes materiais através da Nota Fiscal 11030 de 09/01/2023, referente a Autorização de Fornecimento SEI 8198519:

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QTDE |
|---|---|---|---|
| 1 | Tinta semi-brilho premium balde de 18L. Cor palha | un | 9 |
| 2 | Tinta esmalte sintético brilhante 3,6L. Cor amarelo BR | un | 10 |
| 3 | Tinta esmalte sintético brilhante 3,6L. Cor branco. | un | 1 |

Contratante: EMBRAPA SUINOS E AVES
CNPJ: 00.348.003/0065-85
Endereço: BR 153, Km110, C.P. 321, s/n, Distrito de Tamanduá - Concórdia-SC.

Atestamos que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que dasabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Concórdia - SC, 16/10/2022,

*[assinado digitalmente]*

**DARCI DAMBRÓS JUNIOR**

Chefe Adjunto de Administração - Embrapa Suínos e Aves

Documento assinado eletronicamente por **Darci Dambrós Junior**, **Chefe-Adjunto**, em 16/10/2023, às 17:10, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **9523103** e o código CRC **0A6BC11A**.

**Referência:** Processo nº 21202.002440/2022-19 SEI nº 9523103

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EPAGRI LOCALIZADA À ESTRADA GERAL N° 453 CX POSTAL 121 LAGEADO AGUAS NEGRAS - ITUPORANGA SC - CEP: 88400-000.
ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, INSCRITA SOB CNPJ: 10.942.831/0001-36 SITUADA NA RUA FRITZ SPERNAU, 1000 (FUNDOS) - ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU / SC - CEP 89052-015 - FORNECEU CORTADOR DE GRAMA GASOLINA GARTHEN; MOTOSSERRA GASOLINA 55CC MLY-55C E LIXADEIRA ROTO ORBITAL 5 LRD430 220V DWT, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0185/2019, PROCESSO SGP-E N° 5070/2019, AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N° 246619 DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO E DE BOA QUALIDADE NÃO HAVENDO EM NOSSOS REGISTROS FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA.

ITUPORANGA 04 NOVEMBRO 2020

Andréa Mattos Ropelatto
Setor de Compras
Epagri/EEItuporanga

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Blumenau, 04 de setembro de 2020.

Atestamos que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI,** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº. 10.942.831/0001-36, situada na Rua Fritz Spernau, nº. 1000, fundos, bairro Fortaleza, CEP 89.055-200, firmou junto à Fundação Universidade Regional de Blumenau os seguintes contratos abaixo descritos:

| Nº Licitação | Modalidade | Nº Contrato / | Vigência | Item | Quantidade Adquirida |
|---|---|---|---|---|---|
| 441/2019 | PP | 285/2019 | 06/12/2019 a 31/12/ .2019 | Pistola para pintura com regulador de fluxo de ar / caneca de 1 litro em alumínio /caneca na parte inferior da pistola / bico de 1,8 mm / pressão de trabalho 40 - 60 PSI / equipamento de alta produção e profissional. ARPREX 6216250000 | 2 |
| | | | | Placa eletrônica para unidade evaporadora do aparelho de ar-condicionado Split, da marca Carrier X-Power de 12.000 BTUs; referência 42LVQC12C5. MIGRARE | 3 |
| | | | | Espuma de polietileno 10mm BITTENCURT | 15 |
| | | | | Umidificador de oxigênio / frasco plástico com nível máximo e mínimo / capacidade aproximada 250 ml / tampa de nylon injetada / porca adaptada ao fluxômetro. UNITEC | 3 |
| | | | | Rolo de estanho para solda de componentes eletrônicos / 1mm 60x40. COBIX 500G | 1 |
| | | | | Antena interna UHF/VHF circular para televisão. TVYES AU15 | 1 |



Fundação Universidade Regional de Blumenau
CNPJ: 82.662.958/0001-02

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 117 de 13/02/1986
D.O.U. de 14/02/1986

**Câmpus 1** - Central - Rua Antônio da Veiga, 140 - Itoupava Seca - 89030-903 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3321-0200 - Fax: (47) 3321-0650
**Câmpus 2** - Complexo Tecnológico - Rua São Paulo, 3250 - Itoupava Seca - 89030-000 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3221-6000 - Fax: (47) 3221-6001
**Câmpus 3** - Rua São Paulo, 2171 - Itoupava Seca - 89030-001 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3321-7300
**Câmpus 5** - Complexo de Saúde - Rua Samuel Morse, 768 - Fortaleza Alta - 89058-010 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3702-6500
**Câmpus 6** - Horto Florestal Experimental - Rodovia Jorge Lacerda, s/n - 89110-000 - Gaspar - SC
**Câmpus 7** - Fundação de Piscicultura Integrada do Vale do Itajaí - Estrada dos Trabalhadores, s/n - Indaial - 89130-000 - Timbó - SC - Tel.: (47) 3382-0512
**Núcleo de Práticas Jurídicas** - Praça Victor Konder, 2 - Centro - 89010-150 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3036-6300

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Lâmpada LED para decoração natalina. Dez metro cor branca/dez metro ledes coloridos, cores sortidas. QC | 20 |
| | | | | Lanterna pequena ELGIN 82309 | 2 |

A mesma executou com excelência e responsabilidade o contratado, respeitando suas obrigações quanto às quantidades, preços e prazos, dos quais declaramos estar plenamente satisfeitos.

**Marco Aurélio de Oliveira**
Divisão de Administração de Materiais - Chefe



Fundação Universidade Regional de Blumenau
CNPJ: 82.662.958/0001-02

Reconhecida pela Portaria Ministerial nº. 117 de 13/02/1986 D.O.U. de 14/02/1986

**Câmpus 1** - Central - Rua Antônio da Veiga, 140 - Itoupava Seca - 89030-903 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3321-0200
**Câmpus 2** - Complexo Tecnológico - Rua São Paulo, 3250 - Itoupava Seca - 89030-000 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3221-6000 - Fax: (47) 3221-6001
**Câmpus 3** - Rua São Paulo, 2171 - Itoupava Seca - 89030-001 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3321-7300
**Câmpus 5** - Complexo de Saúde - Rua Samuel Morse, 768 - Fortaleza Alta - 89058-010 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3702-6500
**Câmpus 6** - Horto Florestal Experimental - Rodovia Jorge Lacerda, s/n - 89110-000 - Gaspar - SC
**Câmpus 7** - Fundação de Pesquisa Integrado do Vale do Itajaí - Estrada dos Tropeiros, 891 - Timbó - SC - Tel.: (47) 3382-0512
**Núcleo de Práticas Jurídicas** - Praça Victor Konder, 2 - Centro - 89010-150 - Blumenau - SC - Tel.: (47) 3036-6300

Documento Interno nº 3250/2024 | Anexo | Assinado com senha pela Tecnóloga Química Industrial Marco Aurélio de Oliveira (2/2)

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau, CNPJ nº 10.635.424/0010-77, sediado na Rua Bernardino José de Oliveira, 81, Badenfurt, Blumenau/SC, CEP 89.070-270, atesta para os devidos fins, que a empresa Comercial Vanguardeira Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, detém qualificação para o fornecimento de:

Objeto do Pregão: Aquisição de materiais hidráulicos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – Campus Ibirama e demais órgãos participantes.

Nota de Empenho: 2019NE800196
Adesão 19/2019
Processo 23473.001368/2019-42
Descrição dos produtos:

**Tubo esgoto pvc 150 mm, 6 metros**
Quantidade: 02 unidades

**Tubo soldável pvc 20 mm, 6 metros**
Quantidade: 02 unidades

**Tubo esgoto pvc 250 mm, 6 metros**
Quantidade: 01 unidade

**Cap esgoto pvc 250 mm**
Quantidade: 01 unidade

Registramos que a empresa entregou o produto acima descrito conforme Pregão 5/2019, gerenciado pelo Campus Ibirama, mediante a Nota Fiscal 6325.

Atestamos ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Blumenau/SC, 03 de setembro de 2020.

MARCELO LAUS AURELIO:08094026707

Assinado de forma digital por MARCELO LAUS AURELIO:08094026707
Dados: 2020.09.03 16:14:14 -03'00'

Marcelo Laus Aurélio
Coordenador de Compras, Licitações e Contratos
SIAPE 2376839
Instituto Federal Catarinense – Campus Blumenau

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 17187 / 2020 - CPALM/CAM (11.01.03.06)**

**Nº do Protocolo: 23350.001508/2020-11**

**Camboriú-SC, 09 de setembro de 2020.**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ: 10.942.831/0001-36 e sediada na RUA FRITZ SPERNAU, FORTALEZA, 1000, CEP: 89055200, BLUMENAU/SC, forneceu para o INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS CAMBORIÚ, com inscrição no CNPJ sob o 10.635.424/0004-29 e com sede na: Rua Joaquim Garcia, s/n°, caixa postal n° 16, bairro Centro, Camboriú/SC, CEP: 88.340-055, o seguinte material:

| Empenho | N° da Nota | Data da NF | Objeto |
|---|---|---|---|
| 2019NE800909 | 6428 | 06/12/2019 | Qnt:5<br>VALVULA, RETENÇAO, PVC, 50MM, SOLDÁVEL |
| 2019NE800909 | 6428 | 06/12/2019 | Qnt:05<br>VALVULA, RETENÇAO, PVC, 60MM, SOLDÁVEL |

Atestamos ainda que, os prazos e obrigações previstos no Edital e na Nota de Empenho foram cumpridos, e que os materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Sendo o que atestamos, firmamos o presente.

***(Assinado digitalmente em 10/09/2020 11:27 )***
MARCEL AMARAL DAOUD
*DIRETOR - TITULAR*
*DAP/CAMB (11.01.03.01.02)*
*Matrícula: 1758027*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **17187**, ano: **2020**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **09/09/2020** e o código de verificação: **3a9969c4d5**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**
**INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**
**FRAIBURGO - COORD LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**ATESTE DE NOTA FISCAL Nº 586 / 2020 - LICIT/FRAI (11.01.12.01.02.02)**

**Nº do Protocolo: 23352.002820/2020-01**

**Fraiburgo-SC, 04 de setembro de 2020.**

## MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

## Instituto Federal Catarinense - Campus Fraiburgo

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, com sede na rua Fritz Spernau, nº. 1000, bairro Fortaleza, CEP 89055200, Cidade Blumenau/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 10.942.831/0001-36, forneceu os itens empenhados na nota de empenho 2019NE800152:

| | |
|---|---|
| TUBO PVC SOLD. 20MM | 10 peças |
| TUBO PVC SOLD. 25MM | 10 peças |

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

***(Assinado digitalmente em 04/09/2020 13:57 )***
TIAGO LOPES GONCALVES
*DIRETOR GERAL - TITULAR*
*DG/GRAI (11.01.12.01)*
*Matrícula: 1905449*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **586**, ano: **2020**, tipo: **ATESTE DE NOTA FISCAL**, data de emissão: **04/09/2020** e o código de verificação: **19f0511cbc**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**
**INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE**
**LUZERNA - DIREÇÃO DE ADM E PLANEJAMENTO**

**DECLARAÇÃO Nº 10 / 2020 - DAP/LUZ (11.01.11.01.02)**

**Nº do Protocolo: 23475.001021/2020-13**

**Luzerna-SC, 04 de setembro de 2020.**

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Catarinense - *Campus* Luzerna, CNPJ nº 10.635.424/0008-52, sediado na Rua Vigário Frei João, nº 550, Centro, Luzerna/SC, CEP 89609-000, declara para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **Comercial Vanguardeira EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spernau (Fundos) 1000, Fortaleza, CEP: 89.055-200 Blumenau - SC já forneceu para este Órgão, os seguintes materiais:

**Nota de Empenho**nº 2019NE800626

**NF-e** nº 6593

**Adesão na origem ao PREGÃO 05/2019 DA UASG 152253.**

**Objeto:** Aquisição de materiais de infraestrutura para atender as necessidades do IFC *Campus* Luzerna.

Descrição dos produtos entregues/quantidades e valores:

| Item | Qtd | Un | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | pc | Curva PVC Solda 90" 40MM | R$ 4,32 | R$ 21,60 |
| 15 | 3 | br | Tubo PVC Solda Esgoto 50 MM | R$ 31,52 | R$ 94,56 |
| 19 | 10 | pc | Tubo PVC Solda 20 MM | R$ 8,38 | R$ 83,80 |
| 20 | 10 | un | Tubo PVC Solda 25 MM | R$ 11,60 | R$ 116,00 |
| 42 | 7 | pc | Chave dupla 2 1/2 e 1 1/2 p/ mangueira | R$ 15,28 | R$ 106,96 |
| Valor Total : | | | | | R$ 422,92 |

Declaramos, ainda que os compromissos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos registros até a presente data que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

***(Assinado digitalmente em 04/09/2020 13:59 )***
SIMONE MARTINS DE JESUS NISSOLA
*DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TITULAR*
*DAP/LUZ (11.01.11.01.02)*
*Matrícula: 2125116*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **https://sig.ifc.edu.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **10**, ano: **2020**, tipo: **DECLARAÇÃO**, data de emissão: **04/09/2020** e o código de verificação: **d4edc5b068**

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA – EIRE, CNPJ nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na RUA FRITZ SPERNAU, (FUNDOS), nº1000 - FORTALEZA, BLUMENAU/SC, presta/prestou até a presente data para a Pessoa Jurídica **Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos SDSJPDDH**, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, o fornecimento dos materiais abaixo discriminados:

| ITEM | ESPECIFICACAO | QUANT | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBEDOURO DE COLUNA | 50 | 517,10 | 25.855,00 |
| **VALOR TOTAL (VINTE E CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS.)** | | | | **R$ 25.855,00** |

Atestamos ainda que os serviços estão/foram executados satisfatoriamente, com qualidade técnica, nada constando que desabone até a presente data.

Por verdade, firmamos o presente.

Recife, 11 de setembro de 2020.

MARICILIA GERALDO DA SILVA
**Gestor de Unidade Administrativa**

Maricília Geraldo
Gestora de Unidade de Administração
Mat. 106.950-0
SDSJPDDH/Prefeitura do Recife



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: Atestado_Prefeitura_de_Recife_50_bebedouros.pdf (1/1) 721/1071

Prefeitura Municipal de Porto Alegre
Departamento Municipal de Limpeza Urbana

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA**

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA- SAF/DG/DMLU**
**ATESTADO**
**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, inscrito sob o CNPJ nº 88.017.272/0001-45, localizado na Avenida Azenha nº 631, no município de Porto Alegre (RS), **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº 10.942.831/0001-36, localizada na Rua Fritz Spernau nº 1000, no município de Blumenau (SC), forneceu, por resultado do Pregão Eletrônico 241/2019, o material CURVA DE PVC RÍGIDO, PARA ÁGUA, 90 GRAUS, JUNTA A COLA, 25MM, na quantidade de 50 (cinquenta) peças, em conformidade ao solicitado através da nota de empenho 40084/2019. Conforme manifestação técnica da área solicitante, o material fornecido estava de acordo com a especificação disposta em Edital.

Porto Alegre, 03 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Janaina Sartori Ferrantino**, **Diretor(a)**, em 03/09/2020, às 09:46, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **11404577** e o código CRC **6E95D983**.

20.17.000002684-7 11404577v3

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME**, Inscrita no CNPJ sob o número **10.942.831/0001-36**, com sede no Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na R. Caramuru, nº 188 – Do Salto, celebrou com esta municipalidade o contrato de nº 331/2017, referente ao Pregão Eletrônico 92/2017, com início da vigência em 16/11/2017, com duração de 12 meses, cujo objeto foi **"AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR, ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SULINA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA APSUS REPASSADOS À SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DA SAÚDE"**.

| LT | ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | QTDE | UNIT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Armário Duplo com 08 portas, confeccionado em chapa de aço teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fostatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm). 01 fundo e 02 meiotampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais. 01 acabamento frontal composto de dois fechamentos, 01 superior e 01 inferior, em chapa nº 24 (0,60) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm) | REIFLEX | 2 | 600,2400 | 1.200,4800 |
| **TOTAL DO FORNECEDOR: R$ 1.200,48** | | | | | | |

Deste modo, em relação ao objeto referido atestamos a capacidade da empresa indicada, cuja qual prestou os serviços discriminados de modo satisfatório, tudo de acordo com as boas práticas exigidas e conforme cláusulas contratuais. Atesta ainda que, até o presente momento, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Sulina, 11 de setembro de 2020

**DARLEI FORLIN**
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

UDESC UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | OESTE CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, inscrita no CNPJ: 10.942.831/0001-36, forneceu para a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, UDESC Oeste, dois bebedouro/purificador de água de coluna inox, não havendo nada que desabone a empresa acima quanto à qualidade dos produtos e serviços por ela fornecidos.

Chapecó, SC, 22 de dezembro de 2020.

**Ana Paula Fachinetto,**
Diretora de Administração
Centro de Educação Superior do Oeste – UDESC Oeste
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC
CNPJ: 83.891.283/0001-36
*(assinado digitalmente)*



O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ANA PAULA FACHINETTO em 22/01/2021 às 13:46:52, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00000912/2021 e o código 1TB385JV.

LOGO UDESC

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Comercial Vanguardeira Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos), Itoupava Norte, Blumenau, CEP 89052-015, Estado de Santa Catarina, efetuou a entrega dos produtos, na forma abaixo descrita, à Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, CNPJ nº 83.891.283/0001-36, estabelecida na Avenida Madre Benvenuta, n° 2007, bairro Itacorubi, município de Florianópolis, estado de Santa Catarina, CEP 88035-901, provenientes do Contrato n° 2159/2019.

| CAMPUS | CARTAO MICRO SD CLASS 64GB C/ ADAPTADOR | EMPENHO | NOTA FISCAL |
|---|---|---|---|
| CCT | 2 | 2019NE007906 | 6338 |
| **TOTAL** | **2** | - | - |

Informamos ainda que a entrega do material acima referido apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Joinville, 03 de setembro de 2020.

Prof. Gilmário Barbosa dos Santos
gilmario.santos@udesc.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por GILMARIO BARBOSA DOS SANTOS em 03/09/2020 às 22:00:14, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo UDESC 00027718/2020 e o código 70Y3UBQ9.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

# ATESTADO DE FORNECIMENTO Nº 00013/2023

**FORNECEDOR:** **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME** **- 10.942.831/0001-36**
R FRITZ SPERNAU,1000-1000(FUNDOS)
BLUMENAU - SC

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 328403 | 1558/19 | 09/01/2020 | 17/02/2020 |
| 66,00 UN | PORCA DE LATAO PARA TUBETE - 1.1/2'' | | |
| 332489 | 1039/20 | 07/04/2020 | 25/05/2020 |
| 55,00 UN | TRENA DE ACO COM 5 METROS | | |
| 60,00 UN | TRENA DE ACO COM 3 METROS | | |
| 332490 | 1039/20 | 07/04/2020 | 25/05/2020 |
| 60,00 UN | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 20,0 METROS | | |
| 332491 | 1039/20 | 07/04/2020 | 25/05/2020 |
| 60,00 UN | TRENA DE ACO COM 3 METROS | | |
| 140,00 UN | TRENA DE ACO COM 5 METROS | | |
| 332492 | 1039/20 | 07/04/2020 | 25/05/2020 |
| 2,00 UN | TRENA DE ACO COM 8,0 METROS FITA 25 MM | | |
| 332493 | 1039/20 | 07/04/2020 | 25/05/2020 |
| 10,00 UN | LANTERNA COM 11 LEDS LUZ BRANCA E BRILHANTE PLUGUE RETRATIL AUTONOMIA 12H (5 LED) / 7H (11 LED) RECARREGAVEL EM TOMADAS BIVOLT | | |
| 332494 | 1039/20 | 07/04/2020 | 22/07/2020 |
| 10,00 UN | LANTERNA COM 11 LEDS LUZ BRANCA E BRILHANTE PLUGUE RETRATIL AUTONOMIA 12H (5 LED) / 7H (11 LED) RECARREGAVEL EM TOMADAS BIVOLT | | |
| 286366 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 14,00 UN | BUCHA FG - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 3/8'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 1/4'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4'' | | |
| 7,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 3,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 7,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4'' | | |
| 5,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4'' | | |
| 4,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 3,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2'' | | |
| 6,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 3,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 4,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 42,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 42,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 001**

STI190 (SAMS36)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 75,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 12,00 UN | LUVA FG BSP - 6'' | | |
| 8,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/4'' | | |
| 8,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/8'' | | |
| 17,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/2'' | | |
| 5,00 UN | NIPLE FG BSP - 1.1/4'' | | |
| 6,00 UN | NIPLE FG BSP - 2.1/2'' | | |
| 6,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 4,00 UN | NIPLE FG BSP - 5'' | | |
| 7,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3/8'' | | |
| 2,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3'' | | |
| 7,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2'' | | |
| 3,00 UN | TE FG BSP - 1/4'' | | |
| 2,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 2,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 286367 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 2,00 UN | TE FG BSP - 4'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3'' | | |
| 3,00 UN | NIPLE FG BSP - 5'' | | |
| 2,00 UN | NIPLE FG BSP - 6'' | | |
| 3,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 3,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 3,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 2,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4'' | | |
| 2,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3'' | | |
| 286368 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 3,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2'' | | |
| 6,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 3,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 1,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 2,00 UN | BUCHA FG - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 6,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 4,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 10,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 4,00 UN | LUVA FG BSP - 1'' | | |
| 60,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 10,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 2,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 10,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 3,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 6,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/2'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 1'' | | |
| 2,00 UN | NIPLE FG BSP - 2.1/2'' | | |
| 6,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 40,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 4,00 UN | NIPLE FG BSP - 3'' | | |
| 20,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 10,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3/4'' | | |
| 10,00 UN | TE FG BSP - 3/4'' | | |
| 3,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1'' | | |
| 12,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4'' | | |
| 10,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3'' | | |
| 10,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4'' | | |
| 286369 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 35,00 UN | BUCHA FG - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 35,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2'' | | |
| 30,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1/2'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 002**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 5,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 1/4'' | | |
| 286370 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 5,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2'' | | |
| 5,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 15,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO FG BSP - 1/2'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO FG BSP - 2'' | | |
| 286371 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 20,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1'' | | |
| 25,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 35,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 3/8'' | | |
| 4,00 UN | LUVA FG BSP - 6'' | | |
| 10,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 20,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 10,00 UN | LUVA FG BSP - 2.1/2'' | | |
| 286372 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 20,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 15,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/8'' | | |
| 20,00 UN | NIPLE FG BSP - 1'' | | |
| 25,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 25,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/2'' | | |
| 40,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 50,00 UN | LUVA FG BSP - 1.1/2'' | | |
| 20,00 UN | LUVA FG BSP - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | NIPLE FG BSP - 1.1/4'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2.1/2'' | | |
| 286373 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 4,00 UN | NIPLE FG BSP - 5'' | | |
| 4,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 15,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/4'' | | |
| 20,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 5,00 UN | CURVA FG MACHO/MACHO 90 BSP - 1.1/2'' | | |
| 15,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 1.1/2'' | | |
| 20,00 UN | NIPLE FG BSP - 3'' | | |
| 14,00 UN | NIPLE FG BSP - 2.1/2'' | | |
| 30,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 286374 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 5,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1.1/2'' | | |
| 5,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 2'' | | |
| 15,00 UN | TE FG BSP - 1/2'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 003**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 5,00 UN | TE FG BSP - 1.1/2'' | | |
| 3,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1/2'' | | |
| 15,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1'' | | |
| 20,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2.1/2'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3'' | | |
| 15,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1.1/2'' | | |
| 15,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2'' | | |
| 286375 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 50,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 286376 | 1545/17 | 12/12/2017 | 12/02/2018 |
| 13,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 3,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3'' | | |
| 1,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 286377 | 1545/17 | 12/12/2017 | 12/02/2018 |
| 8,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 286378 | 1545/17 | 12/12/2017 | 27/02/2018 |
| 60,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 6,00 UN | COTOVELO FG 45 BSP - 1.1/2'' | | |
| 6,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 1'' | | |
| 6,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 1.1/4'' | | |
| 6,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 1.1/2'' | | |
| 5,00 UN | LUVA FG BSP - 1.1/4'' | | |
| 25,00 UN | NIPLE FG BSP - 1.1/4'' | | |
| 286379 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 1,00 UN | NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 2,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 286380 | 1545/17 | 12/12/2017 | 12/02/2018 |
| 2,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 9,00 UN | NIPLE FG BSP - 3'' | | |
| 286381 | 1545/17 | 12/12/2017 | 12/02/2018 |
| 2,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 286383 | 1545/17 | 12/12/2017 | 29/01/2018 |
| 23,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 3,00 UN | LUVA FG BSP - 6'' | | |
| 2,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 2,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3'' | | |
| 2,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 1,00 UN | NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 4,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 286384 | 1545/17 | 12/12/2017 | 30/04/2018 |
| 100,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 200,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 100,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4'' | | |
| 278804 | 1252/17 | 23/08/2017 | 02/01/2018 |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1'' | | |
| 85,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 200,00 UN | LUVA FG BSP - 1.1/2'' | | |
| 820,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 35,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 1/4'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 004**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 60,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 278805 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/10/2017 |
| 10,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 30,00 UN | TE FG BSP - 1/2'' | | |
| 30,00 UN | TE FG BSP - 1.1/2'' | | |
| 278806 | 1252/17 | 23/08/2017 | 03/11/2017 |
| 130,00 UN | BUCHA FG - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 270,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 850,00 UN | LUVA FG BSP - 3/4'' | | |
| 120,00 UN | NIPLE FG BSP - 1'' | | |
| 30,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 5'' | | |
| 20,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 20,00 UN | TE FG BSP - 4'' | | |
| 20,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 30,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2'' | | |
| 278807 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/10/2017 |
| 40,00 UN | COTOVELO FG BSP - 1/2'' | | |
| 200,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 30,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 24,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 20,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1'' | | |
| 278808 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/10/2017 |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/8'' | | |
| 40,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 278809 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/10/2017 |
| 43,00 UN | LUVA FG BSP - 1.1/2'' | | |
| 50,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 12,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 278810 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/10/2017 |
| 14,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 4,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 278811 | 1252/17 | 23/08/2017 | 19/10/2017 |
| 12,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 1,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 1,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 1,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 2,00 UN | NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 278812 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/12/2017 |
| 7,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO FG BSP - 1/2'' | | |
| 4,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3'' | | |
| 6,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 8,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 4,00 UN | TE FG BSP - 4'' | | |
| 14,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3'' | | |
| 5,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 6,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3'' | | |
| 278813 | 1252/17 | 23/08/2017 | 04/10/2017 |
| 16,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2'' | | |



STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 16,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3'' | | |
| 40,00 UN | COTOVELO FG BSP - 2'' | | |
| 16,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3'' | | |
| 16,00 UN | COTOVELO FG BSP - 4'' | | |
| 200,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 80,00 UN | NIPLE FG BSP - 3'' | | |
| 80,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 40,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 16,00 UN | TE FG BSP - 3'' | | |
| 16,00 UN | TE FG BSP - 4'' | | |
| 40,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2'' | | |
| 16,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 1'' | | |
| 16,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 80,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2'' | | |
| 32,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3'' | | |
| 32,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 4'' | | |
| 278896 | 1212/17 | 23/08/2017 | 19/10/2017 |
| 1,00 UN | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM ACO INOX CAPACIDADE 2 LITROS 127/220V 246W MINIMO 3500RPM MINIMO | | |
| 342457 | 1449/20 | 12/11/2020 | 28/12/2020 |
| 160,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 342458 | 1449/20 | 12/11/2020 | 28/12/2020 |
| 15,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2'' | | |
| 342459 | 1449/20 | 12/11/2020 | 23/02/2021 |
| 24,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 1,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 1,00 UN | NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 10,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 2,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 102,00 M | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2'' | | |
| 342460 | 1449/20 | 12/11/2020 | 25/01/2021 |
| 1,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 1,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4'' | | |
| 12,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4'' | | |
| 2,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2'' | | |
| 4,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 3'' | | |
| 20,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 8,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 5,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 1,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 1'' | | |
| 10,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 342461 | 1449/20 | 12/11/2020 | 25/01/2021 |
| 6,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 30,00 UN | NIPLE FG BSP - 1'' | | |
| 10,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2'' | | |
| 20,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 2,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 18,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 006**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 10,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1'' | | |
| 10,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 342462 | 1449/20 | 12/11/2020 | 25/01/2021 |
| 5,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3/4'' | | |
| 10,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 5,00 UN | BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2'' | | |
| 5,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4'' | | |
| 5,00 UN | TE FG BSP - 3/4'' | | |
| 2,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 18,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 10,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4'' | | |
| 10,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 342463 | 1449/20 | 12/11/2020 | 23/02/2021 |
| 5,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3/4'' | | |
| 5,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 20,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' | | |
| 19,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 15,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 2,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2'' | | |
| 12,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 20,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 20,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | COTOVELO FG MACHO/FEMEA BSP - 3/4'' | | |
| 342464 | 1449/20 | 12/11/2020 | 23/02/2021 |
| 5,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3/4'' | | |
| 5,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' | | |
| 21,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 15,00 UN | NIPLE FG BSP - 1'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 5,00 UN | TE FG BSP - 1'' | | |
| 5,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2'' | | |
| 36,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 5,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1'' | | |
| 2,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 342465 | 1449/20 | 12/11/2020 | 23/02/2021 |
| 5,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3/4'' | | |
| 36,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 342466 | 1449/20 | 12/11/2020 | 28/12/2020 |
| 24,00 UN | LUVA FG BSP - 1.1/4'' | | |
| 5,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 274797 | 1684/16 | 08/06/2017 | 21/09/2017 |
| 2,00 UN | REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 007**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 274798 | 1684/16 | 08/06/2017 | 22/08/2017 |
| 1,00 UN | REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO | | |
| 274799 | 1684/16 | 08/06/2017 | 24/07/2017 |
| 7,00 UN | REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO | | |
| 274800 | 1684/16 | 08/06/2017 | 22/08/2017 |
| 1,00 UN | REBITADOR DE REPUXO MANUAL CORPO EM ACO ESTAMPADO COM CABECA GIRATORIA 360: PARA REBITES DE ALUMINIO ACOMPANHA CHAVE E 4 PONTEIRAS BITOLAS 2.4, 3.2, 4 E 4.8MM EM ACO CARBONO | | |
| 344331 | 1517/20 | 11/01/2021 | 12/03/2021 |
| 35,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 50 | | |
| 344364 | 1374/20 | 11/01/2021 | 12/03/2021 |
| 1,00 UN | MARTELO PENA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO 300 GRAMAS | | |
| 1,00 UN | MARTELO PENA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO 400 GRAMAS | | |
| 1,00 UN | MARTELO BOLA COM CABO MADEIRA ENVERNIZADA 300 GRAMAS | | |
| 1,00 UN | MARTELO BOLA COM CABO MADEIRA ENVERNIZADA 500 GRAMAS | | |
| 344365 | 1374/20 | 11/01/2021 | 29/03/2021 |
| 6,00 UN | MARTELO BOLA COM CABO MADEIRA ENVERNIZADA 500 GRAMAS | | |
| 344366 | 1374/20 | 11/01/2021 | 12/03/2021 |
| 10,00 UN | MARTELO UNHA 25 MM COM CABO MADEIRA ENVERNIZADO | | |
| 10,00 UN | MARTELO PENA COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO 400 GRAMAS | | |
| 10,00 UN | MARTELO POLIURETANO AZUL (FORTE) PLASTIPRENE 1,500 KG COM ALMA DE ACO DIM. APROX DIAM. 70 MM COMPR. CORPO 120MM CABO 295 MM COMPR TOTAL 365MM | | |
| 5,00 UN | MARTELO ANTIRRETROCESSO COM CABO EM MADEIRA NOBRE CABE AS DE NYLON (POLIAMIDA) INTERCAMBIÔVEIS DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO DO CABO 335MM COM 0,7 KG | | |
| 344367 | 1374/20 | 11/01/2021 | 12/03/2021 |
| 4,00 UN | MARTELO UNHA 25 MM COM CABO MADEIRA ENVERNIZADO | | |
| 3,00 UN | NIVEL DE ALUMINIO 300 MM | | |
| 331786 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 100,00 UN | CAP PVC JS - DN 25 | | |
| 10,00 UN | CRUZETA REDUCAO PVC JE BBBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50 | | |
| 60,00 UN | BUCHA PVC JS - DN 50 X DN 40 | | |
| 331787 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 20,00 UN | COTOVELO PVC JS 45 - DN 40 | | |
| 3.200,00 UN | COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4'' | | |
| 331788 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 50,00 UN | COTOVELO PVC JS 90 - DN 50 | | |
| 331789 | 1027/20 | 20/03/2020 | 02/07/2020 |
| 16.000,00 UN | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X DN 20 | | |
| 331790 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 140,00 UN | TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 40 - DN 32 | | |
| 331791 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 800,00 UN | COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4'' | | |



STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 331792 | 1027/20 | 20/03/2020 | 02/07/2020 |
| 180,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 331794 | 1027/20 | 20/03/2020 | 18/05/2020 |
| 50,00 UN | BUCHA PVC ROSCA - 1'' X 3/4'' | | |
| 50,00 UN | BUCHA PVC ROSCA - 1.1/2'' X 3/4'' | | |
| 100,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1/2'' | | |
| 331795 | 1027/20 | 20/03/2020 | 18/05/2020 |
| 50,00 UN | BUCHA PVC ROSCA - 1'' X 3/4'' | | |
| 50,00 UN | BUCHA PVC ROSCA - 1.1/2'' X 3/4'' | | |
| 100,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1/2'' | | |
| 331796 | 1027/20 | 20/03/2020 | 18/05/2020 |
| 6,00 UN | TE PVC ROSCA - 1'' | | |
| 4,00 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 50 X 2'' | | |
| 331797 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 45 - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1'' | | |
| 4,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1.1/2'' | | |
| 11,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 12,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1'' | | |
| 3,00 UN | UNIAO PVC ROSCA - 1'' | | |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC JS 45: - DN 20 | | |
| 5,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: COM BUCHA DE LATAO - 3/4'' | | |
| 331798 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 45 - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1'' | | |
| 4,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1.1/2'' | | |
| 11,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 12,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1'' | | |
| 3,00 UN | UNIAO PVC ROSCA - 1'' | | |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC JS 45: - DN 20 | | |
| 5,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: COM BUCHA DE LATAO - 3/4'' | | |
| 331799 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 45 - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1'' | | |
| 4,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1.1/2'' | | |
| 11,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 12,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1'' | | |
| 10,00 UN | UNIAO PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 5,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: COM BUCHA DE LATAO - 3/4'' | | |
| 331801 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 45 - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1'' | | |
| 4,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1.1/2'' | | |
| 11,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 12,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1'' | | |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC JS 45: - DN 20 | | |
| 5,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: COM BUCHA DE LATAO - 3/4'' | | |
| 331802 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 45 - 3/4'' | | |
| 15,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1'' | | |
| 4,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: - 1.1/2'' | | |
| 11,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 12,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 009**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

SANEPAR
**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 3,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1.1/2'' | | |
| 1,00 UN | TE PVC ROSCA - 1'' | | |
| 8,00 UN | COTOVELO PVC JS 45: - DN 20 | | |
| 5,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90: COM BUCHA DE LATAO - 3/4'' | | |
| 331803 | 1027/20 | 20/03/2020 | 02/06/2020 |
| 2,00 UN | LUVA SIMPLES PVC ROSCA - 1/2'' | | |
| 2,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 24,00 M | TUBO PVC ROSCA - 1/2'' | | |
| 18,00 M | TUBO PVC ROSCA (6M) - 3/4'' | | |
| 2,00 UN | UNIAO PVC ROSCA - 1/2'' | | |
| 331804 | 1027/20 | 20/03/2020 | 02/06/2020 |
| 1,00 UN | CAP PVC JS - DN 75 | | |
| 14,00 UN | CURVA PVC JS BB 45 - DN 75 | | |
| 331805 | 1027/20 | 20/03/2020 | 02/06/2020 |
| 5,00 UN | TE PVC JS BBB - DN 75 | | |
| 331806 | 1027/20 | 20/03/2020 | 02/06/2020 |
| 3,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |
| 4,00 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 25 X 3/4'' | | |
| 331807 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 14,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 8,00 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 75 X 3'' | | |
| 7,00 UN | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM UM FLANGE FIXO PARA CAIXA DAGUA DN 50 X 2'' | | |
| 331808 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 3,00 UN | CAP PVC JS - DN 50 | | |
| 14,00 UN | CURVA PVC JS BB 45 - DN 32 | | |
| 1,00 UN | CURVA PVC JS BB 45 - DN 100 | | |
| 331809 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 15,00 UN | TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 40 - DN 32 | | |
| 331810 | 1027/20 | 20/03/2020 | 04/05/2020 |
| 10,00 UN | CAP PVC JS - DN 50 | | |
| 20,00 UN | COTOVELO PVC JS 90 - DN 50 | | |
| 6,00 M | TUBO PVC ROSCA - 1.1/4'' | | |
| 6,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 332042 | 1042/20 | 26/03/2020 | 13/05/2020 |
| 5,00 UN | TESOURA PARA CORTAR CHAPAS TIPO FUNILEIRO - 12'' | | |
| 2,00 UN | TESOURA PARA CORTAR BORRACHAS DIVERSAS - 10'' | | |
| 332043 | 1042/20 | 26/03/2020 | 13/07/2020 |
| 1,00 UN | TESOURA PARA CORTAR CHAPAS TIPO AVIACAO CORTE RETO - 10'' | | |
| 228473 | 1307/14 | 04/09/2014 | 27/11/2014 |
| 20,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 80,00 UN | TE FG BSP - 1/2'' | | |
| 50,00 UN | TE FG BSP - 1'' | | |
| 228474 | 1307/14 | 04/09/2014 | 27/11/2014 |
| 3,00 UN | COTOVELO FG BSP - 6'' | | |
| 2,00 UN | CURVA FG MACHO/MACHO 90 BSP - 6'' | | |
| 2,00 UN | LUVA FG BSP - 3/4'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 010**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 228475 | 1307/14 | 04/09/2014 | 12/12/2014 |
| 2,00 UN | NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 228476 | 1307/14 | 04/09/2014 | 27/11/2014 |
| 10,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 25,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' | | |
| 20,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2.1/2'' | | |
| 5,00 UN | NIPLE FG BSP - 4'' | | |
| 5,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 4'' X 2'' | | |
| 331138 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 4,00 UN | LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 330MM COM ANEIS - DN 350 | | |
| 324396 | 1457/19 | 28/10/2019 | 10/01/2020 |
| 10,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 160 DN 140 X DE 110 X DN 100 | | |
| 80,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 75 - DN 65 X DE 60 X DN 50 | | |
| 331139 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 4,00 UN | LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 330MM COM ANEIS - DN 350 | | |
| 324397 | 1457/19 | 28/10/2019 | 04/12/2019 |
| 200,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40 | | |
| 324398 | 1457/19 | 28/10/2019 | 04/12/2019 |
| 120,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40 | | |
| 331140 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 3,00 UN | CURVA PVC JE/JERI/JEI PB 90 COLETOR DE ESGOTO COM ANEL DN 250 | | |
| 324399 | 1457/19 | 28/10/2019 | 03/02/2020 |
| 800,00 UN | BUCHA PVC ROSCA - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 324400 | 1457/19 | 28/10/2019 | 04/12/2019 |
| 20,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40 | | |
| 324401 | 1457/19 | 28/10/2019 | 03/02/2020 |
| 10,00 UN | ADAPTADOR PVC PONTA/ROSCA - DN 50 X 2'' | | |
| 331141 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 18,00 M | TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50 | | |
| 331142 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 18,00 M | TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50 | | |
| 331143 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 18,00 M | TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50 | | |
| 331144 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 18,00 M | TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50 | | |
| 331145 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 18,00 M | TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 011**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 331146 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 18,00 M | TUBO PVC-U JEI/JS PB (DUPLA ATUACAO) PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL 6M - DN 50 | | |
| 331147 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 10,00 UN | LUVA DE CORRER PVC-U JEI BB PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100 | | |
| 331148 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/05/2020 |
| 3,00 UN | CURVA PVC-U JEI PB 90 LONGA PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100 | | |
| 324402 | 1457/19 | 28/10/2019 | 03/02/2020 |
| 20,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40 | | |
| 324403 | 1457/19 | 28/10/2019 | 03/02/2020 |
| 26,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40 | | |
| 331149 | 1023/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 5,00 UN | LUVA DE CORRER PVC-U JEI BB PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100 | | |
| 5,00 UN | CURVA PVC-U JEI PB 90 LONGA PARA ESGOTO PREDIAL E AGUA PLUVIAL NBR 5688 SERIE NORMAL - DN 100 | | |
| 324404 | 1457/19 | 28/10/2019 | 10/01/2020 |
| 12,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 40 | | |
| 324405 | 1457/19 | 28/10/2019 | 20/12/2019 |
| 1,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 75 X DN 40 | | |
| 331199 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 16,00 UN | FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 10 - DN 250 | | |
| 331200 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 2,00 UN | LUVA DE CORRER FD JM (DI 750MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 378MM - DN 700 | | |
| 331201 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 1,00 UN | LUVA DE CORRER FD JM (DI 854MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 380MM - DN 800 | | |
| 331202 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 4,00 UN | LUVA DE CORRER FD JM (DI 750MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 378MM - DN 700 | | |
| 4,00 UN | TE REDUCAO FD JE BBF PN 16 - DN 200 X DN 75 | | |
| 331203 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 5,00 UN | TE FD JE 2GS BBF PN 25 - DN 50 | | |
| 331204 | 1004/20 | 11/03/2020 | 21/07/2020 |
| 12,00 UN | EXTREMIDADE FD JM BF 140MM PN 16 - DN 200 | | |
| 331205 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 3,00 UN | FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 10 - DN 250 | | |
| 331206 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/04/2020 |
| 4,00 UN | FLANGE FD COM ROSCA BSP COM FURACAO PN 10 - DN 80 | | |
| 331207 | 1004/20 | 11/03/2020 | 22/05/2020 |
| 1,00 UN | EXTREMIDADE FD JE 2GS BF 120MM PN 10 - DN 100 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 012**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 331208 | 1004/20 | 11/03/2020 | 07/05/2020 |
| 4,00 UN | FLANGE FD COM ROSCA BSP COM FURACAO PN 10 - DN 80 | | |
| 331209 | 1004/20 | 11/03/2020 | 07/05/2020 |
| 2,00 UN | FLANGE FD CEGO COM FURACAO PN 16 - DN 100 | | |
| 331210 | 1004/20 | 11/03/2020 | 07/05/2020 |
| 3,00 UN | FLANGE FD SEM ROSCA COM FURACAO PN 10 - DN 200 | | |
| 1,00 UN | REDUCAO FD FF EXCENTRICA PN 16 - DN 100 X DN 75 | | |
| 331390 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 1,00 UN | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DISCO RENOVAVEL PTFE BSP 300PSI - 2'' | | |
| 331391 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 4,00 UN | VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2'' | | |
| 331392 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 4,00 UN | VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2'' | | |
| 331393 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 4,00 UN | VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2'' | | |
| 331394 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 4,00 UN | VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2'' | | |
| 331395 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 4,00 UN | VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2'' | | |
| 331396 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 4,00 UN | VALVULA RETENCAO PE COM CRIVO BRONZE ROSCA NBR 6414 - 2'' | | |
| 331397 | 1028/20 | 16/03/2020 | 24/04/2020 |
| 2,00 UN | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE DISCO RENOVAVEL PTFE CLAS SE 300PSI/PN20 ROSCA BSP - 3'' X DN 80 | | |
| 357919 | 1522/21 | 29/11/2021 | 03/01/2022 |
| 3,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 160 - DN 140 X DE 85 X DN 75 | | |
| 330889 | 1007/20 | 05/03/2020 | 15/04/2020 |
| 2,00 UN | LUVA DE CORRER FD JM (DI 334MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 295MM PARA ESGOTO - DN 300 | | |
| 357976 | 1585/21 | 29/11/2021 | 03/03/2022 |
| 1,00 UN | CACAMBA ESTACIONARIA TIPO BROOKS SEM TAMPA VOLUME 5 M3 CAPACIDADE DE CARGA DE 7 T COM PINTURA CONFORME ISO 12944 E LOGOTIPO SANEPAR | | |
| 359720 | 1545/21 | 29/12/2021 | 02/02/2022 |
| 50,00 M | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD NA COR PRETA SECAO CIRCULAR DIAMETRO NOMINAL 75,0MM (3" POL) ROLO 50M P/ PROTECAO CABOS SUBTERRANEO ENERGIA/TELECOMUNICACAO | | |
| 359721 | 1545/21 | 29/12/2021 | 02/02/2022 |
| 150,00 M | ELETRODUTO CORRUGADO EM PEAD NA COR PRETA SECAO CIRCULAR DIAMETRO NOMINAL 75,0MM (3" POL) ROLO 50M P/ PROTECAO CABOS SUBTERRANEO ENERGIA/TELECOMUNICACAO | | |
| 332268 | 1048/20 | 03/04/2020 | 18/06/2020 |
| 300,00 M | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 25,0 M) - DE 32 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 013**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 345407 | 1539/20 | 15/02/2021 | 05/04/2021 |
| 5,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2'' | | |
| 12,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4'' | | |
| 2,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4'' | | |
| 2,00 UN | COTOVELO FG BSP - 4'' | | |
| 10,00 UN | LUVA FG BSP - 3/8'' | | |
| 10,00 UN | LUVA FG BSP - 1/2'' | | |
| 12,00 UN | LUVA FG BSP - 3/4'' | | |
| 25,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 25,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 35,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/2'' | | |
| 60,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 2.1/2'' | | |
| 25,00 UN | NIPLE FG BSP - 3'' | | |
| 10,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 2,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3/4'' | | |
| 3,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 5,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3'' | | |
| 345408 | 1539/20 | 15/02/2021 | 05/04/2021 |
| 120,00 KG | CORRENTE DE ACO GALVANIZADO ELOS CURTOS 24 X 42MM (PESO APROXIMADO 0,797 KG POR METRO) - 1/4'' | | |
| 50,00 M | CORRENTE DE ACO INOX AISI 316-L ELOS CURTOS CAPAC MINIMA DE CARGA 800,0KG RUPTURA ACIMA 3200,0KG MED. 35 X 53MM - 3/8'' | | |
| 345409 | 1539/20 | 15/02/2021 | 19/04/2021 |
| 20,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' | | |
| 30,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 20,00 UN | NIPLE FG BSP - 1'' | | |
| 15,00 UN | LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1'' | | |
| 30,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 30,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 240758 | 1035/15 | 17/06/2015 | 25/02/2016 |
| 7.600,00 UN | LUVA SIMPLES PVC JS - DN 32 | | |
| 3.000,00 UN | TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 - DN 20 | | |
| 240759 | 1035/15 | 17/06/2015 | 28/09/2015 |
| 460,00 UN | TE PVC JS BBB - DN 40 | | |
| 240760 | 1035/15 | 17/06/2015 | 25/02/2016 |
| 16.000,00 UN | LUVA SIMPLES PVC JS - DN 20 | | |
| 288624 | 1682/17 | 22/01/2018 | 01/03/2018 |
| 7,00 UN | BEBEDOURO DE PRESSAO COLUNA SIMPLES CAPACIDADE MINIMA 4 L/H A 38:C 110 VOLTS | | |
| 288625 | 1682/17 | 22/01/2018 | 30/04/2018 |
| 1,00 UN | BEBEDOURO DE PRESSAO COLUNA CONJUGADA CAPACIDADE MINIMA 4,0 L/H A 38 C 110 VOLTS | | |
| 325351 | 1547/19 | 07/11/2019 | 16/12/2019 |
| 12,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 18,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ROSCAS PROTEGIDAS COM OXIDO DE ZINCO OLEO E TAMPAS NAS ROSCAS BSP 1'' | | |
| 42,00 M | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA BSP - 1.1/2'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 014**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 144,00 M | TUBO FG SCHEDULE 40 REBARBA INTERNA REMOVIDA NBR5590 ROSCA NPT COM PINTURA ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA, IDENTIFICACAO DA MARCA DO FABRICANTE, NORMA, CLASSE E BITOLA - 2'' | | |
| 292202 | 1437/17 | 02/04/2018 | 14/05/2018 |
| 1,00 UN | FORNO ELETRICO DE BANCADA 127V | | |
| 238811 | 1021/15 | 29/04/2015 | 10/12/2015 |
| 19.000,00 UN | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X DN 20 | | |
| 238812 | 1021/15 | 29/04/2015 | 11/09/2015 |
| 5.000,00 UN | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X DN 20 | | |
| 288225 | 1716/17 | 12/01/2018 | 21/02/2018 |
| 60,00 UN | DESENGRIPANTE SPRAY 300ML | | |
| 288226 | 1716/17 | 12/01/2018 | 21/02/2018 |
| 200,00 UN | DESENGRIPANTE SPRAY 300ML | | |
| 327057 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 10,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 327058 | 1560/19 | 04/12/2019 | 11/05/2020 |
| 250,00 UN | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 160 X DN 140 | | |
| 327059 | 1560/19 | 04/12/2019 | 11/05/2020 |
| 250,00 UN | LUVA DE CORRER PVC JE BB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 140 X DN 125 | | |
| 25,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL CLASSE 20 NBR 9815 DE 85 - DN 75 X DE 75 X DN 65 | | |
| 60,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 25 | | |
| 327060 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 2,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 32 | | |
| 2,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 1,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 25 | | |
| 327061 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 1,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 32 | | |
| 4,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 327062 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 8,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 276643 | 1003/17 | 12/07/2017 | 16/10/2017 |
| 8,00 CJ | TENDA TIPO SANFONADA TAMANHO 3 X 3 M FECHAMENTO NAS LATERAIS EM LONA OU NYLON 600 ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO REGULAGEM DE ALTURA(1,85 A 2,05M) E ACESSORIOS DE MONTAGEM | | |
| 327063 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 4,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 327064 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 4,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 327065 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 1,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 32 | | |
| 7,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 327066 | 1560/19 | 04/12/2019 | 13/01/2020 |
| 2,00 UN | CURVA PVC JS BB 22: - DN 32 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 015**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 243007 | 1158/15 | 12/08/2015 | 30/10/2015 |
| 10,00 UN | VALVULA RETENCAO LIGA DE COBRE COM PORTINHOLA E ANEL DE VEDACAO DE SILICONE ROSCA BSP PN 16 - 1.1/2'' | | |
| 5,00 UN | VALVULA RETENCAO LIGA DE COBRE COM PORTINHOLA E ANEL DE VEDACAO DE SILICONE ROSCA BSP PN 16 - 2'' | | |
| 322465 | 1403/19 | 24/09/2019 | 30/10/2019 |
| 7,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 279211 | 1246/17 | 28/08/2017 | 26/03/2018 |
| 250,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 50 | | |
| 180,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 75 | | |
| 65,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50 | | |
| 280,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 75 | | |
| 460,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279212 | 1246/17 | 28/08/2017 | 13/11/2017 |
| 3,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 75 | | |
| 2,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279213 | 1246/17 | 28/08/2017 | 27/10/2017 |
| 4,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50 | | |
| 3,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279214 | 1246/17 | 28/08/2017 | 13/11/2017 |
| 2,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 50 | | |
| 1,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 75 | | |
| 279215 | 1246/17 | 28/08/2017 | 27/10/2017 |
| 5,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279216 | 1246/17 | 28/08/2017 | 27/10/2017 |
| 8,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279217 | 1246/17 | 28/08/2017 | 27/10/2017 |
| 1,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 125 X DN 75 | | |
| 1,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279218 | 1246/17 | 28/08/2017 | 27/10/2017 |
| 1,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 279219 | 1246/17 | 28/08/2017 | 27/10/2017 |
| 12,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 280151 | 1286/17 | 14/09/2017 | 27/10/2017 |
| 5,00 UN | VALVULA ESFERA MONOBLOCO PASSAGEM PLENA CORPO/ESFERA LATAO NIQUELADO ACIONAMENTO ALAVANCA 1/4 VOLTA BSP PN 16 4'' | | |
| 327552 | 1604/19 | 13/12/2019 | 17/02/2020 |
| 16,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 327553 | 1604/19 | 13/12/2019 | 17/02/2020 |
| 60,00 UN | TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4'' | | |
| 327554 | 1604/19 | 13/12/2019 | 20/01/2020 |
| 3,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 32 | | |
| 2,00 UN | TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN 32 | | |
| 67,00 UN | TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4'' | | |
| 327555 | 1604/19 | 13/12/2019 | 20/01/2020 |
| 21,00 UN | TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 016**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 235056 | 1462/14 | 13/01/2015 | 01/06/2015 |
| 1,00 CJ | CONJUNTO PARA SOLDA E CORTE OXI-ACETILENO | | |
| 280695 | 1386/17 | 22/09/2017 | 20/12/2017 |
| 3,00 UN | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MINIMA 5,6 CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 13,0 LITROS | | |
| 280810 | 1257/17 | 22/09/2017 | 24/11/2017 |
| 3,00 UN | CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 14 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 2.3/8 POL | | |
| 2,00 UN | CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 48 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO - 6'' | | |
| 290162 | 1629/17 | 26/02/2018 | 23/04/2018 |
| 30,00 UN | BUCHA FG - 3/4'' X 1/2'' | | |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4'' | | |
| 12,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 15,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2'' | | |
| 30,00 UN | NIPLE FG BSP - 3/4'' | | |
| 10,00 UN | NIPLE FG BSP - 1.1/4'' | | |
| 60,00 UN | NIPLE FG BSP - 2'' | | |
| 10,00 UN | UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1/2'' | | |
| 25,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 290163 | 1629/17 | 26/02/2018 | 09/07/2018 |
| 50,00 UN | FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 2'' | | |
| 25,00 UN | LUVA FG BSP - 3/4'' | | |
| 50,00 UN | LUVA FG BSP - 1.1/2'' | | |
| 334,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 50,00 UN | LUVA FG BSP - 3'' | | |
| 80,00 UN | LUVA FG BSP - 4'' | | |
| 30,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1/2'' | | |
| 30,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2'' | | |
| 50,00 UN | TE REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4'' | | |
| 290199 | 1717/17 | 27/02/2018 | 09/04/2018 |
| 2,00 UN | RESERVATORIO CILINDRICO EM POLIETILENO CAPACIDADE 20,0 M3 | | |
| 231615 | 1408/14 | 30/10/2014 | 26/01/2015 |
| 70,00 UN | VALVULA REDUTORA DE PRESSAO ACAO DIRETA PRESSAO DE ENTRADA ATE 10 BAR SAIDA AJUSTAVEL 1,0 A 3,0 BAR ROSCA BSP - 3/4'' | | |
| 296195 | 1768/17 | 29/05/2018 | 10/08/2018 |
| 1,00 UN | GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MINIMA 5,6 CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 13,0 LITROS | | |
| 233816 | 1460/14 | 04/12/2014 | 08/05/2015 |
| 4,00 JG | CHAVE COMBINADA BOCA/ESTRELA CR-V (JOGO COM 16 PECAS) 1/4'' X 1.1/4'' | | |
| 3,00 UN | CHAVE AJUSTAVEL PARA PORCAS CR-V N: 12 | | |
| 3,00 UN | CHAVE AJUSTAVEL CR-V - 18'' | | |
| 5,00 UN | CHAVE PARA TUBOS N: 24 ATE 2.1/2 POL REF. 225-24 | | |
| 5,00 UN | CHAVE PARA TUBOS N: 36 ATE 3.1/2 POL | | |
| 5,00 UN | PE DE CABRA SEXTAVADO 500 MM - 3/4'' | | |
| 2,00 UN | CHAVE PARA TUBOS N: 48 ATE 4.1/25 POLEGADAS REF: 033.180 | | |
| 5,00 JG | SOQUETE ESTRIADO ENCAIXE 1/2 POL DE 8 A 32 MM - 18 SOQUETES 2 EXTENSOES 1 CATRACA 1 JUNTA UNIVERSAL 1 CABO T COM MALETA PLASTICA | | |
| 1,00 JG | JOGO DE FERRAMENTAS-TALHADEIRA, PUNCAO DE CENTRO, SACA-PINO CONICO E SACA PINO PARALELO (JOGO COM 8 UN) | | |
| 5,00 JG | CHAVE L-BIELAS CR-V (JOGO COM 12 PECAS) DE 8 A 19 MM REFERENCIA 44720/211 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 017**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 5,00 JG | JOGO DE CHAVES COM ISOLAMENTO PARA ATE 1000 V ULTRAGRIP CONTENDO 6 PECAS SENDO 3 MODELO PHILIPS E 3 PONTA CHATA REFERENCIA 44315/406 | | |
| 5,00 JG | JOGO DE CHAVES COM ISOLAMENTO PARA ATE 1000 V EASYGRIP CONTENDO 6 PECAS SENDO 3 MODELO PHILIPS E 3 PONTA CHATA | | |
| 5,00 JG | SOQUETE XTRACTOR ENCAIXE 1/2 POL DE 8 A 32 MM - 18 SOQUETES 2 EXTENSOES 1 CATRACA 1 JUNTA UNIVERSAL 1 CABO T COM MALETA PLASTICA REFERENCIA 44831/222 | | |
| 233817 | 1460/14 | 04/12/2014 | 09/02/2015 |
| 1,00 UN | RASTELO DE 12 DENTES (ANCINHO) COM CABO | | |
| 8,00 UN | CADEADO ESPECIAL E-35MM CORPO CHAVES EM LATAO MACICO GANCHO EM ACO MACICO CEMENTADO COM SEGREDO PADRAO - CONFORME CHAVE MODELO | | |
| 1,00 UN | CHAVE T PARA MANOBRA COMPRIMENTO 2,00 M | | |
| 339550 | 1379/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 10,00 UN | CANIVETE PARA ELETRICISTA LAMINA ACO INOX CABO ACRILICO 90MM | | |
| 339551 | 1379/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 75,00 UN | CABO MADEIRA MARFIM 0.90 M PARA PICARETA COM OLHO 70 X 45 MM | | |
| 50,00 UN | CABO MADEIRA EUCALIPTO 1.25 METROS PARA CORTADEIRA OLHO 38MM | | |
| 40,00 UN | CABO MADEIRA EUCALIPTO 1.30 METROS (TOLERANCIA +/- 0,1 M) PARA PA OLHO 38 MM | | |
| 339552 | 1379/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 2,00 CJ | PISTOLA APLICADORA PARA TUBO DE SILICONE E SIMILARES DE 9", CORPO EM CHAPAS DE ACO PINTURA ELETROSTATICA A PO | | |
| 339553 | 1379/20 | 14/09/2020 | 19/11/2020 |
| 2,00 CJ | PISTOLA APLICADORA PARA TUBO DE SILICONE E SIMILARES DE 9", CORPO EM CHAPAS DE ACO PINTURA ELETROSTATICA A PO | | |
| 339554 | 1379/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 20,00 UN | CANIVETE PARA ELETRICISTA LAMINA ACO INOX CABO ACRILICO 90MM | | |
| 339582 | 1398/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 210,00 M | TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 1/2'' | | |
| 339583 | 1398/20 | 14/09/2020 | 04/12/2020 |
| 4,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4'' | | |
| 8,00 UN | CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2'' | | |
| 8,00 UN | LUVA FG BSP - 2'' | | |
| 4,00 UN | TE FG BSP - 2'' | | |
| 2,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4'' | | |
| 2,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2'' | | |
| 339600 | 1405/20 | 14/09/2020 | 04/12/2020 |
| 240,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90 COM REFORCO METALICO - 3/4'' | | |
| 339601 | 1405/20 | 14/09/2020 | 04/12/2020 |
| 636,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90 COM REFORCO METALICO - 3/4'' | | |
| 339602 | 1405/20 | 14/09/2020 | 04/01/2021 |
| 147,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90 COM REFORCO METALICO - 3/4'' | | |
| 339603 | 1405/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 268,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90 COM REFORCO METALICO - 3/4'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 018**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 339604 | 1405/20 | 14/09/2020 | 04/11/2020 |
| 84,00 UN | COTOVELO PVC ROSCA 90 COM REFORCO METALICO - 3/4'' | | |
| 296380 | 1622/17 | 04/06/2018 | 12/07/2018 |
| 20,00 UN | MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD | | |
| 296381 | 1622/17 | 04/06/2018 | 12/07/2018 |
| 80,00 UN | MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD | | |
| 296382 | 1622/17 | 04/06/2018 | 12/07/2018 |
| 8,00 UN | MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA EM FERRO 110/220V 60HZ POTENCIA 125,1/114,1W DIMENSAO 256 X 265 X 85MM REF. RAX-2 CD | | |
| 296383 | 1622/17 | 04/06/2018 | 27/07/2018 |
| 110,00 UN | MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA ALUMINIO 110/220V 60HZ POTENCIA 18/13,7W DIMENSAO 120 X 120 X 38,6MM REF. E11-AL CD | | |
| 279126 | 1285/17 | 28/08/2017 | 20/10/2017 |
| 56,00 UN | REGISTRO PRESSAO EM LIGA DE COBRE ROSCA FEMEA/MACHO 2 A 40MCA - 1/2'' | | |
| 283182 | 1440/17 | 07/11/2017 | 18/12/2017 |
| 100,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 100,00 UN | COTOVELO FG BSP - 2'' | | |
| 20,00 UN | COTOVELO FG BSP - 3'' | | |
| 200,00 UN | LUVA FG BSP - 1'' | | |
| 43,00 UN | TE FG BSP - 1'' | | |
| 10,00 UN | BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4'' | | |
| 20,00 UN | TE FG BSP - 1/4'' | | |
| 283183 | 1440/17 | 07/11/2017 | 04/12/2017 |
| 1,00 UN | NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2'' | | |
| 2,00 UN | CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4'' | | |
| 1,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4'' | | |
| 283184 | 1440/17 | 07/11/2017 | 02/01/2018 |
| 12,00 UN | COTOVELO FG BSP - 1/2'' | | |
| 36,00 UN | NIPLE FG BSP - 1/2'' | | |
| 6,00 UN | TE FG BSP - 1/2'' | | |
| 24,00 UN | UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1/2'' | | |
| 287720 | 1537/17 | 26/12/2017 | 12/02/2018 |
| 45,00 UN | CAP PVC JE COM ANEL - DN 75 | | |
| 323631 | 1436/19 | 14/10/2019 | 18/11/2019 |
| 4,00 UN | LUVA DE CORRER FD JM (DI 334MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 295MM PARA ESGOTO - DN 300 | | |
| 323632 | 1436/19 | 14/10/2019 | 18/11/2019 |
| 1,00 UN | LUVA DE CORRER FD JM (DI 230MM 1,5 - 0,5MM) L=UTIL MINIMO 265MM - DN 200 | | |
| 286216 | 1606/17 | 11/12/2017 | 16/04/2018 |
| 300,00 UN | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 - DE 50 X 1.1/2'' | | |
| 300,00 UN | TE PVC JS BBB - DN 25 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 019**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 350,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 | | |
| 190,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 | | |
| 286217 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/01/2018 |
| 42,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 100 X DN 50 | | |
| 286218 | 1606/17 | 11/12/2017 | 16/04/2018 |
| 150,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 100 X DN 50 | | |
| 286219 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/01/2018 |
| 20,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 100 X DN 75 | | |
| 286220 | 1606/17 | 11/12/2017 | 16/04/2018 |
| 110,00 UN | CAP PVC JE COM ANEL - DN 100 | | |
| 286221 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/01/2018 |
| 60,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 | | |
| 60,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50 | | |
| 286222 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/03/2018 |
| 110,00 UN | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 - DE 40 X 1.1/4'' | | |
| 130,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 | | |
| 286223 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/01/2018 |
| 20,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 | | |
| 286224 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/01/2018 |
| 110,00 UN | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 - DE 50 X 1.1/2'' | | |
| 286225 | 1606/17 | 11/12/2017 | 13/07/2018 |
| 1,00 UN | CAP PVC JE COM ANEL - DN 100 | | |
| 8,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 50 | | |
| 4,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 | | |
| 1,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 | | |
| 286226 | 1606/17 | 11/12/2017 | 29/01/2018 |
| 30,00 UN | COTOVELO PVC JS 45 - DN 32 | | |
| 286227 | 1606/17 | 11/12/2017 | 15/01/2018 |
| 30,00 UN | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 DE 40 POL 1.1/2 | | |
| 286228 | 1606/17 | 11/12/2017 | 13/02/2018 |
| 37,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 50 | | |
| 7,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50 | | |
| 286229 | 1606/17 | 11/12/2017 | 29/01/2018 |
| 6,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL - DN 100 X DN 50 | | |
| 1,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 100 X DN 75 | | |
| 116,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 50 | | |
| 1,00 UN | TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 | | |
| 284189 | 1430/17 | 17/11/2017 | 22/01/2018 |
| 2,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284190 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 3,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284191 | 1430/17 | 17/11/2017 | 22/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 020**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 284192 | 1430/17 | 17/11/2017 | 06/03/2018 |
| 2,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284193 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 3,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284194 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284195 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284196 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 2,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284197 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 2,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284198 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 2,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284199 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284200 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284201 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 4,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284202 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 14,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284203 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284204 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284205 | 1430/17 | 17/11/2017 | 05/01/2018 |
| 1,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 284206 | 1430/17 | 17/11/2017 | 19/02/2018 |
| 4,00 UN | VENTILADOR DE MESA/PAREDE 110/127V DIAMETRO DE HELICE 40CM | | |
| 287817 | 1535/17 | 02/01/2018 | 12/09/2018 |
| 40.000,00 UN | ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4'' | | |
| 290862 | 1047/18 | 13/03/2018 | 25/09/2018 |
| 100,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 50 | | |
| 70,00 UN | CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 75 | | |
| 270,00 UN | TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50 | | |
| 600,00 UN | REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50 | | |
| 290866 | 1047/18 | 13/03/2018 | 30/04/2018 |
| 2,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 1/2'' | | |
| 290867 | 1047/18 | 13/03/2018 | 30/04/2018 |
| 460,00 UN | VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN 40 | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 021**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 290863 | 1047/18 | 13/03/2018 | 14/05/2018 |
| 480,00 M | TUBO PVC ROSCA (6M) - 3/4'' | | |
| 290864 | 1047/18 | 13/03/2018 | 14/05/2018 |
| 300,00 M | TUBO PVC ROSCA (6M) - 3/4'' | | |
| 290865 | 1047/18 | 13/03/2018 | 14/05/2018 |
| 474,00 M | TUBO PVC ROSCA (6M) - 3/4'' | | |
| 291198 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 291199 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 291200 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 291201 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 291202 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 291203 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 291204 | 1226/17 | 16/03/2018 | 27/06/2018 |
| 1,00 UN | LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MINIMA 450 LITROS HORA 2200 PSI | | |
| 322989 | 1279/19 | 02/10/2019 | 20/04/2020 |
| 900,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32 | | |
| 322990 | 1279/19 | 02/10/2019 | 06/01/2020 |
| 19,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32 | | |
| 341737 | 1437/20 | 27/10/2020 | 09/12/2020 |
| 6,00 UN | LUVA DE CORRER PVC JE COLETOR DE ESGOTO L=UTIL 350MM COM ANEIS - DN 400 | | |
| 344069 | 1511/20 | 23/12/2020 | 18/02/2021 |
| 7.200,00 UN | TORNEIRA BOIA COM BALAO PVC - 3/4'' | | |
| 329359 | 1644/19 | 29/01/2020 | 04/05/2020 |
| 2,00 UN | REDUCAO FD FF CONCENTRICA PARA ESGOTO PN 10 DN 100 X DN 80 | | |
| 4,00 UN | TE REDUCAO FD FFF PARA ESGOTO PN 10 - DN 300 X DN 80 | | |
| 2,00 UN | TE REDUCAO FD FFF PARA ESGOTO PN 10 - DN 400 X DN 100 | | |
| 329370 | 1520/19 | 30/01/2020 | 06/04/2020 |
| 2,00 CJ | CONJUNTO MOTO-BOMBA MOTOR A GASOLINA 4T POTENCIA 5,5 CV VAZAO ACIMA DE 60,0 M3/HORA ALTURA MANOMETRICA SUPERIOR A 18 METROS | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 022**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 332266 | 1048/20 | 03/04/2020 | 03/08/2020 |
| 11.000,00 M | TUBO POLIETILENO PE 80 PN 10 (ROLO COM 50,0 M) - DE 20 | | |
| 332267 | 1048/20 | 03/04/2020 | 03/06/2020 |
| 120,00 M | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 110 | | |
| 120,00 M | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 250 | | |
| 120,00 M | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) - DE 200 | | |
| 332269 | 1048/20 | 03/04/2020 | 03/06/2020 |
| 252,00 M | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0M) - DE 200 | | |
| 332270 | 1048/20 | 03/04/2020 | 03/06/2020 |
| 60,00 M | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 10 (BARRA COM 6,0 M) - DE 63 | | |
| 332271 | 1048/20 | 03/04/2020 | 03/07/2020 |
| 400,00 M | TUBO POLIETILENO PE 100 PN 20 (ROLO COM 50,0 M) - DE 63 | | |
| 327267 | 1431/19 | 10/12/2019 | 12/03/2020 |
| 500,00 UN | CURVA PVC JS BB 90 - DN 32 | | |
| 327268 | 1431/19 | 10/12/2019 | 11/02/2020 |
| 175,00 UN | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) - DN 32 X 3/4'' | | |
| 327269 | 1431/19 | 10/12/2019 | 13/01/2020 |
| 33,00 UN | CURVA PVC JS BB 90 - DN 32 | | |
| 327270 | 1431/19 | 10/12/2019 | 13/01/2020 |
| 164,00 UN | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) - DN 32 X 3/4'' | | |
| 327271 | 1431/19 | 10/12/2019 | 13/01/2020 |
| 15,00 UN | CURVA PVC JS BB 90 - DN 32 | | |
| 327272 | 1431/19 | 10/12/2019 | 13/01/2020 |
| 45,00 UN | COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) - DN 32 X 3/4'' | | |
| 326130 | 1490/19 | 25/11/2019 | 27/03/2020 |
| 10,00 UN | REDUCAO POLIETILENO INJETADO TERMOFUSAO PE 100 PN 16 DE 225 X DE 110 | | |
| 326231 | 1450/19 | 25/11/2019 | 08/01/2020 |
| 8,00 UN | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1 POL - 1.1/4 POL - 1.1/2 POL E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM | | |
| 6,00 UN | MECANISMO COMPLETO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA | | |
| 326232 | 1450/19 | 25/11/2019 | 08/01/2020 |
| 5,00 UN | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA VASO SANITARIO COR BRANCA RESERVATORIO CAPACIDADE DE 6 A 9 LITROS | | |
| 6,00 UN | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1 POL - 1.1/4 POL - 1.1/2 POL E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM | | |
| 326233 | 1450/19 | 25/11/2019 | 08/01/2020 |
| 6,00 UN | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA VASO SANITARIO COR BRANCA RESERVATORIO CAPACIDADE DE 6 A 9 LITROS | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 023**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 326234 | 1450/19 | 25/11/2019 | 08/01/2020 |
| 10,00 UN | SIFAO SANFONADO UNIVERSAL ENTRADA DE 1 POL - 1.1/4 POL - 1.1/2 POL E SAIDA PARA TUBOS E CONEXOES COM 40MM A 50MM | | |
| 329976 | 1572/19 | 13/02/2020 | 03/04/2020 |
| 1,00 UN | TRENA DIGITAL A LASER CLASSE DO LASER 2 COM BATERIA DE LITIO - MEDICAO 80M | | |
| 329977 | 1572/19 | 13/02/2020 | 03/04/2020 |
| 2,00 UN | TRENA DIGITAL A LASER CLASSE DO LASER 2 COM BATERIA DE LITIO - MEDICAO 80M | | |
| 329978 | 1572/19 | 13/02/2020 | 18/05/2020 |
| 1,00 UN | TRENA DIGITAL A LASER CLASSE DO LASER 2 COM BATERIA DE LITIO - MEDICAO 80M | | |
| 345072 | 1199/20 | 03/02/2021 | 25/03/2021 |
| 2,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345073 | 1199/20 | 03/02/2021 | 26/04/2021 |
| 2,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345074 | 1199/20 | 03/02/2021 | 25/03/2021 |
| 2,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345075 | 1199/20 | 03/02/2021 | 25/03/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345076 | 1199/20 | 03/02/2021 | 26/04/2021 |
| 3,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345077 | 1199/20 | 03/02/2021 | 09/04/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345078 | 1199/20 | 03/02/2021 | 25/03/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345079 | 1199/20 | 03/02/2021 | 25/03/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345080 | 1199/20 | 03/02/2021 | 09/04/2021 |
| 2,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345081 | 1199/20 | 03/02/2021 | 26/04/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345082 | 1199/20 | 03/02/2021 | 25/03/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345083 | 1199/20 | 03/02/2021 | 09/04/2021 |
| 1,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 345084 | 1199/20 | 03/02/2021 | 23/08/2021 |
| 3,00 CJ | TRENA ELETRONICA (RODA DE MEDICAO) | | |
| 370488 | 1481/22 | 19/10/2022 | 23/11/2022 |
| 300,00 M | TUBO PVC JEI PB COLETOR DE ESGOTO PAREDE MACICA (6M) (COMPRIMENTO UTIL 5,86M)NBR 7362 OU NUCLEO CELULAR NBR ISO 21138-2 (DE 200) - DN 200 | | |
| 370566 | 1438/22 | 21/10/2022 | 26/12/2022 |
| 6.000,00 UN | NIPLE PVC ROSCA - 3/4'' | | |

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 024**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**Companhia de Saneamento do Paraná**
Rua: Engenheiros Rebouças, 1376 – CEP 80215-000 - Curitiba -PR
Fone: (41) 3330-3919 – Fax: (41) 3330-3132
e-mail: usaq@sanepar.com.br

**AT Nº 00013/2023**

| Nº OFM | LICITAÇÃO | DATA DO CONTRATO | DATA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 370568 | 1438/22 | 21/10/2022 | 24/02/2023 |
| 500,00 UN | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X DN 20 | | |
| 500,00 UN | COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4'' | | |
| 370569 | 1438/22 | 21/10/2022 | 26/11/2022 |
| 1,00 UN | VALVULA ESFERA PVC ROSCA UMA UNIAO VOLANTE 1/4 VOLTA VEDACAO CORPO BORRACHA NITRILICA ESFERA PTFE OU PP PN750KPA NBR 5648/11306 - 1/2'' | | |
| 1,00 UN | VALVULA ESFERA PVC ROSCA UMA UNIAO VOLANTE 1/4 VOLTA VEDACAO CORPO BORRACHA NITRILICA ESFERA PTFE OU PP PN750KPA NBR 5648/11306 - 1.1/4'' | | |
| 370665 | 1478/22 | 21/10/2022 | 26/11/2022 |
| 20,00 UN | REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 25 | | |
| 370666 | 1478/22 | 21/10/2022 | 26/11/2022 |
| 10,00 UN | LUVA PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 60 | | |
| 370668 | 1478/22 | 21/10/2022 | 26/11/2022 |
| 11,00 UN | REDUCAO PVC JE BB COM ANEIS CLASSE 20 NBR 9815 DE 85 DE 60 X DN 75 X DN 50 | | |
| 3,00 UN | TE 90 REDUCAO PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 40 X DE 32 | | |
| 7,00 UN | TE 90 REDUCAO PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 DE 50 X DE 32 | | |
| 18,00 UN | CURVA 45 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 40 | | |
| 4,00 UN | CURVA 45 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 32 | | |
| 63,00 UN | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 32 | | |
| 6,00 UN | CURVA 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 50 | | |
| 14,00 UN | JOELHO 90 PVC-U JS BB PN750KPA NBR 5648 - DE 60 | | |
| 373189 | 1548/22 | 06/01/2023 | 08/02/2023 |
| 1,00 UN | CHAVE DE FENDA CR-V CABO POLIPROPILENO - 5/16'' X 8'' | | |

**MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA**
**GERENTE DE AQUISICOES**

**PRISCILA MARCHINI BRUNETTA**
**DIRETORA ADMINISTRATIVA**

**EMISSAO: 06/02/2023 ----- PAG.: 025**

STI289 (SAMS44)

**Correspondência 2071/2023**. Assinatura Qualificada realizada por: **Marcio Ricardo das Chagas Lima** em 06/02/2023 17:02. Assinatura Avançada realizada por: **Priscila Marchini Brunetta (XXX.749.519-XX)** em 06/02/2023 17:20 Local: SANEPAR/08991. Inserido ao documento **479.678** por: **Suzete Regina Piasecki** em: 06/02/2023 14:23.
Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
**https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **6ea0885fd323aea6d13f9c3bcb00868f**.

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Superintendência Administrativa e Financeira

Atestado de Capacidade Técnica n.º 86/2020 - DER-DF/DG/SUAFIN Brasília-DF, 04 de setembro de 2020.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**DATA: 04/09/2020**

**PROCESSO:** 00113-00013309/2020-53

**EMPRESA:** COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

A Superintendência Administrativa e Financeira do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, CNPJ nº 00.070.532/0001-03, ATESTA, em conformidade com o disposto no Artigo 107, Inciso V do Decreto Nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017 - Regimento Interno do DER-DF, à vista dos elementos constantes em nossos arquivos, que a empresa **Comercial Vanguardeira Eireli - Epp**, CNPJ: 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, forneceu a este Departamento os materiais especificados abaixo:

| Nota de Empenho nº | Quantidade | Especificação | Unidade |
|---|---|---|---|
| 00128/2020 | 00012 | Carrinho Armazém com pé de apoio - carga mínima entre 400 e 500 KG; hastes com puxador; reforço nas hastes e bases; pé de apoio com rodas maciças. Marca: Rodalev. | UNID |

Atestamos que a empresa cumpriu com todas as obrigações a contento e dentro do prazo estabelecido em conformidade com a Nota de Empenho acima especificada.

**CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ**

Superintendente Administrativo e Financeiro

DER-DF

**FAUZI NACFUR JÚNIOR**

Diretor Geral

DER-DF

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ - Matr.0094196-4**, **Superintendente Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 04/09/2020, às 13:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5**, **Diretor(a) Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal**, em 04/09/2020, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **46612011** código CRC= **83E19C71**.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** com sede na rua Fritz Spernau, 1000, Fundos, Fortaleza, Blumenau, inscrita no CNPJ sob o n. 10.942.831/0001-36, neste ato designada contratada, através do seu representante legal, firmaram o presente CONTRATO DE N. 2013406/2020, cujo objeto se trata de "Aquisição de móveis e equipamentos", sendo a contratante: O município de **JANAÚBA**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Rockert, nº92, Centro, Janaúba - MG – CEP 39442-052, inscrita no CNPJ sob o nº 18.017.392/0001-67, conforme informações abaixo especificadas:

**Processo Licitatório**: 134/2020
**Pregão Eletrônico: 49/2020**
**Ata nº**: 2013406
**Objeto:** Aquisição de móveis e equipamentos:
**Vigência:** 27/10/2020 a 27/10/2021

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 01 | 761 | UNIDADE | Cadeira plástica em poliporopileno branca, tipo poltrona, empilhável, com apoio de braços, com anti-derrapantes, conforme norma da ABNT NBR 14113, dimensões de 55,5 cm de largura x 57cm de profundidade x 72,5 cm de altura total e 42,5 do assento ao chão, carga máxima recomendável 154kg, empilhável com certifição pelo INMETRO. Garantia de 12 meses. |
| 02 | 14 | UNIDADE | Liquidificador com capacidade mínima de 2L com trava de segurança, possuindo 12 velocidades, sistema autolimpeza, botão pulsar, composto de copo em plástico resistente com filtro em metal e motor com base antiderrapante, função pulsar/autolimpeza para facilitar a limpeza do copo sem precisar desmontar. Estrutura de copo em polipropileno alto-resistente com filtro em metal e motor com base antiderrapante com 04 lâminas em aço inoxidável super desempenho e durabilidade, com porta-fio, tampa com sobretampa, orifício para colocar os ingredientes, baixo nível de ruído. Disposição de cores, tensão 110/220V. Medidas mínimas (AxLxP): 42,5x20x17,5 cm. Garantia de 12 meses pelo fornecedor. Com classificação energética classe A conforme selo PROCEL e certificação INMETRO. Garantia de 12 meses com cobertura total do produto . |

Atestamos ainda que a empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, prestou, satisfatoriamente, o fornecimento de todas as ordens para o qual foi contratada e não há, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta.

**Janaúba, 31 de março de 2022.**

ICÁSSIA GARCIA SANTANA
Gerente de Compras
Prefeitura Municipal de Janaúba

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.942.831/0001-36
Certidão nº: 54651742/2023
Expedição: 06/10/2023, às 14:45:23
Validade: 03/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.942.831/0001-36, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
CNPJ/CPF: **10.942.831/0001-36**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

| | |
|---|---|
| Dispositivo Legal: | **Lei nº 3938/66, Art. 154** |
| Número da certidão: | **230140332428822** |
| Data de emissão: | **02/11/2023 08:54:31** |
| Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): | **30/04/2024** |

**A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br**

**Este documento foi assinado digitalmente**
Impresso em: 03/11/2023 14:02:39

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 03/11/2023

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.942.831/0001-36

**Razão Social:** COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

**Endereço:** R FRITZ SPERNAU 1000 FUNDOS / FORTALEZA / BLUMENAU / SC / 89055-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**19/11/2023 a 18/12/2023

**Certificação Número:** 2023111901081273869052

Informação obtida em 27/11/2023 10:04:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
**CNPJ: 10.942.831/0001-36**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:16 do dia 16/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2024.
Código de controle da certidão: **608F.751F.ECBF.8623**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

**Nome:** **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA EPP**
**CPF/CNPJ:** **10.942.831/0001-36**
**CMC:** **87236**
**Endereço:** **FRITZ SPERNAU 1000, FUNDOS, ITOUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89055-200**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexiste débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 129734911232
Assinatura Digital: 991D929ECC74DE97FD09E8C3616A10A3
Data/Hora Emissão: 03/11/2023 14:00:21
Data Validade: 01/05/2024



Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito




**QR-CODE**

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.942.831/0001-36**<br>**MATRIZ** | | **29/06/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| **VANGUARDEIRA** | **EPP** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico**
**46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas**
**46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
**46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças**
**46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R FRITZ SPERNAU** | **1000** | **FUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **89.055-200** | **FORTALEZA** | **BLUMENAU** | **SC** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR** | **(47) 3232-1221** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/06/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/01/2023** às **08:14:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.942.831/0001-36**<br>**MATRIZ** | | **29/06/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças**
**46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças**
**46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças**
**46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**
**46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico**
**46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares**
**46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármores e granitos**
**46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R FRITZ SPERNAU** | **1000** | **FUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **89.055-200** | **FORTALEZA** | **BLUMENAU** | **SC** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR** | **(47) 3232-1221** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/06/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/01/2023** às **08:14:32** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.942.831/0001-36**<br>**MATRIZ** | | **29/06/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R FRITZ SPERNAU** | **1000** | **FUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **89.055-200** | **FORTALEZA** | **BLUMENAU** | **SC** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR** | **(47) 3232-1221** |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **29/06/2009** |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/01/2023** às **08:14:32** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

# TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 14

Contém este livro 125 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 125 e servirá de DIARIO n° 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS

Bairro: FORTALEZA

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600016735 e arquivado em 29/06/2009.
Inscrição Estadual n° 255908911 e C.N.P.J. n° 10942831000136

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
C.N.P.J.:10942831000136

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1_zxNsR-9IM7b9g8cBovLnXzHiC2FBTtHHgibI2wl9Xkw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI|10942831000136-COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 04/04/2023
Arquivamento 239916140 Protocolo 230692800 de 22/03/2023
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 273238539073
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/04/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **03/01/2022** | | | |
| PAGO NF 7331 FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA | 12018 | 51 | 2.844,33 |
| PAGO NF 18046 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 3007 | 51 | 223,36 |
| COMPRA - NF 45034 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 981,77 |
| PAGO NF 131804 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 11531 | 51 | 678,00 |
| PAGO NF 333409 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 7.711,40 |
| PAGO NF 1782477 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 1.978,02 |
| PAGO NF 85255 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 3.692,47 |
| PAGO NF 474375 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 10.300,61 |
| PAGO NF 478630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.714,57 |
| PAGO NF 478941 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 556,42 |
| PAGO NF 214796 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA | 3004 | 51 | 2.121,90 |
| PAGO NF 12021 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 988,00 |
| PAGO NF 22313 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 1.770,27 |
| PAGO NF 571864 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | 13406 | 51 | 1.978,44 |
| PAGO NF 44068 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 1.317,11 |
| PAGO NF 57288 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 2.302,67 |
| COMPRA - CTe 249 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | 7523 | 10786 | 81,86 |
| COMPRA - NF 3288 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI | 5904 | 11941 | 41.200,00 |
| COMPRA - NF 4501 ASTECA COMPRESSORES MÁQ.IND.SERV.EIRELI | 5904 | 12050 | 284,61 |
| COMPRA - CTe 18422 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - NF 24175 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 5904 | 12451 | 71.670,00 |
| COMPRA - CTe 464004 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 11391 | 55,00 |
| COMPRA - NF 520505 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 5904 | 10887 | 1.965,12 |
| COMPRA - NF 520510 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 5904 | 10887 | 353,36 |
| VENDA - NF 9905 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 402 | 5006 | 178,20 |
| VENDA - NF 9906 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE | 402 | 5006 | 3.623,52 |
| VENDA - NF 9907 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 402 | 5006 | 138,60 |
| BAIXA DA NF 3288 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 02/12/2021 | 11941 | 581 | 12.000,00 |
| PAGO PARCELA 09/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 09/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 653,18 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 09/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 70,38 |
| RECEBIMENTO DA NF 798 | 51 | 402 | 1.840,00 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 10014 | 51 | 82,47 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 115,16 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 173,17 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 120,98 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 357,70 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 11751 | 51 | 91,73 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 11014 | 51 | 736,95 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 1.231,75 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 12990 | 51 | 211,55 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 30,00 |
| BAIXA DA NF 3245 GIBABOR RUBBER IND.COM.ART.TRAF.BORRACHA EIRELI - LANÇAMENTO INDEVIDO EM 15/12/2021 | 11941 | 4802 | 41.200,00 |
| BAIXA DA NF 22750 PRECON INDUSTRIAL LTDA - FORNECEDOR EMITIU A NF DE ENTRADA 22879 EM 24/01/2019 COMO DEVOLUÇÃO | 12550 | 9006 | 4.673,51 |
| **Total dia - Déb:** | **224.331,78** | **Cré:** | **224.331,78** |
| **04/01/2022** | | | |
| PAGO NF 516388 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 397,15 |
| PAGO NF 198171 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 544,32 |
| PAGO NF 72483 MICHELETTI IND.COM.EQUIP.EIRELI | 3004 | 51 | 1.463,00 |
| PAGO NF 221 IND.COM.TUBOS E CONEXOES RACAZA LTDA | 3004 | 51 | 1.017,16 |
| PAGO NF 7693 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 11601 | 51 | 400,67 |
| PAGO NF 9443 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 10696 | 51 | 974,20 |
| PAGO NF 447 LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA | 10717 | 51 | 18.500,00 |
| PAGO NF 133405 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 11531 | 51 | 782,50 |
| PAGO NF 44132 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 621,10 |
| PAGO NF 273388 TUPY S/A | 12417 | 51 | 1.130,89 |
| COMPRA - CTe 18453 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 2.300,00 |
| COMPRA - CTe 21492 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 86,59 |
| COMPRA - NF 45843 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 450,00 |
| COMPRA - CTe 241726 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 67,24 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 998012 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 70,00 |
| COMPRA - CTe 998013 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 71,81 |
| VENDA - NF 9909 JOSE ANTONIO RIBEIRO CANUTO FILHO | | 402 | 5006 | 827,12 |
| VENDA - NF 9913 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 5.568,22 |
| RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI | | 2205 | 9006 | 189,46 |
| RECEBIMENTO DA NF 9756 | | 51 | 402 | 350,40 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 11,45 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | | 8533 | 70 | 132,88 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4131 | 96.800,00 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | | 12328 | 51 | 274,21 |
| | **Total dia - Déb:** | **133.030,37** | **Cré:** | **133.030,37** |

**05/01/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 560333 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | | 13406 | 51 | 3.345,86 |
| PAGO NF 227177 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 3.850,88 |
| PAGO NF 1001472 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 1.009,80 |
| PAGO NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.885,96 |
| PAGO NF 474453 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 3.404,48 |
| PAGO NF 4857 WECO POWER TRANSMISSION IND.COM.LTDA | | 3004 | 51 | 400,00 |
| PAGO NF 576 EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI | | 11426 | 51 | 2.957,20 |
| PAGO NF 416630 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 663,30 |
| PAGO NF 158571 METALCASTY LTDA | | 10832 | 51 | 1.085,18 |
| PAGO NF 189538 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10202 | 51 | 357,63 |
| PAGO NF 12918 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | | 10939 | 51 | 17.710,75 |
| PAGO NF 479871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 2.321,59 |
| PAGO NF 31728 POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI | | 11787 | 51 | 507,06 |
| COMPRA - NF 19243 HIDROPARTS METALURGICA LTDA. | | 5904 | 3004 | 1.080,00 |
| COMPRA - CTe 432151 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 150,00 |
| COMPRA - NF 722104 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 11165 | 1.031,84 |
| VENDA - NF 9914 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | | 402 | 5006 | 208,31 |
| VENDA - NF 9915 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 1.368,03 |
| VENDA - NF 9916 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | | 402 | 5006 | 2.190,00 |
| VENDA - NF 9917 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | | 402 | 5006 | 2.920,00 |
| PAGO PARA KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI | | 581 | 51 | 4.895,09 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | | 8534 | 51 | 38,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 9788 | | 51 | 402 | 2.436,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 73.513,47 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4131 | 100.000,00 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | | 51 | 997,47 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 8522 | | 498,73 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 7522 | | 498,74 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | | 7518 | 51 | 1.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 4131 | 86.439,32 |
| | **Total dia - Déb:** | **317.767,47** | **Cré:** | **317.767,47** |

**06/01/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 254 BARBOSA SANEAMENTO EIRELI | | 3004 | 51 | 3.100,00 |
| PAGO NF 1012 NILVA MARQUES DA SILVA CERVERA | | 3004 | 51 | 796,00 |
| PAGO NF 228498 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 1.276,04 |
| PAGO NF 1043874 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | | 10147 | 51 | 4.024,22 |
| PAGO NF 416030 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 3.012,88 |
| PAGO NF 418225 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 6.628,86 |
| PAGO NF 32677 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA | | 10606 | 51 | 1.265,38 |
| PAGO NF 24042 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 12451 | 51 | 2.393,50 |
| PAGO NF 133531 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | | 11531 | 51 | 4.001,98 |
| PAGO NF 1007700 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 3.172,97 |
| PAGO NF 217226 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 10901 | 51 | 585,14 |
| PAGO NF 262525 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | | 10917 | 51 | 312,25 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | | 3154 | 70 | 317,45 |
| PAGO FATURA 30802 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS | | 7523 | 5 | 1.550,00 |
| PAGO FATURA 30807 LILIANE CRISTINA DOS SANTOS | | 7523 | 5 | 1.400,00 |
| COMPRA - CTe 21514 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 76,42 |
| COMPRA - CTe 21515 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 76,42 |
| COMPRA - CTe 21516 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 76,42 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 21517 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 76,76 |
| COMPRA - NF 37590 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 5904 | 10658 | 691,04 |
| COMPRA - NF 37591 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 5904 | 10658 | 2.294,28 |
| COMPRA - NF 46136 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 6.861,33 |
| COMPRA - CTe 242014 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 90,89 |
| COMPRA - NF 270083 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 5904 | 10917 | 8.494,93 |
| COMPRA - NF 278467 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 52.542,78 |
| COMPRA - CTe 906697 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 5902 | 12990 | 1.253,63 |
| COMPRA - CTe 4665536 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 70,48 |
| VENDA - NF 9918 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 9919 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 9920 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 9921 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 9922 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 402 | 5006 | 57,36 |
| VENDA - NF 9923 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 402 | 5006 | 105,21 |
| VENDA - NF 9924 PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA | 402 | 5006 | 68,13 |
| VENDA - NF 9925 SECRETARIA MUN. DE ADM. FINANCAS E PLANEJAMENTO - SEMAF | 402 | 5006 | 28.771,50 |
| VENDA - NF 9926 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS | 402 | 5006 | 14.977,27 |
| VENDA - NF 9927 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | 402 | 5006 | 661,04 |
| VENDA - NF 9928 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 402 | 5006 | 307,60 |
| VENDA - NF 9929 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 402 | 5006 | 133,80 |
| PAGO PARCELA 10/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 10/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.135,57 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 349,86 |
| RECEBIMENTO DA NF 9796 | 51 | 402 | 3.059,28 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 2.044,86 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 7.417,75 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 4130 | 70 | 10.500,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 10.500,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 9.340,89 |
| PAGO FATURA LOCALIZA RENT A CAR S/A | 8503 | 51 | 200,35 |
| COMPRA - NF 18330 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 230,27 |
| COMPRA - NF 18330 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 223,36 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 18330 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 6,91 |
| **Total dia - Déb:** | **204.652,93** | **Cré:** | **204.652,93** |

**07/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO SALÁRIOS 12/2021 | 3156 | 5 | 3.277,04 |
| PAGO PRÓ-LABORE 12/2021 PARA EDSON | 3402 | 5 | 979,00 |
| PAGO FGTS 12/2021 | 3152 | 51 | 639,21 |
| COMPRA - NF 45034 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 981,76 |
| PAGO NF 36188 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 10658 | 51 | 584,86 |
| PAGO NF 44570 HIDROCONEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3004 | 51 | 628,18 |
| PAGO NF 16498 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 1.990,45 |
| PAGO NF 118020 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA | 10229 | 51 | 6.473,44 |
| PAGO NF 4943 GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA | 13346 | 51 | 1.469,50 |
| PAGO NF 133255 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 11531 | 51 | 831,28 |
| PAGO NF 57288 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 2.302,67 |
| PAGO NF 266754 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 1.015,47 |
| PAGO NF 12949 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 10939 | 51 | 2.609,86 |
| PAGO NF 262881 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 3.768,68 |
| COMPRA - CTe 178 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 110,00 |
| COMPRA - CTe 191 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 30,00 |
| COMPRA - CTe 18580 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 21522 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 51,03 |
| COMPRA - CTe 432445 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 252,00 |
| COMPRA - CTe 465750 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 11391 | 65,00 |
| COMPRA - NF 823740 TRAMONTINA MULTI S/A | 5904 | 11181 | 2.760,97 |
| COMPRA - CTe 1905275 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 35,50 |
| COMPRA - CTe 4667937 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 156,71 |
| PAGO NF 11871 GLOBAL B IMPORT.EXPORT.IND.EIRELI | 5904 | 51 | 181,60 |
| VENDA - NF 9930 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 406,70 |
| VENDA - NF 9932 CERACA - COOP DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. VALE DO ARACA | 402 | 5006 | 112.346,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 9713 | 51 | | 1.049,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 9713 | | 402 | 1.037,03 |
| RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE NF 9713 | | 9005 | 12,87 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 22,88 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 32,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 12,00 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8803 | 151 | 35,60 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 20.042,00 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | | 10014 | 51 | 1.187,46 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 119,18 |
| | **Total dia - Déb:** | **166.512,56** | **Cré:** | **166.512,56** |
| **08/01/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 256542 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 1.213,65 |
| | **Total dia - Déb:** | **1.213,65** | **Cré:** | **1.213,65** |
| **10/01/2022** | | | | |
| PAGO NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 3.982,06 |
| PAGO NF 198599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 11714 | 51 | 2.953,91 |
| PAGO NF 28894 MICRO RIO FUNDICAO DE PRECISAO LTDA | | 3004 | 51 | 849,77 |
| PAGO NF 468458 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA | | 3004 | 51 | 1.794,98 |
| PAGO NF 16184 TAMPELLI TUBOS E CONEXOES LTDA | | 3004 | 51 | 4.980,00 |
| PAGO NF 1046333 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | | 10147 | 51 | 1.991,54 |
| PAGO NF 779 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | | 10238 | 51 | 563,75 |
| PAGO NF 150264 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA | | 11527 | 51 | 937,87 |
| PAGO NF 62490 FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA | | 3004 | 51 | 158,00 |
| PAGO NF 274353 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | | 11776 | 51 | 1.204,42 |
| PAGO NF 518347 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 2.938,27 |
| PAGO NF 480387 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 428,36 |
| PAGO NF 274837 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 909,64 |
| COMPRA - CTe 953 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 955 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 30,00 |
| COMPRA - NF 6566 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA | | 5904 | 10864 | 528,00 |
| PAGO NF 13623 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 5 | 8,80 |
| COMPRA - NF 24215 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 5904 | 12451 | 8.064,00 |
| COMPRA - NF 41819 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | | 5904 | 3004 | 21.769,95 |
| COMPRA - NF 53092 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA | | 5904 | 12078 | 1.728,72 |
| COMPRA - CTe 1331762 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 11751 | 110,49 |
| VENDA - NF 9933 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 402 | 5006 | 1.430,00 |
| VENDA - NF 9934 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | | 402 | 5006 | 702,80 |
| VENDA - NF 9935 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA TERCEIRA REGIAO MILITAR | | 402 | 5006 | 354,00 |
| VENDA - NF 9936 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | 402 | 5006 | 188,00 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | | 8802 | | 60,06 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | | 8802 | | 34,16 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | | 51 | 145,08 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 8501 | | 25,43 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 7501 | | 25,43 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | | 8533 | 70 | 38,80 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4131 | 100.000,00 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | | 8532 | 51 | 833,00 |
| PAGO NF 70056 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 70056 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 70056 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 7526 | | 540,00 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | | 10279 | 51 | 44,09 |
| PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA | | 10461 | 51 | 207,17 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 552,20 |
| PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | | 10786 | 51 | 100,00 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 11751 | 51 | 204,27 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 436,86 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 12990 | 51 | 222,16 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 30,00 |
| PAGO ISQN 12/2021 | | 3209 | 51 | 13,82 |
| | **Total dia - Déb:** | **165.554,78** | **Cré:** | **165.554,78** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **11/01/2022** | | | |
| PAGO NF 193634 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 4.603,87 |
| PAGO NF 193658 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 4.714,54 |
| PAGO NF 1002393 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 5.337,09 |
| PAGO NF 516388 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 397,14 |
| PAGO NF 228928 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 3.117,91 |
| PAGO NF 23355 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 1.881,51 |
| PAGO NF 85849 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 1.816,97 |
| PAGO NF 44132 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 621,09 |
| COMPRA - NF 7455 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI | 5904 | 581 | 2.447,54 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9937 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA | 5103 | 402 | 998,00 |
| COMPRA - CTe 18762 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 18801 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 143,56 |
| COMPRA - CTe 910595 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 5902 | 12990 | 63,23 |
| COMPRA - CTe 993129 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 65,31 |
| VENDA - NF 9938 R B METALURGICA LTDA | 402 | 5006 | 754,00 |
| VENDA - NF 9939 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA | 402 | 5006 | 3.215,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9724 | 51 | 402 | 452,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9866 | 51 | 402 | 66,90 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 89,99 |
| PAGO FATURA CBEA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 3004 | 51 | 350,00 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | 12328 | 51 | 337,72 |
| **Total dia - Déb:** | **31.537,79** | **Cré:** | **31.537,79** |
| **12/01/2022** | | | |
| PAGO NF 1006915 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 559,32 |
| PAGO NF 45380 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | 3004 | 51 | 1.145,56 |
| PAGO NF 403027 BAKOF IND.COM.DE FIBERGLASS LTDA | 10109 | 51 | 848,00 |
| PAGO NF 416630 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 663,29 |
| PAGO NF 418429 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 2.104,21 |
| PAGO NF 158845 METALCASTY LTDA | 10832 | 51 | 959,51 |
| PAGO NF 210381 METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA | 10809 | 51 | 936,00 |
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.426,76 |
| PAGO NF 6437 POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA | 12237 | 51 | 1.865,60 |
| COMPRA - NF 7301 TOP FUSION CONEXOES EIRELI | 5904 | 11330 | 2.109,69 |
| COMPRA - NF 7475 KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI | 5904 | 581 | 2.447,55 |
| COMPRA - NF 23869 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 1.087,49 |
| COMPRA - NF 84419 LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5904 | 3004 | 42.238,95 |
| COMPRA - NF 100486 TF TOP FUSION IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 5904 | 11330 | 1.983,71 |
| COMPRA - NF 106673 THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA | 5904 | 11590 | 6.401,50 |
| COMPRA - NF 194751 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL | 5904 | 10071 | 14.304,15 |
| COMPRA - NF 405438 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 1.674,00 |
| COMPRA - CTe 737932 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 5902 | 10014 | 65,90 |
| DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 9940 INFRAFORT TUBOS E CONEXOES DE PVC LTDA - BAIXA DA NF 24175 | 12451 | 5905 | 10.720,00 |
| VENDA - NF 9941 UNIV EST DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 1.198,14 |
| VENDA - NF 9942 UNIV EST DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 91,70 |
| VENDA - NF 9943 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 2.460,00 |
| VENDA - NF 9944 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 964,34 |
| VENDA - NF 9945 INST. FED. DO AMAZONAS / CAMPUS MANAUS CENTRO | 402 | 5006 | 4.039,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 6885 | 51 | 402 | 1.710,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9444 | 51 | 402 | 2.999,98 |
| RECEBIMENTO DA NF 9371 E 9596 | 51 | 402 | 11.796,98 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 2.050,00 |
| **Total dia - Déb:** | **121.851,33** | **Cré:** | **121.851,33** |
| **13/01/2022** | | | |
| PAGO NF 268945 TUPY S/A | 12417 | 51 | 650,86 |
| PAGO NF 424 FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3004 | 51 | 473,00 |
| PAGO NF 445032 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 5.266,56 |
| PAGO NF 416030 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 3.012,89 |
| PAGO NF 737757 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 661,39 |
| PAGO NF 183834 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 10530 | 51 | 510,90 |
| PAGO NF 217226 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 585,14 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 895217 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. | 12738 | 51 | 564,63 |
| PAGO NF 895218 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. | 12738 | 51 | 437,48 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9949 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA | 5103 | 402 | 16.829,05 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9950 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA | 5103 | 402 | 995,40 |
| COMPRA - CTe 18937 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 21570 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 92,88 |
| COMPRA - CTe 21571 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 216,49 |
| PAGO NF 26967 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 5904 | 5 | 87,80 |
| COMPRA - NF 45962 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 3.600,00 |
| COMPRA - NF 45963 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 11.870,00 |
| COMPRA - NF 159334 METALCASTY LTDA | 5904 | 10832 | 1.014,00 |
| PAGO FATURA 191429 AGUIA SUL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 7523 | 51 | 500,00 |
| COMPRA - CTe 913782 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 5902 | 12990 | 252,25 |
| COMPRA - NF 1012433 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 2.301,00 |
| COMPRA - CTe 1911430 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 36,82 |
| COMPRA - CTe 33591030 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 5902 | 11029 | 121,30 |
| VENDA - NF 9946 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 100,00 |
| VENDA - NF 9947 DEPOSITO NAVAL DO RIO GRANDE | 402 | 5006 | 2.148,93 |
| VENDA - NF 9948 DEPOSITO NAVAL DO RIO GRANDE | 402 | 5006 | 3.069,90 |
| VENDA - NF 9951 SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DE CATANDUVA | 402 | 5006 | 17.824,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 9820 | 51 | 402 | 791,20 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 150,00 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 386,43 |
| **Total dia - Déb:** | **74.614,77** | **Cré:** | **74.614,77** |

**14/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1028113 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 744,02 |
| PAGO NF 478630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.714,57 |
| PAGO NF 9550 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA | 10042 | 51 | 4.798,90 |
| PAGO NF 352359 FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA | 10486 | 51 | 1.367,52 |
| PAGO NF 737975 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 649,66 |
| PAGO NF 57288 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 2.302,68 |
| PAGO NF 266754 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 1.015,47 |
| PAGO NF 54442 ROMERO ATACADISTA LTDA | 11035 | 51 | 696,15 |
| PAGO NF 109390 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 72,00 |
| COMPRA - CTe 4474 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 287,92 |
| COMPRA - CTe 60184 EXATA CARGO LTDA | 7523 | 10457 | 600,00 |
| COMPRA - CTe 64333 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 5902 | 10691 | 114,09 |
| COMPRA - CTe 1912899 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 66,82 |
| RECEBIMENTO DA NF 9816 | 51 | 402 | 2.140,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9817 | 51 | 402 | 40,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 9818 | 51 | 402 | 164,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9819 | 51 | 402 | 103,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 380,00 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 10014 | 51 | 81,58 |
| **Total dia - Déb:** | **17.338,48** | **Cré:** | **17.338,48** |

**17/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEPOSITADO SANTANDER 434151 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 3.417,63 |
| PAGO NF 729982 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 883,82 |
| PAGO NF 474375 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 10.300,61 |
| PAGO NF 478941 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 556,42 |
| PAGO NF 14320 BELMAR METAIS IND.COM.LTDA | 10132 | 51 | 2.596,50 |
| PAGO NF 124870 BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEX.HIDRÁUL.LTDA | 13455 | 51 | 376,00 |
| PAGO NF 37156 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 10658 | 51 | 1.553,71 |
| PAGO NF 518347 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 2.938,28 |
| COMPRA - CTe 5414 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 34,00 |
| COMPRA - NF 32939 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA | 5904 | 10606 | 1.265,38 |
| COMPRA - CTe 41572 EXATA CARGO LTDA | 7523 | 10457 | 1.550,15 |
| COMPRA - NF 739807 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 5904 | 11383 | 2.374,76 |
| COMPRA - CTe 994851 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 342,15 |
| COMPRA - CTe 1915092 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 162,86 |
| VENDA - NF 9952 UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA | 402 | 5006 | 13.713,60 |
| VENDA - NF 9953 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 850,56 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 207,91 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 162,20 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 319,35 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 159,68 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 159,67 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 2.800,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 8.000,00 |
| PAGO FATURA CONSERTAR COM.MAQ.EQUIP.LTDA | 8524 | 70 | 170,00 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4130 | 70 | 1.411,29 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 1.100,39 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 672,31 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 51 | 4131 | 50.000,00 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 100,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | | 51 | 113,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 5902 | | 48,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | | 65,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA | 11815 | 51 | 173,27 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 337,06 |
| PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | 10786 | 51 | 176,00 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 11751 | 51 | 86,05 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 11014 | 51 | 288,76 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 130,59 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | 12328 | 51 | 328,81 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 141,81 |
| PAGO NF 1945 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI | 12142 | 51 | 1.375,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4131 | 34.446,40 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | | 30.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | | 4.446,40 |
| **Total dia - Déb:** | **145.359,43** | **Cré:** | **145.359,43** |

**18/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 516388 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 397,14 |
| PAGO NF 96722 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA | 11538 | 51 | 2.536,20 |
| PAGO NF 198171 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 544,32 |
| PAGO CARTÓRIO VILA ITOUPAVA - NF 884243 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. | 12738 | 51 | 414,04 |
| PAGO NF 736312 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 1.150,67 |
| PAGO NF 44132 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 621,09 |
| PAGO NF 519439 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 343,99 |
| PAGO NF 482156 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 373,92 |
| PAGO NF 482169 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 457,00 |
| PAGO NF 482168 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.033,84 |
| PAGO NF 97325 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA | 11538 | 51 | 3.985,85 |
| PAGO NF 97324 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA | 11538 | 51 | 995,09 |
| PAGO NF 273388 TUPY S/A | 12417 | 51 | 1.130,89 |
| COMPRA - CTe 19189 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 591,98 |
| COMPRA - CTe 19203 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 19227 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - NF 184823 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 5904 | 10530 | 1.031,94 |
| COMPRA - CTe 212491 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 47,28 |
| COMPRA - NF 958199 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | 5904 | 10712 | 4.129,60 |
| VENDA - NF 9954 RODRIGO LEITE DE SOUZA | 402 | 5006 | 740,99 |
| VENDA - NF 9955 COMIS EXEC DO PLANO DE LAVOURA CACAUERIRA | 402 | 5006 | 2.241,70 |
| VENDA - NF 9957 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 5.523,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 9788 | 51 | 402 | 1.197,88 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 60,00 |
| **Total dia - Déb:** | **29.677,25** | **Cré:** | **29.677,25** |

**19/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 227177 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 3.850,88 |
| PAGO NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.885,96 |
| PAGO NF 474453 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 3.404,48 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 416630 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 663,30 |
| PAGO NF 519542 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 379,05 |
| PAGO NF 189538 PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10202 | 51 | 324,00 |
| PAGO NF 479871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.321,59 |
| PAGO NF 97568 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA | 11538 | 51 | 2.119,84 |
| PAGO NF 31090 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA | 5904 | 51 | 444,24 |
| COMPRA - CTe 39807 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 5902 | 10279 | 44,16 |
| COMPRA - CTe 433617 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 108,00 |
| VENDA - NF 9958 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA | 402 | 5006 | 1.508,00 |
| PAGO PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | 70 | 146,04 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 8802 | 51 | 25,00 |
| **Total dia - Déb:** | **17.224,54** | **Cré:** | **17.224,54** |

**20/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 730734 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 1.699,16 |
| PAGO NF 999338 | 11862 | 51 | 1.425,60 |
| PAGO INSS 12/2021 | 3153 | 51 | 573,98 |
| PAGO SIMPLES 12/2021 | 3211 | 51 | 21.853,67 |
| PAGO NF 228498 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 1.276,04 |
| PAGO NF 898454 TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. | 12738 | 51 | 2.068,08 |
| PAGO NF 134506 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 5904 | 5 | 3.492,01 |
| COMPRA - NF 263528 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 4.275,19 |
| COMPRA - CTe 410840 MENGUE SERV.TRANSPORTE LTDA | 7523 | 11391 | 64,39 |
| COMPRA - CTe 996569 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 144,83 |
| VENDA - NF 9959 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 5.709,20 |
| VENDA - NF 9960 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 2.332,88 |
| VENDA - NF 9961 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 2.332,88 |
| VENDA - NF 9962 MARIA IVONETE DA SILVA | 402 | 5006 | 827,12 |
| PAGO PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | 70 | 181,89 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9103 | 70 | 0,90 |
| PAGO MULTA SOBRE PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9106 | 70 | 27,21 |
| RECEBIMENTO DA NF 9810 | 51 | 402 | 158,11 |
| RECEBIMENTO DA NF 9829 | | 402 | 827,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 9900 | | 402 | 827,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 9829 - 9900 | 51 | | 1.206,76 |
| PAGO COMISSÃO SOBRE NOSSAS NF 9829 E 9900 | 7515 | | 447,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 9877 | 51 | 402 | 1.269,95 |
| RECEBIMENTO DA NF 9837 | 51 | 402 | 3.198,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 9826 | 51 | 402 | 1.874,16 |
| RECEBIMENTO DA NF 9801 | 51 | 402 | 2.825,19 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 210,00 |
| PAGO NF 20706 RZ SISTEMAS LTDA | | 51 | 405,00 |
| PAGO NF 20706 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 202,50 |
| PAGO NF 20706 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 202,50 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 4131 | 1.226,00 |
| **Total dia - Déb:** | **61.106,18** | **Cré:** | **61.106,18** |

**21/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 261783 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 649,79 |
| PAGO NF 133973 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 11531 | 51 | 831,28 |
| PAGO NF 266754 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 1.015,46 |
| COMPRA - CTe 243600 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 87,65 |
| COMPRA - CTe 243601 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 68,71 |
| VENDA - NF 9963 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 516,20 |
| VENDA - NF 9964 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 1.387,70 |
| PAGO PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | | 719,99 |
| PAGO PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 70 | 1.032,65 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9105 | | 312,66 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 03/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9103 | 70 | 0,77 |
| RECEBIMENTO DA NF 9863 | 51 | 402 | 7.119,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9813 | 51 | 402 | 449,28 |
| RECEBIMENTO DA NF 9922 E 9923 | 51 | 402 | 162,57 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.050,00 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 2.100,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Total dia - Déb:** | **16.471,06** | **Cré:** | **16.471,06** |
| **24/01/2022** | | | | |
| PAGO NF 36792 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | | 10658 | 51 | 6.182,76 |
| PAGO NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 3.982,06 |
| PAGO NF 216232 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA | | 3004 | 51 | 1.777,61 |
| PAGO NF 274353 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | | 11776 | 51 | 1.168,99 |
| PAGO NF 518347 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 2.938,28 |
| PAGO NF 480387 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 428,36 |
| PAGO NF 274837 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 909,64 |
| PAGO NF 157993 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA | | 11073 | 51 | 764,22 |
| COMPRA - CTe 21725 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 53,40 |
| COMPRA - NF 420868 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 12.764,99 |
| COMPRA - CTe 473285 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | | 7523 | 11391 | 40,58 |
| VENDA - NF 9968 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS | | 402 | 5006 | 24.347,00 |
| PAGO NF 520505 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 393,03 |
| RECEBIMENTO DA NF 9862 | | 51 | 402 | 356,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 9861 | | 51 | 402 | 345,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 9815 | | 51 | 402 | 1.455,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 9892 | | 51 | 402 | 3.961,17 |
| RECEBIMENTO DA NF 9895 | | 51 | 402 | 41,37 |
| RECEBIMENTO DA NF 9894 | | 51 | 402 | 113,67 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4131 | 50.000,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 306,02 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 86,59 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 51,03 |
| PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | | 10786 | 51 | 81,86 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 402,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 12990 | 51 | 1.253,63 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 12990 | 51 | 158,13 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 70,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **114.434,29** | **Cré:** | **114.434,29** |
| **25/01/2022** | | | | |
| PAGO NF 193634 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | | 10071 | 51 | 4.468,46 |
| PAGO NF 193658 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | | 10071 | 51 | 4.575,88 |
| PAGO NF 228928 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 3.117,91 |
| PAGO NF 23355 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 1.881,50 |
| PAGO NF 519439 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 344,00 |
| COMPRA - CTe 1445 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 10985 | 631,42 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9969 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 5103 | 402 | 415,80 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9970 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 5103 | 402 | 89,10 |
| COMPRA - CTe 10974 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 43,75 |
| COMPRA - CTe 243895 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 7523 | 12990 | 63,23 |
| COMPRA - NF 421035 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 635,44 |
| VENDA - NF 9971 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 402 | 5006 | 415,80 |
| VENDA - NF 9972 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 402 | 5006 | 89,10 |
| VENDA - NF 9973 IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO | | 402 | 5006 | 175,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 9830 | | 51 | 402 | 975,66 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 500,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 60,00 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | | 12328 | 51 | 2.428,04 |
| | **Total dia - Déb:** | **20.910,69** | **Cré:** | **20.910,69** |
| **26/01/2022** | | | | |
| PAGO NF 23402 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 18.634,46 |
| PAGO NF 133194 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | | 11531 | 51 | 1.020,79 |
| PAGO NF 44834 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 10901 | 51 | 1.348,55 |
| PAGO NF 519542 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 379,06 |
| PAGO NF 14992 PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | | 10943 | 51 | 1.901,15 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.426,76 |
| COMPRA - NF 24569 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 14.530,71 |
| PAGO FATURA 36863 RAPIDO MONTES CLAROS TRANSPORTES LTDA | 7523 | 51 | 120,00 |
| COMPRA - NF 49140 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA | 5904 | 10650 | 3.111,04 |
| COMPRA - CTe 244099 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 160,45 |
| COMPRA - NF 421220 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 4.785,35 |
| COMPRA - CTe 434645 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 95,05 |
| COMPRA - CTe 998508 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 185,06 |
| VENDA - NF 9974 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA | 402 | 5006 | 1.431,40 |
| VENDA - NF 9975 INSTITUTO FEDERAL DOTRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERLANDIA | 402 | 5006 | 849,35 |
| VENDA - NF 9976 AUTARQUIA MUN DE SANEAMENTO DE FRAIBURGO - SANEFRAI | 402 | 5006 | 30.585,48 |
| VENDA - NF 9977 LAURO DE FREITAS PREFEITURA | 402 | 5006 | 4.033,80 |
| VENDA - NF 9978 LAURO DE FREITAS PREFEITURA | 402 | 5006 | 3.949,75 |
| VENDA - NF 9979 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 402 | 5006 | 457,14 |
| VENDA - NF 9980 EMBRAPA CENTRO NAC DE PESQ DE M E S | 402 | 5006 | 1.860,58 |
| RECEBIMENTO DA NF 9933 | 51 | 402 | 1.430,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9887 | 51 | 402 | 716,07 |
| RECEBIMENTO DA NF 9888 | 51 | 402 | 479,92 |
| COMPRA - NF 20902 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 20902 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 20902 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 255,00 |
| **Total dia - Déb:** | **95.001,92** | **Cré:** | **95.001,92** |

**27/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1268108 AJ RORATO E CIA LTDA | 3004 | 51 | 871,00 |
| PAGO NF 14118 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA | 3004 | 51 | 36.696,76 |
| PAGO NF 516940 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 896,82 |
| COMPRA - NF 44313 IRMAOS YAMAGUTI LTDA | 5904 | 3004 | 3.983,74 |
| COMPRA - CTe 48040 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 69,02 |
| COMPRA - CTe 998935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 122,45 |
| COMPRA - CTe 1927622 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 181,33 |
| VENDA - NF 9981 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 326,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 9886 | 51 | 402 | 2.228,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9803 | 51 | 402 | 405,20 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 51 | 4131 | 50.000,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 360,00 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 120,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 287,92 |
| **Total dia - Déb:** | **96.548,89** | **Cré:** | **96.548,89** |

**28/01/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 591140 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 406,38 |
| PAGO NF 1782477 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 1.978,02 |
| PAGO NF 478630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.714,57 |
| PAGO NF 54442 ROMERO ATACADISTA LTDA | 11035 | 51 | 696,15 |
| PAGO NF 9838 NELIA MARIA CYRINO LEAL | 10875 | 51 | 1.234,40 |
| PAGO NF 1228 JORGE E SILVINHO MAT CONSTR LTDA | 5904 | 5 | 885,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9983 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 5103 | 402 | 702,80 |
| PAGO NF 133952 DISTRIB.FERRAMENTAS KENNEDY LTDA | 5904 | 51 | 885,00 |
| COMPRA - CTe 217416 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 61,97 |
| COMPRA - CTe 217423 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 61,97 |
| COMPRA - NF 283003 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 3.029,74 |
| COMPRA - NF 421624 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 15.678,27 |
| COMPRA - CTe 435028 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 396,81 |
| COMPRA - CTe 435034 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 200,00 |
| COMPRA - CTe 999730 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 65,00 |
| VENDA - NF 9982 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO | 402 | 5006 | 84,65 |
| VENDA - NF 9984 ESMIRMAR MARQUES DE MORAES | 402 | 5006 | 740,99 |
| VENDA - NF 9985 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 402 | 5006 | 702,80 |
| VENDA - NF 9986 ROSICLEIDE DA SILVA SOARES | 402 | 5006 | 773,95 |
| VENDA - NF 9987 GALGAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 402 | 5006 | 740,99 |
| VENDA - NF 9988 TEREZA FABIOLA LEO FRITZ | 402 | 5006 | 740,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 9901 | 51 | 402 | 805,00 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 10014 | 51 | 65,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 11572 | 51 | 227,19 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 1.213,65 |
| **Total dia - Déb:** | **34.092,19** | **Cré:** | **34.092,19** |
| **29/01/2022** | | | |
| COMPRA - CTe 4706901 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 56,71 |
| **Total dia - Déb:** | **56,71** | **Cré:** | **56,71** |
| **31/01/2022** | | | |
| PAGO NF 7331 FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA | 12018 | 51 | 2.844,33 |
| PAGO NF 116293 FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA | 10471 | 51 | 5.220,00 |
| PAGO NF 474375 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 10.300,61 |
| PAGO NF 478941 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 556,59 |
| PAGO NF 22313 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 1.609,34 |
| PAGO NF 518347 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 2.938,28 |
| SALÁRIO MENSALISTA | 7246 | | 4.084,54 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 7249 | 84,00 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3154 | 193,93 |
| FÉRIAS NO MÊS | 7239 | | 1.055,17 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3154 | 111,94 |
| 1/3 DAS FÉRIAS | 7239 | | 351,72 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 553 | 1.183,19 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | 3153 | 327,92 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS | | 3153 | 111,76 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 3156 | 3.478,69 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 7240 | 3152 | 439,31 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | 7231 | 3902 | 428,32 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 7240 | 3903 | 34,25 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS | 3905 | 7239 | 1.635,84 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | 3906 | 7240 | 66,86 |
| COMPRA - NF 11442 LAJE ÁGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 3004 | 2.945,40 |
| COMPRA - CTe 22728 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 144,83 |
| COMPRA - NF 38158 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 5904 | 10658 | 2.549,02 |
| COMPRA - NF 202090 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 5904 | 11714 | 1.510,32 |
| COMPRA - NF 421800 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 11.055,81 |
| COMPRA - CTe 435433 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 105,47 |
| COMPRA - NF 593826 BLUKIT METALÚRGICA LTDA | 5904 | 10155 | 390,00 |
| COMPRA - NF 600867 BRANCO MOTORES LTDA | 5904 | 10168 | 289,41 |
| COMPRA - CTe 1000255 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 69,22 |
| VENDA - NF 9989 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 10.930,00 |
| PAGO NF 4501 ASTECA COMPRESSORES MÁQ.IND.EIRELI | 12050 | 51 | 284,61 |
| PAGO NF 520505 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 393,03 |
| PAGO NF 520510 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 353,36 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | 3211 | 9.057,14 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9512 | | 498,14 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9511 | | 317,00 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5108 | | 249,98 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5101 | | 1.153,88 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5105 | | 3.034,14 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8205 | | 870,37 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 7243 | | 2.933,63 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 9003 | 10,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 9939 | 51 | 402 | 3.215,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9906 | 51 | 402 | 3.623,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 9880 | 51 | 402 | 2.582,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 9859 | 51 | 402 | 3.121,76 |
| RECEBIMENTO DA NF 9941 | 51 | 402 | 1.198,14 |
| RECEBIMENTO DA NF 9942 | 51 | 402 | 91,70 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDBPO - BANCO C6 | 152 | 9003 | 1.881,04 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 51 | 4131 | 100.000,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 309,37 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 11751 | 51 | 110,49 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 12990 | 51 | 315,48 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 34,00 |
| PAGO NF 1945 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI | | 12142 | 51 | 1.375,00 |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,83 |
| | **Total dia - Déb:** | **191.244,33** | **Cré:** | **191.244,33** |
| | **Total mês - Déb:** | **2.280.533,39** | **Cré:** | **2.280.533,39** |
| **01/02/2022** | | | | |
| PAGO NF 447 LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA | | 10717 | 51 | 18.500,00 |
| PAGO NF 133405 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | | 11531 | 51 | 782,50 |
| PAGO NF 519439 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 344,00 |
| PAGO NF 482156 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 373,92 |
| PAGO NF 273388 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 1.130,93 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 9991 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 5103 | 402 | 59,99 |
| COMPRA - NF 326531 KANAFLEX S/A IND.PLASTICOS | | 5904 | 3004 | 2.800,00 |
| COMPRA - NF 422089 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 10.281,18 |
| VENDA - NF 9990 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO | | 402 | 5006 | 536,27 |
| PAGO NF 958199 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10712 | 51 | 4.129,60 |
| COMPRA - CTe 20137 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 7523 | 12328 | 84,56 |
| COMPRA - CTe 1932578 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 35,84 |
| PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES | | 7533 | 51 | 313,99 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 139,14 |
| PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 11029 | 51 | 121,30 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | | 12328 | 51 | 271,60 |
| PAGO NF 18330 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 223,36 |
| | **Total dia - Déb:** | **40.128,18** | **Cré:** | **40.128,18** |
| **02/02/2022** | | | | |
| PAGO NF 227177 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 3.850,88 |
| PAGO NF 1001472 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 1.009,80 |
| PAGO NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.885,96 |
| PAGO NF 474453 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 3.404,48 |
| PAGO NF 519542 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 379,06 |
| PAGO NF 479871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 2.321,59 |
| COMPRA - NF 741729 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | | 5904 | 11383 | 687,10 |
| VENDA - NF 9992 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 329,42 |
| VENDA - NF 9993 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | | 402 | 5006 | 74,99 |
| PAGO NF 3288 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI | | 11941 | 51 | 9.733,00 |
| PAGO NF 19243 HIDROPARTS METALURGICA LTDA. | | 3004 | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 24175 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 12451 | 51 | 13.170,00 |
| PAGO NF 97568 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA | | 11538 | 51 | 2.119,83 |
| COMPRA - CTe 93617 ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 5902 | 10075 | 303,86 |
| PAGO PARCELA 10/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 4070 | 70 | 456,58 |
| PAGO PARA BOMBAS VANBRO LTDA | | 581 | 51 | 10.204,11 |
| RECEBIMENTO DA NF 9915 | | 51 | 402 | 1.368,03 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES - AS COM.EQUIP.LTDA | | 51 | 402 | 1.328,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **53.706,69** | **Cré:** | **53.706,69** |
| **03/02/2022** | | | | |
| PAGO NF 228498 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 1.276,42 |
| PAGO NF 1007700 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 3.079,64 |
| COMPRA - NF 5556 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | | 7527 | 10536 | 293,28 |
| COMPRA - NF 46170 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 5904 | 10901 | 3.179,91 |
| COMPRA - NF 422483 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 404,27 |
| COMPRA - NF 3808359 WHIRLPOOL S/A | | 5904 | 12348 | 8.594,34 |
| VENDA - NF 9994 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | | 402 | 5006 | 187,20 |
| VENDA - NF 9995 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 402 | 5006 | 1.830,00 |
| VENDA - NF 9996 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 402 | 5006 | 126,00 |
| VENDA - NF 9997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | | 402 | 5006 | 569,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 9998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 1.708,50 |
| VENDA - NF 9999 IFPI - CAMPUS CAMPO MAIOR | 402 | 5006 | 645,00 |
| PAGO NF 45843 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 450,00 |
| PAGO NF 270083 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 2.831,64 |
| PAGO NF 278467 TUPY S/A | 12417 | 51 | 17.514,08 |
| COMPRA - CTe 18507 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 62,00 |
| COMPRA - CTe 1001794 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 87,52 |
| PAGO PARCELA 10/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 4070 | | 126,22 |
| PAGO PARCELA 10/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 204,34 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 78,12 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9103 | 70 | 0,14 |
| PAGO MULTA SOBRE PARCELA 10/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9106 | 70 | 13,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 9869 | 51 | 402 | 269,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 9870 | 51 | 402 | 448,56 |
| RECEBIMENTO DA NF 9839 | 51 | 402 | 6.616,73 |
| RECEBIMENTO DA NF 9904 | 51 | 402 | 300,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9913 | 51 | 402 | 5.568,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 9932 | 51 | 402 | 37.448,87 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 70 | 4131 | 500,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 3.500,00 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 51 | 4131 | 50.000,00 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 64,39 |
| COMPRA - NF 18639 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 18639 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 18639 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 7,60 |
| **Total dia - Déb:** | **148.026,32** | **Cré:** | **148.026,32** |

**04/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 118020 CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA | 10229 | 51 | 6.473,44 |
| PAGO NF 576 EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI | 11426 | 51 | 2.957,20 |
| PAGO NF 31728 POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI | 11787 | 51 | 507,06 |
| PAGO FÉRIAS PARA JEAN CARLOS | 553 | 5 | 1.487,91 |
| COMPRA - NF 25038 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 3.096,89 |
| COMPRA - NF 87557 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10957 | 5.980,00 |
| COMPRA - NF 135255 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 5904 | 11531 | 519,07 |
| COMPRA - NF 422766 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 945,31 |
| COMPRA - NF 1573055 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 5904 | 10383 | 7.566,14 |
| VENDA - NF 10000 INST. FED. EDUC. CIE. E TEC. SUL-RIO-GRA | 402 | 5006 | 86,40 |
| VENDA - NF 10002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 402 | 5006 | 2.197,86 |
| VENDA - NF 10003 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 402 | 5006 | 19.825,01 |
| PAGO NF 722104 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA | 11165 | 51 | 1.031,84 |
| COMPRA - CTe 4720783 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 86,73 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | | 51 | 180,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | 8526 | | 90,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | 7526 | | 90,00 |
| PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 7526 | 51 | 129,00 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 65,31 |
| **Total dia - Déb:** | **53.135,17** | **Cré:** | **53.135,17** |

**07/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 3.982,06 |
| PAGO NF 16498 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 1.990,45 |
| PAGO NF 274353 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | 11776 | 51 | 1.168,99 |
| PAGO NF 518347 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 2.938,28 |
| PAGO NF 480387 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 428,48 |
| PAGO NF 274837 TUPY S/A | 12417 | 51 | 909,67 |
| PAGO NF 157993 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA | 11073 | 51 | 764,22 |
| PAGO SALÁRIOS 01/2022 | 3156 | 5 | 3.478,69 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 305,87 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10009 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 5103 | 402 | 12.584,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10011 CENTRO FED DE ED TECN CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ | 5103 | 402 | 1.508,00 |
| COMPRA - NF 13910 CARLOS EDUARDO CUMIN | 5904 | 3004 | 604,90 |
| COMPRA - NF 45953 OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 5904 | 3004 | 2.513,70 |
| COMPRA - NF 453124 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 1.011,42 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 3810912 WHIRLPOOL S/A | 5904 | 12348 | 15.960,92 |
| VENDA - NF 10004 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA | 402 | 5006 | 19.645,88 |
| VENDA - NF 10005 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 2.125,61 |
| VENDA - NF 10006 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 2.125,61 |
| VENDA - NF 10007 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 2.125,61 |
| VENDA - NF 10010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | 402 | 5006 | 12.584,00 |
| PAGO NF 420868 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 12.764,99 |
| PAGO NF 37590 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 10658 | 51 | 691,04 |
| PAGO NF 37590 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 10658 | 51 | 2.294,28 |
| PAGO NF 520505 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 393,02 |
| PAGO NF 41819 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | 3004 | 51 | 21.769,95 |
| PAGO NF 823740 TRAMONTINA MULTI S/A | 11181 | 51 | 2.760,97 |
| COMPRA - CTe 987 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI | 7523 | 11206 | 923,94 |
| COMPRA - CTe 9590 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES | 7523 | 3004 | 104,84 |
| COMPRA - CTe 39508 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7523 | 11780 | 275,55 |
| COMPRA - CTe 39509 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7523 | 11780 | 1.497,88 |
| COMPRA - CTe 363784 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 5902 | 13048 | 54,17 |
| COMPRA - CTe 436522 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 117,80 |
| COMPRA - CTe 4723236 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 56,71 |
| PAGO FGTS 01/2022 | 3152 | 51 | 439,31 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | 8534 | 51 | 114,75 |
| PAGO PARCELA 11/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 11/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.115,05 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 11/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 329,34 |
| RECEBIMENTO DA NF 9824 | 51 | 402 | 708,20 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 70 | 4131 | 50.000,00 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 4130 | 70 | 9.200,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 11.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 24.208,11 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 1.416,54 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 4.281,61 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 51 | 1.095,55 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | 8522 | | 547,78 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | 7522 | | 547,77 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 7518 | 51 | 1.000,00 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 40,58 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 43,75 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 12990 | 51 | 156,36 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 108,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 114,09 |
| PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | 10985 | 51 | 631,42 |
| **Total dia - Déb:** | **239.244,82** | **Cré:** | **239.244,82** |

**08/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 193634 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 4.468,47 |
| PAGO NF 193658 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 4.575,88 |
| PAGO NF 1002393 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 5.337,09 |
| PAGO NF 228928 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 3.118,84 |
| COMPRA - NF 15238 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 13060 | 183,00 |
| COMPRA - NF 195427 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL | 5904 | 10071 | 8.821,89 |
| COMPRA - NF 195434 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL | 5904 | 10071 | 4.500,72 |
| COMPRA - NF 202599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 5904 | 11714 | 5.682,60 |
| COMPRA - NF 342024 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 5904 | 11770 | 18.525,04 |
| COMPRA - NF 602598 BRANCO MOTORES LTDA | 5904 | 10168 | 208,61 |
| COMPRA - NF 965772 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | 5904 | 10712 | 2.678,86 |
| VENDA - NF 10012 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10013 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10014 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 3.850,00 |
| PAGO NF 421035 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 635,44 |
| COMPRA - CTe 20509 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 101,82 |
| COMPRA - CTe 268112 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 83,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 9943 | 51 | 402 | 2.460,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9944 | 51 | 402 | 964,34 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 1.436,06 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 10279 | 51 | 44,16 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | 12328 | 51 | 720,02 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **Total dia - Déb:** | **72.246,29** | **Cré:** | **72.246,29** |

**09/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 158845 METALCASTY LTDA | 10832 | 51 | 959,50 |
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.426,76 |
| PAGO NF 262881 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 3.768,68 |
| COMPRA - NF 34562 VALLAIR AIRFLUID BOMBAS COMPR.VALVULAS LTDA | 5904 | 3004 | 9.362,38 |
| BAIXA DA NF 34562 VALLAIR AIRFLUID BOMBAS COMPR.VALVULAS LTDA COM ADIANTAMENTO EM 14/12/2021 | 3004 | 581 | 2.808,71 |
| COMPRA - NF 342073 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 5904 | 11770 | 18.525,04 |
| COMPRA - NF 602933 BRANCO MOTORES LTDA | 5904 | 10168 | 2.685,84 |
| COMPRA - NF 742346 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 5904 | 11383 | 1.009,66 |
| VENDA - NF 10016 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO | 402 | 5006 | 24.196,65 |
| VENDA - NF 10017 IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO | 402 | 5006 | 24.196,65 |
| VENDA - NF 10018 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA | 402 | 5006 | 744,87 |
| VENDA - NF 10019 COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA | 402 | 5006 | 3.233,90 |
| PAGO NF 405438 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 1.674,00 |
| PAGO NF 53092 COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA | 12078 | 51 | 1.728,72 |
| PAGO NF 24569 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 7.265,36 |
| PAGO NF 421220 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 4.785,35 |
| PAGO NF 24215 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 12451 | 51 | 8.064,00 |
| PAGO NF 84419 LUPATECH S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 3004 | 51 | 42.238,95 |
| PAGO NF 7301 TOP FUSION CONEXOES EIRELI | 11330 | 51 | 2.109,69 |
| PAGO NF 100486 TF TOP FUSION IND DE TUBOS E CONEXOES LTDA | 11330 | 51 | 1.983,71 |
| COMPRA - CTe 22009 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 134,27 |
| COMPRA - CTe 1942810 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 69,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 9959 | 51 | 402 | 5.709,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 9846 | 51 | 402 | 1.902,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9847 | 51 | 402 | 14.158,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 9848 | 51 | 402 | 2.053,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9849 | 51 | 402 | 3.066,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9843 | 51 | 402 | 248,24 |
| RECEBIMENTO DA NF 9930 | 51 | 402 | 406,70 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.262,47 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 2.900,00 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 51 | 4131 | 110.000,00 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 600,00 |
| **Total dia - Déb:** | **306.278,49** | **Cré:** | **306.278,49** |

**10/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 445032 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 5.266,56 |
| PAGO NF 737757 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 661,39 |
| PAGO PRÓ-LABORE 01/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| COMPRA - NF 31423 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA | 5904 | 12869 | 11.035,50 |
| COMPRA - NF 81523 BOMBAS VANBRO LTDA | 5904 | 581 | 10.204,11 |
| VENDA - NF 10022 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA | 402 | 5006 | 13.764,02 |
| VENDA - NF 10023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 20.000,00 |
| PAGO NF 46136 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 6.861,33 |
| PAGO NF 159334 METALCASTY LTDA | 10832 | 51 | 1.014,00 |
| PAGO NF 1012433 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 1.150,50 |
| PAGO NF 270083 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 2.831,64 |
| COMPRA - CTe 20724 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 556,17 |
| COMPRA - CTe 824067 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 50,92 |
| COMPRA - CTe 1944678 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 35,38 |
| COMPRA - CTe 1945467 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 91,09 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 60,06 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 153,06 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| RECEBIMENTO DA NF 9928 E 9929 | 51 | 402 | 441,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9917 | 51 | 402 | 2.920,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9916 | 51 | 402 | 2.190,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9879 | | 402 | 4.240,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9879 | 51 | | 4.125,52 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9879 | 7529 | | 114,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 9899 | 51 | 402 | 1.488,65 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 1.072,00 |
| PAGO NF 71763 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 71763 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 71763 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 540,00 |
| **Total dia - Déb:** | **91.186,40** | **Cré:** | **91.186,40** |

**11/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1028113 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 744,23 |
| PAGO NF 478630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.714,57 |
| PAGO NF 9550 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA | 10042 | 51 | 4.798,90 |
| PAGO NF 737975 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 649,66 |
| PAGO NF 54442 ROMERO ATACADISTA LTDA | 11035 | 51 | 696,15 |
| COMPRA - NF 532 GICEL FABR.SERV.PRODUTOS DE METAL LTDA | 5904 | 3004 | 14.000,00 |
| PAGO NF 2281 SOUZA E DIAS COM.MADEIRAS LTDA EPP | 5904 | 51 | 1.424,14 |
| COMPRA - NF 408738 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 3.300,00 |
| VENDA - NF 10024 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM | 402 | 5006 | 315,96 |
| VENDA - NF 10025 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO | 402 | 5006 | 35,76 |
| VENDA - NF 10026 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO | 402 | 5006 | 147,40 |
| VENDA - NF 10027 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 4.750,00 |
| PAGO NF 23869 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 569,64 |
| PAGO NF 106673 THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA | 11590 | 51 | 1.600,38 |
| PAGO NF 421624 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 15.678,27 |
| COMPRA - CTe 223535 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 41,63 |
| COMPRA - CTe 437229 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 47,52 |
| COMPRA - CTe 474190 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 166,88 |
| COMPRA - CTe 1946489 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 32,67 |
| RECEBIMENTO DA NF 9936 | 51 | 402 | 188,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 4070 | 51 | 402 | 2.633,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9990 | 51 | 402 | 536,27 |
| RECEBIMENTO DA NF 9935 | 51 | 402 | 354,00 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | 7523 | 70 | 126,80 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 1.550,15 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 342,15 |
| PAGO FATURA JOELSON CAMILO | 8524 | 51 | 1.260,00 |
| **Total dia - Déb:** | **57.704,53** | **Cré:** | **57.704,53** |

**14/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 474375 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 10.300,60 |
| COMPRA - NF 24418 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 5904 | 12451 | 1.938,00 |
| COMPRA - NF 1282320 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 5904 | 11770 | 3.815,00 |
| VENDA - NF 10028 MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 402 | 5006 | 155,96 |
| VENDA - NF 10030 MUNICIPIO DE ITUIUTABA | 402 | 5006 | 1.100,00 |
| VENDA - NF 10031 MUNICIPIO DE ITUIUTABA | 402 | 5006 | 305,00 |
| VENDA - NF 10032 MUNICIPIO DE ITUIUTABA | 402 | 5006 | 887,30 |
| VENDA - NF 10034 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIAO | 402 | 5006 | 1.918,70 |
| PAGO NF 45962 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 3.600,00 |
| PAGO NF 45963 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 11.870,00 |
| PAGO NF 739807 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 791,59 |
| PAGO NF 32939 IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA | 10606 | 51 | 1.265,38 |
| PAGO NF 6566 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA | 10864 | 51 | 528,00 |
| PAGO NF 520505 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 393,02 |
| PAGO NF 421800 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 11.055,81 |
| COMPRA - CTe 20910 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 437584 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 108,81 |
| COMPRA - CTe 4737630 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 78,26 |
| RECEBIMENTO DA NF 9730 A 9742 - 9744 A 9746 - 9831 E 9832 | 51 | 402 | 11.878,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 9799 | 51 | 402 | 120,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 9833 | 51 | 402 | 178,83 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 300,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 100,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 53,40 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 144,83 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 491,86 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 200,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 12990 | 51 | 223,68 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 62,00 |
| PAGO NF 1945 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI | 12142 | 51 | 1.375,00 |
| PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - IPTU 2022 PARCELA ÚNICA | 8802 | 51 | 2.108,63 |
| **Total dia - Déb:** | **67.412,30** | **Cré:** | **67.412,30** |
| **15/02/2022** | | | |
| PAGO NF 482156 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 374,04 |
| COMPRA - NF 42140 LIRA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 3004 | 1.188,90 |
| COMPRA - NF 185912 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 5904 | 10530 | 1.921,49 |
| VENDA - NF 10038 MUNICIPIO DE PASSOS | 402 | 5006 | 2.284,61 |
| VENDA - NF 10039 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON | 402 | 5006 | 6.535,00 |
| PAGO NF 422089 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 10.281,18 |
| COMPRA - CTe 224733 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 69,75 |
| COMPRA - CTe 1340194 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 7523 | 11751 | 205,27 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 95,64 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 49,93 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 314,80 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 157,40 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 157,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9957 | 51 | 402 | 5.523,80 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 8.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 1.084,00 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO ME DICO | 4130 | 70 | 989,23 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 781,90 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 499,61 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 51 | 4131 | 55.000,00 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | | 51 | 81,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 5902 | | 53,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | | 28,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA | 11815 | 51 | 171,22 |
| TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI | 70 | 51 | 15.000,00 |
| **Total dia - Déb:** | **110.576,44** | **Cré:** | **110.576,44** |
| **16/02/2022** | | | |
| PAGO NF 474542 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.890,48 |
| PAGO NF 474453 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 3.412,67 |
| PAGO NF 479871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.321,59 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10042 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 5103 | 402 | 1.387,70 |
| COMPRA - NF 25569 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 1.778,54 |
| COMPRA - NF 31487 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA | 5904 | 12869 | 5.463,61 |
| COMPRA - NF 287115 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 5.154,92 |
| COMPRA - NF 560245 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA | 5904 | 12128 | 2.502,52 |
| VENDA - NF 10040 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO | 402 | 5006 | 152,00 |
| VENDA - NF 10043 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 1.387,70 |
| VENDA - NF 10044 IND DE MAT BELICO DO BRASIL | 402 | 5006 | 4.560,30 |
| VENDA - NF 10045 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 400,00 |
| PAGO NF 194751 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 4.863,41 |
| PAGO NF 49140 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA | 10650 | 51 | 1.555,52 |
| COMPRA - CTe 21076 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 1006776 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 116,75 |
| COMPRA - CTe 7125685 ALFA TRANSPORTES EIRELI | 5902 | 10048 | 130,01 |
| RECEBIMENTO DA NF 9951 | 51 | 402 | 17.824,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 9946 | 51 | 402 | 100,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9850 | 51 | 402 | 1.501,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9985 | 51 | 402 | 702,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 9952 | 51 | 402 | 13.713,60 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10000 | 51 | 402 | 86,40 |
| PAGO FATURA BRASIL FORROS LTDA | 8524 | 70 | 525,00 |
| PAGO APOLICE DA SOMPO SEGUROS S/A | 7531 | 51 | 112,42 |
| **Total dia - Déb:** | **71.707,81** | **Cré:** | **71.707,81** |

**17/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 47299 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 42.096,36 |
| COMPRA - NF 471234 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA | 5904 | 3004 | 1.628,92 |
| VENDA - NF 10046 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS SAO RAIMUNDO NONATO | 402 | 5006 | 2.247,00 |
| VENDA - NF 10047 MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE | 402 | 5006 | 1.579,60 |
| PAGO NF 3288 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI | 11941 | 51 | 9.733,00 |
| PAGO NF 270083 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10917 | 51 | 2.831,65 |
| PAGO NF 278467 TUPY S/A | 12417 | 51 | 17.514,08 |
| PAGO NF 422483 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 404,27 |
| RECEBIMENTO DA NF 9953 | | 402 | 850,56 |
| RECEBIMENTO DA NF 9953 | 51 | | 830,15 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9953 | 7529 | | 20,41 |
| RECEBIMENTO DA NF 9905 | 51 | 402 | 178,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 9907 | 51 | 402 | 138,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 9971 | 51 | 402 | 415,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 9972 | 51 | 402 | 89,10 |
| PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA | 10075 | 51 | 303,86 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 11014 | 51 | 344,19 |
| RESGATE CDBPO | 52 | 152 | 254.225,29 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDBPO - BANCO C6 | 152 | 9003 | 1.312,36 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDBPO - BANCO C6 | 8804 | 152 | 791,20 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 52 | 117.113,65 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - MARCOS | 4130 | 52 | 56.010,88 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - JEAN | 4131 | 52 | 81.470,36 |
| **Total dia - Déb:** | **591.278,93** | **Cré:** | **591.278,93** |

**18/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10049 COMISSAO EXEC. DO PLAN DA LAV. CACAUEIRA/BAHIA-ADM | 5103 | 402 | 2.241,70 |
| VENDA - NF 10048 UNIAO FOSFOREIRA LTDA | 402 | 5006 | 525,40 |
| VENDA - NF 10050 COMISSAO EXEC. DO PLANO DA LAV. CACAUEIRA / DF | 402 | 5006 | 2.241,70 |
| PAGO NF 184823 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 10530 | 51 | 1.031,94 |
| PAGO NF 25038 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 1.622,18 |
| PAGO NF 422766 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 945,31 |
| COMPRA - CTe 21268 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 1007613 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 337,88 |
| PAGO INSS 01/2022 | 3153 | 51 | 573,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9920 E 9921 | 51 | 402 | 3.850,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 1.750,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 11572 | 51 | 56,71 |
| PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI | 11206 | 51 | 923,94 |
| PAGO MULTA PARA PREFEITURA DE JOINVILLE - PROCESSO ADMINISTRATIVO | 7529 | 51 | 479,40 |
| **Total dia - Déb:** | **16.643,18** | **Cré:** | **16.643,18** |

**21/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 3.982,06 |
| PAGO NF 261783 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 590,72 |
| PAGO NF 157993 SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA | 11073 | 51 | 764,22 |
| COMPRA - NF 1019600 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 11.838,00 |
| VENDA - NF 10051 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA | 402 | 5006 | 17.604,00 |
| PAGO NF 263528 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 2.239,39 |
| PAGO NF 11442 LAJE ÁGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 3004 | 51 | 1.472,70 |
| PAGO NF 520505 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 393,02 |
| COMPRA - CTe 438658 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 764596 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 5902 | 10014 | 123,27 |
| COMPRA - CTe 1341814 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 7523 | 11751 | 197,67 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO SIMPLES 01/2022 | 3211 | 51 | 9.057,14 |
| PAGO PARCELA 04/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 04/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 70 | 1.360,58 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 04/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9105 | | 312,66 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES PREFEITURA DE ARAQUARI | 51 | 402 | 326,65 |
| RECEBIMENTO DE CLIENTES CIA.PERNAMBUCANA DE GAS | 51 | 402 | 14.977,27 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 334,07 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 70,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9890 | 51 | 402 | 4.469,65 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 200,00 |
| PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS INFORMATICA LTDA | 8526 | 51 | 325,00 |
| PAGO FATURA MAXCINE SIMONI SANTOS | 8524 | 51 | 206,50 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 69,02 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 372,51 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 105,47 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 54,17 |
| PAGO NF 20902 RZ SISTEMAS LTDA | 3006 | 51 | 510,00 |
| **Total dia - Déb:** | **71.733,08** | **Cré:** | **71.733,08** |

**22/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10052 MUNICIPIO DE VIANA | 402 | 5006 | 19.849,14 |
| VENDA - NF 10053 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL | 402 | 5006 | 4.477,10 |
| VENDA - NF 10054 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL | 402 | 5006 | 2.468,38 |
| VENDA - NF 10055 MUNICIPIO DE NATAL | 402 | 5006 | 1.359,76 |
| PAGO NF 965772 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10712 | 51 | 2.678,86 |
| COMPRA - CTe 22185 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 66,32 |
| COMPRA - CTe 438858 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 269,00 |
| COMPRA - CTe 438859 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 203,43 |
| COMPRA - CTe 438862 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 100,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9995 | 51 | 402 | 1.830,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9996 | 51 | 402 | 126,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10025 E 10026 | 51 | 402 | 183,16 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | 12328 | 51 | 84,56 |
| PAGO FATURA JOELSON CAMILO | 8524 | 51 | 1.274,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 51 | 200,00 |
| **Total dia - Déb:** | **35.169,71** | **Cré:** | **35.169,71** |

**23/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 133194 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 11531 | 51 | 1.020,79 |
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.426,76 |
| COMPRA - NF 3784 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 13065 | 120.000,00 |
| COMPRA - NF 25888 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 3.186,00 |
| VENDA - NF 10056 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | 402 | 5006 | 23.770,79 |
| VENDA - NF 10057 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 402 | 5006 | 1.204,00 |
| VENDA - NF 10059 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 402 | 5006 | 6.369,95 |
| VENDA - NF 10060 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU | 402 | 5006 | 654,94 |
| PAGO NF 24569 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 7.265,35 |
| BAIXA DA NF 3784 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM ADIANTAMENTO EM 30/09/2021 | 13065 | 581 | 40.000,00 |
| PAGO NF 34562 VALLAIR AIRFLUID BOMBAS COMPR.VALVULAS LTDA | 3004 | 51 | 6.553,67 |
| COMPRA - CTe 41095 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 7523 | 11780 | 393,99 |
| COMPRA - CTe 228396 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 56,09 |
| COMPRA - CTe 228397 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 64,68 |
| RECEBIMENTO DA NF 9992 | 51 | 402 | 329,42 |
| RECEBIMENTO DA NF 9976 | 51 | 402 | 30.585,48 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 181,29 |
| **Total dia - Déb:** | **244.063,20** | **Cré:** | **244.063,20** |

**24/02/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 516940 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 896,82 |
| VENDA - NF 10061 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA | 402 | 5006 | 2.882,90 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 41309 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | | 7523 | 11780 | 825,23 |
| COMPRA - CTe 1343363 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 11751 | 325,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 9963 | | 51 | 402 | 516,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 9924 | | 51 | 402 | 68,13 |
| RECEBIMENTO DA NF 9663 | | 51 | 402 | 667,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 9632 | | 51 | 402 | 1.310,93 |
| | **Total dia - Déb:** | **7.493,08** | **Cré:** | **7.493,08** |

**25/02/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 478630 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.714,59 |
| COMPRA - NF 10428 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | 5904 | 11967 | 3.390,55 |
| COMPRA - NF 203909 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 5904 | 11714 | 1.755,60 |
| COMPRA - NF 425147 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 7.747,99 |
| VENDA - NF 10062 MUNICIPIO DE ALPESTRE | | 402 | 5006 | 879,54 |
| VENDA - NF 10063 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | | 402 | 5006 | 2.977,95 |
| VENDA - NF 10064 INST. FED. PIAUPI / CAMPUS PEDRO II | | 402 | 5006 | 4.042,50 |
| PAGO NF 283003 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 1.009,90 |
| PAGO NF 1573055 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 2.521,79 |
| COMPRA - CTe 35659 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 91,36 |
| COMPRA - CTe 439608 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 380,00 |
| COMPRA - CTe 34138298 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 5902 | 11029 | 98,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 9804 | | 51 | 402 | 780,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9945 | | 51 | 402 | 4.039,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9686 | | 51 | 402 | 209,81 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 86,73 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 144,83 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 69,22 |
| COMPRA - NF 21141 RZ SISTEMAS LTDA | | | 3006 | 571,00 |
| COMPRA - NF 21141 RZ SISTEMAS LTDA | | 8526 | | 285,50 |
| COMPRA - NF 21141 RZ SISTEMAS LTDA | | 7526 | | 285,50 |
| PAGO FATURA JOELSON CAMILO | | 8524 | 51 | 2.093,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 12,36 |
| | **Total dia - Déb:** | **34.616,17** | **Cré:** | **34.616,17** |

**28/02/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SALÁRIO MENSALISTA | | 7246 | | 4.027,07 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 7249 | 120,00 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 72,83 |
| FÉRIAS NO MÊS | | 7239 | | 1.112,64 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 272,20 |
| 1/3 DAS FÉRIAS | | 7239 | | 370,88 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | 553 | 1.091,14 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | | 3153 | 321,22 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS | | | 3153 | 120,18 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3156 | 3.513,02 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | | 7240 | 3152 | 440,84 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | | 7231 | 3902 | 428,29 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | | 7240 | 3903 | 34,26 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS | | 3905 | 7239 | 912,42 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | | 3906 | 7240 | 73,00 |
| COMPRA - NF 21213 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 13060 | 8.010,00 |
| COMPRA - NF 46616 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 5904 | 10385 | 6.731,00 |
| COMPRA - NF 425322 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 7.747,99 |
| COMPRA - NF 970813 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | | 5904 | 10712 | 966,60 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 25.598,63 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 1.407,92 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 895,95 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 706,52 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 3.261,27 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 8.575,54 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 2.486,95 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 8.264,48 |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,83 |
| | **Total dia - Déb:** | **58.186,45** | **Cré:** | **58.186,45** |
| | **Total mês - Déb:** | **2.370.537,24** | **Cré:** | **2.370.537,24** |
| **01/03/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 16517 PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | | 5904 | 10943 | 368,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **368,00** | **Cré:** | **368,00** |
| **02/03/2022** | | | | |
| PAGO NF 591140 BRANCO MOTORES LTDA | | 10168 | 51 | 406,53 |
| PAGO NF 1945 COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI | | 12142 | 51 | 1.375,00 |
| PAGO NF 479871 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 2.321,57 |
| PAGO NF 27559 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | 5904 | 70 | 319,00 |
| VENDA - NF 10065 CENTRO FED. DE EDUC. TECNOL. CELSO SUCKOW DA FONSECA | | 402 | 5006 | 1.508,00 |
| VENDA - NF 10066 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL | | 402 | 5006 | 3.930,20 |
| VENDA - NF 10067 INST. FED. PIAUPI / CAMPUS PEDRO II | | 402 | 5006 | 390,00 |
| VENDA - NF 10068 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PAULISTANA | | 402 | 5006 | 390,00 |
| VENDA - NF 10070 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS PIRIPIRI | | 402 | 5006 | 860,80 |
| PAGO NF 194751 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | | 10071 | 51 | 4.720,37 |
| PAGO NF 600867 BRANCO MOTORES LTDA | | 10168 | 51 | 289,41 |
| PAGO NF 49140 INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA | | 10650 | 51 | 1.555,52 |
| PAGO NF 202090 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 11714 | 51 | 503,44 |
| PAGO NF 106673 THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA | | 11590 | 51 | 1.600,38 |
| PAGO NF 25569 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 987,02 |
| PAGO NF 44313 IRMAOS YAMAGUTI LTDA | | 3004 | 51 | 3.983,74 |
| PAGO NF 326531 KANAFLEX S/A IND.PLASTICOS | | 3004 | 51 | 2.800,00 |
| COMPRA - CTe 7170030 ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 5902 | 10048 | 245,73 |
| PAGO PARCELA 11/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 11/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | | 70 | 660,92 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 11/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 9105 | | 78,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 9960 | | 51 | 402 | 2.332,88 |
| RECEBIMENTO DA NF 9961 | | 51 | 402 | 2.332,88 |
| RECEBIMENTO DA NF 9897 | | 51 | 402 | 1.917,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9890 | | 51 | 402 | 550,04 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4130 | 1.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 100,00 |
| PAGO FATURA JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | | 7523 | 51 | 2.000,00 |
| PAGO FATURA RAFAEL LUIZ GONCALVES | | 7523 | 51 | 4.700,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 134,27 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 87,52 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 117,80 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 47,52 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | | 12328 | 51 | 657,99 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 12990 | 51 | 83,45 |
| PAGO NF 18639 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | | 7249 | 51 | 396,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **45.550,68** | **Cré:** | **45.550,68** |
| **03/03/2022** | | | | |
| PAGO NF 1007700 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 3.079,64 |
| COMPRA - NF 9811 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA | | 5904 | 10445 | 200,00 |
| PAGO NF 27570 CASA KRAUS MAT.DE CONSTRUÇÃO EIRELI | | 5904 | 51 | 154,00 |
| COMPRA - NF 269871 ELETRO ZAGONEL LTDA | | 5904 | 13271 | 4.465,16 |
| VENDA - NF 10071 DEP NAC DE OBRAS CONTRA A SECA | | 402 | 5006 | 18.710,00 |
| VENDA - NF 10072 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 4.420,69 |
| VENDA - NF 10073 FUND UNIVERSIDADE DO AMAZONAS | | 402 | 5006 | 17.241,05 |
| VENDA - NF 10074 IFPE - CAMPUS BELO JARDIM | | 402 | 5006 | 2.107,20 |
| PAGO NF 278467 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 17.514,62 |
| PAGO NF 5556 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | | 10536 | 51 | 293,28 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 46170 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 10901 | 51 | 1.059,97 |
| RECEBIMENTO DA NF 9932 | | 51 | 402 | 37.448,87 |
| RECEBIMENTO DA NF 9860 | | 51 | 402 | 2.085,20 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4131 | 40.000,00 |
| SAQUE BANCO DO BRASIL | | 5 | 51 | 125,14 |
| | **Total dia - Déb:** | **148.904,82** | **Cré:** | **148.904,82** |

**04/03/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 46683 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 5904 | 10385 | 27.555,88 |
| COMPRA - NF 1021909 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 5904 | 11862 | 1.588,89 |
| VENDA - NF 10075 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | | 402 | 5006 | 2.738,00 |
| PAGO NF 3288 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI | | 11941 | 51 | 9.734,00 |
| PAGO NF 24175 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 12451 | 51 | 23.890,00 |
| PAGO NF 1573055 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 2.521,79 |
| PAGO NF 25038 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 1.474,71 |
| PAGO NF 741729 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | | 11383 | 51 | 687,10 |
| PAGO NF 135255 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | | 11531 | 51 | 198,66 |
| RECEBIMENTO DA NF 9994 | | 51 | 402 | 187,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 9927 | | 51 | 402 | 661,04 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4130 | 50.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 3.000,00 |
| PAGO FATURA JOELSON CAMILO | | 8524 | 51 | 1.260,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 56,71 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 431,85 |
| PAGO NF 532 GICEL FABR.SERV.PRODUTOS DE METAL LTDA | | 3004 | 5 | 7.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 153,83 |
| | **Total dia - Déb:** | **133.139,66** | **Cré:** | **133.139,66** |

**07/03/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 477802 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 3.991,62 |
| PAGO NF 31728 POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI | | 11787 | 51 | 507,06 |
| PAGO SALÁRIOS 02/2022 | | 3156 | 5 | 3.513,02 |
| COMPRA - NF 328490 KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS | | 5904 | 3004 | 1.476,00 |
| COMPRA - NF 972475 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | | 5904 | 10712 | 562,44 |
| VENDA - NF 10076 EMP BRAS DE PESQ AGROP | | 402 | 5006 | 76,00 |
| PAGO NF 11442 LAJE ÁGUA COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 3004 | 51 | 1.472,70 |
| PAGO NF 453124 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10156 | 51 | 1.011,42 |
| PAGO NF 13910 CARLOS EDUARDO CUMIN | | 3004 | 51 | 604,90 |
| PAGO NF 38158 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | | 10658 | 51 | 2.549,02 |
| PAGO NF 87557 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 10957 | 51 | 5.980,00 |
| PAGO NF 3808359 WHIRLPOOL S/A | | 12348 | 51 | 8.594,34 |
| COMPRA - CTe 22179 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 54,69 |
| COMPRA - NF 961479 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 5902 | 12990 | 394,62 |
| PAGO FGTS 02/2022 | | 3152 | 51 | 440,84 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | | 8534 | 51 | 153,00 |
| PAGO PARCELA 12/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 12/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | | 51 | 2.076,36 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 12/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 9105 | | 290,65 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4130 | 50.000,00 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | | 51 | 1.326,01 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 8522 | | 663,00 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 7522 | | 663,01 |
| PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 7526 | 51 | 144,00 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | | 7518 | 51 | 1.095,40 |
| PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVICOS LTDA | | 11780 | 51 | 1.773,43 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 11751 | 51 | 205,27 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 108,81 |
| | **Total dia - Déb:** | **88.110,95** | **Cré:** | **88.110,95** |

**08/03/2022**

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 345,03 |
| COMPRA - NF 270254 ELETRO ZAGONEL LTDA | 5904 | 13271 | 1.933,68 |
| COMPRA - NF 745877 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 11165 | 3.423,00 |
| VENDA - NF 10077 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 569,80 |
| VENDA - NF 10078 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 216,15 |
| PAGO NF 342024 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| PAGO NF 45953 OCEAN INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 3004 | 51 | 2.513,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 9973 | 51 | 402 | 175,60 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 18.040,77 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.500,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 5.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 3.232,66 |
| PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS - NATIVA TRANSP. | 3004 | 51 | 104,84 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | 12328 | 51 | 192,06 |
| COMPRA - NF 19070 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 19070 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 19070 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 7,60 |
| **Total dia - Déb:** | **44.131,85** | **Cré:** | **44.131,85** |

**09/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.426,76 |
| PAGO NF 25888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 1.668,86 |
| PAGO NF 342073 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| PAGO NF 3808359 WHIRLPOOL S/A | 12348 | 51 | 15.960,92 |
| COMPRA - CTe 22247 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 64,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10002 | 51 | 402 | 19.645,88 |
| RECEBIMENTO DA NF 9997 E 9998 | | 402 | 2.278,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9997 E 9998 | 51 | | 2.264,33 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9998 | 7529 | | 13,67 |
| RECEBIMENTO DA NF 10002 | 51 | 402 | 2.197,86 |
| PAGO FATURA JOELSON CAMILO | 8524 | 51 | 935,00 |
| **Total dia - Déb:** | **49.808,56** | **Cré:** | **49.808,56** |

**10/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PRÓ-LABORE 02/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10080 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA | 5103 | 402 | 4.750,00 |
| COMPRA - NF 3839387 WHIRLPOOL S/A | 5904 | 12348 | 9.035,06 |
| VENDA - NF 10081 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 2.375,00 |
| VENDA - NF 10083 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | 402 | 5006 | 6.000,00 |
| VENDA - NF 10084 FUNDO ESP. DE MODERN.E APRIM. DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS | 402 | 5006 | 30.784,20 |
| PAGO NF 1012433 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 1.150,50 |
| PAGO NF 602598 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 208,61 |
| PAGO NF 15238 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 183,00 |
| PAGO NF 46170 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 1.059,97 |
| PAGO NF 202599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 1.136,52 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 60,06 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 153,06 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| RECEBIMENTO DA NF 9851 A 9855 - 10039 | 51 | 402 | 8.767,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10003 | | 402 | 19.825,01 |
| RECEBIMENTO DA NF 10003 | 51 | | 19.527,63 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10003 | 7529 | | 297,38 |
| RECEBIMENTO DA NF 9977 | 51 | 402 | 4.033,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 9978 | 51 | 402 | 3.949,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 9891 | 51 | 402 | 774,40 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 1.052,00 |
| PAGO NF 73364 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 73364 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 73364 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 540,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 234,00 |
| PAGO ISQN 02/2022 | 3209 | 51 | 14,51 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Total dia - Déb:** | **100.645,29** | **Cré:** | **100.645,29** |
| **11/03/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 47870 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 5904 | 10901 | 6.162,71 |
| COMPRA - NF 495698 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 5904 | 10949 | 7.493,50 |
| VENDA - NF 10085 4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO | | 402 | 5006 | 2.209,90 |
| VENDA - NF 10086 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10087 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 5.775,00 |
| VENDA - NF 10088 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10089 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10090 PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA | | 402 | 5006 | 1.177,96 |
| PAGO NF 283003 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 1.009,90 |
| PAGO NF 408738 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 3.300,00 |
| PAGO NF 602933 BRANCO MOTORES LTDA | | 10168 | 51 | 537,17 |
| PAGO NF 1573055 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 2.522,56 |
| PAGO PARA HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA | | 581 | 51 | 337,67 |
| RECEBIMENTO DA NF 9989 | | 51 | 402 | 10.930,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10034 | | 51 | 402 | 1.918,70 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 239,85 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | | 10014 | 51 | 123,27 |
| PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 10048 | 51 | 130,01 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 78,26 |
| | **Total dia - Déb:** | **49.721,46** | **Cré:** | **49.721,46** |
| **14/03/2022** | | | | |
| PAGO NF 1863827 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. | | 5904 | 5 | 1.773,36 |
| COMPRA - NF 111488 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 233,00 |
| COMPRA - NF 117079 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND.COM.FILTROS LTDA | | 5904 | 581 | 337,67 |
| COMPRA - NF 973592 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | | 5904 | 10712 | 937,37 |
| VENDA - NF 10091 MUNICIPIO DE ARAQUARI | | 402 | 5006 | 10.149,50 |
| VENDA - NF 10093 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | | 402 | 5006 | 1.369,00 |
| PAGO NF 23869 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 517,85 |
| PAGO NF 739807 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | | 11383 | 51 | 791,59 |
| PAGO NF 106673 THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA | | 11590 | 51 | 1.600,38 |
| PAGO NF 1282320 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | | 11770 | 51 | 1.907,50 |
| PAGO NF 31423 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA | | 12869 | 51 | 5.517,75 |
| PAGO NF 532 GICEL FABR.SERV.PRODUTOS DE METAL LTDA | | 3004 | 51 | 7.000,00 |
| PAGO NF 24418 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 12451 | 51 | 1.938,00 |
| COMPRA - CTe 1348565 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 11751 | 160,78 |
| RECEBIMENTO DA NF 10061 | | 51 | 402 | 2.882,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 9876 | | 51 | 402 | 13.146,84 |
| RECEBIMENTO DA NF 9980 | | 51 | 402 | 1.860,58 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 66,32 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | | 51 | 543,83 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 11751 | 51 | 522,92 |
| PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA | | 7523 | 51 | 122,57 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 91,36 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 30,00 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | | 454,63 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | | 89,20 |
| | **Total dia - Déb:** | **53.501,07** | **Cré:** | **53.501,07** |
| **15/03/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 204580 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 5904 | 11714 | 1.537,04 |
| VENDA - NF 10094 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | | 402 | 5006 | 2.610,00 |
| PAGO NF 185912 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | | 10530 | 51 | 640,43 |
| PAGO NF 9811 ESCADAS FIGUEIREDO LTDA | | 10445 | 51 | 200,00 |
| COMPRA - CTe 61490 EXATA CARGO LTDA | | 7523 | 10457 | 2.800,22 |
| COMPRA - CTe 234081 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 46,94 |
| COMPRA - CTe 1017837 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 131,75 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 1017993 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 76,19 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 143,42 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 97,71 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 315,20 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 157,60 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 157,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10047 | 51 | 402 | 1.579,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10005 | 51 | 402 | 2.125,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10006 | 51 | 402 | 2.125,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10007 | 51 | 402 | 2.125,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10052 | 51 | 402 | 19.849,14 |
| RECEBIMENTO DA NF 10014 | 51 | 402 | 3.850,00 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO ME DICO | 4130 | 70 | 1.171,77 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 823,68 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 499,61 |
| PAGO NF 21087 A Z INFORMATICA LTDA | | 51 | 180,00 |
| PAGO NF 21087 A Z INFORMATICA LTDA | 8526 | | 90,00 |
| PAGO NF 21087 A Z INFORMATICA LTDA | 7526 | | 90,00 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | 51 | 48,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTE PAJUCARA LTDA | 11815 | 51 | 283,07 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 1.042,43 |
| **Total dia - Déb:** | **44.380,32** | **Cré:** | **44.380,32** |

**16/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 7905 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 2.078,70 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10101 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 5103 | 402 | 2.977,95 |
| COMPRA - NF 16930 PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10943 | 1.537,90 |
| COMPRA - NF 17231 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 13060 | 426,50 |
| COMPRA - NF 77156 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS EIRELI EPP | 5904 | 12214 | 487,00 |
| VENDA - NF 10096 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C | 402 | 5006 | 3.339,96 |
| VENDA - NF 10097 62 BATALHAO DE INFANTARIA | 402 | 5006 | 2.244,60 |
| VENDA - NF 10098 MUNICIPIO DE BOCAIUVA | 402 | 5006 | 890,00 |
| VENDA - NF 10099 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10100 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS ANGICAL | 402 | 5006 | 1.369,00 |
| VENDA - NF 10102 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | 402 | 5006 | 2.977,95 |
| VENDA - NF 10103 COMANDO 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 402 | 5006 | 1.400,14 |
| PAGO NF 194751 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 4.720,37 |
| PAGO NF 25569 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 791,52 |
| PAGO NF 31487 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA | 12869 | 51 | 2.731,81 |
| PAGO NF 287115 TUPY S/A | 12417 | 51 | 1.718,29 |
| PAGO NF 9708132 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10712 | 51 | 966,60 |
| COMPRA - CTe 50243 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 234308 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 61,97 |
| COMPRA - CTe 1018850 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 76,19 |
| COMPRA - CTe 1018851 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 68,12 |
| PAGO PARA IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 581 | 51 | 10.000,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10010 | 51 | 402 | 12.584,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10018 | 51 | 402 | 744,87 |
| RECEBIMENTO DA NF 9918 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9919 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10024 | 51 | 402 | 315,96 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 8.000,00 |
| PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 11029 | 51 | 98,45 |
| PAGO NF 124 ELIAS ABREU DA SILVA | 7533 | 51 | 400,00 |
| **Total dia - Déb:** | **68.822,85** | **Cré:** | **68.822,85** |

**17/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10110 GALGAR ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 5103 | 402 | 740,99 |
| VENDA - NF 10106 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 86,90 |
| VENDA - NF 10107 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 560,35 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10108 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | 402 | 5006 | 1.749,78 |
| VENDA - NF 10109 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO | 402 | 5006 | 259,00 |
| PAGO NF 195427 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 2.999,44 |
| PAGO NF 195434 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 1.530,25 |
| PAGO NF 47299 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 14.032,12 |
| PAGO NF 42140 LIRA EQUIPAMENTOS LTDA | 3004 | 51 | 1.188,90 |
| PAGO NF 46170 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 1.059,97 |
| PAGO NF 269871 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 4.465,16 |
| COMPRA - CTe 22764 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 79,44 |
| COMPRA - CTe 51551 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 45,00 |
| COMPRA - CTe 51553 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 30,00 |
| COMPRA - CTe 442600 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 170,00 |
| PAGO FATURA SAN JOAQUYIM TRANSPORTES LTDA | 7523 | 51 | 1.420,00 |
| PAGO APOLICE DA SOMPO SEGUROS S/A | 7531 | 51 | 112,41 |
| **Total dia - Déb:** | **30.529,71** | **Cré:** | **30.529,71** |

**18/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 445 EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA | 5904 | 3004 | 1.320,00 |
| COMPRA - NF 9917 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA | 5904 | 10042 | 7.017,15 |
| COMPRA - NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 5904 | 10658 | 68.266,05 |
| COMPRA - NF 609294 BRANCO MOTORES LTDA | 5904 | 10168 | 2.095,99 |
| COMPRA - NF 1292145 A J RORATO E CIA LTDA | 5904 | 3004 | 1.086,34 |
| VENDA - NF 10111 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 402 | 5006 | 29.091,40 |
| VENDA - NF 10112 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 4.323,65 |
| PAGO NF 560245 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA | 12128 | 51 | 2.502,52 |
| BAIXA DA NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 16/03/2022 | 10658 | 581 | 7.998,60 |
| COMPRA - CTe 129619 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 88,60 |
| COMPRA - CTe 782472 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 5902 | 10014 | 132,07 |
| COMPRA - CTe 1989879 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 395,01 |
| PAGO INSS 02/2022 | 3153 | 51 | 574,72 |
| RECEBIMENTO DA NF 10038 | 51 | 402 | 2.284,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10040 | 51 | 402 | 152,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10022 | 51 | 402 | 13.764,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10075 | 51 | 402 | 2.738,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9975 | 51 | 402 | 849,35 |
| **Total dia - Déb:** | **144.680,08** | **Cré:** | **144.680,08** |

**21/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 14030 CARLOS EDUARDO CUMIN | 5904 | 51 | 443,60 |
| COMPRA - NF 46859 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 4.855,00 |
| COMPRA - NF 111645 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 331,16 |
| COMPRA - NF 975786 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | 5904 | 10712 | 553,28 |
| VENDA - NF 10113 MUNICIPIO DE JEQUIE | 402 | 5006 | 670,00 |
| VENDA - NF 10114 MUNICIPIO DE ALPESTRE | 402 | 5006 | 606,04 |
| PAGO NF 263528 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 2.035,80 |
| PAGO NF 202090 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 503,44 |
| PAGO NF 471234 CONEFLAN COMERCIO DE FLANGES LTDA | 3004 | 51 | 1.628,92 |
| PAGO NF 1019600 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 4.024,92 |
| PAGO NF 972475 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10712 | 51 | 562,44 |
| COMPRA - CTe 9451 EXATA CARGO LTDA | 7523 | 10457 | 190,00 |
| COMPRA - CTe 4819817 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 91,24 |
| COMPRA - CTe 7235319 ALFA TRANSPORTES EIRELI | 5902 | 10048 | 345,25 |
| PAGO SIMPLES 02/2022 | 3211 | 51 | 25.598,63 |
| PAGO PARCELA 05/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 05/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 70 | 1.393,00 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 05/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9105 | | 345,08 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 10,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10048 | 51 | 402 | 525,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9914 | 51 | 402 | 208,31 |
| RECEBIMENTO DA NF 10046 | 51 | 402 | 2.247,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9947 | 51 | 402 | 2.148,93 |
| RECEBIMENTO DA NF 9948 | 51 | 402 | 3.069,90 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 51 | 680,13 |
| PAGO NF 21141 RZ SISTEMAS LTDA | 3006 | 51 | 571,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 51 | 66,99 |
| PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA | | 7523 | 51 | 287,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **53.648,28** | **Cré:** | **53.648,28** |
| **22/03/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10115 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | | 402 | 5006 | 31.460,00 |
| VENDA - NF 10116 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | | 402 | 5006 | 25.740,00 |
| VENDA - NF 10117 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | | 402 | 5006 | 17.160,00 |
| VENDA - NF 10118 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA | | 402 | 5006 | 28.600,00 |
| VENDA - NF 10119 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | | 402 | 5006 | 1.369,00 |
| VENDA - NF 10120 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE | | 402 | 5006 | 1.590,00 |
| VENDA - NF 10121 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 248,00 |
| VENDA - NF 10122 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GAS COPERGAS | | 402 | 5006 | 10.628,25 |
| VENDA - NF 10123 MUNICIPIO DE CERRO-CORA | | 402 | 5006 | 1.711,45 |
| PAGO NF 342024 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| COMPRA - CTe 41977 RAPIDO RIOMINAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | | 7523 | 3004 | 4.500,00 |
| COMPRA - CTe 55271 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 273062 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 187,78 |
| RECEBIMENTO DA NF 10030 E 10032 | | 51 | 402 | 1.987,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 9974 | | 51 | 402 | 1.431,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9982 | | 51 | 402 | 84,65 |
| | **Total dia - Déb:** | **131.379,09** | **Cré:** | **131.379,09** |
| **23/03/2022** | | | | |
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 2.426,76 |
| COMPRA - NF 8539 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | | 7527 | 11601 | 427,46 |
| COMPRA - NF 8783 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA | | 5904 | 10306 | 7.600,00 |
| COMPRA - NF 47829 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | | 5904 | 3004 | 886,98 |
| VENDA - NF 10124 MUNICIPIO DE MOGI MIRIM | | 402 | 5006 | 615,90 |
| PAGO NF 25888 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 1.517,14 |
| PAGO NF 342073 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| COMPRA - CTe 22878 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 96,43 |
| COMPRA - CTe 56379 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 375499 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 29,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 10043 | | 51 | 402 | 1.387,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10051 | | 51 | 402 | 17.604,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9835 E 9842 | | 51 | 402 | 501,43 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 3.500,00 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 51 | 67.000,00 |
| PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVICOS LTDA | | 11780 | 51 | 1.219,22 |
| | **Total dia - Déb:** | **109.483,76** | **Cré:** | **109.483,76** |
| **24/03/2022** | | | | |
| PAGO NF 516940 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | | 10887 | 51 | 896,82 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10125 MUNICIPIO DE PORTALEGRE | | 5103 | 402 | 155,96 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10127 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 5103 | 402 | 2.977,95 |
| COMPRA - NF 22808 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 13060 | 1.434,06 |
| COMPRA - NF 22844 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 13060 | 290,00 |
| COMPRA - NF 24667 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 5904 | 12451 | 680,00 |
| COMPRA - NF 267636 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 5904 | 12855 | 30.630,96 |
| VENDA - NF 10126 CONSTRUTORA HAHNE LTDA | | 402 | 5006 | 180,00 |
| VENDA - NF 10129 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | | 402 | 5006 | 6.735,00 |
| PAGO NF 47299 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 14.032,12 |
| COMPRA - CTe 57635 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 237828 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 46,94 |
| COMPRA - CTe 443673 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 130,54 |
| COMPRA - CTe 443674 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 250,00 |
| COMPRA - CTe 1022119 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 131,03 |
| RECEBIMENTO DA NF 10091 | | 51 | 402 | 10.149,50 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 4.500,09 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO | | 8802 | 5 | 29,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **73.289,97** | **Cré:** | **73.289,97** |
| **25/03/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 833 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | | 8528 | 10238 | 456,00 |
| VENDA - NF 10130 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | | 402 | 5006 | 797,15 |
| VENDA - NF 10131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | | 402 | 5006 | 158,70 |
| VENDA - NF 10133 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | | 402 | 5006 | 2.977,95 |
| VENDA - NF 10134 MUNICIPIO DE PENAPOLIS | | 402 | 5006 | 4.718,00 |
| VENDA - NF 10135 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | | 402 | 5006 | 1.650,13 |
| VENDA - NF 10136 AURELIO BAULER | | 402 | 5006 | 1.295,56 |
| VENDA - NF 10137 MINISTERIO DA JUSTICA | | 402 | 5006 | 4.599,90 |
| PAGO NF 283003 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 1.009,94 |
| PAGO NF 3784 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 13065 | 51 | 26.666,67 |
| PAGO NF 202599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 11714 | 51 | 1.136,52 |
| PAGO NF 425147 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 2.582,66 |
| PAGO FATURA 2460 JOAO ALBERTO RODRIGUES DE MATTOS | | 5902 | 51 | 500,00 |
| COMPRA - CTe 23019 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 51,43 |
| COMPRA - CTe 23381 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 64,02 |
| COMPRA - CTe 59073 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 69,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 10078 | | 51 | 402 | 216,15 |
| RECEBIMENTO DA NF 10059 | | 51 | 402 | 6.369,95 |
| RECEBIMENTO DA NF 10076 | | 51 | 402 | 76,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10013 | | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10096 | | 51 | 402 | 3.339,96 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 20.501,23 |
| PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 10048 | 51 | 245,73 |
| | **Total dia - Déb:** | **81.408,13** | **Cré:** | **81.408,13** |
| **26/03/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 1023158 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 283,22 |
| | **Total dia - Déb:** | **283,22** | **Cré:** | **283,22** |
| **27/03/2022** | | | | |
| PAGO NF 203909 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 11714 | 51 | 585,20 |
| | **Total dia - Déb:** | **585,20** | **Cré:** | **585,20** |
| **28/03/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 111841 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 305,44 |
| VENDA - NF 10138 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 248,00 |
| VENDA - NF 10139 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS. | | 402 | 5006 | 47,70 |
| VENDA - NF 10140 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS. | | 402 | 5006 | 8,08 |
| VENDA - NF 10141 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 1.890,00 |
| VENDA - NF 10142 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 402 | 5006 | 3.775,55 |
| VENDA - NF 10143 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR | | 402 | 5006 | 257,93 |
| VENDA - NF 10145 3 BAT DE ENGEN DE CONSTR | | 402 | 5006 | 175,84 |
| PAGO NF 106673 THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA | | 11590 | 51 | 1.600,36 |
| PAGO NF 593826 BLUKIT METALÚRGICA LTDA | | 10155 | 51 | 390,00 |
| PAGO NF 425322 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 2.582,66 |
| PAGO NF 973592 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10712 | 51 | 937,37 |
| PAGO NF 10428 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | 11967 | 51 | 1.130,07 |
| COMPRA - CTe 60280 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 1023622 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 133,23 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 70 | 119,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 100,00 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 10.001,80 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 51 | 140,86 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 51 | 65,27 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 7523 | 51 | 1.683,41 |
| PAGO FATURA RANATRANS LOGISTICA E SERVICOS EIRELI | 7523 | 51 | 381,60 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 12990 | 51 | 394,62 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 115,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÖSTICA LTDA | 13048 | 51 | 29,48 |
| COMPRA - NF 21354 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 744,00 |
| COMPRA - NF 21354 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 372,00 |
| COMPRA - NF 21354 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 372,00 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 8803 | 151 | 9,80 |
| **Total dia - Déb:** | **27.307,07** | **Cré:** | **27.307,07** |

**29/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10150 MUNICIPIO DE GUARIBA | 5103 | 402 | 2.657,36 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10151 MUNICIPIO DE GUARIBA | 5103 | 402 | 2.206,96 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10152 MUNICIPIO DE GUARIBA | 5103 | 402 | 631,38 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10153 MUNICIPIO DE GUARIBA | 5103 | 402 | 1.314,34 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10154 MUNICIPIO DE GUARIBA | 5103 | 402 | 1.124,69 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10155 MUNICIPIO DE GUARIBA | 5103 | 402 | 426,81 |
| VENDA - NF 10146 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL | 402 | 5006 | 1.690,50 |
| VENDA - NF 10147 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL | 402 | 5006 | 255,50 |
| VENDA - NF 10148 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS TERESINA ZONA SUL | 402 | 5006 | 226,50 |
| VENDA - NF 10149 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI | 402 | 5006 | 3.764,50 |
| VENDA - NF 10156 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA | 402 | 5006 | 177,00 |
| VENDA - NF 10157 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 215,40 |
| VENDA - NF 10158 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | 402 | 5006 | 20,88 |
| VENDA - NF 10159 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | 402 | 5006 | 4,98 |
| VENDA - NF 10160 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | 402 | 5006 | 4,98 |
| PAGO NF 16517 PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 10943 | 51 | 368,00 |
| COMPRA - CTe 444716 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 200,00 |
| COMPRA - CTe 444717 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 160,00 |
| COMPRA - CTe 1024449 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 138,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10065 | 51 | 402 | 1.508,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9834 | 51 | 402 | 2.166,56 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSP.RODOVIARIOS LTDA | 12328 | 51 | 118,71 |
| **Total dia - Déb:** | **19.381,05** | **Cré:** | **19.381,05** |

**30/03/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 3305913 NESTLE BRASIL LTDA | 8502 | 51 | 61,68 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10163 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON | 5103 | 402 | 6.535,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10167 JOSE ANTONIO RIBEIRO CANUTO FILHO | 5103 | 402 | 827,12 |
| COMPRA - NF 27483 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 5.248,92 |
| COMPRA - NF 111918 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 1.220,00 |
| VENDA - NF 10161 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | 402 | 5006 | 1.115,99 |
| VENDA - NF 10162 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C | 402 | 5006 | 4.022,26 |
| DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 10164 DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 585 | 5905 | 3.600,00 |
| VENDA - NF 10165 MUNICIPIO DE PASSOS | 402 | 5006 | 872,18 |
| VENDA - NF 10166 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | 402 | 5006 | 6.645,80 |
| PAGO NF 287115 TUPY S/A | 12417 | 51 | 1.718,29 |
| PAGO NF 21213 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 2.670,00 |
| PAGO NF 46616 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 6.731,00 |
| COMPRA - CTe 62977 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 310363 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 7523 | 12990 | 79,77 |
| COMPRA - CTe 444805 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 698,00 |
| COMPRA - CTe 1025164 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 88,19 |
| COMPRA - CTe 2007399 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 197,01 |
| RECEBIMENTO DA NF 10126 | 51 | 402 | 180,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10057 | 51 | 402 | 1.204,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10045 | 51 | 402 | 400,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9840 | 51 | 402 | 59.844,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10044 | 51 | 402 | 4.560,30 |
| PAGO NF 233 RAFAEL JOAO DA SILVA 0713789790 | 7530 | 51 | 135,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 513,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Total dia - Déb:** | **109.257,71** | **Cré:** | **109.257,71** |
| **31/03/2022** | | | | |
| SALÁRIO MENSALISTA | | 7246 | | 4.735,11 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 7249 | 120,00 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 203,39 |
| FÉRIAS NO MÊS | | 7239 | | 404,59 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 98,98 |
| 1/3 DAS FÉRIAS | | 7239 | | 134,86 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | 553 | 396,77 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | | 3153 | 376,46 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS | | | 3153 | 43,70 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3156 | 4.035,26 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | | 7240 | 3152 | 421,96 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | | 7231 | 3902 | 428,32 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | | 7240 | 3903 | 34,27 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | | 7239 | 3905 | 31,62 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | | 7240 | 3906 | 2,54 |
| COMPRA - NF 7964 JN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 5904 | 3004 | 2.541,00 |
| COMPRA - NF 302025 FEHRMANN COM.ATACADISTA IMPORT.EXPORT.LTDA | | 5904 | 3004 | 379,63 |
| VENDA - NF 10168 MUNICIPIO DE PASSOS | | 402 | 5006 | 2.876,90 |
| VENDA - NF 10169 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ | | 402 | 5006 | 214,90 |
| PAGO NF 47299 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 14.032,12 |
| COMPRA - CTe 2008765 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 103,52 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 37.462,00 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 2.060,41 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 1.311,17 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 1.033,95 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 4.772,66 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 12.549,77 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 3.206,80 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 12.527,24 |
| RECEBIMENTO DA NF 9864 | | 51 | 402 | 595,59 |
| RECEBIMENTO DA NF 10072 | | 51 | 402 | 2.210,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10062 | | 51 | 402 | 879,54 |
| RECEBIMENTO DA NF 10012 | | 51 | 402 | 1.925,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 1.900,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 107,00 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 17,28 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 12,36 |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,83 |
| | **Total dia - Déb:** | **73.183,29** | **Cré:** | **73.183,29** |
| | **Total mês - Déb:** | **1.681.502,07** | **Cré:** | **1.681.502,07** |
| **01/04/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 1026515 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 339,32 |
| PAGO NF 195427 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | | 10071 | 51 | 2.911,22 |
| PAGO NF 195434 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | | 10071 | 51 | 1.485,24 |
| PAGO NF 135255 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | | 11531 | 51 | 160,21 |
| PAGO NF 3784 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 13065 | 51 | 26.666,67 |
| PAGO NF 425147 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 2.582,67 |
| PAGO NF 1021909 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 794,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 9932 | | 51 | 402 | 37.448,87 |
| RECEBIMENTO DA NF 9809 E 10050 | | 51 | 402 | 6.920,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10093 | | 51 | 402 | 1.369,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 140,00 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 51 | 60.000,00 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | | 10014 | 51 | 132,07 |
| PAGO NF 19070 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 7523 | 51 | 66,11 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Total dia - Déb:** | **141.261,93** | **Cré:** | **141.261,93** |

**04/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 175603 KSB BRASIL LTDA | 5904 | 12690 | 10.995,81 |
| COMPRA - CTe 241725 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 65,03 |
| VENDA - NF 10170 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 65,00 |
| VENDA - NF 10171 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO | 402 | 5006 | 71,10 |
| PAGO NF 24175 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 12451 | 51 | 23.890,00 |
| PAGO NF 202090 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 503,44 |
| PAGO NF 46683 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 27.555,88 |
| PAGO NF 425322 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 2.582,67 |
| PAGO NF 328490 KANAFLEX S/A. IND. DE PLASTICOS | 3004 | 51 | 1.476,00 |
| PAGO PARCELA 12/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 12/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 667,93 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 12/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 85,13 |
| RECEBIMENTO DA NF 10098 | 51 | 402 | 890,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10112 | 51 | 402 | 4.323,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10023 | 51 | 402 | 20.000,00 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 70 | 4131 | 500,00 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 31.532,13 |
| PAGO NF 36985 XANDE COM.MADEIRAS LTDA | 8524 | 70 | 2.207,55 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 79,44 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 51 | 72,00 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 11751 | 51 | 160,78 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 170,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 109,48 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 50,00 |
| PAGO FATURA NORTE SHOPPING ESTACIONAMENTO | 8533 | 52 | 12,00 |
| **Total dia - Déb:** | **127.979,89** | **Cré:** | **127.979,89** |

**05/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10175 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 5103 | 402 | 74,99 |
| COMPRA - CTe 446392 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 995,00 |
| COMPRA - CTe 2015520 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 183,76 |
| VENDA - NF 10172 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 402 | 5006 | 886,64 |
| VENDA - NF 10173 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 402 | 5006 | 554,74 |
| VENDA - NF 10174 MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO | 402 | 5006 | 5.815,96 |
| VENDA - NF 10176 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 402 | 5006 | 74,99 |
| VENDA - NF 10178 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 402 | 5006 | 3.388,00 |
| VENDA - NF 10179 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 222,00 |
| VENDA - NF 10180 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | 402 | 5006 | 112,48 |
| VENDA - NF 10181 INSTITUTO FEDERAL DO PIAUI - CAMPUS COCAL | 402 | 5006 | 159,50 |
| PAGO NF 342024 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| PAGO NF 975786 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10712 | 51 | 553,28 |
| PAGO NF 270254 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 644,56 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | 8534 | 51 | 153,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10031 | 51 | 402 | 305,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9979 | 51 | 402 | 457,14 |
| RECEBIMENTO DA NF 10016 | 51 | 402 | 24.196,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10017 | 51 | 402 | 24.196,65 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 70 | 4131 | 22.000,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 325,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 1.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 1.332,34 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 51 | 1.267,24 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | 8522 | | 633,62 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | 7522 | | 633,62 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 7518 | 51 | 1.020,49 |
| **Total dia - Déb:** | **94.550,67** | **Cré:** | **94.550,67** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **06/04/2022** | | | |
| PAGO NF 481076 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 2.433,55 |
| PAGO SALÁRIOS 03/2022 | 3156 | 5 | 4.035,26 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 302,37 |
| COMPRA - NF 5127 ZENNER DO BRASIL INSTRUM.MEDIÇÃO LTDA | 5904 | 3004 | 2.541,87 |
| COMPRA - CTe 44700 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 5902 | 13048 | 81,64 |
| COMPRA - CTe 1028773 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 39,89 |
| COMPRA - CTe 2016772 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 42,86 |
| VENDA - NF 10182 MUNICIPIO DE RIO PARDO | 402 | 5006 | 496,00 |
| VENDA - NF 10183 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 192,00 |
| PAGO NF 342073 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| PAGO PARCELA 13/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 13/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.129,32 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 13/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 343,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 9968 | 51 | 402 | 24.347,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10068 | 51 | 402 | 390,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9999 | 51 | 402 | 645,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 2.320,16 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 12.195,91 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.250,00 |
| PAGO NF MAGALU PAGAMENTOS LTDA | 7515 | 70 | 583,80 |
| **Total dia - Déb:** | **60.657,89** | **Cré:** | **60.657,89** |
| **07/04/2022** | | | |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10185 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 5103 | 402 | 1.369,00 |
| COMPRA - CTe 1029404 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 108,65 |
| PAGO NF 178164 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 7526 | 51 | 144,00 |
| VENDA - NF 10184 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | 402 | 5006 | 4.579,60 |
| VENDA - NF 10186 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 402 | 5006 | 1.369,00 |
| PAGO NF 745877 TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA | 11165 | 51 | 3.423,00 |
| PAGO FGTS 03/2022 | 3152 | 51 | 421,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 9825 | 51 | 402 | 698,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10090 | 51 | 402 | 1.177,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10083 | 51 | 402 | 3.000,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10107 | 51 | 402 | 560,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10070 | 51 | 402 | 860,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10064 | 51 | 402 | 4.042,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10067 | 51 | 402 | 390,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9705 | 51 | 402 | 3.508,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10084 | 51 | 402 | 30.784,20 |
| PAGO NF MEDEIROS ENTULHOS LTDA | 8524 | 70 | 250,00 |
| **Total dia - Déb:** | **56.687,02** | **Cré:** | **56.687,02** |
| **08/04/2022** | | | |
| COMPRA - NF 27872 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 1.625,85 |
| COMPRA - NF 570554 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA | 5904 | 12128 | 2.474,31 |
| COMPRA - CTe 1029674 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 94,00 |
| COMPRA - CTe 1029686 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 76,97 |
| VENDA - NF 10188 ARQUIVO NACIONAL RJ | 402 | 5006 | 3.647,00 |
| VENDA - NF 10189 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 2 REGIAO / SP | 402 | 5006 | 5.792,10 |
| VENDA - NF 10190 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA | 402 | 5006 | 736,99 |
| VENDA - NF 10191 MUNICIPIO DE SARZEDO | 402 | 5006 | 765,00 |
| PAGO NF 3784 MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 13065 | 51 | 26.666,66 |
| PAGO NF 425147 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 2.582,66 |
| PAGO NF 47870 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 2.054,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 9903 | 51 | 402 | 1.135,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9844 | 51 | 402 | 496,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 10019 | 51 | 402 | 3.233,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10103 | 51 | 402 | 1.400,14 |
| RECEBIMENTO DA NF 10086 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10088 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10089 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 250,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 78.902,71 |
| COMPRA - NF 19406 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 19406 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 19406 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 7,60 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 207,94 |
| **Total dia - Déb:** | **138.170,26** | **Cré:** | **138.170,26** |

**11/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PRÓ-LABORE 03/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10192 MUNICIPIO DE JEQUIE | 5103 | 402 | 670,00 |
| COMPRA - CTe 72484 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 60,00 |
| COMPRA - CTe 72486 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 75,00 |
| COMPRA - CTe 243910 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 68,69 |
| PAGO NF 739807 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 791,58 |
| PAGO NF 602933 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 537,17 |
| PAGO NF 1282320 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 1.907,50 |
| PAGO NF 31423 GABITEC IND COM ART METAIS LTDA | 12869 | 51 | 5.517,75 |
| PAGO NF 202599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 1.136,52 |
| PAGO NF 833 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 10238 | 51 | 456,00 |
| PAGO NF 425322 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 2.582,66 |
| PAGO NF 111488 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 233,00 |
| PAGO NF 10428 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 1.130,07 |
| PAGO NF 3839387 WHIRLPOOL S/A | 12348 | 51 | 9.035,06 |
| RECEBIMENTO DA NF 10097 | 51 | 402 | 2.244,60 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 33.625,77 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 1.062,00 |
| PAGO NF 75011 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 75011 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 75011 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 540,00 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 60,06 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 153,06 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| PAGO ICMS DeSTDA 02/2022 | 5105 | 51 | 1.757,50 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 96,43 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 51,43 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 144,31 |
| PAGO FATURA 41977 RAPIDO RIOMINAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | 3004 | 51 | 4.500,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 380,54 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 187,78 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 90,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| **Total dia - Déb:** | **73.693,10** | **Cré:** | **73.693,10** |

**12/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 300861 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 11.295,66 |
| COMPRA - CTe 2025624 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 52,66 |
| VENDA - NF 10193 MUNICIPIO DE PATO BRANCO | 402 | 5006 | 4.440,00 |
| VENDA - NF 10194 SECRETARIA DE EST. DE ADM. PENITENCIARIA DO DISTRITO FEDERAL | 402 | 5006 | 115,72 |
| PAGO NF 495698 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.498,70 |
| PAGO NF 204580 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 768,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10114 | 51 | 402 | 606,04 |
| RECEBIMENTO DA NF 10056 | 51 | 402 | 23.770,79 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 22.045,60 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 64,02 |
| **Total dia - Déb:** | **64.657,71** | **Cré:** | **64.657,71** |

**13/04/2022**

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 1123870 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 5904 | 10147 | 2.037,00 |
| COMPRA - CTe 2027057 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 42,90 |
| VENDA - NF 10195 34 BATALHAO DE INFANTARIA | 402 | 5006 | 434,66 |
| VENDA - NF 10196 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 333,00 |
| VENDA - NF 10197 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 402 | 5006 | 13.978,52 |
| VENDA - NF 10198 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 402 | 5006 | 5.742,00 |
| PAGO NF 31487 GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA | 12869 | 51 | 2.731,80 |
| PAGO NF 287115 TUPY S/A | 12417 | 51 | 1.718,34 |
| PAGO NF 7905 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 2.078,70 |
| PAGO NF 77156 GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA | 12214 | 51 | 487,00 |
| PAGO NF 27483 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 2.719,32 |
| RECEBIMENTO DA NF 10121 E 10138 | 51 | 402 | 496,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10081 | 51 | 402 | 2.375,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10171 | 51 | 402 | 71,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10120 | 51 | 402 | 1.590,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10055 | 51 | 402 | 1.359,76 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 3.843,32 |
| **Total dia - Déb:** | **42.038,42** | **Cré:** | **42.038,42** |

**14/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 206756 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 5904 | 11714 | 1.512,59 |
| VENDA - NF 10199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS | 402 | 5006 | 2.315,00 |
| PAGO NF 203909 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 585,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10072 E 10108 | 51 | 402 | 3.960,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 10156 | 51 | 402 | 177,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10094 | 51 | 402 | 2.610,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10106 | 51 | 402 | 86,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10099 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10087 | 51 | 402 | 5.775,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 10.937,38 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 11572 | 51 | 91,24 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 120,00 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 2.800,22 |
| **Total dia - Déb:** | **32.895,65** | **Cré:** | **32.895,65** |

**18/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 448591 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 1.196,87 |
| COMPRA - NF 692110 ROBERT BOSCH LTDA | 5904 | 11025 | 2.209,70 |
| COMPRA - CTe 1361735 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 7523 | 11751 | 260,45 |
| VENDA - NF 10200 MUNICIPIO DE GANDU | 402 | 5006 | 30.191,24 |
| VENDA - NF 10201 UNIAO FOSFOREIRA LTDA | 402 | 5006 | 1.051,94 |
| VENDA - NF 10202 MUNICIPIO DE ALFREDO MARCONDES | 402 | 5006 | 790,02 |
| VENDA - NF 10203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA | 402 | 5006 | 3.099,60 |
| PAGO NF 195427 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 2.911,23 |
| PAGO NF 195434 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUP.JUDICIAL | 10071 | 51 | 1.485,23 |
| PAGO NF 185912 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 10530 | 51 | 640,43 |
| PAGO NF 1019600 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 3.906,54 |
| PAGO NF 1292145 A J RORATO E CIA LTDA | 3004 | 51 | 1.086,34 |
| PAGO NF 9917 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA | 10042 | 51 | 3.508,58 |
| PAGO NF 609294 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 698,60 |
| PAGO NF 17231 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 426,50 |
| PAGO NF 445 EFFORT COMERCIO E A SERVICOS LTDA | 3004 | 51 | 1.320,00 |
| PAGO NF 47870 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 2.054,23 |
| PAGO NF 111645 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 331,16 |
| PAGO NF 570554 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA | 12128 | 51 | 2.474,31 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10109 | 51 | 402 | 259,00 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 3603 | 1.055,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10066 | 51 | 402 | 3.930,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10124 | 51 | 402 | 615,90 |
| TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI | 70 | 51 | 5.000,00 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4130 | 70 | 1.096,45 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 1.099,87 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 559,81 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 24.993,83 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | 51 | 45,71 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | | 51 | 52,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 5902 | | 24,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | | 28,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 357,89 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 178,94 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 178,95 |
| PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS | 7513 | 51 | 1.152,95 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO APOLICE DA SOMPO SEGUROS S/A | 7531 | 51 | 112,41 |
| PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI | 10048 | 51 | 345,25 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 11815 | 51 | 220,88 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 190,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 414,25 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 51 | 750,02 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 11014 | | 695,54 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | | 54,48 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 1.058,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 12990 | 51 | 79,77 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 81,64 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| **Total dia - Déb:** | **103.328,80** | **Cré:** | **103.328,80** |

**19/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 245837 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 61,86 |
| COMPRA - NF 466174 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 471,12 |
| COMPRA - CTe 1033097 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 227,06 |
| VENDA - NF 10204 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI | 402 | 5006 | 8.162,44 |
| VENDA - NF 10205 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA | 402 | 5006 | 594,10 |
| VENDA - NF 10206 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 1.099,00 |
| PAGO NF 342024 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| PAGO NF 47829 CLAW COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA | 3004 | 51 | 886,98 |
| PAGO NF 270254 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 644,56 |
| PAGO PARCELA 06/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 06/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 70 | 1.414,33 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 06/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9105 | | 366,41 |
| RECEBIMENTO DA NF 10123 | 51 | 402 | 1.711,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 10161 | 51 | 402 | 1.115,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10182 | 51 | 402 | 496,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10074 | 51 | 402 | 2.107,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10100 | 51 | 402 | 1.369,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10137 | 51 | 402 | 4.599,90 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 3.976,75 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 8802 | 51 | 25,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | | 51 | 180,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | 8526 | | 90,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | 7526 | | 90,00 |
| SAQUE BANCO DO BRASIL | 3603 | 51 | 1.055,00 |
| **Total dia - Déb:** | **34.829,00** | **Cré:** | **34.829,00** |

**20/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 79843 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 448971 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 287,28 |
| COMPRA - CTe 2034339 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 208,77 |
| VENDA - NF 10207 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | 402 | 5006 | 7.907,48 |
| VENDA - NF 10208 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 475,00 |
| VENDA - NF 10209 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 402 | 5006 | 247,98 |
| VENDA - NF 10210 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 402 | 5006 | 123,99 |
| PAGO NF 342073 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 11770 | 51 | 4.631,26 |
| PAGO NF 46859 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 4.855,00 |
| PAGO NF 8539 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 11601 | 51 | 427,46 |
| PAGO NF 16930 PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 10943 | 51 | 1.537,90 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO INSS 03/2022 | | 3153 | 51 | 553,48 |
| PAGO SIMPLES 03/2022 | | 3211 | 51 | 37.462,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10168 | | 51 | 402 | 2.876,89 |
| RECEBIMENTO DA NF 10165 | | 51 | 402 | 872,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10077 | | 51 | 402 | 569,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10131 | | 51 | 402 | 158,70 |
| TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI | | 70 | 51 | 8.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 8.000,00 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 502,80 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 53.233,51 |
| PAGO NF 21354 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 51 | 744,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **133.725,50** | **Cré:** | **133.725,50** |
| **21/04/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 1363123 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 11751 | 123,14 |
| | **Total dia - Déb:** | **123,14** | **Cré:** | **123,14** |
| **22/04/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 23467 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 75,14 |
| COMPRA - CTe 81218 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 49,63 |
| COMPRA - NF 111329 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA | | 5904 | 10677 | 2.104,05 |
| COMPRA - NF 1621424 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 5904 | 10383 | 688,68 |
| PAGO NF 8783 COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA | | 10306 | 51 | 7.600,00 |
| PAGO NF 24667 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 12451 | 51 | 680,00 |
| PAGO NF 47870 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 10901 | 51 | 2.054,23 |
| PAGO NF 27872 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 842,31 |
| RECEBIMENTO DA NF 10135 | | 51 | 402 | 1.650,13 |
| RECEBIMENTO DA NF 10180 | | 51 | 402 | 112,48 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 12.535,75 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 151 | 51 | 188,04 |
| PAGO NF 7964 JN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 3004 | 51 | 2.541,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 88,60 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 271,23 |
| | **Total dia - Déb:** | **31.481,27** | **Cré:** | **31.481,27** |
| **25/04/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 47328 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 5904 | 10385 | 7.200,00 |
| COMPRA - CTe 82592 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 80,00 |
| COMPRA - NF 197662 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL | | 5904 | 10071 | 16.839,56 |
| VENDA - NF 10211 PLASTFERA IND DE PLASTICOS TECNICOS EIRELI | | 402 | 5006 | 2.084,62 |
| PAGO NF 202599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 11714 | 51 | 1.136,52 |
| PAGO NF 22808 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 13060 | 51 | 1.434,06 |
| PAGO NF 22844 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 13060 | 51 | 290,00 |
| PAGO NF 267636 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 15.869,05 |
| PAGO NF 111841 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 305,44 |
| RECEBIMENTO DA NF 10133 | | 51 | 402 | 2.977,95 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 17.561,60 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 78,88 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 427,51 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 995,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 135,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **67.415,19** | **Cré:** | **67.415,19** |
| **26/04/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 83874 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 90,00 |
| VENDA - NF 10212 FUNREBOM | | 402 | 5006 | 3.570,00 |
| VENDA - NF 10214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 402 | 5006 | 880,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 402 | 5006 | 880,00 |
| PAGO NF 495698 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.498,70 |
| PAGO NF 10428 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 1.130,41 |
| RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI | 70 | 9006 | 161,19 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 2.509,85 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 67,51 |
| COMPRA - NF 21644 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 21644 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 21644 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 255,00 |
| **Total dia - Déb:** | **11.297,66** | **Cré:** | **11.297,66** |

**27/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 84981 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 80,00 |
| COMPRA - NF 111413 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA | 5904 | 10677 | 766,73 |
| COMPRA - NF 1624381 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 5904 | 10383 | 1.223,05 |
| COMPRA - CTe 7360472 ALFA TRANSPORTES EIRELI | 5902 | 10048 | 286,97 |
| VENDA - NF 10217 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 402 | 5006 | 2.272,38 |
| VENDA - NF 10220 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR | 402 | 5006 | 112,08 |
| VENDA - NF 10221 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR | 402 | 5006 | 1.148,93 |
| PAGO NF 27483 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 2.529,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10166 | 51 | 402 | 3.322,90 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 1.004,36 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 60,85 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO ESPECÍFICA | 8802 | 51 | 50,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 594,00 |
| PAGO NF 111918 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 1.220,00 |
| **Total dia - Déb:** | **14.671,85** | **Cré:** | **14.671,85** |

**28/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 6700 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 7527 | 10536 | 220,16 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10223 EPAGRI | 5103 | 402 | 4.022,26 |
| COMPRA - CTe 269719 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 5902 | 11572 | 88,60 |
| COMPRA - CTe 281958 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 154,89 |
| COMPRA - CTe 4897732 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 94,09 |
| VENDA - NF 10222 MUNICIPIO DE GANDU | 402 | 5006 | 4.297,76 |
| VENDA - NF 10224 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C | 402 | 5006 | 4.022,26 |
| VENDA - NF 10225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS - MS | 402 | 5006 | 7.075,00 |
| VENDA - NF 10226 UNIV FED DE ALFENAS | 402 | 5006 | 3.890,70 |
| PAGO NF 203909 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 585,20 |
| PAGO NF 302025 FEHRMANN COM.ATACADISTA IMPORT.EXPORT.LTDA | 3004 | 51 | 379,63 |
| RECEBIMENTO DA NF 7971 | 51 | 402 | 7.884,01 |
| RECEBIMENTO DA NF 9821 | 51 | 402 | 814,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 9567 | 51 | 402 | 638,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10189 | 51 | 402 | 5.792,10 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 14.169,34 |
| **Total dia - Déb:** | **54.129,70** | **Cré:** | **54.129,70** |

**29/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 4124 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10985 | 296,92 |
| COMPRA - NF 49435 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 78.423,70 |
| COMPRA - CTe 450977 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 287,00 |
| COMPRA - CTe 450978 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 278,90 |
| COMPRA - CTe 1037732 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 184,05 |
| VENDA - NF 10227 SECRETARIA DE EDUCACAO SMED | 402 | 5006 | 67.048,80 |
| VENDA - NF 10228 ECOFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI | 402 | 5006 | 621,00 |
| VENDA - NF 10229 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 402 | 5006 | 2.374,97 |
| PAGO NF 135255 LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 11531 | 51 | 160,20 |
| PAGO NF 21213 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 2.670,00 |
| PAGO NF 1021909 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 794,44 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 9003 | 12,56 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 500,00 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 13.724,96 |
| PAGO NF 49435 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 10.100,30 |
| BAIXA DA NF 49435 FRANKLIN ELECTRIC IND DE MOTOBOMBAS S/A COM ADIANTAMENTO EM 22/11/2021 | 10636 | 581 | 68.323,40 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 9003 | 406,39 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 8804 | 151 | 41,49 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 8803 | 151 | 103,02 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 9003 | 19,72 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 8804 | 151 | 1,25 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 8803 | 151 | 13,75 |
| **Total dia - Déb:** | **246.386,82** | **Cré:** | **246.386,82** |

**30/04/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALÁRIO MENSALISTA | 7246 | | 5.139,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 7249 | 120,00 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3154 | 279,77 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | 3153 | 408,03 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 3156 | 4.331,91 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 7240 | 3152 | 411,17 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | 7231 | 3902 | 428,31 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 7240 | 3903 | 34,26 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 7239 | 3905 | 571,08 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | 7240 | 3906 | 45,67 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | 3211 | 32.561,73 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9512 | | 1.790,90 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9511 | | 1.139,66 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5108 | | 898,70 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5101 | | 4.148,36 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5105 | | 10.908,18 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8205 | | 2.609,38 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 7243 | | 11.066,55 |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8520 | 2512 | 520,83 |
| **Total dia - Déb:** | **40.924,76** | **Cré:** | **40.924,76** |
| **Total mês - Déb:** | **1.570.906,23** | **Cré:** | **1.570.906,23** |

**02/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10232 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 402 | 5006 | 12.015,68 |
| COMPRA - CTe 4196 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10985 | 463,34 |
| RECEBIMENTO DA NF 10129 | 51 | 402 | 6.735,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 5.706,34 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 319,51 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | 11014 | 51 | 322,18 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 50,00 |
| PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022 | 8802 | 51 | 336,99 |
| PAGO PARCELA 13/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 13/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 672,32 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 13/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 89,52 |
| **Total dia - Déb:** | **26.621,36** | **Cré:** | **26.621,36** |

**03/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 10658 | | 15.066,85 |
| BAIXA DA NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA COM ADIANTAMENTO EM 16/03/2022 | | 581 | 2.001,40 |
| PAGO NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | | 51 | 13.065,45 |
| PAGO NF 270254 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 644,56 |
| PAGO NF 19406 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 3007 | 51 | 245,70 |
| VENDA - NF 10234 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | 402 | 5006 | 721,56 |
| VENDA - NF 10235 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 402 | 5006 | 410,70 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10236 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 402 | 5006 | 1.487,50 |
| COMPRA - NF 47433 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 3.600,00 |
| COMPRA - CTe 147182 ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 5902 | 10014 | 55,42 |
| COMPRA - CTe 451493 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 261,81 |
| COMPRA - CTe 2052030 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 38,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10158 - 10159 - 10160 | 51 | 402 | 30,84 |
| RECEBIMENTO DA NF 10139 | 51 | 402 | 47,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10191 | 51 | 402 | 765,00 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 5.807,17 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 7.546,95 |
| BAIXA DA NF 47433 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA COM CRÉDITO DE 30/03/2022 | 10385 | 585 | 3.600,00 |
| PAGO FATURA S.M.E RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | 8528 | 51 | 195,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.035,00 |
| **Total dia - Déb:** | **41.560,51** | **Cré:** | **41.560,51** |

**04/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO SALÁRIOS 04/2022 | 3156 | 5 | 4.331,91 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 279,77 |
| PAGO NF 175603 KSB BRASIL LTDA | 12690 | 51 | 2.748,95 |
| PAGO NF 5127 ZENNER DO BRASIL INSTRUM.MEDIÇÃO LTDA | 3004 | 51 | 2.541,87 |
| VENDA - NF 10237 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI | 402 | 5006 | 19.995,21 |
| VENDA - NF 10238 MUNICIPIO DE BELO JARDIM | 402 | 5006 | 1.275,00 |
| COMPRA - CTe 23779 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 149,44 |
| COMPRA - CTe 249959 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 45,38 |
| COMPRA - NF 417112 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 14.652,00 |
| COMPRA - CTe 451880 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 198,00 |
| COMPRA - CTe 1039921 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 82,71 |
| COMPRA - CTe 7390841 ALFA TRANSPORTES EIRELI | 5902 | 10048 | 264,47 |
| RECEBIMENTO DA NF 10134 | 51 | 402 | 4.718,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10117 | 51 | 402 | 17.160,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10140 | 51 | 402 | 8,08 |
| RECEBIMENTO DA NF 10118 | 51 | 402 | 28.600,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10149 | 51 | 402 | 3.764,50 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 49.006,71 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 20.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 11.234,62 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 4.409,78 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.115,38 |
| **Total dia - Déb:** | **188.581,78** | **Cré:** | **188.581,78** |

**05/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10240 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ | 402 | 5006 | 214,90 |
| VENDA - NF 10241 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | 402 | 5006 | 3.078,20 |
| VENDA - NF 10242 UNIAO FOSFOREIRA LTDA | 402 | 5006 | 928,26 |
| VENDA - NF 10243 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 330,00 |
| VENDA - NF 10244 MUNICIPIO DE TAUBATE | 402 | 5006 | 1.350,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10239 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ | 5103 | 402 | 214,90 |
| COMPRA - CTe 23792 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 73,07 |
| RECEBIMENTO DA NF 10083 | 51 | 402 | 3.000,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10141 | 51 | 402 | 1.890,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9902 | 51 | 402 | 3.989,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10212 | 51 | 402 | 3.570,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9797 | 51 | 402 | 2.697,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10178 | 51 | 402 | 1.694,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10173 | 51 | 402 | 554,74 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 13.309,38 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 49,63 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | | 51 | 885,70 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | 8522 | | 442,85 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A | 7522 | | 442,85 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 7518 | 51 | 2.997,78 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | 8534 | 51 | 153,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 2.223,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **Total dia - Déb:** | **43.204,21** | **Cré:** | **43.204,21** |
| **06/05/2022** | | | |
| PAGO NF 742346 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 11383 | 51 | 1.009,66 |
| PAGO NF 27872 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 783,54 |
| VENDA - NF 10245 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN. DE PRESIDENTE FIGUEIRE | 402 | 5006 | 14.601,82 |
| VENDA - NF 10246 MUNICIPIO DE RIO PARDO | 402 | 5006 | 744,00 |
| COMPRA - CTe 92992 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - NF 1364744 IRMÃOS FISCHER S/A IND E COM | 5904 | 10659 | 3.773,50 |
| COMPRA - CTe 2057293 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 42,37 |
| RECEBIMENTO DA NF 9925 | 51 | 402 | 28.771,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10184 | 51 | 402 | 4.579,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10122 | 51 | 402 | 10.628,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 10170 | 51 | 402 | 65,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10193 | 51 | 402 | 4.440,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10115 - 10116 | 51 | 402 | 57.200,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10111 | 51 | 402 | 29.091,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10186 | 51 | 402 | 1.369,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 131.548,17 |
| PAGO PARCELA 14/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 14/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.092,21 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 14/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 306,50 |
| PAGO FGTS 04/2022 | 3152 | 51 | 411,17 |
| PAGO FATURA FLYNEX MEDICINA DO TRABALHO | 7232 | 51 | 300,00 |
| **Total dia - Déb:** | **291.501,19** | **Cré:** | **291.501,19** |
| **07/05/2022** | | | |
| COMPRA - CTe 284591 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 1.906,66 |
| **Total dia - Déb:** | **1.906,66** | **Cré:** | **1.906,66** |
| **09/05/2022** | | | |
| PAGO NF 202599 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 1.136,52 |
| PAGO NF 692110 ROBERT BOSCH LTDA | 11025 | 51 | 2.209,70 |
| VENDA - NF 10247 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 560,00 |
| VENDA - NF 10248 EMPRESA DE PESQUISA AGROPEC. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI | 402 | 5006 | 8.808,67 |
| VENDA - NF 10249 MUNICIPIO DE VERDELANDIA | 402 | 5006 | 3.204,00 |
| COMPRA - NF 417588 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 7.690,00 |
| COMPRA - CTe 2059023 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 57,29 |
| RECEBIMENTO DA NF 10172 | 51 | 402 | 886,64 |
| RECEBIMENTO DA NF 10147 | 51 | 402 | 255,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10146 | 51 | 402 | 1.690,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10148 | 51 | 402 | 226,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 9699 | 51 | 402 | 1.125,55 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 1.498,42 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 75,14 |
| PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 11751 | 51 | 383,59 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 1.484,15 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 170,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 80,00 |
| PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 7526 | 51 | 144,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 400,00 |
| **Total dia - Déb:** | **32.086,17** | **Cré:** | **32.086,17** |
| **10/05/2022** | | | |
| PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| PAGO NF 602933 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 537,17 |
| PAGO NF 495698 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.498,70 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 204580 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 768,52 |
| PAGO NF 300861 TUPY S/A | 12417 | 51 | 3.765,18 |
| VENDA - NF 10250 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | 402 | 5006 | 5.760,00 |
| VENDA - NF 10251 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | 402 | 5006 | 2.880,00 |
| VENDA - NF 10252 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | 402 | 5006 | 1.440,00 |
| COMPRA - CTe 251413 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 108,52 |
| COMPRA - CTe 251414 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 196,31 |
| COMPRA - CTe 1024993 EXATA CARGO LTDA | 7523 | 10457 | 3.500,00 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 12.645,02 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 892,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 540,00 |
| PAGO ISQN 04/2022 | 3209 | 51 | 15,20 |
| PAGO ICMS DeSTDA 03/2022 | 5105 | 51 | 928,76 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 159,50 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| **Total dia - Déb:** | **40.253,56** | **Cré:** | **40.253,56** |

**11/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1123870 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 2.037,00 |
| VENDA - NF 10253 VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA | 402 | 5006 | 20.885,45 |
| VENDA - NF 10254 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 200,22 |
| VENDA - NF 10255 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO | 402 | 5006 | 1.520,12 |
| COMPRA - CTe 4543 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10985 | 64,83 |
| COMPRA - CTe 2062977 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 252,94 |
| RECEBIMENTO DA NF 10190 | 51 | 402 | 736,99 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 1.300,01 |
| PAGO FATURA GRÁFICA ELO LTDA | 8528 | 70 | 100,00 |
| **Total dia - Déb:** | **27.097,56** | **Cré:** | **27.097,56** |

**12/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 206756 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 11714 | 51 | 756,30 |
| VENDA - NF 10256 MUNICIPIO DO IPOJUCA | 402 | 5006 | 1.653,80 |
| COMPRA - NF 8068 JN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | 5904 | 3004 | 2.541,00 |
| COMPRA - CTe 97781 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 150,00 |
| COMPRA - CTe 453336 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 160,29 |
| RECEBIMENTO DA NF 10174 | | 402 | 5.815,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10174 | 51 | | 5.728,72 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10174 | 7529 | | 87,24 |
| RECEBIMENTO DA NF 10217 | 51 | 402 | 2.272,38 |
| RECEBIMENTO DA NF 10205 | 51 | 402 | 594,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10085 | 51 | 402 | 2.209,90 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 9.751,88 |
| PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA | 10985 | 51 | 296,92 |
| PAGO FATURA COM.MADEIRAS XANDE LTDA | 8524 | 70 | 424,50 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 591,73 |
| **Total dia - Déb:** | **27.218,76** | **Cré:** | **27.218,76** |

**13/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 9917 AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA | 10042 | 51 | 3.508,57 |
| PAGO NF 1621424 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 10383 | 51 | 229,54 |
| VENDA - NF 10258 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA | 402 | 5006 | 50.171,89 |
| VENDA - NF 10259 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | 402 | 5006 | 390,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10198 | 51 | 402 | 5.742,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10197 | 51 | 402 | 13.978,52 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10181 | 51 | 402 | 159,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10176 | 51 | 402 | 74,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10195 | 51 | 402 | 434,66 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 15.952,90 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 227,06 |
| PAGO MULTA PARA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE | 7529 | 51 | 471,60 |
| **Total dia - Déb:** | **91.341,88** | **Cré:** | **91.341,88** |
| **14/05/2022** | | | |
| COMPRA - CTe 453590 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 1.944,69 |
| **Total dia - Déb:** | **1.944,69** | **Cré:** | **1.944,69** |
| **16/05/2022** | | | |
| PAGO NF 1019600 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 3.906,54 |
| VENDA - NF 10260 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA | 402 | 5006 | 3.966,00 |
| VENDA - NF 10261 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 402 | 5006 | 3.388,00 |
| VENDA - NF 10262 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 402 | 5006 | 3.388,00 |
| VENDA - NF 10263 MUNICIPIO DE ARIQUEMES | 402 | 5006 | 2.945,94 |
| VENDA - NF 10264 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 402 | 5006 | 2.675,26 |
| COMPRA - NF 47604 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 89,00 |
| COMPRA - CTe 7430728 ALFA TRANSPORTES EIRELI | 5902 | 10048 | 137,36 |
| RECEBIMENTO DA NF 10209 | 51 | 402 | 247,98 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 5.473,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA | | 51 | 200,36 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA | 11815 | | 130,55 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA | 7523 | | 69,81 |
| PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA | 10985 | 51 | 463,34 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 565,90 |
| COMPRA - NF 19755 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 19755 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 19755 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 7,60 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | 51 | 45,71 |
| PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS | 7513 | 51 | 83,83 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 345,29 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 172,65 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 172,64 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4130 | 70 | 1.025,88 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 8.000,00 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 1.170,14 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 576,13 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | 7523 | 70 | 115,00 |
| **Total dia - Déb:** | **39.236,96** | **Cré:** | **39.236,96** |
| **17/05/2022** | | | |
| PAGO NF 185912 GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 10530 | 51 | 640,63 |
| PAGO NF 609294 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 698,60 |
| VENDA - NF 10265 AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE - CAMPUS VITORIA DA CONQU | 402 | 5006 | 5.990,00 |
| VENDA - NF 10266 AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE - CAMPUS VITORIA DA CONQU | 402 | 5006 | 473,00 |
| VENDA - NF 10268 MUNICIPIO DE NATAL | 402 | 5006 | 938,00 |
| COMPRA - CTe 101549 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 150,00 |
| COMPRA - NF 281167 ELETRO ZAGONEL LTDA | 5904 | 13271 | 2.570,88 |
| COMPRA - CTe 453957 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 825,34 |
| COMPRA - NF 471362 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 1.462,20 |
| COMPRA - CTe 2069605 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 115,58 |
| COMPRA - CTe 2069606 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 89,90 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 1.660,40 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | 11014 | 51 | 208,77 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO APOLICE DA SOMPO SEGUROS S/A | | 7531 | 51 | 112,41 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 2.600,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **18.535,71** | **Cré:** | **18.535,71** |
| **18/05/2022** | | | | |
| PAGO NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | | 10658 | 51 | 15.066,85 |
| PAGO NF 1624381 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 407,64 |
| VENDA - NF 10269 MUNICIPIO DE VICOSA | | 402 | 5006 | 298,99 |
| VENDA - NF 10270 MUNICIPIO DE VICOSA | | 402 | 5006 | 298,99 |
| VENDA - NF 10271 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO | | 402 | 5006 | 49.184,00 |
| VENDA - NF 10272 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS | | 402 | 5006 | 2.882,22 |
| VENDA - NF 10273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS | | 402 | 5006 | 960,74 |
| COMPRA - CTe 253752 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 134,17 |
| COMPRA - CTe 286894 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 160,97 |
| COMPRA - CTe 286899 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 198,02 |
| COMPRA - NF 418418 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 5904 | 10109 | 30.500,00 |
| COMPRA - CTe 454256 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 170,40 |
| COMPRA - NF 1146316 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | | 5904 | 10147 | 2.001,96 |
| COMPRA - CTe 2072683 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 67,78 |
| COMPRA - CTe 4939027 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | | 7523 | 11572 | 75,97 |
| RECEBIMENTO DA NF 10207 | | 51 | 402 | 3.953,74 |
| RECEBIMENTO DA NF 10210 | | 51 | 402 | 123,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10214 - 10215 | | 51 | 402 | 1.760,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10201 | | 51 | 402 | 350,64 |
| RECEBIMENTO DA NF 10221 | | 51 | 402 | 1.148,93 |
| RECEBIMENTO DA NF 10220 | | 51 | 402 | 112,08 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 8.180,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 154,89 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 8.000,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **126.192,97** | **Cré:** | **126.192,97** |
| **19/05/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10274 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 19.775,95 |
| RECEBIMENTO DA NF 10255 | | 51 | 402 | 1.520,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 9661 | | 51 | 402 | 124,01 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 13048 | 51 | 50,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 151 | 51 | 1.594,14 |
| PAGO PARCELA 07/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 07/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.414,33 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 07/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 9105 | | 366,41 |
| | **Total dia - Déb:** | **24.478,55** | **Cré:** | **24.478,55** |
| **20/05/2022** | | | | |
| PAGO NF 1621424 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 229,54 |
| PAGO NF 21644 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 51 | 510,00 |
| VENDA - NF 10275 SANEAR - SERVICO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | 402 | 5006 | 1.988,96 |
| VENDA - NF 10276 MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO | | 402 | 5006 | 522,76 |
| COMPRA - CTe 104677 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 79,89 |
| COMPRA - CTe 254525 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 50,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 10228 | | 51 | 402 | 621,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10225 | | 51 | 402 | 7.075,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10196 | | 51 | 402 | 333,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10235 | | 51 | 402 | 410,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10224 | | 51 | 402 | 4.022,26 |
| RECEBIMENTO DA NF 10204 | | 51 | 402 | 8.162,44 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 13.743,31 |
| PAGO FATURA ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | | 10014 | 51 | 55,42 |
| PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI | | 10048 | 51 | 286,97 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 88,60 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 94,09 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO SIMPLES 04/2022 | | 3211 | 51 | 32.561,73 |
| PAGO INSS 04/2022 | | 3153 | 51 | 541,35 |
| | **Total dia - Déb:** | **71.377,64** | **Cré:** | **71.377,64** |
| **23/05/2022** | | | | |
| PAGO NF 267636 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 14.761,91 |
| VENDA - NF 10277 SEGUNDO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR | | 402 | 5006 | 381,00 |
| VENDA - NF 10278 TRIB REG ELEL CEARA | | 402 | 5006 | 853,38 |
| COMPRA - CTe 62922 EXATA CARGO LTDA | | 7523 | 10457 | 3.500,00 |
| COMPRA - NF 198887 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | | 5904 | 10071 | 2.982,48 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 15.843,13 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 149,44 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 73,07 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 184,05 |
| PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA E ARMAZ.LTDA | | 10985 | 51 | 64,83 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 459,81 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 13048 | 51 | 150,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **39.403,10** | **Cré:** | **39.403,10** |
| **24/05/2022** | | | | |
| PAGO NF 495698 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.498,70 |
| PAGO NF 300861 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 3.765,18 |
| VENDA - NF 10279 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 402 | 5006 | 2.350,00 |
| VENDA - NF 10282 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 402 | 5006 | 4.087,35 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10280 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 5103 | 402 | 175,84 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10281 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | | 5103 | 402 | 3.775,55 |
| COMPRA - CTe 4951670 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | | 7523 | 11572 | 91,24 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 5.263,86 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 275,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **21.282,72** | **Cré:** | **21.282,72** |
| **25/05/2022** | | | | |
| PAGO NF 477328 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 10385 | 51 | 7.200,00 |
| PAGO NF 1624381 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 407,64 |
| PAGO NF 111413 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA | | 10677 | 51 | 766,73 |
| VENDA - NF 10284 JOSE O.OLIVEIRA - TRANSOLIVIERA | | 402 | 5006 | 1.556,28 |
| COMPRA - CTe 13184 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI | | 7523 | 12072 | 100,00 |
| COMPRA - NF 27053 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 13060 | 800,00 |
| COMPRA - NF 508113 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 5904 | 10949 | 5.411,88 |
| RECEBIMENTO DA NF 10166 | | 51 | 402 | 3.322,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10237 | | 51 | 402 | 19.995,21 |
| RECEBIMENTO DA NF 10248 | | 51 | 402 | 8.808,67 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 151 | 51 | 23.917,44 |
| COMPRA - NF 22038 RZ SISTEMAS LTDA | | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 22038 RZ SISTEMAS LTDA | | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 22038 RZ SISTEMAS LTDA | | 7526 | | 255,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 195,27 |
| | **Total dia - Déb:** | **72.992,02** | **Cré:** | **72.992,02** |
| **26/05/2022** | | | | |
| PAGO NF 6700 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | | 10536 | 51 | 220,16 |
| PAGO NF 206756 SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | | 11714 | 51 | 756,29 |
| VENDA - NF 10285 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | 402 | 5006 | 196,27 |
| VENDA - NF 10286 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO | | 402 | 5006 | 698,40 |
| VENDA - NF 10287 PREF.MUNIC.BRUSQUE | | 402 | 5006 | 98,10 |
| COMPRA - CTe 2083360 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 44,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10246 | | 51 | 402 | 744,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 775,48 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 378,00 |
| **Total dia - Déb:** | **3.911,05** | **Cré:** | **3.911,05** |

**27/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1621424 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 10383 | 51 | 229,60 |
| VENDA - NF 10288 CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO | 402 | 5006 | 12.296,00 |
| VENDA - NF 10289 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | 402 | 5006 | 8.008,20 |
| VENDA - NF 10290 MUNICIPIO DE QUARAI | 402 | 5006 | 2.083,70 |
| VENDA - NF 10291 MUNICIPIO DE QUARAI | 402 | 5006 | 1.165,04 |
| VENDA - NF 10293 MUNICIPIO DE GANDU | 402 | 5006 | 29.991,88 |
| COMPRA - NF 874 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | | 10238 | 567,00 |
| COMPRA - NF 874 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 8528 | | 495,00 |
| COMPRA - NF 874 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 8527 | | 36,00 |
| COMPRA - NF 874 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 7527 | | 36,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10292 MUNICIPIO DE GANDU | 5103 | 402 | 30.191,24 |
| COMPRA - NF 419280 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 7.625,00 |
| COMPRA - NF 473441 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 472,20 |
| COMPRA - NF 614363 BLUKIT METALÚRGICA LTDA | 5904 | 10155 | 663,64 |
| RECEBIMENTO DA NF 10208 | 51 | 402 | 475,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10206 | 51 | 402 | 1.099,00 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 826,73 |
| PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI | 10048 | 51 | 264,47 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 1.906,66 |
| **Total dia - Déb:** | **97.865,36** | **Cré:** | **97.865,36** |

**30/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 21213 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 2.670,00 |
| VENDA - NF 10294 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL | 402 | 5006 | 10.200,22 |
| VENDA - NF 10295 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | 402 | 5006 | 6.030,92 |
| VENDA - NF 10298 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO DO CHAPEU | 402 | 5006 | 2.239,96 |
| VENDA - NF 10299 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO DO CHAPEU | 402 | 5006 | 382,92 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10296 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA CRUZ | 5103 | 402 | 214,90 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10297 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MORRO DO CHAPEU | 5103 | 402 | 2.622,88 |
| COMPRA - CTe 2087702 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 467,51 |
| RECEBIMENTO DA NF 10252 | 51 | 402 | 1.440,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10251 | 51 | 402 | 2.880,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10250 | 51 | 402 | 5.760,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 5.072,31 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 82,71 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 2.104,98 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 150,00 |
| **Total dia - Déb:** | **42.319,31** | **Cré:** | **42.319,31** |

**31/05/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8520 | 2512 | 520,83 |
| VENDA - NF 10300 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 402 | 5006 | 4.217,14 |
| VENDA - NF 10301 62 BATALHAO DE INFANTARIA | 402 | 5006 | 2.085,45 |
| VENDA - NF 10302 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | 402 | 5006 | 1.837,10 |
| VENDA - NF 10303 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 402 | 5006 | 360,50 |
| VENDA - NF 10304 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO | 402 | 5006 | 720,02 |
| VENDA - NF 10306 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 9.780,00 |
| VENDA - NF 10307 CONSORCIO PUBLICO REGIAO METRO RECONCAVO NORTE - MRN | 402 | 5006 | 2.289,62 |
| COMPRA - NF 161794 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA | 5904 | 11527 | 965,69 |
| COMPRA - CTe 456436 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 192,78 |
| COMPRA - NF 758629 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 5904 | 11383 | 2.256,67 |
| COMPRA - CTe 1050884 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 305,35 |
| SALÁRIO MENSALISTA | 7246 | | 5.139,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 7249 | 120,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 279,77 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | | 3153 | 408,03 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3156 | 4.331,91 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | | 7240 | 3152 | 411,17 |
| RECEBIMENTO DA NF 10234 | | 51 | 402 | 721,56 |
| RECEBIMENTO DA NF 10136 | | | 402 | 1.295,56 |
| RECEBIMENTO DA NF 10136 | | 51 | | 1.292,63 |
| TARIFA DE COBRANÇA SOBRE NOSSA NF 10136 | | 8534 | | 2,93 |
| RECEBIMENTO DA NF 9845 | | 51 | 402 | 774,40 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 151 | 51 | 2.788,59 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 15,75 |
| PAGO CUPOM FISCAL BAR RESTAURANTE ASSADOS | | 7502 | 70 | 810,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 187,26 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 13,50 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 151 | 9003 | 153,49 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 8804 | 151 | 3,53 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 8803 | 151 | 14,83 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 35.712,66 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 1.964,20 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 1.249,94 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 985,67 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 4.549,79 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 11.963,74 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 2.862,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 12.137,32 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | | 7231 | 3902 | 428,30 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | | 7240 | 3903 | 34,30 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | | 7239 | 3905 | 571,07 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | | 7240 | 3906 | 45,70 |
| | **Total dia - Déb:** | **75.864,53** | **Cré:** | **75.864,53** |
| | **Total mês - Déb:** | **1.446.778,25** | **Cré:** | **1.446.778,25** |

**01/06/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 1624381 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 407,77 |
| VENDA - NF 10308 UNIV FED TRIANGULO MINEIRO | | 402 | 5006 | 440,00 |
| VENDA - NF 10309 SOBRE RODAS REBOQUES EIRELI | | 402 | 5006 | 150,00 |
| VENDA - NF 10310 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PORTO BELO | | 402 | 5006 | 670,00 |
| VENDA - NF 10311 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 402 | 5006 | 780,00 |
| COMPRA - CTe 113995 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 65,00 |
| COMPRA - CTe 113997 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 150,00 |
| COMPRA - NF 345046 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 5904 | 11862 | 20.140,84 |
| RECEBIMENTO DA NF 10203 | | 51 | 402 | 1.033,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10203 | | 51 | 402 | 258,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10203 | | 51 | 402 | 258,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10203 | | 51 | 402 | 1.291,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10203 | | 51 | 402 | 258,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10241 | | 51 | 402 | 3.078,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10130 | | 51 | 402 | 797,15 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 8.721,87 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | | 11014 | 51 | 391,35 |
| PAGO NF 417112 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 14.652,00 |
| PAGO NF 19755 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 1.964,21 |
| | **Total dia - Déb:** | **55.753,69** | **Cré:** | **55.753,69** |

**02/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10312 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 27.306,00 |
| VENDA - NF 10313 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 402 | 5006 | 3.170,11 |
| VENDA - NF 10314 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 402 | 5006 | 3.170,11 |
| VENDA - NF 10315 SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF | 402 | 5006 | 2.581,83 |
| VENDA - NF 10316 MUNICIPIO DE SOUSA | 402 | 5006 | 809,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10317 MUNICIPIO DE SOUSA | 402 | 5006 | 809,00 |
| VENDA - NF 10319 MUNICIPIO DE PEDRA DO ANTA | 402 | 5006 | 850,00 |
| COMPRA - CTe 457084 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 639,00 |
| COMPRA - CTe 457085 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 213,64 |
| COMPRA - CTe 457224 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 133,49 |
| COMPRA - CTe 1051994 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 127,91 |
| COMPRA - CTe 1051995 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 119,15 |
| COMPRA - CTe 1051996 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 130,76 |
| COMPRA - CTe 4972323 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 66,11 |
| RECEBIMENTO DA NF 10299 | 51 | 402 | 382,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10298 | 51 | 402 | 2.239,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10179 | 51 | 402 | 222,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL | 151 | 51 | 2.844,89 |
| PAGO PARCELA 14/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 14/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 672,32 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 14/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 89,52 |
| **Total dia - Déb:** | **46.488,20** | **Cré:** | **46.488,20** |

**03/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 175603 KSB BRASIL LTDA | 12690 | 51 | 2.748,95 |
| VENDA - NF 10320 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10321 CETOR LIFE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 402 | 5006 | 766,68 |
| VENDA - NF 10322 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10323 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10324 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10325 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 479,75 |
| VENDA - NF 10326 MUNICIPIO DE COSTA RICA | 402 | 5006 | 2.601,00 |
| VENDA - NF 10327 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE PUBLICA | 402 | 5006 | 1.945,95 |
| VENDA - NF 10328 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 695,03 |
| BAIXA DA NF 18401 AGUAS NEGRAS SA INDUSTRIA DE PAPEL COM NOSSA NF 10274 | 5904 | 402 | 2.882,62 |
| COMPRA - CTe 24162 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 86,05 |
| COMPRA - CTe 258752 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 51,19 |
| COMPRA - CTe 1052406 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 104,74 |
| COMPRA - CTe 1052407 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 88,27 |
| COMPRA - CTe 1052408 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 76,19 |
| COMPRA - CTe 2093881 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 40,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10178 | 51 | 402 | 1.694,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10242 | 51 | 402 | 928,26 |
| RECEBIMENTO DA NF 10226 | 51 | 402 | 3.890,70 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 9,50 |
| PAGO NF 1364744 IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 10659 | 51 | 3.773,50 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 51 | 4130 | 200.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA XP INVESTIMENTOS | | 51 | 200.000,00 |
| APLICAÇÃO EM CDB PAGBANK | 153 | | 50.000,00 |
| APLICAÇÃO EM CDB BANCO XP S/A | 153 | | 150.000,00 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 60.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 36.800,00 |
| **Total dia - Déb:** | **527.363,28** | **Cré:** | **527.363,28** |

**06/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10329 ARB ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 402 | 5006 | 6.678,02 |
| VENDA - NF 10330 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 7.014,55 |
| VENDA - NF 10331 AUREA IND COM LTDA | 402 | 5006 | 1.890,00 |
| VENDA - NF 10332 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO | 402 | 5006 | 2.976,93 |
| COMPRA - CTe 258872 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 65,14 |
| COMPRA - CTe 457690 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 206,20 |
| COMPRA - CTe 2196505 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 7523 | 10461 | 171,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10287 | 51 | 402 | 98,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10275 | 51 | 402 | 1.988,96 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 128,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10236 | 51 | 402 | 1.487,50 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 13.104,83 |
| PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA | 10457 | 51 | 3.500,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 995,74 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 417588 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 7.690,00 |
| PAGO PARCELA 15/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 15/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.105,11 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 319,40 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | | 51 | 180,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | 8526 | | 90,00 |
| PAGO NF A Z INFORMATICA LTDA | 7526 | | 90,00 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 51 | 694,47 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 8522 | | 347,24 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 7522 | | 347,23 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 7518 | 51 | 1.489,77 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | 8534 | 51 | 153,00 |
| **Total dia - Déb:** | **52.618,52** | **Cré:** | **52.618,52** |

**07/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 495698 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.498,70 |
| PAGO NF 300861 TUPY S/A | 12417 | 51 | 3.765,30 |
| COMPRA - CTe 259227 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 65,08 |
| COMPRA - CTe 292506 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 108,49 |
| COMPRA - NF 611069 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | 5904 | 13406 | 398,59 |
| RECEBIMENTO DA NF 10273 | 51 | 402 | 960,74 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 5.475,39 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 358,99 |
| PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES | 7533 | 51 | 401,97 |
| PAGO FGTS 05/2022 | 3152 | 51 | 411,17 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 279,77 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 2.000,00 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.250,00 |
| PAGO FATURA COM.MADEIRAS XANDE LTDA | 8524 | 70 | 877,50 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 15.988,67 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 3.694,66 |
| PAGO SALÁRIOS 05/2022 | 3156 | 5 | 4.331,91 |
| **Total dia - Déb:** | **43.866,93** | **Cré:** | **43.866,93** |

**08/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10333 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10334 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 1.297,31 |
| VENDA - NF 10335 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA | 402 | 5006 | 22,45 |
| VENDA - NF 10336 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA | 402 | 5006 | 89,80 |
| VENDA - NF 10337 MUNICIPIO DE AUGUSTO PESTANA | 402 | 5006 | 224,50 |
| PAGO NF 18209 IPC IND.DE CAPACITORES LTDA | 5904 | 51 | 82,94 |
| COMPRA - CTe 119064 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 475830 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 884,86 |
| COMPRA - NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 5904 | 10949 | 58.377,90 |
| COMPRA - CTe 1054054 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 93,58 |
| RECEBIMENTO DA NF 10247 | 51 | 402 | 560,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10211 | | 402 | 2.084,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 10211 | 51 | | 1.531,44 |
| DESCONTO CONCEDIDO SOBRE NF 10211 | 9102 | | 553,18 |
| RECEBIMENTO DA NF 10254 | 51 | 402 | 200,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10263 | 51 | 402 | 2.945,94 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 5.154,66 |
| **Total dia - Déb:** | **73.983,78** | **Cré:** | **73.983,78** |

**09/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 602933 BRANCO MOTORES LTDA | 10168 | 51 | 537,17 |
| VENDA - NF 10338 GRUPAMENTO DE IE E APOIO DE SJ DOS CAMPOS | 402 | 5006 | 515,00 |
| VENDA - NF 10339 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM | 402 | 5006 | 6.358,00 |
| VENDA - NF 10340 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 7.125,00 |
| VENDA - NF 10341 MUNICIPIO DE CAMPO BOM | 402 | 5006 | 99.391,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10343 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN. DE PRESIDENTE FIGUEIRE | 402 | 5006 | 14.602,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10342 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN. DE PRESIDENTE FIGUEIRE | 5103 | 402 | 14.601,82 |
| COMPRA - NF 12130 BAKOF PLASTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 5.475,00 |
| COMPRA - NF 616260 BLUKIT METALÚRGICA LTDA | 5904 | 10155 | 477,12 |
| RECEBIMENTO DA NF 10290 - 10291 | 51 | 402 | 3.248,74 |
| RECEBIMENTO DA NF 10143 | 51 | 402 | 257,93 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 2.649,50 |
| PAGO NF 147 AUTO FRIO COM.SERVIÇOS EIRELI | 7504 | 51 | 320,00 |
| **Total dia - Déb:** | **155.558,78** | **Cré:** | **155.558,78** |

**10/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10344 16 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 402 | 5006 | 2.270,00 |
| COMPRA - NF 9387 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 5904 | 11601 | 209,86 |
| COMPRA - NF 9387 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 5904 | 11601 | 125,90 |
| COMPRA - CTe 2102720 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 562,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10278 | 51 | 402 | 853,38 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 5.681,44 |
| PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI | 10048 | 51 | 137,36 |
| PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI | 12072 | 51 | 100,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 11572 | 51 | 75,97 |
| PAGO FATURA 919 HARDT M. TRANSPORTES LTDA | 5902 | 51 | 350,00 |
| PAGO NF 874 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 10238 | 51 | 567,00 |
| COMPRA - NF 20075 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 20075 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 20075 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 7,60 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO MULTA SOBRE FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNIC.ÁGUAS E ESGOTOS | 9106 | | 2,99 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 162,49 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 1.062,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 540,00 |
| PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| **Total dia - Déb:** | **17.569,88** | **Cré:** | **17.569,88** |

**11/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 293836 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 417,49 |
| COMPRA - CTe 293857 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 696,78 |
| **Total dia - Déb:** | **1.114,27** | **Cré:** | **1.114,27** |

**13/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10345 MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA | 402 | 5006 | 230,00 |
| VENDA - NF 10346 MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA | 402 | 5006 | 460,00 |
| EMISSÃO DA NF 10348 EXATA CARGO LTDA PARA CANCELAMENTO DO CTe | 10457 | 7523 | 3.500,00 |
| VENDA - NF 10349 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | 402 | 5006 | 5.996,16 |
| VENDA - NF 10350 UFERSA | 402 | 5006 | 560,00 |
| VENDA - NF 10351 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 3.850,00 |
| VENDA - NF 10353 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 210,00 |
| COMPRA - NF 30784 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 11.692,07 |
| COMPRA - NF 238411 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | 5904 | 11593 | 1.676,00 |
| COMPRA - NF 3704298 DEXCO S/A | 5904 | 10403 | 3.019,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 10269 | 51 | 402 | 298,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10270 | 51 | 402 | 298,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10249 | 51 | 402 | 3.204,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10319 | 51 | 402 | 850,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 3.483,71 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 51 | 215,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | | 254,89 |
| DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 7523 | 39,89 |
| PAGO PARA GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | 10559 | 51 | 913,27 |
| RECEBIDO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 5 | 4131 | 50,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 588,00 |
| **Total dia - Déb:** | **41.175,56** | **Cré:** | **41.175,56** |

**14/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 466174 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 471,12 |
| PAGO NF 197662 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | 10071 | 51 | 5.725,45 |
| VENDA - NF 10354 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | 402 | 5006 | 468,64 |
| VENDA - NF 10355 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | 402 | 5006 | 292,00 |
| VENDA - NF 10356 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 1.105,00 |
| VENDA - NF 10357 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 4.750,00 |
| VENDA - NF 10358 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 2.375,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10359 BANCO DO BRASIL SA | 5103 | 402 | 3.850,00 |
| COMPRA - NF 12207 BAKOF PLASTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 1.879,00 |
| COMPRA - NF 12208 BAKOF PLASTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 3.650,00 |
| COMPRA - CTe 123259 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 294308 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 99,71 |
| PAGO NF 320544 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | 5904 | 5 | 1.085,26 |
| COMPRA - NF 320738 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | 5904 | 10559 | 913,27 |
| COMPRA - CTe 2108529 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 108,13 |
| COMPRA - CTe 4992399 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 94,09 |
| RECEBIMENTO DA NF 10157 | 51 | 402 | 215,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10310 | 51 | 402 | 670,00 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | 51 | 151 | 8.280,64 |
| PAGO NF 281167 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 2.570,88 |
| PAGO NF 611069 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | 13406 | 51 | 398,59 |
| TRANSFERÊNCIA - BANCO C6 S/A PARA VIACREDI | 70 | 52 | 118,40 |
| **Total dia - Déb:** | **39.170,58** | **Cré:** | **39.170,58** |

**15/06/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10360 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 3.476,63 |
| VENDA - NF 10361 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 514,20 |
| COMPRA - CTe 294553 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 616,09 |
| RECEBIMENTO DA NF 10264 - 10276 | 51 | 402 | 3.198,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10207 | 51 | 402 | 3.953,74 |
| RECEBIMENTO DA NF 10253 | 51 | 402 | 6.961,81 |
| RECEBIMENTO DA NF 10272 | 51 | 402 | 2.882,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10261 | 51 | 402 | 3.388,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10262 | 51 | 402 | 3.388,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | 151 | 51 | 8.607,85 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | 51 | 26,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA | 11815 | 51 | 535,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 1.178,91 |
| PAGO NF 418418 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 10.165,00 |
| PAGO NF 1146316 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 2.001,96 |
| PAGO NF 47604 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 89,00 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 7526 | 51 | 144,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 314,80 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 157,40 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 157,40 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 599,27 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 553,56 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4130 | 70 | 1.616,04 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 1.093,08 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 843,84 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Total dia - Déb:** | **55.768,46** | **Cré:** | **55.768,46** |
| **17/06/2022** | | | | |
| PAGO NF 609294 BRANCO MOTORES LTDA | | 10168 | 51 | 698,79 |
| PAGO NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | | 10658 | 51 | 15.066,85 |
| VENDA - NF 10362 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | | 402 | 5006 | 598,00 |
| VENDA - NF 10363 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | | 402 | 5006 | 684,52 |
| COMPRA - CTe 24289 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 70,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10274 | | 51 | 402 | 6.591,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10303 - 10304 | | 51 | 402 | 1.080,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10201 | | 51 | 402 | 350,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10183 | | 51 | 402 | 192,00 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 158.539,25 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 51 | 150.000,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 91,24 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | | 11014 | 51 | 785,12 |
| PAGO APOLICE DA SOMPO SEGUROS S/A | | 7531 | 51 | 112,41 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4130 | 22.500,00 |
| PAGO PARCELA 36/48 A 48/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 13.622,96 |
| PAGO PARCELA 36/48 A 48/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 12.000,00 |
| DESCONTO RECEBIDO SOBRE PARCELAS 36/48 A 48/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 9105 | 1.622,96 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 8.365,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 2.553,59 |
| | **Total dia - Déb:** | **381.902,89** | **Cré:** | **381.902,89** |
| **20/06/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10364 MUNICIPIO DE CAMPO BOM | | 402 | 5006 | 6.435,80 |
| VENDA - NF 10365 MUNICIPIO DE CAMPO BOM | | 402 | 5006 | 1.474,20 |
| COMPRA - CTe 1057426 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 47,15 |
| COMPRA - CTe 5001801 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | | 7523 | 11572 | 88,95 |
| RECEBIMENTO DA NF 10243 | | 51 | 402 | 330,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10271 | | 51 | 402 | 49.184,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10301 | | 51 | 402 | 2.085,45 |
| RESGATE BB RENDE FACIL | | 51 | 151 | 9.329,75 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 68.335,44 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 86,05 |
| PAGO FATURA EXPRESSO SÇO MIGUEL LTDA | | 10461 | 51 | 171,50 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 13048 | 51 | 40,00 |
| LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 9.518.874 PRONAMPE | | 3051 | | 25.945,92 |
| LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 9.518.874 PRONAMPE | | 4051 | | 54.054,08 |
| LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 9.518.874 PRONAMPE | | | 51 | 91.429,83 |
| PAGO JUROS NA LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO 9.518.874 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 9105 | | 11.429,83 |
| PAGO NF 22038 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 51 | 510,00 |
| PAGO SIMPLES 05/2022 | | 3211 | 51 | 35.712,66 |
| PAGO INSS 05/2022 | | 3153 | 51 | 541,35 |
| PAGO PARCELA 08/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 08/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.434,78 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 08/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 9105 | | 386,86 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 70 | 104,20 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 151 | 9003 | 97,31 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 8804 | 151 | 47,09 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL | | 8803 | 151 | 10,33 |
| | **Total dia - Déb:** | **267.495,84** | **Cré:** | **267.495,84** |
| **21/06/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10368 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 3.177,86 |
| PAGO NF 312 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA - VISTA | | 5904 | 51 | 64,09 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10366 FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 5103 | 402 | 684,52 |
| COMPRA - CTe 39950 HPG TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 3004 | 55,00 |
| COMPRA - CTe 2116096 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 532,41 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | **Total dia - Déb:** | **4.513,88** | **Cré:** | **4.513,88** |
| **22/06/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10369 UNIV FED DE LAVRAS | | 402 | 5006 | 1.351,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 9750 | | 51 | 402 | 851,93 |
| RECEBIMENTO DA NF 10300 | | 51 | 402 | 4.217,14 |
| RECEBIMENTO DA NF 10289 | | 51 | 402 | 8.008,20 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 206,20 |
| PAGO NF 27053 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 13060 | 51 | 800,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **15.434,57** | **Cré:** | **15.434,57** |
| **23/06/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10371 ABB LTDA | | 402 | 5006 | 8.757,25 |
| VENDA - NF 10372 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | | 402 | 5006 | 4.579,60 |
| VENDA - NF 10373 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU | | 402 | 5006 | 1.783,04 |
| VENDA - NF 10374 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBAU | | 402 | 5006 | 2.037,76 |
| VENDA - NF 10375 MUNICIPIO DE PASSIRA | | 402 | 5006 | 5.039,80 |
| COMPRA - CTe 2222 ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 10050 | 73,07 |
| COMPRA - CTe 129186 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 5902 | 13048 | 113,00 |
| COMPRA - CTe 1058797 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 128,89 |
| COMPRA - NF 1171871 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | | 5904 | 10147 | 1.498,05 |
| RECEBIMENTO DA NF 10335 - 10336 - 10337 | | 51 | 402 | 336,75 |
| | **Total dia - Déb:** | **24.347,21** | **Cré:** | **24.347,21** |
| **24/06/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10376 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 3.850,00 |
| VENDA - NF 10377 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS | | 402 | 5006 | 179,55 |
| VENDA - NF 10378 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | | 402 | 5006 | 4.201,10 |
| VENDA - NF 10379 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT | | 402 | 5006 | 214,20 |
| COMPRA - CTe 130850 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 90,00 |
| COMPRA - NF 239411 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | | 5904 | 11593 | 1.676,00 |
| COMPRA - CTe 1059201 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 251,83 |
| COMPRA - NF 1172452 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | | 5904 | 10147 | 1.367,53 |
| COMPRA - CTe 2122529 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 45,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10285 - 10286 | | 51 | 402 | 894,67 |
| RECEBIMENTO DA NF 10279 | | 51 | 402 | 2.350,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10284 | | 51 | 402 | 1.556,28 |
| RECEBIMENTO DA NF 10325 | | 51 | 402 | 479,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10282 | | 51 | 402 | 4.087,35 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 51 | 21.000,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 66,11 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 305,35 |
| PAGO NF 614363 BLUKIT METALÚRGICA LTDA | | 10155 | 51 | 663,64 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 1.700,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **44.979,11** | **Cré:** | **44.979,11** |
| **27/06/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10380 PREF.MUNIC.PIRAI DO SUL | | 402 | 5006 | 135,90 |
| VENDA - NF 10381 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | | 402 | 5006 | 20,88 |
| VENDA - NF 10382 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INHUMAS - FME | | 402 | 5006 | 20,88 |
| COMPRA - NF 449 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 25,87 |
| COMPRA - CTe 264595 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 61,97 |
| COMPRA - CTe 460660 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 561,77 |
| COMPRA - CTe 2123539 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 39,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10295 | | 51 | 402 | 3.015,46 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 4.002,88 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 647,02 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 108,49 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 13048 | 51 | 50,00 |
| PAGO NF 30784 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 6.030,05 |
| COMPRA - NF 22110 RZ SISTEMAS LTDA | | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 22110 RZ SISTEMAS LTDA | | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 22110 RZ SISTEMAS LTDA | | 7526 | | 255,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | | 7249 | 51 | 378,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **15.609,16** | **Cré:** | **15.609,16** |

**28/06/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10383 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | | 402 | 5006 | 2.133,30 |
| VENDA - NF 10384 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 1.684,46 |
| VENDA - NF 10385 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO | | 402 | 5006 | 842,23 |
| VENDA - NF 10386 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE | | 402 | 5006 | 2.383,00 |
| COMPRA - CTe 959 NERI TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA | | 5902 | 3004 | 70,00 |
| COMPRA - CTe 461049 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 144,54 |
| COMPRA - CTe 461050 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 116,08 |
| COMPRA - CTe 461051 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 345,60 |
| COMPRA - CTe 2125345 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 22,88 |
| RECEBIMENTO DA NF 10302 | | 51 | 402 | 1.837,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10341 | | 51 | 402 | 99.391,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10355 | | 51 | 402 | 292,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10354 | | 51 | 402 | 468,64 |
| PAGO NF 161794 DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA | | 11527 | 51 | 965,69 |
| PAGO NF 758629 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | | 11383 | 51 | 762,78 |
| | **Total dia - Déb:** | **111.459,80** | **Cré:** | **111.459,80** |

**29/06/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 197662 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | | 10071 | 51 | 5.557,06 |
| COMPRA - CTe 24421 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 139,31 |
| PAGO NF 3378301 NESTLE BRASIL LTDA | | 5904 | 5 | 65,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10326 | | 51 | 402 | 2.601,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10311 | | 51 | 402 | 780,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10288 | | 51 | 402 | 12.296,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10277 | | 51 | 402 | 381,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10227 | | 51 | 402 | 67.048,80 |
| PAGO NF 198887 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | | 10071 | 51 | 1.014,04 |
| PAGO NF 345046 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 10.070,42 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 34,42 |
| PAGO NF NUCLEO DA INFORMAÇÃO E COORD.DO PONTO BR - NIC.BR | | 8535 | 51 | 76,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 1.900,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **101.963,15** | **Cré:** | **101.963,15** |

**30/06/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,83 |
| VENDA - NF 10387 MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | | 402 | 5006 | 2.736,00 |
| VENDA - NF 10388 MUNICIPIO DE MATINHOS | | 402 | 5006 | 1.969,00 |
| VENDA - NF 10389 MUNICIPIO DE MATINHOS | | 402 | 5006 | 15.628,92 |
| COMPRA - CTe 461539 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 189,15 |
| SALÁRIO MENSALISTA | | 7246 | | 5.139,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 7249 | 120,00 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 279,77 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | | 3153 | 408,03 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3156 | 4.331,91 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | | 7240 | 3152 | 411,17 |
| RECEBIMENTO DA NF 9878 | | 51 | 402 | 11.540,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10308 | | 51 | 402 | 440,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10260 | | 51 | 402 | 3.966,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10244 | | 51 | 402 | 1.350,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | | 153 | 9003 | 1.596,87 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 15,73 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 573,80 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 115,94 |
| IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8803 | 151 | 7,12 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | | 7231 | 3902 | 428,32 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | | 7240 | 3903 | 34,23 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | | 7239 | 3905 | 571,10 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | | 7240 | 3906 | 45,68 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 38.624,15 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 2.124,33 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 1.351,84 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 1.066,03 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 4.920,72 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 12.939,09 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 3.095,73 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 13.126,41 |
| | **Total dia - Déb:** | **87.115,72** | **Cré:** | **87.115,72** |
| | **Total mês - Déb:** | **2.165.253,26** | **Cré:** | **2.165.253,26** |
| **01/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10390 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | | 402 | 5006 | 148,78 |
| VENDA - NF 10391 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | | 402 | 5006 | 1.543,20 |
| VENDA - NF 10392 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | | 402 | 5006 | 68,00 |
| COMPRA - CTe 2131144 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 555,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10202 | | 51 | 402 | 790,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10199 | | 51 | 402 | 2.315,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10259 | | 51 | 402 | 390,65 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 51 | 184.000,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 696,78 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 417,49 |
| PAGO NF 20075 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| | **Total dia - Déb:** | **191.170,84** | **Cré:** | **191.170,84** |
| **04/07/2022** | | | | |
| PAGO NF 175603 KSB BRASIL LTDA | | 12690 | 51 | 2.748,95 |
| VENDA - NF 10393 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 1.684,46 |
| COMPRA - NF 53294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 5904 | 10901 | 2.831,91 |
| COMPRA - CTe 2134381 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 46,43 |
| RECEBIMENTO DA NF 10329 | | 51 | 402 | 6.678,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10321 | | 51 | 402 | 766,68 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 70,00 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 93,58 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | | 11014 | 51 | 711,53 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 13048 | 51 | 113,00 |
| PAGO NF 508113 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.082,38 |
| PAGO NF 238411 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | | 11593 | 51 | 1.676,00 |
| PAGO NF 449 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 25,87 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 146,90 |
| PAGO PARCELA 15/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 4070 | 70 | 269,41 |
| | **Total dia - Déb:** | **18.945,12** | **Cré:** | **18.945,12** |
| **05/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10394 10 BATALHAO LOGISTICO | | 402 | 5006 | 5.961,10 |
| VENDA - NF 10396 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 402 | 5006 | 3.244,68 |
| COMPRA - CTe 266870 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 161,00 |
| COMPRA - CTe 462276 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 150,92 |
| COMPRA - CTe 1062935 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 79,95 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10313 - 10314 - 10315 | 51 | 402 | 8.922,05 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 715,80 |
| PAGO PARA LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI | 3004 | 51 | 3.900,00 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 279,77 |
| PAGO SALÁRIOS 06/2022 | 3156 | 5 | 4.331,91 |
| PAGO 13° SALÁRIO PARA BIANCA | 552 | 70 | 811,24 |
| PAGO 13° SALÁRIO PARA JEAN CARLOS | 552 | 70 | 758,62 |
| PAGO 13° SALÁRIO PARA RAPHAEL | 552 | 70 | 1.000,00 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 51 | 628,71 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 8522 | | 314,36 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 7522 | | 314,35 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 7518 | 51 | 1.524,92 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 35.000,00 |
| PAGO PARCELA 15/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 4070 | | 313,39 |
| PAGO PARCELA 15/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 406,80 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 93,41 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9103 | 70 | 0,34 |
| PAGO MULTA SOBRE PARCELA 15/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9106 | 70 | 13,52 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 4.875,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 15.466,30 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 4.398,99 |
| **Total dia - Déb:** | **92.631,62** | **Cré:** | **92.631,62** |

**06/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10397 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A REGIAO | 402 | 5006 | 1.918,70 |
| VENDA - NF 10398 COMANDO DA 22A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 402 | 5006 | 198,40 |
| COMPRA - NF 704 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 142,55 |
| PAGO NF 11685 AMAPA CONSTRUCAO EIRELI | 5904 | 70 | 416,30 |
| COMPRA - CTe 299740 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 184,83 |
| COMPRA - CTe 555973 TRANSPORTE MANN EIRELI | 7523 | 11193 | 94,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10330 | 51 | 402 | 7.014,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10060 | 51 | 402 | 654,94 |
| RECEBIMENTO DA NF 10377 | 51 | 402 | 179,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10334 | 51 | 402 | 1.297,31 |
| RECEBIMENTO DA NF 10331 | 51 | 402 | 1.890,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10350 | 51 | 402 | 560,00 |
| PAGO PARCELA 16/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 4051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 16/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.090,49 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 16/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 304,78 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | 8534 | 51 | 153,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 80,00 |
| **Total dia - Déb:** | **16.874,72** | **Cré:** | **16.874,72** |

**07/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10403 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSIR | 402 | 5006 | 5.039,80 |
| VENDA - NF 10404 MUNICIPIO DE JOACABA | 402 | 5006 | 347,45 |
| VENDA - NF 10405 MUNICIPIO DE JOACABA | 402 | 5006 | 974,95 |
| VENDA - NF 10406 MUNICIPIO DE PATO BRANCO | 402 | 5006 | 790,96 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10402 MUNICIPIO DE PASSIRA | 5103 | 402 | 5.039,80 |
| COMPRA - NF 49209 LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI | 5904 | 3004 | 975,00 |
| COMPRA - NF 49211 LUCAS M VITERBINO NETO EIRELI | 5904 | 3004 | 2.925,00 |
| COMPRA - NF 3736948 DEXCO S/A | 5904 | 10403 | 482,23 |
| RECEBIMENTO DA NF 10306 | 51 | 402 | 9.780,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 90,00 |
| PAGO NF 12130 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 5.475,00 |
| PAGO NF 616260 BLUKIT METALÚRGICA LTDA | 10155 | 51 | 477,12 |
| PAGO FGTS 06/2022 | 3152 | 51 | 411,17 |
| **Total dia - Déb:** | **32.808,48** | **Cré:** | **32.808,48** |

**08/07/2022**

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 602933 BRANCO MOTORES LTDA | | 10168 | 51 | 537,16 |
| VENDA - NF 10407 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 4.211,15 |
| VENDA - NF 10408 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 6.561,00 |
| VENDA - NF 10409 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 1.990,00 |
| VENDA - NF 10410 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 2.088,00 |
| COMPRA - CTe 141775 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 60,00 |
| COMPRA - CTe 1064036 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 60,49 |
| COMPRA - NF 3738564 DEXCO S/A | | 5904 | 10403 | 1.387,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10372 | | 51 | 402 | 4.579,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10338 | | 51 | 402 | 515,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 94,09 |
| PAGO NF 419280 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 2.542,00 |
| PAGO NF 9387 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | | 11601 | 51 | 335,76 |
| PAGO FGTS SOBRE RESCISÃO DE BIANCA PATRICIA FLOSS | | 7240 | 51 | 882,46 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 870,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 144,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 100,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **26.958,63** | **Cré:** | **26.958,63** |
| **09/07/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 462808 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 292,40 |
| PAGO NF 8068 JN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 3004 | 5 | 2.541,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **2.833,40** | **Cré:** | **2.833,40** |
| **11/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10411 MUNICIPIO DE CONCEICAO | | 402 | 5006 | 7.867,00 |
| VENDA - NF 10413 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS | | 402 | 5006 | 4.921,02 |
| VENDA - NF 10414 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS | | 402 | 5006 | 2.458,92 |
| VENDA - NF 10415 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CALDAS NOVAS | | 402 | 5006 | 1.039,50 |
| COMPRA - NF 32045 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 5904 | 12855 | 944,77 |
| COMPRA - CTe 142796 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 70,00 |
| COMPRA - CTe 142797 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 142798 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 1615245 DEXCO S/A | | 5904 | 10403 | 2.862,16 |
| RECEBIMENTO DA NF 10253 | | 51 | 402 | 6.961,82 |
| RECEBIMENTO DA NF 10328 | | 51 | 402 | 695,03 |
| RECEBIMENTO DA NF 10266 | | 51 | 402 | 473,00 |
| PAGO FATURA ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | | 10050 | 51 | 73,07 |
| PAGO NF 3704298 DEXCO S/A | | 10403 | 51 | 3.019,48 |
| PAGO NF 30784 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 5.662,02 |
| PAGO PRÓ-LABORE 06/2022 PARA EDSON | | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| PAGO PARA FME DE FORTALEZA (CE) | | 587 | 51 | 27,50 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | | 8532 | 51 | 892,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | | 51 | 1.080,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 8526 | | 540,00 |
| PAGO NF 85738 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 7526 | | 540,00 |
| PAGO ISQN 06/2022 | | 3209 | 51 | 15,20 |
| PAGO ICMS DeSTDA 06/2022 | | 5105 | 51 | 1.150,96 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | | 51 | 159,50 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 7501 | | 27,71 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | | 8802 | | 37,58 |
| | **Total dia - Déb:** | **44.531,63** | **Cré:** | **44.531,63** |
| **12/07/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 53887 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | | 7523 | 11780 | 519,33 |
| COMPRA - CTe 53888 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | | 7523 | 11780 | 741,63 |
| PAGO NF 729687 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A | | 5904 | 5 | 728,35 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 1005331 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | | 5904 | 10712 | 529,66 |
| COMPRA - NF 1187165 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | | 5904 | 10147 | 2.022,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10332 | | 51 | 402 | 2.976,93 |
| RECEBIMENTO DA NF 10349 | | 51 | 402 | 5.996,16 |
| RECEBIMENTO DA NF 10324 | | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10333 | | 51 | 402 | 1.925,00 |
| PAGO NF 12207 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 1.879,00 |
| PAGO NF 12208 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 3.650,00 |
| PAGO RESCISÃO DE BIANCA PATRICIA FLOSS | | 3155 | 51 | 2.990,22 |
| | **Total dia - Déb:** | **25.883,48** | **Cré:** | **25.883,48** |

**13/07/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10416 62 BATALHAO DE INFANTARIA | | 402 | 5006 | 1.779,90 |
| VENDA - NF 10417 FUNDO MUNIC SAUDE COLATINA | | 402 | 5006 | 648,00 |
| VENDA - NF 10418 CENTRO INTEGRADO DE TELEMATICA DO EXERCITO | | 402 | 5006 | 1.364,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10316 | | 51 | 402 | 809,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10360 | | 51 | 402 | 3.476,63 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 1.357,14 |
| PAGO NF 418418 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 10.166,00 |
| COMPRA - NF 20451 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 20451 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 20451 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3209 | 7,60 |
| PAGO FATURA ATLAS FIBRA LTDA | | 7504 | 51 | 250,00 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4130 | 192,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **20.296,57** | **Cré:** | **20.296,57** |

**14/07/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 197662 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | | 10071 | 51 | 5.557,05 |
| VENDA - NF 10420 MUNICIPIO DE CONCEICAO | | 402 | 5006 | 27.306,00 |
| VENDA - NF 10421 ITABIRA PREFEITURA | | 402 | 5006 | 2.375,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10419 MUNICIPIO DE CONCEICAO | | 5103 | 402 | 27.306,00 |
| COMPRA - CTe 145495 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 80,00 |
| COMPRA - CTe 269303 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 46,00 |
| COMPRA - NF 1048570 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 5904 | 11862 | 8.280,00 |
| COMPRA - CTe 1065931 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 73,47 |
| RECEBIMENTO DA NF 10238 | | 51 | 402 | 1.275,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10274 | | 51 | 402 | 3.709,36 |
| RECEBIMENTO DA NF 10392 | | 51 | 402 | 68,00 |
| PAGO NF 198887 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | | 10071 | 51 | 984,22 |
| PAGO PARA SILVIA MARIA MELO RESQUE | | 586 | 51 | 477,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **77.537,10** | **Cré:** | **77.537,10** |

**15/07/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10422 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA | | 402 | 5006 | 11.736,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10374 | | 51 | 402 | 2.037,76 |
| RECEBIMENTO DA NF 10373 | | 51 | 402 | 1.783,04 |
| RECEBIMENTO DA NF 10380 | | 51 | 402 | 135,90 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 88,95 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | | 7523 | 51 | 46,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA | | 11815 | 51 | 243,38 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 47,15 |
| PAGO NF 239411 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | | 11593 | 51 | 1.676,00 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA UNIODONTO DE SANTA CATARINA | | 8201 | 51 | 114,57 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | | 51 | 119,03 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 7533 | | 73,32 |
| PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 7526 | 51 | 144,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS | | 7513 | 51 | 249,15 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | | 51 | 395,78 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 197,89 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 197,89 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4130 | 70 | 1.727,46 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 1.243,41 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 1.096,72 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 30,36 |
| **Total dia - Déb:** | **23.089,66** | **Cré:** | **23.089,66** |

**18/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 39287 IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 10658 | 51 | 15.066,90 |
| VENDA - NF 10423 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 276,20 |
| VENDA - NF 10424 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE | 402 | 5006 | 915,00 |
| VENDA - NF 10425 TRIB REG ELEL CEARA | 402 | 5006 | 839,41 |
| VENDA - NF 10426 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS | 402 | 5006 | 581,30 |
| VENDA - NF 10427 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D | 402 | 5006 | 500,00 |
| COMPRA - CTe 270110 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 84,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10346 | 51 | 402 | 460,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10345 | 51 | 402 | 230,00 |
| DEPÓSITO BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A - RESGATE OUROCAP | 51 | | 1.005,62 |
| DEPÓSITO BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A - RESGATE OUROCAP | | 1503 | 1.000,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OUROCAP | | 9003 | 5,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 10201 | 51 | 402 | 350,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10396 - 10398 | 51 | 402 | 3.443,08 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 5.036,90 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 139,31 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 380,72 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS LTDA | 11014 | 51 | 641,03 |
| PAGO NF 508113 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.082,38 |
| PAGO APOLICE DA SOMPO SEGUROS S/A | 7531 | 51 | 112,41 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 52,70 |
| **Total dia - Déb:** | **31.197,61** | **Cré:** | **31.197,61** |

**19/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10428 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 2.743,50 |
| VENDA - NF 10429 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO | 402 | 5006 | 3.168,00 |
| COMPRA - CTe 358 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | 7523 | 10786 | 120,38 |
| COMPRA - CTe 270616 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 61,97 |
| COMPRA - CTe 463953 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 178,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10368 | 51 | 402 | 3.177,86 |
| RECEBIMENTO DA NF 10369 | 51 | 402 | 1.351,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10265 | 51 | 402 | 5.990,00 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 5.542,46 |
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 8.336,36 |
| TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI | 70 | 51 | 8.000,00 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 8802 | 51 | 25,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 19,50 |
| PAGO PARCELA 09/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 09/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 70 | 1.442,06 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 09/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9105 | | 394,14 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 6.651,24 |
| **Total dia - Déb:** | **46.808,04** | **Cré:** | **46.808,04** |

**20/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 111329 JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.ACO LTDA | 10677 | 5 | 2.104,05 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10430 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 5103 | 402 | 3.168,00 |
| COMPRA - NF 22273 ONEDA EQUIP.ESCRITÓRIO LTDA | 5904 | 3004 | 16.500,00 |
| COMPRA - NF 324709 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 2.380,84 |
| COMPRA - CTe 1067640 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 136,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10340 | 51 | 402 | 7.125,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10356 | 51 | 402 | 1.105,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10073 | 51 | 402 | 17.241,05 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 15.121,20 |
| PAGO FATURA HPG TRANSPORTES LTDA | 3004 | 51 | 55,00 |
| PAGO FATURA NERI TRANSP.RODOV.DE CARGAS LTDA | 3004 | 51 | 70,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 443,32 |
| PAGO NF 22110 RZ SISTEMAS LTDA | 3006 | 51 | 510,00 |
| PAGO SIMPLES 06/2022 | 3211 | 51 | 38.624,15 |
| PAGO INSS 06/2022 | 3153 | 51 | 541,35 |
| **Total dia - Déb:** | **105.124,96** | **Cré:** | **105.124,96** |

**21/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10431 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 237,05 |
| VENDA - NF 10432 UNIAO FOSFOREIRA LTDA | 402 | 5006 | 408,00 |
| VENDA - NF 10433 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 1.847,41 |
| VENDA - NF 10434 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD | 402 | 5006 | 13.198,90 |
| VENDA - NF 10435 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - SEAD | 402 | 5006 | 21.959,44 |
| RECEBIMENTO DA NF 10388 - 10389 | 51 | 402 | 17.597,92 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 60,00 |
| PAGO NF 1171871 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 1.498,05 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 263,97 |
| **Total dia - Déb:** | **57.070,74** | **Cré:** | **57.070,74** |

**22/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10436 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO | 402 | 5006 | 1.159,00 |
| VENDA - NF 10437 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 2.324,50 |
| COMPRA - NF 7876 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 8527 | | 204,30 |
| COMPRA - NF 7876 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 7527 | | 204,29 |
| COMPRA - NF 7876 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | | 10536 | 408,59 |
| COMPRA - CTe 78241 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10850 | 1.720,28 |
| COMPRA - CTe 151449 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 302853 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 138,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10361 | 51 | 402 | 514,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10378 | 51 | 402 | 4.201,10 |
| PAGO NF 419280 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 2.541,00 |
| PAGO NF 473441 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 472,20 |
| PAGO NF 1172452 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 1.367,53 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | 7523 | 70 | 94,10 |
| **Total dia - Déb:** | **14.991,46** | **Cré:** | **14.991,46** |

**25/07/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10440 CONSORCIO PUBLICO REGIAO METRO RECONCAVO NORTE - MRN | 402 | 5006 | 2.289,62 |
| VENDA - NF 10441 MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA | 402 | 5006 | 1.639,74 |
| VENDA - NF 10442 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 1.709,40 |
| VENDA - NF 10443 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 903,32 |
| VENDA - NF 10444 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 1.152,00 |
| VENDA - NF 10445 MUNICIPIO DE RIO PARDO | 402 | 5006 | 744,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10438 CONSORCIO PUBLICO REGIAO METRO RECONCAVO NORTE - MRN | 5103 | 402 | 2.289,62 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10439 CONSORCIO PUBLICO REGIAO METRO RECONCAVO NORTE - MRN | 5103 | 402 | 176,00 |
| COMPRA - CTe 152620 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 180,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 80,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 13048 | 51 | 150,00 |
| PAGO NF 32045 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 944,77 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO ESPECÍFICA | 8802 | 51 | 50,00 |
| **Total dia - Déb:** | **12.308,47** | **Cré:** | **12.308,47** |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **26/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10446 MUNICIPIO DE VICENTE DUTRA | | 402 | 5006 | 867,00 |
| VENDA - NF 10447 MUNICIPIO DE CONCEICAO | | 402 | 5006 | 2.710,00 |
| COMPRA - CTe 24790 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 258,05 |
| COMPRA - CTe 153784 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 200854 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL | | 5904 | 10071 | 14.029,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10295 | | 51 | 402 | 3.015,46 |
| RECEBIMENTO DA NF 10386 | | 51 | 402 | 2.383,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10053 | | 51 | 402 | 4.477,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10294 | | 51 | 402 | 10.200,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10054 | | 51 | 402 | 2.468,38 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 184,83 |
| PAGO NF 758629 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | | 11383 | 51 | 746,94 |
| PAGO NF 1005331 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10712 | 51 | 529,66 |
| COMPRA - NF 22527 RZ SISTEMAS LTDA | | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 22527 RZ SISTEMAS LTDA | | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 22527 RZ SISTEMAS LTDA | | 7526 | | 255,00 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 43,74 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 138,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **42.602,30** | **Cré:** | **42.602,30** |
| **27/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10448 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 402 | 5006 | 2.789,35 |
| COMPRA - NF 909 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | | 8528 | 10238 | 155,00 |
| COMPRA - CTe 154639 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10364 - 10365 | | 51 | 402 | 7.910,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTE MANN EIRELI | | 11193 | 51 | 94,10 |
| PAGO NF 345046 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 10.070,42 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 658,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 400,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **22.116,87** | **Cré:** | **22.116,87** |
| **28/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10449 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | | 402 | 5006 | 398,60 |
| VENDA - NF 10450 34 BATALHAO DE INFANTARIA | | 402 | 5006 | 591,32 |
| VENDA - NF 10451 MUNICIPIO DE TIANGUA | | 402 | 5006 | 415,00 |
| VENDA - NF 10452 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | | 402 | 5006 | 114,13 |
| COMPRA - CTe 22880 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | | 7523 | 10786 | 250,44 |
| RECEBIMENTO DA NF 10436 | | 51 | 402 | 1.159,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 600,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **3.528,49** | **Cré:** | **3.528,49** |
| **29/07/2022** | | | | |
| VENDA - NF 10453 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 496,00 |
| COMPRA - CTe 362 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI | | 7523 | 10786 | 110,00 |
| COMPRA - NF 5278 ZENNER DO BRASIL INSTRUM.MEDIÇÃO LTDA | | 5904 | 3004 | 2.044,35 |
| COMPRA - CTe 86258 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | 5902 | 13048 | 53,01 |
| COMPRA - CTe 157107 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 157110 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10397 | | 51 | 402 | 1.918,70 |
| PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 79,95 |
| PAGO NF 198887 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | | 10071 | 51 | 984,22 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | | 153 | 9003 | 2.149,18 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 16,35 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 120,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 2.705,55 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 58,02 |
| | **Total dia - Déb:** | **10.815,33** | **Cré:** | **10.815,33** |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **31/07/2022** | | | | |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,83 |
| SALÁRIO MENSALISTA | | 7246 | | 3.517,23 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 7249 | 120,00 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 279,77 |
| RESCISÃO - SALDO DE SALÁRIO | | 7246 | | 181,72 |
| RESCISÃO - AVISO PRÉVIO INDENIZADO | | 7234 | | 181,72 |
| RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 7239 | | 151,43 |
| RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS | | 7239 | | 50,48 |
| RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS | | 7239 | | 1.817,18 |
| RESCISÃO - 1/3 SOBRE FÉRIAS VENCIDAS | | 7239 | | 605,73 |
| RESCISÃO - 13º SALÁRIO | | 7231 | | 908,59 |
| DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO NA RESCISÃO | | | 552 | 811,24 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | | 3153 | 307,44 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO | | | 3153 | 68,14 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3156 | 2.837,27 |
| LÍQUIDO DE RESCISÃO | | | 3155 | 2.990,22 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | | 7240 | 3152 | 281,37 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | | 3902 | 7231 | 518,14 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | | 3903 | 7240 | 182,13 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS | | 3905 | 7239 | 1.952,80 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | | 3906 | 7240 | 156,21 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 19.805,81 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 1.089,32 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 693,20 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 546,64 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 2.523,26 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 6.634,95 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 2.053,38 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 6.265,06 |
| | **Total dia - Déb:** | **32.043,37** | **Cré:** | **32.043,37** |
| | **Total mês - Déb:** | **952.168,89** | **Cré:** | **952.168,89** |
| **01/08/2022** | | | | |
| PAGO NF 471362 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10156 | 51 | 1.462,20 |
| PAGO NF 508113 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.082,38 |
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 8.336,36 |
| PAGO NF 53294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 10901 | 51 | 943,97 |
| PAGO NF 20451 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10353 | | 51 | 402 | 210,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 200,00 |
| COMPRA - NF 33086 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 5904 | 12855 | 1.061,97 |
| COMPRA - NF 033 SILVIA MARIA MELO RESQUE | | 7237 | 586 | 477,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | | 7249 | 51 | 460,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 60,49 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 601,65 |
| | **Total dia - Déb:** | **15.141,72** | **Cré:** | **15.141,72** |
| **02/08/2022** | | | | |
| PAGO NF 175603 KSB BRASIL LTDA | | 12690 | 51 | 2.748,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10379 | | 51 | 402 | 214,20 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10456 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA | | 5103 | 402 | 2.743,50 |
| COMPRA - CTe 159705 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 1072178 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 90,31 |
| COMPRA - CTe 1072179 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 168,19 |
| VENDA - NF 10454 ARQUIVO NACIONAL RJ | | 402 | 5006 | 3.118,00 |
| VENDA - NF 10455 10 BATALHAO LOGISTICO | | 402 | 5006 | 712,30 |
| VENDA - NF 10457 ITABIRA PREFEITURA | | 402 | 5006 | 2.743,50 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO PARCELA 16/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 16/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | | 70 | 678,05 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 16/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 9105 | | 95,25 |
| | **Total dia - Déb:** | **13.257,01** | **Cré:** | **13.257,01** |

**03/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 475830 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10156 | 51 | 884,86 |
| PAGO NF 704 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 142,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10406 | | 51 | 402 | 790,96 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 485,00 |
| COMPRA - NF 1893 ALAMEDA MOVEIS LTDA | | 5904 | 3004 | 588,00 |
| COMPRA - CTe 2175118 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 60,36 |
| COMPRA - CTe 2175511 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 62,42 |
| VENDA - NF 10458 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | | 402 | 5006 | 3.641,00 |
| VENDA - NF 10459 MUNICIPIO DE COROATA | | 402 | 5006 | 8.352,36 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 178,61 |
| | **Total dia - Déb:** | **15.186,12** | **Cré:** | **15.186,12** |

**04/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 3736948 DEXCO S/A | | 10403 | 51 | 160,75 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | | 3154 | 70 | 279,77 |
| RECEBIMENTO DA NF 10256 | | 51 | 402 | 1.653,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10371 | | 51 | 402 | 8.757,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 10268 | | 51 | 402 | 938,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10383 | | 51 | 402 | 2.133,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10418 | | 51 | 402 | 1.364,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10327 | | 51 | 402 | 1.945,95 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 21.030,52 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 1.109,09 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 1.565,63 |
| COMPRA - CTe 161578 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 80,00 |
| COMPRA - CTe 466307 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 133,47 |
| VENDA - NF 10460 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | | 402 | 5006 | 645,85 |
| PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA | | 10786 | 51 | 120,38 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 50,00 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4131 | 25.000,00 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | | 8533 | 70 | 3.512,90 |
| | **Total dia - Déb:** | **70.481,26** | **Cré:** | **70.481,26** |

**05/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 3738564 DEXCO S/A | | 10403 | 51 | 462,65 |
| PAGO SALÁRIOS 07/2022 | | 3156 | 5 | 2.837,27 |
| RECEBIMENTO DA NF 10343 | | 51 | 402 | 14.602,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10416 | | 51 | 402 | 1.779,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10417 | | 51 | 402 | 648,00 |
| PAGO FGTS 07/2022 | | | 51 | 422,06 |
| PAGO FGTS 07/2022 | | 3152 | | 281,37 |
| PAGO FGTS 07/2022 - MAIOR | | 7240 | | 140,69 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | | 8534 | 51 | 114,75 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 16.000,00 |
| COMPRA - NF 1580 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 132,80 |
| COMPRA - NF 243241 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | | 5904 | 11593 | 2.593,88 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | | 51 | 576,60 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 8522 | | 288,30 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 7522 | | 288,30 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | | 7518 | 51 | 1.205,46 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4131 | 4.000,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **45.375,37** | **Cré:** | **45.375,37** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **08/08/2022** | | | |
| PAGO NF 53294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 943,97 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 1.578,01 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10462 MUNICIPIO DE RIO PARDO | 5103 | 402 | 496,00 |
| COMPRA - NF 22327 ONEDA MÓVEIS LTDA | 5904 | 12628 | 1.390,00 |
| COMPRA - CTe 31972 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 689,39 |
| COMPRA - NF 116809 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 12.498,88 |
| COMPRA - CTe 1073912 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 396,59 |
| VENDA - NF 10461 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 6.440,00 |
| VENDA - NF 10463 MUNICIPIO DE RIO PARDO | 402 | 5006 | 248,00 |
| VENDA - NF 10464 MUNICIPIO DE RIO PARDO | 402 | 5006 | 248,00 |
| PAGO PARCELA 17/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 3051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 17/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.097,75 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 17/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 312,04 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 230,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 73,47 |
| PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 11780 | 51 | 1.260,96 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 220,00 |
| **Total dia - Déb:** | **28.851,02** | **Cré:** | **28.851,02** |
| **09/08/2022** | | | |
| PAGO NF 1187165 BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 10147 | 51 | 2.022,20 |
| PAGO NF 1615245 DEXCO S/A | 10403 | 51 | 954,07 |
| COMPRA - CTe 466662 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 590,00 |
| COMPRA - CTe 1074329 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 125,69 |
| VENDA - NF 10465 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 727,65 |
| VENDA - NF 10466 FUDACAO DE APOIO A PESQUISA | 402 | 5006 | 7.194,64 |
| VENDA - NF 10467 FUDACAO DE APOIO A PESQUISA | 402 | 5006 | 454,35 |
| VENDA - NF 10468 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 402 | 5006 | 522,00 |
| **Total dia - Déb:** | **12.590,60** | **Cré:** | **12.590,60** |
| **10/08/2022** | | | |
| PAGO NF 418418 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 10.169,00 |
| PAGO NF 909 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 10238 | 51 | 155,00 |
| PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| RECEBIMENTO DA NF 10381 - 10382 | 51 | 402 | 41,76 |
| RECEBIMENTO DA NF 10440 | 51 | 402 | 2.289,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 10253 | 51 | 402 | 6.961,82 |
| PAGO ICMS DeSTDA 06/2022 | 5105 | 51 | 294,04 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 931,00 |
| COMPRA - CTe 29808 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 7523 | 11936 | 90,00 |
| PAGO NF 528857 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | 5904 | 5 | 1.185,40 |
| VENDA - NF 10469 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 4.890,00 |
| VENDA - NF 10470 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 4.890,00 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 159,50 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF 89659 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.189,00 |
| PAGO NF 89659 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 594,50 |
| PAGO NF 89659 EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 594,50 |
| **Total dia - Déb:** | **37.324,82** | **Cré:** | **37.324,82** |
| **11/08/2022** | | | |
| PAGO NF 1048570 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 2.815,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10274 | 51 | 402 | 6.591,98 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10431 | 51 | 402 | 237,05 |
| RECEBIMENTO DA NF 10432 | 51 | 402 | 408,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 193,00 |
| COMPRA - NF 243701 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | 5904 | 11593 | 3.413,00 |
| COMPRA - CTe 466985 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 324,50 |
| COMPRA - CTe 466986 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 340,01 |
| VENDA - NF 10471 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA | 402 | 5006 | 2.240,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 138,96 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 133,01 |
| **Total dia - Déb:** | **16.834,71** | **Cré:** | **16.834,71** |

**12/08/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10409 | | 402 | 1.990,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10409 | 51 | | 1.948,21 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10409 | 7529 | | 41,79 |
| RECEBIMENTO DA NF 10408 | | 402 | 6.561,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10408 | 51 | | 6.423,22 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10408 | 7529 | | 137,78 |
| RECEBIMENTO DA NF 10339 | 51 | 402 | 6.358,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10452 | 51 | 402 | 114,13 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 49.000,00 |
| COMPRA - CTe 307486 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 201,72 |
| VENDA - NF 10472 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS | 402 | 5006 | 652,36 |
| VENDA - NF 10473 MUNICIPIO DE SIMOES FILHO | 402 | 5006 | 63.040,00 |
| VENDA - NF 10474 IFB - CAMPUS PLANALTINA | 402 | 5006 | 1.422,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 1.000,00 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 4130 | 70 | 3.000,00 |
| **Total dia - Déb:** | **133.339,21** | **Cré:** | **133.339,21** |

**15/08/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 508113 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.082,38 |
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 8.336,36 |
| PAGO NF 53294 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 943,97 |
| RECEBIMENTO DA NF 10358 | 51 | 402 | 2.375,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10421 | 51 | 402 | 2.375,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10424 | 51 | 402 | 915,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10385 | 51 | 402 | 842,23 |
| RECEBIMENTO DA NF 10475 | 5 | 402 | 160,00 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 2.536,35 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| PAGO FATURA 48613 TS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 7523 | 51 | 343,32 |
| COMPRA - CTe 29997 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 7523 | 11936 | 110,00 |
| COMPRA - CTe 467497 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 866,16 |
| COMPRA - CTe 1076062 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 107,25 |
| VENDA - NF 10475 ALCIDES SGROTT | 402 | 5006 | 160,00 |
| VENDA - NF 10476 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 402 | 5006 | 862,84 |
| VENDA - NF 10477 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 402 | 5006 | 842,23 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4130 | 70 | 1.739,57 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 4131 | 70 | 1.179,06 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | 8201 | 70 | 884,07 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,02 |
| PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 7526 | 51 | 144,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 343,50 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 171,75 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 171,75 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 461,74 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 416,03 |
| PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS | 7513 | 51 | 14,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 258,05 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 11815 | 51 | 352,97 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 136,00 |
| PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA | 10786 | 51 | 110,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA | | 10786 | 51 | 250,44 |
| PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 10850 | 51 | 1.720,28 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 80,00 |
| PAGO NF 33086 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 581,35 |
| | **Total dia - Déb:** | **31.328,14** | **Cré:** | **31.328,14** |

**16/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 507,46 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 550,00 |
| COMPRA - NF 1853 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 444,20 |
| PAGO NF 3474 J. E DA SILVA SERVIÇOS | | 7533 | | 150,00 |
| PAGO NF 7141 J. E DA SILVA SERVIÇOS | | 5904 | | 153,00 |
| PAGO NF DA J. E DA SILVA SERVIÇOS | | | 51 | 303,00 |
| COMPRA - NF 11451 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME | | 5904 | 10696 | 875,00 |
| COMPRA - NF 52247 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 5904 | 10636 | 20.238,95 |
| COMPRA - CTe 170089 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 38,83 |
| VENDA - NF 10478 10 BATALHAO LOGISTICO | | 402 | 5006 | 1.682,43 |
| VENDA - NF 10479 10 BATALHAO LOGISTICO | | 402 | 5006 | 524,99 |
| | **Total dia - Déb:** | **25.164,86** | **Cré:** | **25.164,86** |

**17/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 324709 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 793,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10433 | | 51 | 402 | 1.847,41 |
| COMPRA - NF 1898 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 200,00 |
| COMPRA - NF 1901 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 171,00 |
| COMPRA - CTe 170429 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 5902 | 13048 | 180,00 |
| COMPRA - CTe 467678 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 146,39 |
| COMPRA - CTe 467679 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 134,98 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 133,47 |
| | **Total dia - Déb:** | **3.606,86** | **Cré:** | **3.606,86** |

**18/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 10404 - 10405 | | 51 | 402 | 1.322,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10357 | | 51 | 402 | 4.750,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10446 | | 51 | 402 | 867,00 |
| APLICAÇÃO EM CDB XP INVESTIMENTOS | | 153 | 51 | 170.000,00 |
| COMPRA - CTe 172381 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 100,00 |
| VENDA - NF 10480 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA | | 402 | 5006 | 2.378,67 |
| VENDA - NF 10481 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 3.197,88 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4130 | 40.000,00 |
| DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 51 | 4131 | 50.000,00 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | | 51 | 4132 | 75.000,00 |
| PAGO PARA ROGWIN IND.COM.DE BORRACHAS LTDA | | 581 | 51 | 562,96 |
| | **Total dia - Déb:** | **348.178,91** | **Cré:** | **348.178,91** |

**19/08/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 419280 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 2.542,00 |
| PAGO NF 7876 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | | 10536 | 51 | 408,59 |
| RECEBIMENTO DA NF 10423 | | 51 | 402 | 276,20 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 508,02 |
| PAGO INSS 07/2022 | | 3153 | 51 | 508,90 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10483 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | | 5103 | 402 | 598,00 |
| PAGO NF 11540 CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 5904 | 5 | 600,00 |
| COMPRA - CTe 79518 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 10850 | 91,25 |
| VENDA - NF 10482 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 842,23 |
| VENDA - NF 10484 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | | 402 | 5006 | 598,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10485 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 842,23 |
| PAGO PARCELA 10/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 10/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.442,05 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 9105 | | 394,13 |
| | **Total dia - Déb:** | **9.257,47** | **Cré:** | **9.257,47** |
| **20/08/2022** | | | | |
| PAGO NF 22273 ONEDA EQUIP.ESCRITÓRIO LTDA | | 3004 | 5 | 16.500,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **16.500,00** | **Cré:** | **16.500,00** |
| **22/08/2022** | | | | |
| PAGO NF 22527 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 51 | 510,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10445 | | 51 | 402 | 744,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10437 | | 51 | 402 | 2.324,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10450 | | 51 | 402 | 591,32 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 19.819,80 |
| PAGO SIMPLES 07/2022 | | 3211 | 51 | 19.805,81 |
| VENDA - NF 10486 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | | 402 | 5006 | 5.552,39 |
| VENDA - NF 10487 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | | 402 | 5006 | 33,40 |
| VENDA - NF 10488 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | | 402 | 5006 | 3.641,00 |
| VENDA - NF 10489 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA | | 402 | 5006 | 24.729,68 |
| VENDA - NF 10490 MUNICIPIO DE SINOP | | 402 | 5006 | 1.139,14 |
| VENDA - NF 10491 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 1.951,00 |
| VENDA - NF 10492 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 854,25 |
| VENDA - NF 10493 MUNICIPIO DE SOBRADINHO | | 402 | 5006 | 2.294,99 |
| VENDA - NF 10494 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 402 | 5006 | 386,52 |
| VENDA - NF 10495 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 402 | 5006 | 1.030,10 |
| VENDA - NF 10496 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 402 | 5006 | 386,52 |
| VENDA - NF 10497 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES | | 402 | 5006 | 161,90 |
| PAGO NF 243241 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | | 11593 | 51 | 2.593,88 |
| | **Total dia - Déb:** | **88.550,20** | **Cré:** | **88.550,20** |
| **23/08/2022** | | | | |
| PAGO NF 758629 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | | 11383 | 51 | 746,95 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 2.541,90 |
| PAGO MULTA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO CEARA | | 7529 | 51 | 2.130,66 |
| COMPRA - CTe 176104 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 180,00 |
| COMPRA - NF 295988 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA | | 5904 | 11776 | 627,24 |
| COMPRA - CTe 309723 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 113,57 |
| COMPRA - CTe 309725 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 84,89 |
| COMPRA - CTe 468530 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 344,84 |
| COMPRA - CTe 2200839 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 204,58 |
| VENDA - NF 10498 PREF.MUNIC.VIDEIRA | | 402 | 5006 | 1.288,10 |
| | **Total dia - Déb:** | **8.262,73** | **Cré:** | **8.262,73** |
| **24/08/2022** | | | | |
| RECEBIMENTO DA NF 10463 | | 51 | 402 | 248,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10464 | | 51 | 402 | 248,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10422 | | 51 | 402 | 11.736,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 2.000,00 |
| COMPRA - NF 2408 ROGWIN IND.COM.DE BORRACHAS LTDA | | 5904 | 581 | 562,96 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10501 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | | 5103 | 402 | 13.198,90 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10502 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | | 5103 | 402 | 21.959,44 |
| COMPRA - CTe 33087 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 33137 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - NF 538724 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A | | 5904 | 3004 | 1.018,16 |
| COMPRA - CTe 1078803 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 202,25 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 2201703 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 106,07 |
| VENDA - NF 10499 FUDACAO DE APOIO A PESQUISA | | 402 | 5006 | 454,35 |
| VENDA - NF 10500 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | | 402 | 5006 | 4.730,40 |
| COMPRA - NF 20769 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 20769 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 20769 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3209 | 7,60 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 10,35 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 1.254,51 |
| | **Total dia - Déb:** | **58.144,67** | **Cré:** | **58.144,67** |
| **25/08/2022** | | | | |
| RECEBIMENTO DA NF 10344 | | 51 | 402 | 2.270,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10425 | | 51 | 402 | 839,41 |
| COMPRA - NF 15406 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | | 5904 | 10939 | 9.155,59 |
| COMPRA - CTe 178111 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 178182 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - NF 248998 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA | | 5904 | 10076 | 3.459,90 |
| COMPRA - NF 249002 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA | | 5904 | 10076 | 3.004,41 |
| COMPRA - CTe 1079056 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 85,09 |
| COMPRA - NF 1711844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 5904 | 10383 | 2.415,60 |
| COMPRA - CTe 2203704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 106,51 |
| COMPRA - CTe 3572274 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 7523 | 10461 | 94,00 |
| VENDA - NF 10503 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 402 | 5006 | 3.020,63 |
| VENDA - NF 10504 MUNICIPIO DE VICOSA | | 402 | 5006 | 896,97 |
| | **Total dia - Déb:** | **25.438,11** | **Cré:** | **25.438,11** |
| **26/08/2022** | | | | |
| RECEBIMENTO DA NF 10258 | | 51 | 402 | 50.171,89 |
| COMPRA - NF 15806 ALTRI BRASIL LTDA | | 5904 | 3004 | 1.525,03 |
| COMPRA - NF 25586 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 5904 | 12451 | 270,00 |
| COMPRA - CTe 30552 US CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | | 7523 | 11936 | 110,00 |
| COMPRA - CTe 469127 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 133,47 |
| COMPRA - CTe 1079636 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 128,77 |
| COMPRA - CTe 2205637 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 65,25 |
| VENDA - NF 10505 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI | | 402 | 5006 | 1.422,00 |
| VENDA - NF 10506 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | | 402 | 5006 | 645,85 |
| VENDA - NF 10507 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA | | 402 | 5006 | 468,00 |
| VENDA - NF 10508 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 402 | 5006 | 1.501,96 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 43,74 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 258,50 |
| PAGO NF 243701 CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | | 11593 | 51 | 3.413,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **60.157,46** | **Cré:** | **60.157,46** |
| **27/08/2022** | | | | |
| COMPRA - CTe 5148088 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | | 7523 | 11572 | 269,13 |
| | **Total dia - Déb:** | **269,13** | **Cré:** | **269,13** |
| **28/08/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 22627 RZ SISTEMAS LTDA | | | 3006 | 864,50 |
| COMPRA - NF 22627 RZ SISTEMAS LTDA | | 8526 | | 432,25 |
| COMPRA - NF 22627 RZ SISTEMAS LTDA | | 7526 | | 432,25 |
| | **Total dia - Déb:** | **864,50** | **Cré:** | **864,50** |
| **29/08/2022** | | | | |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 508113 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.082,36 |
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 8.336,36 |
| PAGO NF 5278 ZENNER DO BRASIL INSTRUM.MEDIÇÃO LTDA | 3004 | 51 | 2.044,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10480 | 51 | 402 | 2.378,67 |
| RECEBIMENTO DA NF 10441 | 51 | 402 | 1.639,74 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10512 MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 5103 | 402 | 2.736,00 |
| COMPRA - NF 34436 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 2.042,26 |
| COMPRA - NF 34459 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 924,06 |
| COMPRA - CTe 310805 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 799,39 |
| COMPRA - NF 491359 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 2.425,28 |
| COMPRA - NF 491451 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10156 | 2.017,98 |
| COMPRA - CTe 36414413 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 5902 | 11029 | 136,38 |
| VENDA - NF 10509 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | 402 | 5006 | 318,00 |
| VENDA - NF 10510 PREF.MUNIC.BRUSQUE | 402 | 5006 | 135,75 |
| VENDA - NF 10511 MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO | 402 | 5006 | 28.321,24 |
| VENDA - NF 10513 MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS | 402 | 5006 | 2.736,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 630,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 1.147,53 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 689,39 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 280,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 38,83 |
| PAGO NF 33086 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 480,62 |
| **Total dia - Déb:** | **61.340,19** | **Cré:** | **61.340,19** |

**30/08/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 73717 IND.AMORTEC.VIBRAÇÃO VIBRA-STOP LTDA | 5904 | 51 | 417,60 |
| COMPRA - CTe 33425 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - NF 37868 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 5904 | 11786 | 478,00 |
| COMPRA - CTe 80011 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10850 | 1.298,67 |
| COMPRA - CTe 1080477 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 80,76 |
| COMPRA - CTe 1080641 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 120,00 |
| VENDA - NF 10514 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 455,00 |
| VENDA - NF 10515 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 3.684,00 |
| VENDA - NF 10516 PABLO NERUDA CONSTRUTORA LTDA | 402 | 5006 | 3.600,00 |
| VENDA - NF 10517 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 6.334,00 |
| VENDA - NF 10518 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA | 402 | 5006 | 1.583,50 |
| PAGO FATURA S.M.E.RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | 8526 | 51 | 278,60 |
| PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 11936 | 51 | 90,00 |
| **Total dia - Déb:** | **18.501,12** | **Cré:** | **18.501,12** |

**31/08/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8520 | 2512 | 520,83 |
| PAGO NF 324709 TUPY S/A | 12417 | 51 | 793,61 |
| SALÁRIO MENSALISTA | 7246 | | 3.921,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 7249 | 133,80 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3154 | 311,53 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | 3153 | 316,59 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | 3153 | 133,32 |
| DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS | | 3207 | 10,76 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 3156 | 3.149,03 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 7240 | 3152 | 313,73 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | 7231 | 3902 | 562,76 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 7240 | 3903 | 45,03 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 7239 | 3905 | 1.063,17 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | 7240 | 3906 | 85,04 |
| RECEBIMENTO DA NF 10493 | 51 | 402 | 2.294,99 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.724,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 65,00 |
| COMPRA - NF 13178 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 5904 | 11967 | 1.501,92 |
| COMPRA - NF 15488 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 5904 | 10939 | 3.328,67 |
| COMPRA - NF 20787 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA ME | 5904 | 13315 | 3.776,82 |
| COMPRA - CTe 80101 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10850 | 244,73 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 335935 TUPY S/A | | 5904 | 12417 | 2.101,10 |
| COMPRA - NF 427323 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 5904 | 10109 | 6.662,00 |
| COMPRA - CTe 469814 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 181,11 |
| COMPRA - CTe 2212404 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 539,22 |
| COMPRA - CTe 2212405 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 128,27 |
| VENDA - NF 10519 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA BAHIA | | 402 | 5006 | 2.163,55 |
| VENDA - NF 10520 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 211,66 |
| VENDA - NF 10521 MUNICIPIO DE ARAPIRACA | | 402 | 5006 | 3.480,72 |
| VENDA - NF 10522 SPILLERE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | 402 | 5006 | 9.377,41 |
| VENDA - NF 10523 SPILLERE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | | 402 | 5006 | 9.377,41 |
| VENDA - NF 10525 MUNICIPIO DE ARAPIRACA | | 402 | 5006 | 3.480,72 |
| PAGO NF 1898 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 200,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 3.203,56 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 120,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | | 153 | 9003 | 2.438,17 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 18,73 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 17.657,95 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 971,19 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 618,03 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 487,36 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 2.249,62 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 5.915,41 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 1.751,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 5.665,34 |
| | **Total dia - Déb:** | **82.795,59** | **Cré:** | **82.795,59** |
| | **Total mês - Déb:** | **1.226.741,78** | **Cré:** | **1.226.741,78** |
| **01/09/2022** | | | | |
| PAGO NF 3736948 DEXCO S/A | | 10403 | 51 | 160,74 |
| PAGO NF 20769 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 122,78 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 201,72 |
| COMPRA - NF 2282 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 291,95 |
| COMPRA - CTe 80161 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 10850 | 88,90 |
| COMPRA - CTe 129081 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 5902 | 12990 | 151,19 |
| COMPRA - CTe 1081517 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 110,48 |
| COMPRA - CTe 36458491 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 5902 | 11029 | 98,89 |
| VENDA - NF 10524 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 402 | 5006 | 1.165,00 |
| VENDA - NF 10526 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | | 402 | 5006 | 1.194,96 |
| VENDA - NF 10527 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS | | 402 | 5006 | 18.966,42 |
| VENDA - NF 10528 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA | | 402 | 5006 | 224,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10449 | | 51 | 402 | 398,60 |
| | **Total dia - Déb:** | **23.421,33** | **Cré:** | **23.421,33** |
| **02/09/2022** | | | | |
| PAGO PARCELA 17/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 4070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 17/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | | 70 | 678,05 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 17/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 9105 | | 95,25 |
| COMPRA - NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 5904 | 10949 | 11.644,32 |
| RECEBIMENTO DA NF 10458 | | 51 | 402 | 3.641,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 9787 | | | 402 | 239,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 9787 | | 51 | | 235,81 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 9787 | | 7529 | | 3,59 |
| RECEBIMENTO DA NF 10469 | | 51 | 402 | 4.890,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **21.092,77** | **Cré:** | **21.092,77** |
| **05/09/2022** | | | | |
| PAGO NF 3738564 DEXCO S/A | | 10403 | 51 | 462,64 |
| PAGO NF 1893 ALAMEDA MOVEIS LTDA | | 3004 | 51 | 588,00 |
| PAGO NF 1580 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 132,80 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 634664 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 25,52 |
| PAGO NF 635657 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 63,26 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 522,28 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 180,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 90,00 |
| PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 10461 | 51 | 94,00 |
| PAGO FATURA EMPR.BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS | 7518 | 51 | 1.332,55 |
| TARIFA BANCO DO BRASIL - PACOTE DE SERVIÇOS | 8534 | 51 | 38,25 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 51 | 591,29 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 8522 | | 295,64 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 7522 | | 295,65 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 160,00 |
| COMPRA - NF 13255 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 5904 | 11967 | 2.885,40 |
| COMPRA - CTe 186919 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 39,92 |
| COMPRA - CTe 187035 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 249,92 |
| COMPRA - CTe 36503870 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 5902 | 11029 | 108,45 |
| VENDA - NF 10529 DOHLER SA | 402 | 5006 | 360,00 |
| VENDA - NF 10530 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 142,36 |
| VENDA - NF 10531 3º BATALHAO DE ENGENHARIA | 402 | 5006 | 28,29 |
| VENDA - NF 10532 PREFEITURA MUNICIPAL MINAS DO LEAO | 402 | 5006 | 1.168,99 |
| VENDA - NF 10533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 402 | 5006 | 439,98 |
| VENDA - NF 10534 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 402 | 5006 | 4.260,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10457 | 51 | 402 | 2.743,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10451 | 51 | 402 | 415,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10390 | 51 | 402 | 148,78 |
| RECEBIMENTO DE CLAUDIO MELLO DE LIZ - REEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE 12/09/2017 | 5 | 581 | 3.100,00 |
| RECEBIMENTO FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA - REEMBOLSO DO ADIANTAMENTO DE 22/11/2021 | 5 | 581 | 90,00 |
| RECEBIMENTO BAKOF PLÁSTICOS LTDA - REEMBOLSO DA DEVOLUÇÃO DE 23/09/2021 | 5 | 585 | 279,00 |
| BAIXA DO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE DAS NF 7630-7631-7632 EM 01/12/2020 | 3603 | 9006 | 1.221,94 |
| **Total dia - Déb:** | **21.962,12** | **Cré:** | **21.962,12** |

**06/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1615245 DEXCO S/A | 10403 | 51 | 954,04 |
| PAGO PARCELA 18/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 3051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 18/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.059,76 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 18/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 274,05 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10537 DOHLER SA | 5103 | 402 | 360,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10538 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 5103 | 402 | 2.088,00 |
| COMPRA - NF 13276 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 5904 | 11967 | 1.241,70 |
| COMPRA - NF 48703 IRMAOS YAMAGUTI LTDA | 5904 | 3004 | 2.283,00 |
| COMPRA - CTe 187522 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 75,40 |
| COMPRA - CTe 470521 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 446,94 |
| COMPRA - CTe 36517994 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 5902 | 11029 | 97,11 |
| VENDA - NF 10539 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 2.208,00 |
| VENDA - NF 10540 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 2.999,82 |
| VENDA - NF 10541 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 2.389,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10468 | 51 | 402 | 522,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10465 | 51 | 402 | 727,65 |
| **Total dia - Déb:** | **18.453,34** | **Cré:** | **18.453,34** |

**08/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1048570 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 2.732,40 |
| PAGO SALÁRIOS 08/2022 | 3156 | 5 | 3.149,03 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 311,53 |
| PAGO NF 1711844 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 10383 | 51 | 2.415,60 |
| PAGO NF 116809 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 6.249,44 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 478,31 |
| PAGO FGTS 08/2022 | | 51 | 331,02 |
| PAGO FGTS 08/2022 | 3152 | | 313,73 |
| PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022 | 9106 | | 15,69 |
| PAGO JUROS SOBRE FGTS 08/2022 | 9103 | | 1,60 |
| TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI | 70 | 51 | 20.000,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 414,00 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.500,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 2.511,13 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 23.716,74 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | 7523 | 70 | 122,30 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 70 | 4132 | 26.000,00 |
| COMPRA - NF 2430 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 250,00 |
| COMPRA - NF 10240 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 5904 | 11601 | 446,16 |
| COMPRA - NF 10240 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 5904 | 11601 | 138,00 |
| COMPRA - CTe 25297 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 249,09 |
| COMPRA - CTe 25298 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 213,18 |
| COMPRA - NF 36229 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA | 5904 | 3004 | 4.864,00 |
| COMPRA - NF 52958 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 5904 | 10636 | 9.573,74 |
| COMPRA - CTe 80328 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 10850 | 135,05 |
| COMPRA - CTe 188402 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 1721749 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 5904 | 10383 | 805,40 |
| VENDA - NF 10542 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 2.194,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10403 | 51 | 402 | 5.039,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10427 | 51 | 402 | 500,00 |
| **Total dia - Déb:** | **116.380,82** | **Cré:** | **116.380,82** |

**09/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 107,25 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 40.000,00 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 70 | 4132 | 50.000,00 |
| COMPRA - NF 34827 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 13060 | 212,60 |
| COMPRA - CTe 283044 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 78,47 |
| COMPRA - CTe 470901 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 133,03 |
| VENDA - NF 10543 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 4.059,80 |
| VENDA - NF 10544 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON | 402 | 5006 | 583,00 |
| VENDA - NF 10545 MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO | 402 | 5006 | 410,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10414 | 51 | 402 | 2.458,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10415 | 51 | 402 | 1.039,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10413 | 51 | 402 | 4.921,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10471 | 51 | 402 | 2.240,00 |
| PAGO NF 22327 ONEDA MÓVEIS LTDA | 12628 | 5 | 695,00 |
| **Total dia - Déb:** | **106.939,29** | **Cré:** | **106.939,29** |

**12/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 8.336,36 |
| PAGO NF 200854 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | 10071 | 51 | 4.770,17 |
| PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| PAGO NF 34436 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 1.053,27 |
| PAGO NF 34459 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 505,85 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO ICMS DeSTDA 07/2022 | 5105 | 51 | 212,09 |
| PAGO ISQN 08/2022 | 3209 | 51 | 15,20 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 856,00 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.189,00 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 594,50 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 594,50 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 198,46 |
| PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 11936 | 51 | 220,00 |
| PAGO NF 4183 SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 270,00 |
| PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 10850 | 51 | 91,25 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 1.092,89 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 546,45 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 546,44 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 20.432,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 95.470,00 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 70 | 4132 | 30.000,00 |
| COMPRA - NF 13322 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 5904 | 11967 | 1.178,70 |
| COMPRA - CTe 191431 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 471222 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 133,47 |
| COMPRA - NF 527601 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 5904 | 10949 | 2.560,60 |
| COMPRA - CTe 1083963 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 60,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 36580197 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 5902 | 11029 | 96,68 |
| VENDA - NF 10546 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | | 402 | 5006 | 1.562,75 |
| VENDA - NF 10547 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | | 402 | 5006 | 9,47 |
| VENDA - NF 10548 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | | 402 | 5006 | 645,85 |
| VENDA - NF 10549 MUNICIPIO DE TRES PASSOS | | 402 | 5006 | 1.435,00 |
| VENDA - NF 10550 DOHLER SA | | 402 | 5006 | 295,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10504 | | 51 | 402 | 896,97 |
| RECEBIMENTO DA NF 10455 | | 51 | 402 | 712,30 |
| | **Total dia - Déb:** | **178.418,76** | **Cré:** | **178.418,76** |
| **13/09/2022** | | | | |
| PAGO NF 11451 JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | | 10696 | 51 | 875,00 |
| PAGO NF 1853 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 444,20 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 12328 | 51 | 161,98 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 175,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 4.800,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10551 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 5103 | 402 | 1.501,96 |
| PAGO NF 1951751 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A | | 5904 | 5 | 3.484,78 |
| RECEBIMENTO DA NF 10448 | | 51 | 402 | 2.789,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10507 | | 51 | 402 | 468,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **14.700,27** | **Cré:** | **14.700,27** |
| **14/09/2022** | | | | |
| PAGO NF 324709 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 793,62 |
| PAGO NF 20787 METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA | | 13315 | 51 | 3.776,82 |
| PAGO NF 1901 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 171,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 181,11 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 2.555,85 |
| COMPRA - CTe 165886 ARLETE TRANSPORTES LTDA | | 5902 | 10075 | 139,19 |
| COMPRA - CTe 1085176 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 131,00 |
| VENDA - NF 10553 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | | 402 | 5006 | 898,00 |
| VENDA - NF 10554 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | | 402 | 5006 | 1.667,12 |
| VENDA - NF 10555 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | | 402 | 5006 | 2.909,20 |
| COMPRA - NF 21086 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 21086 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 21086 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3209 | 7,60 |
| | **Total dia - Déb:** | **13.476,21** | **Cré:** | **13.476,21** |
| **15/09/2022** | | | | |
| PAGO NF 52247 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 6.746,32 |
| PAGO NF 13178 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | | 11967 | 51 | 375,48 |
| PAGO NF 643266 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 49,65 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 4.602,24 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | | 7523 | 51 | 33,00 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | | 51 | 335,99 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 8535 | | 168,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 7535 | | 167,99 |
| PAGO NF 220240 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 7526 | 51 | 144,00 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | | 51 | 330,67 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 7533 | | 284,96 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 462,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 70 | 10,00 |
| COMPRA - NF 15641 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | | 5904 | 10939 | 1.792,76 |
| COMPRA - CTe 25357 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 247,26 |
| VENDA - NF 10556 MUNICIPIO DE IBAITI | | 402 | 5006 | 600,00 |
| VENDA - NF 10557 MUNICIPIO DE IBAITI | | 402 | 5006 | 935,00 |
| VENDA - NF 10558 MUNICIPIO DE IBAITI | | 402 | 5006 | 275,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECEBIMENTO DA NF 9775 | | 51 | 402 | 520,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10481 | | 51 | 402 | 3.197,88 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | | 4130 | 70 | 1.938,99 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | | 4131 | 70 | 1.122,67 |
| PAGO NF UNIMED BLUMENAU - COOPER.TRABALHO M EDICO | | 8201 | 70 | 758,18 |
| | **Total dia - Déb:** | **24.642,39** | **Cré:** | **24.642,39** |

**16/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 11029 | 51 | 136,38 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 269,13 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 520,22 |
| COMPRA - CTe 5073 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 165,93 |
| COMPRA - CTe 24934 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 178,00 |
| COMPRA - CTe 25656 NICOLE MADRID ALIFANTIS | | 7523 | 10883 | 651,23 |
| PAGO NF 176534 SOS ENCANADOR COM.MAT.HIDRÁULICO LTDA | | 5904 | 5 | 168,25 |
| VENDA - NF 10559 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO | | 402 | 5006 | 18.850,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10513 | | 51 | 402 | 2.736,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10494 | | 51 | 402 | 386,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10496 | | 51 | 402 | 386,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10495 | | 51 | 402 | 1.030,10 |
| | **Total dia - Déb:** | **25.478,28** | **Cré:** | **25.478,28** |

**19/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 1.149,90 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 416,11 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 365,24 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 799,39 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 12990 | 51 | 151,19 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 64,53 |
| PAGO PARCELA 11/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 11/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.448,77 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 11/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 9105 | | 400,85 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 1.119,10 |
| COMPRA - CTe 1343 JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 120,00 |
| COMPRA - CTe 11101 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA | | 7523 | 11027 | 490,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10394 - 10478 | | 51 | 402 | 7.643,53 |
| RECEBIMENTO DA NF 10479 | | 51 | 402 | 524,99 |
| | **Total dia - Déb:** | **14.332,75** | **Cré:** | **14.332,75** |

**20/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 22627 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 51 | 864,50 |
| PAGO INSS 08/2022 | | 3153 | 51 | 449,91 |
| PAGO SIMPLES 08/2022 | | 3211 | 51 | 17.657,95 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 200,00 |
| COMPRA - CTe 25422 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 192,84 |
| PAGO NF 27329 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | | 5904 | 5 | 7,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10232 - 10508 | | 51 | 402 | 12.015,68 |
| RECEBIMENTO DA NF 10498 | | 51 | 402 | 1.288,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10474 | | 51 | 402 | 1.422,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10461 | | 51 | 402 | 6.440,00 |
| PAGO NF 13255 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | 11967 | 51 | 721,35 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 12328 | 51 | 80,99 |
| | **Total dia - Déb:** | **41.341,22** | **Cré:** | **41.341,22** |

**21/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 538724 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A | | 3004 | 51 | 1.018,16 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 579,97 |
| COMPRA - NF 2748 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 179,50 |
| PAGO NF 1295913 GAZIN IND.COM.MOVEIS E ELETRODOM.LTDA | | 5904 | 5 | 448,89 |
| RECEBIMENTO DA NF 10532 | | 51 | 402 | 1.168,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10524 | | 51 | 402 | 1.165,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10488 | | 51 | 402 | 1.820,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10505 | | 51 | 402 | 1.422,00 |
| PAGO NF 13276 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | 11967 | 51 | 620,85 |
| | **Total dia - Déb:** | **8.423,86** | **Cré:** | **8.423,86** |

**22/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 248998 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 1.153,19 |
| PAGO NF 249002 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | | 10076 | 51 | 1.001,37 |
| PAGO NF 295988 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | | 11776 | 51 | 627,24 |
| PAGO NF 15406 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | | 10939 | 51 | 3.051,80 |
| COMPRA - CTe 1087694 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 295,00 |
| COMPRA - CTe 2240843 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 62,98 |
| VENDA - NF 10560 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 248,00 |
| VENDA - NF 10561 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 744,00 |
| VENDA - NF 10562 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 992,00 |
| VENDA - NF 10563 MUNICIPIO DE RIO PARDO | | 402 | 5006 | 496,00 |
| VENDA - NF 10564 MUNICIPIO DE CATAS ALTAS | | 402 | 5006 | 5.286,00 |
| VENDA - NF 10565 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 14.588,00 |
| VENDA - NF 10566 DOHLER SA | | 402 | 5006 | 360,00 |
| VENDA - NF 10567 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10568 BANCO DO BRASIL SA | | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10569 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 402 | 5006 | 3.154,31 |
| VENDA - NF 10570 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 2.475,00 |
| PAGO NF 52958 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | | 10636 | 51 | 9.573,74 |
| RECEBIMENTO DA NF 10470 | | 51 | 402 | 4.890,00 |
| PAGO NF 1721749 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | | 10383 | 51 | 805,40 |
| | **Total dia - Déb:** | **53.654,03** | **Cré:** | **53.654,03** |

**23/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 200,76 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10571 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 5103 | 402 | 455,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10572 PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | 5103 | 402 | 3.684,00 |
| COMPRA - CTe 14772 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12845 | 241,35 |
| COMPRA - CTe 25508 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 164,98 |
| COMPRA - NF 25747 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | | 5904 | 12451 | 650,00 |
| COMPRA - NF 70085 DVG INDUSTRIAL LTDA | | 5904 | 12550 | 3.798,40 |
| COMPRA - CTe 472869 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 426,65 |
| VENDA - NF 10573 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 3.684,00 |
| VENDA - NF 10574 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | | 402 | 5006 | 455,00 |
| VENDA - NF 10575 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM | | 402 | 5006 | 5.383,60 |
| VENDA - NF 10576 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 402 | 5006 | 1.780,00 |
| VENDA - NF 10577 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 402 | 5006 | 110,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10466 | | 51 | 402 | 7.194,64 |
| RECEBIMENTO DA NF 10500 | | 51 | 402 | 4.730,40 |
| | **Total dia - Déb:** | **32.958,78** | **Cré:** | **32.958,78** |

**24/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10578 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | | 402 | 5006 | 2.061,28 |
| | **Total dia - Déb:** | **2.061,28** | **Cré:** | **2.061,28** |

**26/09/2022**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 8.336,36 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 200854 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | 10071 | 51 | 4.629,87 |
| PAGO NF 15806 ALTRI BRASIL LTDA | 3004 | 51 | 1.525,03 |
| PAGO NF 34436 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 988,99 |
| PAGO NF 34459 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 418,21 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 43,74 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 110,48 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 3.075,96 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 462,27 |
| PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 10850 | 51 | 1.632,30 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 44,00 |
| COMPRA - CTe 35140 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 1088655 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 112,38 |
| COMPRA - CTe 1088699 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 155,00 |
| COMPRA - CTe 1088701 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 115,03 |
| VENDA - NF 10579 MUNICIPIO DE FORTALEZA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - | 402 | 5006 | 550,00 |
| VENDA - NF 10580 ITABIRA PREFEITURA | 402 | 5006 | 624,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 10443 | 51 | 402 | 903,32 |
| PAGO FATURA S.M.E RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | | 51 | 119,80 |
| PAGO FATURA S.M.E RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | 8526 | | 99,90 |
| PAGO FATURA S.M.E RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | 8528 | | 19,90 |
| COMPRA - NF 22865 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 22865 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 22865 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 255,00 |
| **Total dia - Déb:** | **24.478,18** | **Cré:** | **24.478,18** |

**27/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 37868 COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 11786 | 51 | 478,00 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 1.025,70 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 51 | 200,00 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 600,00 |
| COMPRA - NF 50781 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10770 | 1.540,00 |
| COMPRA - CTe 204236 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 423449 ZEUS DO BRASIL LTDA | 5904 | 11290 | 515,32 |
| COMPRA - CTe 1089271 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 107,07 |
| VENDA - NF 10581 UNIV FED DE SANTA MARIA | 402 | 5006 | 181,16 |
| VENDA - NF 10582 SEGUNDO BATALHAO DE FRONTEIRA | 402 | 5006 | 173,18 |
| VENDA - NF 10583 MUNICIPIO DE TAIPU | 402 | 5006 | 3.029,94 |
| VENDA - NF 10584 MUNICIPIO DE TAIPU | 402 | 5006 | 504,99 |
| VENDA - NF 10585 MUNICIPIO DE TAIPU | 402 | 5006 | 504,99 |
| **Total dia - Déb:** | **8.900,35** | **Cré:** | **8.900,35** |

**28/09/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 427323 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 6.662,00 |
| PAGO NF 491359 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 808,43 |
| PAGO NF 15488 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 10939 | 51 | 3.328,67 |
| PAGO NF 335935 TUPY S/A | 12417 | 51 | 700,36 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 133,47 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10586 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 5103 | 402 | 862,84 |
| COMPRA - NF 306888 ELETRO ZAGONEL LTDA | 5904 | 13271 | 3.105,46 |
| COMPRA - CTe 318031 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 50,43 |
| COMPRA - CTe 473496 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 253,25 |
| COMPRA - CTe 1089739 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 100,05 |
| VENDA - NF 10587 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 402 | 5006 | 862,84 |
| VENDA - NF 10588 CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO | 402 | 5006 | 4.294,68 |
| RECEBIMENTO DA NF 10487 | 51 | 402 | 33,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10523 | 51 | 402 | 4.688,71 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 28.700,00 |
| PAGO FATURA COMERCIAL BARRETO LTDA | 7533 | 51 | 260,00 |
| **Total dia - Déb:** | **54.844,59** | **Cré:** | **54.844,59** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **29/09/2022** | | | |
| PAGO NF 3736948 DEXCO S/A | 10403 | 51 | 160,74 |
| PAGO NF 15406 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 10939 | 51 | 3.051,80 |
| PAGO FATURA ARLETE TRANSPORTES LTDA | 10075 | 51 | 139,19 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10594 SOBRE RODAS REBOQUES EIRELI | 5103 | 402 | 150,00 |
| COMPRA - CTe 46535 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 123,83 |
| COMPRA - CTe 206747 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 246,55 |
| COMPRA - CTe 318377 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 94,49 |
| VENDA - NF 10589 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 402 | 5006 | 2.320,05 |
| VENDA - NF 10590 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 402 | 5006 | 386,52 |
| VENDA - NF 10591 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 402 | 5006 | 386,52 |
| VENDA - NF 10592 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 402 | 5006 | 257,99 |
| VENDA - NF 10593 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON | 402 | 5006 | 100,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10506 | 51 | 402 | 645,85 |
| RECEBIMENTO DA NF 10549 | 51 | 402 | 1.435,00 |
| PAGO NF 2282 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 291,95 |
| **Total dia - Déb:** | **9.790,83** | **Cré:** | **9.790,83** |
| **30/09/2022** | | | |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8520 | 2512 | 520,83 |
| PAGO NF 3738564 DEXCO S/A | 10403 | 51 | 462,63 |
| SALÁRIO MENSALISTA | 7246 | | 3.921,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 7249 | 133,80 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3154 | 311,53 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | 3153 | 316,59 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | 3153 | 133,32 |
| DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS | | 3207 | 10,76 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 3156 | 3.149,03 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 7240 | 3152 | 313,73 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | 7231 | 3902 | 326,80 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 7240 | 3903 | 26,14 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 7239 | 3905 | 435,75 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | 7240 | 3906 | 34,86 |
| PAGO NF 13178 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 11967 | 51 | 375,48 |
| APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | 154 | 51 | 25.000,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 9003 | 17,46 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 9003 | 3.113,82 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 8804 | 151 | 200,47 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | 153 | 9003 | 3.020,98 |
| COMPRA - NF 70441 DVG INDUSTRIAL LTDA | 5904 | 12550 | 11.603,30 |
| COMPRA - CTe 208085 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 208087 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 2252323 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 45,88 |
| VENDA - NF 10595 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU | 402 | 5006 | 182,80 |
| VENDA - NF 10596 MUNICIPIO DE CERRO BRANCO | 402 | 5006 | 159,50 |
| VENDA - NF 10597 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | 402 | 5006 | 15.610,28 |
| VENDA - NF 10598 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA | 402 | 5006 | 542,08 |
| VENDA - NF 10599 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA | 402 | 5006 | 16,75 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | 3211 | 12.197,10 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9512 | | 670,84 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9511 | | 426,90 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5108 | | 336,64 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5101 | | 1.553,91 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5105 | | 4.086,03 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8205 | | 1.210,58 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 7243 | | 3.912,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10492 | 51 | 402 | 854,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 10491 | 51 | 402 | 1.951,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10543 | 51 | 402 | 4.059,80 |
| **Total dia - Déb:** | **86.295,40** | **Cré:** | **86.295,40** |
| **Total mês - Déb:** | **902.046,85** | **Cré:** | **902.046,85** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **01/10/2022** | | | |
| SALDO DO BRADESCO EM 13/06/2022 | 58 | 5 | 50,00 |
| **Total dia - Déb:** | **50,00** | **Cré:** | **50,00** |
| **03/10/2022** | | | |
| PAGO NF 25586 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 12451 | 51 | 270,00 |
| PAGO NF 21086 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 3007 | 51 | 245,70 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10600 PREF.MUNIC.BRUSQUE | 5103 | 402 | 135,75 |
| COMPRA - NF 36281 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 2.698,17 |
| COMPRA - CTe 174424 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 89,67 |
| VENDA - NF 10601 PREF.MUNIC.BRUSQUE | 402 | 5006 | 135,75 |
| VENDA - NF 10602 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA | 402 | 5006 | 1.956,00 |
| VENDA - NF 10603 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | 402 | 5006 | 134,24 |
| VENDA - NF 10604 MUNICIPIO DE ALPESTRE | 402 | 5006 | 539,56 |
| VENDA - NF 10605 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA | 402 | 5006 | 148,35 |
| VENDA - NF 10606 CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA QUARTA REGIAO | 402 | 5006 | 114,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10528 | 51 | 402 | 224,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10519 | 51 | 402 | 2.163,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10530 | 51 | 402 | 142,36 |
| RECEBIMENTO DA NF 10517 | 51 | 402 | 6.334,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10516 | 51 | 402 | 3.600,00 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 25,52 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 247,26 |
| PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 11029 | 51 | 401,13 |
| PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 10850 | 51 | 135,05 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 364,32 |
| PAGO PARCELA 18/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 3070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 18/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 679,60 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 18/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 96,80 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 539,57 |
| **Total dia - Déb:** | **21.324,45** | **Cré:** | **21.324,45** |
| **04/10/2022** | | | |
| PAGO NF 1615245 DEXCO S/A | 10403 | 51 | 954,05 |
| COMPRA - NF 605021 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.PROD.FLOR.JDM.LTDA | 5904 | 12128 | 6.437,17 |
| VENDA - NF 10607 MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS | 402 | 5006 | 6.200,22 |
| VENDA - NF 10608 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 2.900,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10520 | 51 | 402 | 211,66 |
| **Total dia - Déb:** | **16.703,10** | **Cré:** | **16.703,10** |
| **05/10/2022** | | | |
| PAGO NF 13255 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 721,35 |
| COMPRA - NF 3174 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 123,63 |
| COMPRA - CTe 25673 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 160,00 |
| COMPRA - CTe 211796 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 79,22 |
| COMPRA - CTe 211797 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 47,15 |
| COMPRA - CTe 211802 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 60,00 |
| COMPRA - CTe 211804 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 80,00 |
| COMPRA - CTe 1091963 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 248,50 |
| COMPRA - CTe 1092176 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 108,74 |
| VENDA - NF 10609 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | 402 | 5006 | 890,00 |
| VENDA - NF 10610 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 402 | 5006 | 874,26 |
| VENDA - NF 10611 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 402 | 5006 | 145,71 |
| VENDA - NF 10612 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 402 | 5006 | 1.019,97 |
| VENDA - NF 10613 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 402 | 5006 | 3.090,00 |
| VENDA - NF 10614 MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA | 402 | 5006 | 5.150,00 |
| VENDA - NF 10615 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 2.697,30 |
| VENDA - NF 10616 AGUA DE IVOTI | 402 | 5006 | 5.312,35 |
| VENDA - NF 10617 FUND DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA | 402 | 5006 | 346,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10618 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 548,40 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 51 | 603,21 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 8522 | | 301,61 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 7522 | | 301,60 |
| PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS | 7518 | 51 | 1.619,52 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 426,65 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 783,30 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 300,00 |
| **Total dia - Déb:** | **25.435,76** | **Cré:** | **25.435,76** |

**06/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1048570 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 2.732,40 |
| PAGO NF 248998 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 1.153,18 |
| PAGO NF 249002 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 1.001,37 |
| PAGO NF 15406 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 10939 | 51 | 3.051,99 |
| PAGO NF 48703 IRMAOS YAMAGUTI LTDA | 3004 | 51 | 2.283,00 |
| PAGO NF 10240 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 11601 | 51 | 584,16 |
| PAGO NF 2430 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 250,00 |
| PAGO NF 13276 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 620,85 |
| COMPRA - NF 50970 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10770 | 241,72 |
| COMPRA - CTe 212534 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 212536 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 289663 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 66,17 |
| VENDA - NF 10619 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 1.202,20 |
| VENDA - NF 10620 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 567,00 |
| VENDA - NF 10621 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 4.271,25 |
| VENDA - NF 10622 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 10.249,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10426 | 51 | 402 | 581,30 |
| PAGO PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 3051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.038,29 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 252,58 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 5.141,60 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 300,00 |
| **Total dia - Déb:** | **36.425,48** | **Cré:** | **36.425,48** |

**07/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO SALÁRIOS 09/2022 | 3156 | 5 | 3.149,03 |
| PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 311,53 |
| PAGO NF 116809 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 6.249,44 |
| COMPRA - CTe 213248 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 150,00 |
| COMPRA - CTe 213825 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 120,00 |
| COMPRA - CTe 475122 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 160,57 |
| COMPRA - CTe 1092812 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 406,32 |
| VENDA - NF 10623 COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 402 | 5006 | 3.228,74 |
| VENDA - NF 10624 AGUA DE IVOTI | 402 | 5006 | 7.140,60 |
| VENDA - NF 10625 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | 402 | 5006 | 54,50 |
| VENDA - NF 10626 SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA | 402 | 5006 | 1.197,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10533 | 51 | 402 | 439,98 |
| RECEBIMENTO DA NF 10534 | 51 | 402 | 4.260,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10587 | 51 | 402 | 862,84 |
| RECEBIMENTO DA NF 10544 | 51 | 402 | 583,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10527 | 51 | 402 | 18.966,42 |
| RECEBIMENTO DA NF 10518 | 51 | 402 | 1.583,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10540 | 51 | 402 | 2.999,82 |
| PAGO FGTS 09/2022 | 3152 | 51 | 313,73 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 60,00 |
| APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | 154 | 51 | 75.000,00 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 4130 | 51 | 15.000,00 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 68.754,36 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 300,00 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 70 | 4132 | 27.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | | 12.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | | 3.565,77 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | | 70 | 15.565,77 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | | 8533 | 70 | 3.500,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 2.781,72 |
| | **Total dia - Déb:** | **261.218,07** | **Cré:** | **261.218,07** |

**10/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 510219 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 8.359,74 |
| PAGO NF 200854 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | 10071 | 51 | 4.629,88 |
| PAGO NF 36229 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA | 3004 | 51 | 4.864,00 |
| PAGO NF 34827 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 13060 | 51 | 212,60 |
| PAGO NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.939,94 |
| PAGO NF 527601 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 512,12 |
| PAGO NF 22327 ONEDA MÓVEIS LTDA | 12628 | 5 | 695,00 |
| COMPRA - CTe 25726 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 67,30 |
| COMPRA - NF 36629 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 1.369,82 |
| COMPRA - NF 425922 ZEUS DO BRASIL LTDA | 5904 | 11290 | 343,90 |
| COMPRA - CTe 475321 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 153,69 |
| COMPRA - NF 532631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 5904 | 10949 | 2.448,00 |
| COMPRA - NF 532665 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 5904 | 10949 | 3.188,10 |
| VENDA - NF 10627 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 999,94 |
| VENDA - NF 10628 MUNICIPIO DE ALPESTRE | 402 | 5006 | 4.026,00 |
| VENDA - NF 10629 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 5.309,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10564 | 51 | 402 | 5.286,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10550 | 51 | 402 | 295,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10547 | 51 | 402 | 9,47 |
| RECEBIMENTO DA NF 10546 | 51 | 402 | 1.562,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10454 | 51 | 402 | 3.118,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10188 | 51 | 402 | 3.647,00 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 159,50 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.189,00 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 594,50 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 594,50 |
| PAGO ICMS DeSTDA 08/2022 | 5105 | 51 | 602,36 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 856,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 192,84 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 10047 | 51 | 164,98 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 131,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 178,00 |
| PAGO FATURA NICOLE MADRID ALIFANTIS | 10883 | 51 | 651,23 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 246,55 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 12.305,52 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 90,00 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 8.500,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 8.609,40 |
| **Total dia - Déb:** | **89.954,93** | **Cré:** | **89.954,93** |

**11/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 8581 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 695,00 |
| COMPRA - CTe 8583 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 128,80 |
| COMPRA - CTe 47090 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 108,86 |
| COMPRA - NF 53860 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 29.751,01 |
| COMPRA - CTe 216250 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 190,00 |
| COMPRA - CTe 216251 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 216253 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 79,89 |
| COMPRA - CTe 1093934 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 154,84 |
| COMPRA - CTe 2266673 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 55,32 |
| VENDA - NF 10630 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 727,65 |
| VENDA - NF 10631 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 402 | 5006 | 6.849,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10632 MUNICIPIO DE GUARUJA DO SUL | 402 | 5006 | 3.489,50 |
| VENDA - NF 10633 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA | 402 | 5006 | 3.380,30 |
| VENDA - NF 10634 SUBPREFEITURA DE GUAIANASES | 402 | 5006 | 3.260,35 |
| VENDA - NF 10635 MUNICIPIO DE PIRATINI | 402 | 5006 | 7.290,00 |
| VENDA - NF 10636 MUNICIPIO DE TAIPU | 402 | 5006 | 1.009,98 |
| VENDA - NF 10637 MUNICIPIO DE FEIRA GRANDE | 402 | 5006 | 8.079,96 |
| VENDA - NF 10638 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 402 | 5006 | 685,00 |
| VENDA - NF 10639 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 276,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10486 | 51 | 402 | 5.552,39 |
| RECEBIMENTO DA NF 10541 | 51 | 402 | 2.389,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10548 | 51 | 402 | 645,85 |
| PAGO PARA THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 335,65 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 8802 | 51 | 25,00 |
| PAGO FATURA TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA | 12845 | 51 | 241,35 |
| **Total dia - Déb:** | **75.442,32** | **Cré:** | **75.442,32** |

**13/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 15641 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 10939 | 51 | 1.792,76 |
| PAGO NF 13322 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 589,35 |
| PAGO NF 335935 TUPY S/A | 12417 | 51 | 700,36 |
| PAGO NF 423449 ZEUS DO BRASIL LTDA | 11290 | 51 | 515,32 |
| COMPRA - CTe 8624 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 100,00 |
| COMPRA - CTe 8627 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 1.900,00 |
| COMPRA - NF 13629 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 5904 | 11967 | 335,65 |
| COMPRA - CTe 217376 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 5251589 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 76,89 |
| VENDA - NF 10641 MUNICIPIO DE SOUSA | 402 | 5006 | 19.650,42 |
| VENDA - NF 10642 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 415,50 |
| VENDA - NF 10643 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 699,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10606 | 51 | 402 | 114,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10581 | 51 | 402 | 181,16 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 253,25 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 90,00 |
| **Total dia - Déb:** | **27.454,56** | **Cré:** | **27.454,56** |

**14/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 565201 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 5904 | 10887 | 478,89 |
| COMPRA - CTe 1094824 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 89,30 |
| VENDA - NF 10644 MUNICIPIO DE ITAPUI | 402 | 5006 | 720,00 |
| VENDA - NF 10645 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 2.904,00 |
| VENDA - NF 10646 COMANDO DA AERONAUTICA | 402 | 5006 | 412,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10542 | 51 | 402 | 2.194,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10320 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10322 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10376 | 51 | 402 | 3.850,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10567 | 51 | 402 | 1.925,00 |
| PAGO FATURA S.M.E RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | 8526 | 51 | 179,80 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 120,00 |
| **Total dia - Déb:** | **16.724,39** | **Cré:** | **16.724,39** |

**17/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 52247 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 6.746,31 |
| PAGO NF 13178 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 11967 | 51 | 375,48 |
| COMPRA - NF 8531 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI | 5904 | 3004 | 360,67 |
| COMPRA - CTe 8676 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 219992 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 219993 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 431440 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 10109 | 3.072,00 |
| COMPRA - CTe 1095210 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 105,35 |
| COMPRA - CTe 3638643 EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 5902 | 10461 | 74,00 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGO NF 228340 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 7526 | 51 | 599,00 |
| VENDA - NF 10647 MUNICIPIO DE ARAQUARI | | 402 | 5006 | 3.416,20 |
| VENDA - NF 10648 MUNICIPIO DE FARROUPILHA | | 402 | 5006 | 182,90 |
| VENDA - NF 10649 MUNICIPIO DE FARROUPILHA | | 402 | 5006 | 864,91 |
| RECEBIMENTO DA NF 10598 | | 51 | 402 | 542,08 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | | 51 | 364,79 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 8535 | | 182,40 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 7535 | | 182,39 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | | 51 | 369,87 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 7533 | | 324,16 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | | 11501 | 51 | 123,83 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 11815 | 51 | 78,47 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 295,00 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 108,86 |
| PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA | | 11027 | 51 | 490,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 356,37 |
| PAGO NF 36629 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 1.391,55 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 70 | 10,00 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | | 8201 | 70 | 678,48 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | | 4131 | 70 | 1.149,73 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | | 4130 | 70 | 1.280,61 |
| | **Total dia - Déb:** | **23.421,46** | **Cré:** | **23.421,46** |
| **18/10/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 13717 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 5904 | 10109 | 3.684,00 |
| COMPRA - CTe 476453 TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 12169 | 261,51 |
| VENDA - NF 10650 ITABIRA PREFEITURA | | 402 | 5006 | 4.750,00 |
| VENDA - NF 10651 SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | | 402 | 5006 | 2.564,95 |
| VENDA - NF 10652 MUNICIPIO DE ARAMBARE | | 402 | 5006 | 1.275,20 |
| VENDA - NF 10653 MUNICIPIO DE ARAMBARE | | 402 | 5006 | 435,38 |
| RECEBIMENTO DA NF 10631 | | 51 | 402 | 6.849,50 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 50,43 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 50,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **19.920,97** | **Cré:** | **19.920,97** |
| **19/10/2022** | | | | |
| PAGO NF 2748 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 179,50 |
| COMPRA - NF 8079 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 5904 | 3004 | 744,00 |
| COMPRA - CTe 8759 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 100,00 |
| COMPRA - CTe 222482 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 39,42 |
| COMPRA - CTe 430347 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 5902 | 13048 | 113,20 |
| COMPRA - CTe 2276545 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 95,99 |
| VENDA - NF 10654 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 272,50 |
| VENDA - NF 10655 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 227,40 |
| VENDA - NF 10656 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | | 402 | 5006 | 571,55 |
| VENDA - NF 10657 CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA | | 402 | 5006 | 4.934,09 |
| RECEBIMENTO DA NF 10607 | | 51 | 402 | 6.200,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10563 | | 51 | 402 | 496,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10560 | | 51 | 402 | 248,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10561 | | 51 | 402 | 744,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10562 | | 51 | 402 | 992,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10526 | | 51 | 402 | 1.194,96 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 160,57 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 94,49 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 113,00 |
| PAGO PARCELA 12/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 12/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.448,77 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 12/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 9105 | | 400,85 |
| | **Total dia - Déb:** | **18.969,66** | **Cré:** | **18.969,66** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **20/10/2022** | | | |
| PAGO NF 248998 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 1.153,53 |
| PAGO NF 249002 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 10076 | 51 | 1.001,67 |
| PAGO NF 13255 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 721,35 |
| PAGO NF 22865 RZ SISTEMAS LTDA | 3006 | 51 | 510,00 |
| COMPRA - CTe 8795 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 170,00 |
| COMPRA - CTe 8796 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 1.200,00 |
| COMPRA - NF 37313 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 35.678,65 |
| COMPRA - CTe 47458 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 70,40 |
| PAGO NF 245263 FIEDLER AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 5904 | 5 | 20,00 |
| COMPRA - CTe 476857 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 163,01 |
| VENDA - NF 10658 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO | 402 | 5006 | 8.459,70 |
| VENDA - NF 10659 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 800,00 |
| VENDA - NF 10660 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -AL | 402 | 5006 | 1.280,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10577 | 51 | 402 | 110,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10576 | 51 | 402 | 1.780,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10566 | 51 | 402 | 360,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10554 - 10555 | 51 | 402 | 4.576,32 |
| RECEBIMENTO DA NF 10589 | 51 | 402 | 2.320,05 |
| RECEBIMENTO DA NF 10590 | 51 | 402 | 386,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10591 | 51 | 402 | 386,52 |
| RECEBIMENTO DA NF 10625 | 51 | 402 | 54,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10579 | 58 | 402 | 550,00 |
| PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2022 | 3207 | 51 | 10,76 |
| PAGO INSS 09/2022 | 3153 | 51 | 449,91 |
| PAGO SIMPLES 09/2022 | 3211 | 51 | 12.197,10 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 270,00 |
| **Total dia - Déb:** | **74.679,99** | **Cré:** | **74.679,99** |
| **21/10/2022** | | | |
| PAGO NF 70085 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 1.266,01 |
| PAGO NF 25747 INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 12451 | 51 | 650,00 |
| COMPRA - CTe 8841 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 980,00 |
| VENDA - NF 10661 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 402 | 5006 | 4.854,72 |
| RECEBIMENTO DA NF 10632 | 51 | 402 | 3.489,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10488 | 51 | 402 | 1.820,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10545 | 51 | 402 | 410,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10592 | 51 | 402 | 257,99 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 489,48 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 80,99 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 7.000,00 |
| PAGO NF 53860 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 9.917,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 70 | 122,32 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 61,16 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 61,16 |
| **Total dia - Déb:** | **31.339,21** | **Cré:** | **31.339,21** |
| **24/10/2022** | | | |
| PAGO NF 491451 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 2.017,98 |
| PAGO NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.939,94 |
| PAGO NF 527601 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 512,12 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 979 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 5103 | 402 | 968,00 |
| COMPRA - NF 39902 VIDRAK VISORES DE VIDROS IND.LTDA | 5904 | 3004 | 400,00 |
| COMPRA - NF 47874 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | 5904 | 3004 | 22.966,29 |
| COMPRA - CTe 226097 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - NF 349513 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 8.980,39 |
| COMPRA - CTe 477264 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 213,34 |
| COMPRA - NF 1068668 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 1.761,00 |
| VENDA - NF 10662 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 880,90 |
| VENDA - NF 10663 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO | 402 | 5006 | 810,80 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10664 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 402 | 5006 | 760,00 |
| VENDA - NF 10665 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | | 402 | 5006 | 228,00 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | | 51 | 5 | 10,00 |
| COMPRA - NF 21480 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 21480 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 21480 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3209 | 7,60 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 160,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 100,05 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 309,89 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 40,00 |
| PAGO NF 36629 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 749,87 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 4.115,28 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 88,48 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4130 | 15.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 14.361,19 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | 70 | 1.096,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **78.772,82** | **Cré:** | **78.772,82** |
| **25/10/2022** | | | | |
| PAGO NF 50781 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA - FALTOU A NF | | 10770 | 51 | 1.540,00 |
| COMPRA - NF 54224 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 5904 | 10636 | 40.909,74 |
| COMPRA - NF 432209 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 5904 | 10109 | 4.109,00 |
| VENDA - NF 10666 UNIV EST DO OESTE DO PARANA | | 402 | 5006 | 5.872,10 |
| RECEBIMENTO DA NF 10229 | | 51 | 402 | 2.374,97 |
| RECEBIMENTO DA NF 10570 | | 51 | 402 | 2.475,00 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | | 10279 | 51 | 89,67 |
| PAGO NF 53860 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 10636 | 51 | 9.917,01 |
| PAGO NF 425922 ZEUS DO BRASIL LTDA | | 11290 | 51 | 343,90 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 7.204,40 |
| | **Total dia - Déb:** | **74.835,79** | **Cré:** | **74.835,79** |
| **26/10/2022** | | | | |
| PAGO NF 335935 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 700,38 |
| PAGO NF 306888 ZAGONEL S/A | | 13271 | 51 | 1.216,30 |
| COMPRA - NF 58885 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | | 5904 | 10901 | 1.126,23 |
| COMPRA - NF 432347 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 5904 | 10109 | 256,00 |
| COMPRA - CTe 647895 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | | 7523 | 11391 | 45,00 |
| COMPRA - CTe 647896 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | | 7523 | 11391 | 60,01 |
| VENDA - NF 10669 FUND UNIV FED DO PAMPA | | 402 | 5006 | 369,30 |
| VENDA - NF 10670 INSTIT. DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS DE VOLTA REDONDA | | 402 | 5006 | 494,00 |
| VENDA - NF 10671 MUNICIPIO DE VACARIA | | 402 | 5006 | 370,54 |
| VENDA - NF 10672 MUNICIPIO DE ARAQUARI | | 402 | 5006 | 1.048,20 |
| VENDA - NF 10673 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | | 402 | 5006 | 13,60 |
| VENDA - NF 10674 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | | 402 | 5006 | 54,40 |
| VENDA - NF 10675 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | | 402 | 5006 | 52,17 |
| RECEBIMENTO DA NF 10602 | | 51 | 402 | 1.956,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10523 | | 51 | 402 | 4.688,70 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 43,74 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | | 7249 | 51 | 600,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 153,69 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 11513 | 51 | 165,93 |
| | **Total dia - Déb:** | **13.414,19** | **Cré:** | **13.414,19** |
| **27/10/2022** | | | | |
| PAGO NF 13322 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | 11967 | 51 | 589,35 |
| PAGO FÉRIAS PARA RAPHAEL | | 553 | 5 | 2.647,27 |
| COMPRA - NF 3754 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 249,32 |
| COMPRA - CTe 37161 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 229780 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 297139 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | | 7523 | 11815 | 87,39 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 648944 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 11391 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 648945 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 11391 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 1099017 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 92,58 |
| VENDA - NF 10676 FUNDO DE MODERN. E REAPAR. DO PODER JUDICIARIO ESTUAL | 402 | 5006 | 13.866,04 |
| VENDA - NF 10677 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 877,02 |
| RECEBIMENTO DA NF 10642 | 51 | 402 | 415,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10603 | 51 | 402 | 134,24 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 4.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 500,00 |
| **Total dia - Déb:** | **23.679,70** | **Cré:** | **23.679,70** |

**28/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 491359 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 808,43 |
| PAGO NF 70085 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 1.266,01 |
| PAGO NF 70441 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 3.867,38 |
| COMPRA - NF 992 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | | 10238 | 300,00 |
| COMPRA - NF 992 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 8528 | | 270,00 |
| COMPRA - NF 992 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 7527 | | 30,00 |
| COMPRA - NF 10713 GLOBAL SERV.ADMIN.E COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 7527 | 11601 | 556,06 |
| PAGO NF 29456 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 5 | 8,20 |
| COMPRA - NF 37777 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 22.735,91 |
| COMPRA - CTe 1099405 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 107,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10597 | 51 | 402 | 15.610,28 |
| RECEBIMENTO DA NF 10593 | 51 | 402 | 100,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10609 | 51 | 402 | 890,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10629 | 51 | 402 | 5.309,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10599 | 51 | 402 | 16,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10596 | 51 | 402 | 159,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10582 | 51 | 402 | 173,18 |
| COMPRA - NF 2261 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 2261 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 2261 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 255,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 261,51 |
| PAGO NF 565201 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 10887 | 51 | 478,89 |
| **Total dia - Déb:** | **53.159,92** | **Cré:** | **53.159,92** |

**31/10/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8520 | 2512 | 520,83 |
| PAGO NF 13178 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 11967 | 51 | 375,48 |
| SALÁRIO MENSALISTA | 7246 | | 2.806,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | 7249 | 66,90 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3154 | 311,53 |
| FÉRIAS NO MÊS | 7239 | | 1.115,00 |
| 1/3 DAS FÉRIAS | 7239 | | 371,66 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 553 | 1.293,50 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | 3153 | 222,37 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS | | 3153 | 132,89 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | 3153 | 133,32 |
| DESCONTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS | | 3207 | 60,27 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 3156 | 2.205,91 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 7240 | 3152 | 343,46 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | 7231 | 3902 | 326,81 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 7240 | 3903 | 26,14 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS | 3905 | 7239 | 1.050,92 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | 3906 | 7240 | 84,07 |
| COMPRA - CTe 9114 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 380,00 |
| COMPRA - CTe 9115 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 250,00 |
| COMPRA - NF 13885 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 5904 | 11967 | 2.834,98 |
| COMPRA - NF 40394 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA | 5904 | 10133 | 854,50 |
| VENDA - NF 10678 MUNICIPIO DE CANDEIAS | 402 | 5006 | 10.570,20 |
| VENDA - NF 10679 MUNICIPIO DE VERDELANDIA | 402 | 5006 | 6.192,00 |
| VENDA - NF 10680 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 402 | 5006 | 1.177,72 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10681 CAMARA DE VEREADORES SAO FRANCISCO DO SUL | | 402 | 5006 | 782,90 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 21.251,92 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 1.168,86 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 743,82 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 586,55 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 2.707,49 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 7.119,39 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 2.110,95 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 6.814,86 |
| RECEBIMENTO DA NF 10511 | | 51 | 402 | 28.321,24 |
| RECEBIMENTO DA NF 10565 | | 51 | 402 | 14.588,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10626 | | 51 | 402 | 1.197,52 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 67,30 |
| PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | | 11501 | 51 | 108,86 |
| PAGO FATURA EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | | 10461 | 51 | 74,00 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 763,56 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | | 13255 | 51 | 2.823,80 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 130,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 152,62 |
| PAGO NF 36281 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 1.306,62 |
| PAGO NF 53860 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | | 10636 | 51 | 9.917,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 2.365,56 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 730,68 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | | 154 | 9003 | 834,01 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | | 153 | 9003 | 3.351,28 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 16,92 |
| | **Total dia - Déb:** | **119.276,27** | **Cré:** | **119.276,27** |
| | **Total mês - Déb:** | **1.102.203,04** | **Cré:** | **1.102.203,04** |
| **01/11/2022** | | | | |
| PAGO NF 21480 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | | 70 | 4132 | 40.000,00 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 260,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 5.800,00 |
| COMPRA - NF 15292 CARLOS EDUARDO CUMIN | | 5904 | 3004 | 1.123,50 |
| COMPRA - CTe 1100464 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 353,07 |
| VENDA - NF 10682 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE | | 402 | 5006 | 795,00 |
| VENDA - NF 10683 MUNICIPIO DE TAPEJARA | | 402 | 5006 | 2.602,50 |
| VENDA - NF 10684 IFSC - CAMPUS SAO CARLOS | | 402 | 5006 | 1.089,95 |
| VENDA - NF 10685 MUNICIPIO DE TAPEJARA | | 402 | 5006 | 121,47 |
| VENDA - NF 10686 MUNICIPIO DE TAPEJARA | | 402 | 5006 | 95,81 |
| | **Total dia - Déb:** | **52.487,00** | **Cré:** | **52.487,00** |
| **03/11/2022** | | | | |
| PAGO NF 37313 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | | 12855 | 51 | 18.400,85 |
| PAGO NF 605021 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA | | 12128 | 51 | 3.218,59 |
| PAGO NF 3174 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 123,63 |
| RECEBIMENTO DA NF 10648 - 10649 | | 51 | 402 | 1.047,81 |
| RECEBIMENTO DA NF 10574 | | 51 | 402 | 455,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10628 | | 51 | 402 | 4.026,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10578 | | 51 | 402 | 2.061,28 |
| RECEBIMENTO DA NF 10635 | | 51 | 402 | 7.290,00 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | | 7533 | 51 | 25,52 |
| PAGO NF 565 G.D. VARGAS MACHADO & CIA.LTDA | | 7533 | 51 | 150,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 163,01 |
| DEPÓSITO VIACREDI DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | | 70 | 4131 | 8.000,00 |
| PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA EDSON | | 3402 | | 1.078,68 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | | 70 | 9.067,60 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | | 5.500,00 |
| SAQUE VIACREDI | | 5 | | 2.488,92 |
| PAGO PARCELA 19/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 3070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 19/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | | 70 | 679,60 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 9105 | | 96,80 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.500,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 10.000,00 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 4130 | 70 | 3.000,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - LUCRO JEAN CARLOS SESTREM | 4131 | 70 | 7.684,56 |
| COMPRA - NF 48125 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | 5904 | 3004 | 12.053,70 |
| COMPRA - NF 101833 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA | 5904 | 11588 | 1.150,00 |
| COMPRA - CTe 178460 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 39,42 |
| COMPRA - CTe 434053 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 5902 | 13048 | 64,21 |
| COMPRA - NF 537244 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 5904 | 10949 | 1.836,00 |
| COMPRA - CTe 37228321 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 5902 | 11029 | 127,97 |
| VENDA - NF 10687 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 402 | 5006 | 553,94 |
| VENDA - NF 10688 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 402 | 5006 | 276,97 |
| VENDA - NF 10689 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 402 | 5006 | 1.107,88 |
| VENDA - NF 10690 UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA | 402 | 5006 | 553,94 |
| VENDA - NF 10692 COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES COLETIVOS CMTC RIO | 402 | 5006 | 3.758,20 |
| VENDA - NF 10693 HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 1.167,60 |
| **Total dia - Déb:** | **101.583,28** | **Cré:** | **101.583,28** |

**04/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 70085 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 1.266,38 |
| PAGO NF 13255 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 721,35 |
| PAGO NF 54224 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 13.636,58 |
| PAGO NF 50970 MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 10770 | 51 | 241,72 |
| PAGO SALÁRIOS 10/2022 | 3156 | 5 | 2.205,91 |
| RECEBIMENTO DA NF 10616 | 51 | 402 | 5.312,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10559 | 51 | 402 | 18.850,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10647 | 51 | 402 | 3.416,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10671 | 51 | 402 | 370,54 |
| RECEBIMENTO DA NF 10573 | 51 | 402 | 3.684,00 |
| SAQUE BANCO DO BRASIL | 5 | 51 | 2.642,76 |
| PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA - NF 8611 DA PERSIANAS CRISDAN LTDA | 4132 | 70 | 1.400,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 11572 | 51 | 76,89 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 154,84 |
| COMPRA - CTe 9273 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 751,00 |
| COMPRA - NF 38046 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 10.130,69 |
| COMPRA - CTe 234409 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 92,30 |
| COMPRA - CTe 234413 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 39,72 |
| COMPRA - CTe 234454 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 100,00 |
| COMPRA - CTe 299274 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 7523 | 11815 | 74,16 |
| VENDA - NF 10695 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU | 402 | 5006 | 239,00 |
| **Total dia - Déb:** | **65.406,39** | **Cré:** | **65.406,39** |

**07/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.939,94 |
| PAGO NF 527601 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 512,12 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 70 | 311,53 |
| PAGO NF 36629 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 619,95 |
| PAGO NF 532631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 489,60 |
| PAGO NF 532665 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 637,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 10624 | 51 | 402 | 7.140,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10605 | 51 | 402 | 148,35 |
| PAGO FGTS 10/2022 | 3152 | 51 | 343,46 |
| PAGO PARCELA 20/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 3051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 20/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 2.007,59 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 221,88 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 51 | 610,20 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 8522 | | 305,10 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 7522 | | 305,10 |
| PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS | 7518 | 51 | 1.395,96 |
| PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 11501 | 51 | 70,40 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 89,30 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | 13255 | 51 | 1.560,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 50,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 40,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 620,00 |
| COMPRA - NF 3577 DYNAMIC-SEAL ENGENHARIA LTDA | 5904 | 3004 | 628,35 |
| COMPRA - CTe 4446 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 93,16 |
| COMPRA - CTe 12340 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA | 7523 | 11027 | 247,00 |
| COMPRA - CTe 12384 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA | 7523 | 11027 | 625,09 |
| COMPRA - NF 72073 PRECON INDUSTRIAL LTDA | 5904 | 12550 | 11.956,70 |
| COMPRA - CTe 236982 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 302687 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA | 5904 | 11776 | 964,36 |
| VENDA - NF 10696 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 160,80 |
| VENDA - NF 10697 MUNICIPIO DE ARAQUARI | 402 | 5006 | 2.540,70 |
| VENDA - NF 10698 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 402 | 5006 | 5.053,38 |
| VENDA - NF 10699 UNIV FED DE SAO JOAO DEL REI | 402 | 5006 | 4.596,22 |
| VENDA - NF 10700 FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUNDEMA | 402 | 5006 | 811,96 |
| VENDA - NF 10701 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMOVEL) | 402 | 5006 | 3.665,25 |
| **Total dia - Déb:** | **49.969,59** | **Cré:** | **49.969,59** |

**08/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 54224 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 13.636,58 |
| RECEBIMENTO DA NF 10484 | 51 | 402 | 598,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10630 | 51 | 402 | 727,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10669 | 51 | 402 | 369,30 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 205,01 |
| COMPRA - NF 3992 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 139,80 |
| COMPRA - CTe 9345 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 349,00 |
| COMPRA - NF 36674 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA | 5904 | 3004 | 8.368,19 |
| COMPRA - CTe 37817 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 238215 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 150,00 |
| COMPRA - CTe 480053 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 179,59 |
| COMPRA - NF 1038825 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | 5904 | 10712 | 587,09 |
| COMPRA - CTe 1102627 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 132,09 |
| VENDA - NF 10702 MUNICIPIO DE MORRO REDONDO | 402 | 5006 | 16.085,72 |
| VENDA - NF 10703 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 21.400,00 |
| VENDA - NF 10704 MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS | 402 | 5006 | 1.937,55 |
| VENDA - NF 10705 SUBPREFEITURA DE GUAIANASES | 402 | 5006 | 3.913,91 |
| VENDA - NF 10706 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 2.185,25 |
| VENDA - NF 10707 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL | 402 | 5006 | 1.771,30 |
| VENDA - NF 10708 DEPTO DE AGUA E ESGOTOS | 402 | 5006 | 695,50 |
| VENDA - NF 10709 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO BONITO | 402 | 5006 | 299,00 |
| **Total dia - Déb:** | **73.811,52** | **Cré:** | **73.811,52** |

**09/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 306888 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 944,58 |
| RECEBIMENTO DA NF 10664 | 51 | 402 | 760,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10622 | 51 | 402 | 10.249,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10618 | 51 | 402 | 548,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10509 | 51 | 402 | 318,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10588 | 51 | 402 | 4.294,68 |
| APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | 154 | 51 | 34.000,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 213,34 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10714 CAMARA DE VEREADORES SAO FRANCISCO DO SUL | 5103 | 402 | 782,90 |
| COMPRA - CTe 19999 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 12072 | 140,90 |
| COMPRA - CTe 37958 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 183974 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 65,34 |
| COMPRA - CTe 238678 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 76,98 |
| COMPRA - CTe 239256 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 239257 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 239259 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,72 |
| COMPRA - CTe 657875 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 11391 | 40,01 |
| COMPRA - CTe 2301111 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 169,52 |
| VENDA - NF 10710 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM MATO GROSSO | 402 | 5006 | 1.467,62 |
| VENDA - NF 10711 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 173,42 |
| VENDA - NF 10712 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM | 402 | 5006 | 1.537,24 |
| VENDA - NF 10713 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS | 402 | 5006 | 1.380,95 |
| VENDA - NF 10715 CAMARA DE VEREADORES SAO FRANCISCO DO SUL | 402 | 5006 | 782,90 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10716 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 272,50 |
| VENDA - NF 10717 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 227,40 |
| VENDA - NF 10718 MUNICIPIO DE VACARIA | 402 | 5006 | 1.312,30 |
| **Total dia - Déb:** | **59.969,69** | **Cré:** | **59.969,69** |

**10/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 992 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 10238 | 51 | 300,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10584 | 51 | 402 | 504,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10638 | 51 | 402 | 685,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10643 | 51 | 402 | 699,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA | 8532 | 51 | 1.205,00 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO ICMS DeSTDA 09/2022 | 5105 | 51 | 354,94 |
| PAGO ISQN 10/2022 | 3209 | 51 | 15,20 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 159,50 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.189,00 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 594,50 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 594,50 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | 7523 | 70 | 103,90 |
| COMPRA - NF 34025 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA | 5904 | 3004 | 2.000,00 |
| PAGO FATURA 42627 HPG TRANSPORTES LTDA | 7523 | 5 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 240634 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 240645 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,45 |
| COMPRA - CTe 240646 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 120,00 |
| COMPRA - CTe 240648 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - NF 349081 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 5904 | 10917 | 444,42 |
| COMPRA - NF 1947655 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 1.299,52 |
| COMPRA - CTe 2303349 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 5902 | 11014 | 51,04 |
| VENDA - NF 10719 MUNICIPIO DE CASTRO | 402 | 5006 | 2.086,00 |
| DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 10720 BAKOF INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS LTDA | 402 | 5905 | 256,00 |
| VENDA - NF 10721 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 60,30 |
| VENDA - NF 10722 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 233,35 |
| VENDA - NF 10723 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 1.282,68 |
| VENDA - NF 10725 TERMO SOL COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 402 | 5006 | 380,16 |
| VENDA - NF 10726 MUNICIPIO DE CAETE | 402 | 5006 | 280,00 |
| **Total dia - Déb:** | **16.890,45** | **Cré:** | **16.890,45** |

**11/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 70441 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 3.867,38 |
| PAGO NF 37777 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 11.367,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10499 | 51 | 402 | 454,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10580 | 51 | 402 | 624,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 10608 | 51 | 402 | 2.900,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10674 | 51 | 402 | 54,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10673 | 51 | 402 | 13,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10675 | 51 | 402 | 52,17 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 105,35 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 516,86 |
| PAGO FATURA FEL TRANSPORTES LTDA | 7523 | 70 | 60,30 |
| COMPRA - CTe 1103978 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 106,24 |
| COMPRA - CTe 2305383 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 104,91 |
| VENDA - NF 10727 UNIV EST DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 11.451,55 |
| VENDA - NF 10728 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA | 402 | 5006 | 2.328,39 |
| VENDA - NF 10729 SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL | 402 | 5006 | 3.081,28 |
| VENDA - NF 10730 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 402 | 5006 | 5.400,00 |
| **Total dia - Déb:** | **42.489,19** | **Cré:** | **42.489,19** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **12/11/2022** | | | |
| COMPRA - NF 17957444 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 5904 | 11139 | 1.112,41 |
| **Total dia - Déb:** | **1.112,41** | **Cré:** | **1.112,41** |
| **14/11/2022** | | | |
| PAGO NF 52247 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 10636 | 51 | 6.746,32 |
| PAGO NF 8531 THELMAR IND.ABRAÇADEIRAS EIRELI | 3004 | 51 | 360,67 |
| PAGO NF 54224 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 10636 | 51 | 13.636,58 |
| PAGO NF 431440 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 3.072,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10637 | 51 | 402 | 8.079,96 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | 13255 | 51 | 980,00 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 80,99 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 17.579,70 |
| COMPRA - CTe 480923 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 299,81 |
| COMPRA - CTe 1104611 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 109,75 |
| VENDA - NF 10731 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 1.050,39 |
| VENDA - NF 10732 TRIB REG ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO | 402 | 5006 | 778,60 |
| **Total dia - Déb:** | **52.774,77** | **Cré:** | **52.774,77** |
| **15/11/2022** | | | |
| COMPRA - NF 1773364 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 5904 | 10383 | 1.224,22 |
| **Total dia - Déb:** | **1.224,22** | **Cré:** | **1.224,22** |
| **16/11/2022** | | | |
| PAGO NF 13717 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 51 | 3.684,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10634 | 51 | 402 | 3.260,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10619 | 51 | 402 | 1.202,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10621 | 51 | 402 | 4.271,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 10620 | 51 | 402 | 567,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10639 | 51 | 402 | 276,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10652 | 51 | 402 | 1.275,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10653 | 51 | 402 | 435,38 |
| RECEBIMENTO DA NF 10617 | 51 | 402 | 346,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10660 | 51 | 402 | 1.280,00 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | 4130 | 70 | 1.340,81 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | 4131 | 70 | 1.177,34 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | 8201 | 70 | 781,61 |
| PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS | 7513 | 51 | 14,00 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | 51 | 28,00 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 148,17 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 102,46 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 328,56 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 164,28 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 164,28 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 110,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 11815 | 51 | 153,56 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 14,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 1.251,03 |
| COMPRA - CTe 185397 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 93,18 |
| COMPRA - NF 1072702 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 740,00 |
| COMPRA - CTe 2308999 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 88,18 |
| COMPRA - CTe 2309094 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 196,75 |
| VENDA - NF 10733 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO OESTE | 402 | 5006 | 6.186,28 |
| VENDA - NF 10734 UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | 402 | 5006 | 861,30 |
| VENDA - NF 10735 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 1.599,75 |
| VENDA - NF 10736 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 2.491,16 |
| VENDA - NF 10737 PREF MUN DE PORTO VELHO | 402 | 5006 | 11.846,46 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10738 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA | 402 | 5006 | 3.446,94 |
| VENDA - NF 10739 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA | 402 | 5006 | 3.809,00 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | 4130 | 70 | 1.401,01 |
| **Total dia - Déb:** | **54.770,17** | **Cré:** | **54.770,17** |

**17/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 37313 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 17.277,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10604 | 51 | 402 | 539,56 |
| RECEBIMENTO DA NF 10685 - 10686 | 51 | 402 | 217,28 |
| DEPÓSITO DE MIRA OTM TRANSPORTES LTDA - REEMBOLSO NOSSA NF 10073 | 51 | 402 | 2.471,92 |
| RECEBIMENTO DA NF 10623 | 51 | 402 | 3.228,74 |
| PAGO NF 3950 MARTONI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 3004 | 51 | 433,20 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 11014 | 51 | 151,31 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 2.587,15 |
| COMPRA - NF 921 KNOX BEBEBOUROS LTDA | 5904 | 11481 | 67.894,60 |
| COMPRA - NF 3950 MARTONI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 5904 | 3004 | 433,20 |
| COMPRA - NF 6938 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA | 5904 | 10864 | 240,00 |
| COMPRA - CTe 9745 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 776,00 |
| COMPRA - CTe 9849 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 190,00 |
| COMPRA - CTe 49040 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 146,80 |
| COMPRA - CTe 185909 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 264,06 |
| COMPRA - NF 274221 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA | 5904 | 10023 | 799,18 |
| VENDA - NF 10740 SECRETARIA DE EDUCACAO. CULTURA E ESPORTES | 402 | 5006 | 3.840,18 |
| VENDA - NF 10741 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA | 402 | 5006 | 2.550,00 |
| VENDA - NF 10742 UFERSA | 402 | 5006 | 106.563,60 |
| VENDA - NF 10743 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA | 402 | 5006 | 822,00 |
| **Total dia - Déb:** | **211.426,58** | **Cré:** | **211.426,58** |

**18/11/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 8079 DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 3004 | 51 | 744,00 |
| PAGO NF 10713 GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 11601 | 51 | 556,06 |
| RECEBIMENTO DA NF 10817 | 51 | 402 | 1.312,30 |
| PAGO INSS 10/2022 | 3153 | 51 | 488,58 |
| PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2022 | 3207 | 51 | 10,76 |
| PAGO IRRF SOBRE SALÁRIOS 10/2022 | 3207 | 51 | 60,27 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 5.693,82 |
| PAGO NF 38046 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 5.188,21 |
| COMPRA - CTe 11934 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | 7523 | 10987 | 11.500,00 |
| COMPRA - CTe 12693 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA | 7523 | 11027 | 394,00 |
| COMPRA - CTe 49126 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 60,38 |
| COMPRA - CTe 247180 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 247181 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 39,82 |
| COMPRA - CTe 247182 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 247183 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 70,00 |
| COMPRA - CTe 247193 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 355371 TUPY S/A | 5904 | 12417 | 2.059,83 |
| COMPRA - CTe 1106096 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 102,47 |
| VENDA - NF 10744 SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI | 402 | 5006 | 677,30 |
| VENDA - NF 10745 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 575,00 |
| VENDA - NF 10746 MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS | 402 | 5006 | 624,91 |
| VENDA - NF 10747 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 1.914,60 |
| VENDA - NF 10748 IFSC - CAMPUS ARARANGUA | 402 | 5006 | 1.923,90 |
| VENDA - NF 10749 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA | 402 | 5006 | 472,70 |
| VENDA - NF 10750 EMP BRAS DE PESQ AGROP | 402 | 5006 | 669,90 |
| VENDA - NF 10751 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 1.725,00 |
| VENDA - NF 10752 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 79,50 |
| VENDA - NF 10753 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 6.900,00 |
| VENDA - NF 10754 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 126,30 |
| VENDA - NF 10755 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 1.349,66 |
| VENDA - NF 10756 MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE | 402 | 5006 | 2.288,30 |
| VENDA - NF 10757 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 6,63 |
| **Total dia - Déb:** | **47.734,20** | **Cré:** | **47.734,20** |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **21/11/2022** | | | | |
| PAGO NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.939,94 |
| PAGO NF 527601 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 512,12 |
| PAGO NF 39902 VIDRAK VISORES DE VIDROS IND.LTDA | | 3004 | 51 | 400,00 |
| PAGO NF 2261 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 51 | 510,00 |
| PAGO NF 1068668 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 11862 | 51 | 1.761,00 |
| PAGO NF 532631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 489,60 |
| PAGO NF 532665 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 637,62 |
| PAGO NF 349513 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 2.993,43 |
| RECEBIMENTO DA NF 10650 | | 51 | 402 | 4.750,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10638 | | 51 | 402 | 2.602,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10715 | | 51 | 402 | 782,90 |
| PAGO SIMPLES 10/2022 | | 3211 | 51 | 21.251,92 |
| COMPRA - NF 21821 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 21821 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 21821 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | | 3209 | 7,60 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 200,50 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | | 13255 | 51 | 630,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | | 12169 | 51 | 179,59 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 375,65 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 13048 | 51 | 618,15 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 37.282,32 |
| PAGO NF 47874 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | | 3004 | 51 | 11.844,59 |
| PAGO PARCELA 13/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 13/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.448,77 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 13/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 9105 | | 400,85 |
| COMPRA - CTe 38571 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 38578 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - NF 355810 TUPY S/A | | 5904 | 12417 | 5.090,44 |
| COMPRA - CTe 2316551 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 45,90 |
| VENDA - NF 10758 MUNICIPIO DE SAO LUDGERO | | 402 | 5006 | 3.469,90 |
| VENDA - NF 10759 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | | 402 | 5006 | 529,48 |
| | **Total dia - Déb:** | **100.761,60** | **Cré:** | **100.761,60** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **22/11/2022** | | | | |
| PAGO NF 432209 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | | 10109 | 51 | 4.109,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10557 | | 51 | 402 | 935,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10556 | | 51 | 402 | 600,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10558 | | 51 | 402 | 275,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10672 | | 51 | 402 | 1.048,20 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 517,99 |
| PAGO NF 1038825 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | | 10712 | 51 | 587,09 |
| COMPRA - NF 4344 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 260,91 |
| COMPRA - CTe 10023 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 115,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10764 MUNICIPIO DE TAIPU | | 5103 | 402 | 1.009,98 |
| COMPRA - CTe 11957 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | | 7523 | 10987 | 425,00 |
| COMPRA - NF 66885 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | | 5904 | 12259 | 2.402,56 |
| COMPRA - CTe 82567 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 10850 | 102,27 |
| COMPRA - CTe 82569 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 10850 | 323,85 |
| COMPRA - CTe 187073 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | | 7523 | 10279 | 420,23 |
| COMPRA - CTe 330654 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | | 7523 | 11513 | 120,59 |
| COMPRA - CTe 439290 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 5902 | 13048 | 286,10 |
| COMPRA - NF 1041576 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A | | 5904 | 10712 | 720,43 |
| COMPRA - CTe 2318582 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 78,60 |
| VENDA - NF 10760 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 468,00 |
| VENDA - NF 10761 MUNICIPIO DE VACARIA | | 402 | 5006 | 494,00 |
| VENDA - NF 10762 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO | | 402 | 5006 | 272,50 |
| VENDA - NF 10763 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS | | 402 | 5006 | 339,58 |
| VENDA - NF 10765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 402 | 5006 | 1.009,98 |
| | **Total dia - Déb:** | **16.921,86** | **Cré:** | **16.921,86** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **23/11/2022** | | | |
| PAGO NF 306888 ZAGONEL S/A | 13271 | 51 | 944,58 |
| PAGO NF 58885 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 10901 | 51 | 1.126,23 |
| RECEBIMENTO DA NF 10682 | 51 | 402 | 795,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10659 | 51 | 402 | 800,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10656 | 51 | 402 | 571,55 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 40,01 |
| COMPRA - CTe 49437 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 75,36 |
| COMPRA - CTe 5350651 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 91,28 |
| VENDA - NF 10766 INST. FED. DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ | 402 | 5006 | 272,50 |
| VENDA - NF 10767 PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF | 402 | 5006 | 1.798,00 |
| VENDA - NF 10768 UNIV FED DE LAVRAS | 402 | 5006 | 270,22 |
| VENDA - NF 10769 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 402 | 5006 | 271,50 |
| VENDA - NF 10770 UFERSA | 402 | 5006 | 271,47 |
| VENDA - NF 10771 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 333,00 |
| VENDA - NF 10772 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 402 | 5006 | 252,00 |
| VENDA - NF 10773 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 599,80 |
| VENDA - NF 10774 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 16,40 |
| VENDA - NF 10775 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 496,80 |
| VENDA - NF 10776 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | 402 | 5006 | 77,19 |
| **Total dia - Déb:** | **9.102,89** | **Cré:** | **9.102,89** |
| **24/11/2022** | | | |
| PAGO NF 3754 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 249,32 |
| RECEBIMENTO DA NF 10645 | 51 | 402 | 1.936,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10633 | 51 | 402 | 3.380,30 |
| VENDA - NF 10777 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 402 | 5006 | 685,00 |
| **Total dia - Déb:** | **6.250,62** | **Cré:** | **6.250,62** |
| **25/11/2022** | | | |
| PAGO NF 70441 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 3.868,54 |
| PAGO NF 37777 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 11.367,95 |
| RECEBIMENTO DA NF 10459 | 51 | 402 | 8.352,36 |
| RECEBIMENTO DA NF 10697 | 51 | 402 | 2.540,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10651 | 51 | 402 | 2.564,95 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 282,75 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 353,07 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10782 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 5103 | 402 | 16,40 |
| COMPRA - CTe 188414 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 164,19 |
| COMPRA - CTe 253055 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 20,00 |
| COMPRA - CTe 253353 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 253355 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 253356 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 39,95 |
| COMPRA - CTe 1108746 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 168,00 |
| COMPRA - CTe 1108749 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 99,61 |
| COMPRA - CTe 2324294 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 39,15 |
| VENDA - NF 10778 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA | 402 | 5006 | 1.758,00 |
| VENDA - NF 10779 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 402 | 5006 | 747,59 |
| VENDA - NF 10780 MUNICIPIO DE CURVELO | 402 | 5006 | 5.364,61 |
| VENDA - NF 10781 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 3.310,81 |
| VENDA - NF 10784 GEOSTAFF SERVICOS GEOLOGICOS. GEOTECNICOS E AMBIENTAIS LTDA | 402 | 5006 | 250,00 |
| VENDA - NF 10785 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 402 | 5006 | 769,20 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO - FEITO PELA FRONT COMERCIAL LTDA | 4805 | 4132 | 15.000,00 |
| **Total dia - Déb:** | **57.157,83** | **Cré:** | **57.157,83** |
| **26/11/2022** | | | |
| COMPRA - CTe 5361968 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 143,70 |
| **Total dia - Déb:** | **143,70** | **Cré:** | **143,70** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **28/11/2022** | | | |
| PAGO NF 491359 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10156 | 51 | 808,42 |
| PAGO NF 40394 BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA | 10133 | 51 | 854,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10662 | 51 | 402 | 880,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10761 | 51 | 402 | 494,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10784 | 51 | 402 | 250,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10722 | 51 | 402 | 233,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10721 | 51 | 402 | 60,30 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 43,74 |
| COMPRA - NF 2514 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 510,00 |
| COMPRA - NF 2514 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 2514 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 255,00 |
| PAGO NF 3577 DYNAMIC-SEAL ENGENHARIA LTDA | 3004 | 51 | 628,35 |
| PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI | 12072 | 51 | 140,90 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | 13255 | 51 | 1.100,00 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 299,81 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.000,00 |
| COMPRA - NF 50477 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 5904 | 10385 | 629,00 |
| COMPRA - NF 649278 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | 5904 | 13406 | 1.162,65 |
| VENDA - NF 10786 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 968,00 |
| VENDA - NF 10787 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL | 402 | 5006 | 1.989,72 |
| VENDA - NF 10788 PORTONAVE SA - TERMINAIS PORTUARIOS DE NAVEGANTES | 402 | 5006 | 826,35 |
| VENDA - NF 10789 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 724,68 |
| VENDA - NF 10790 AGUAS NEGRAS S.A IND.DE PAPEL | 402 | 5006 | 7.883,69 |
| VENDA - NF 10791 UNIV FED TRIANGULO MINEIRO | 402 | 5006 | 369,87 |
| VENDA - NF 10792 UNIV FED TRIANGULO MINEIRO | 402 | 5006 | 123,29 |
| VENDA - NF 10793 UNIV DO ESTADO DO PARA UEP | 402 | 5006 | 1.381,03 |
| VENDA - NF 10794 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA | 402 | 5006 | 2.638,50 |
| **Total dia - Déb:** | **26.001,05** | **Cré:** | **26.001,05** |
| **29/11/2022** | | | |
| RECEBIMENTO DA NF 10710 | 51 | 402 | 1.467,62 |
| RECEBIMENTO DA NF 10731 | 51 | 402 | 1.050,39 |
| PAGO NF/FATURA BLUMOB CONCESS.TRANSP.BLUMENAU SPE LTDA | 7249 | 51 | 600,00 |
| PAGO NF 15292 CARLOS EDUARDO CUMIN | 3004 | 51 | 1.123,50 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 10279 | 51 | 65,34 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 161,98 |
| COMPRA - CTe 10342 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 104,01 |
| COMPRA - CTe 10343 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 225,00 |
| COMPRA - CTe 10345 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 127,00 |
| COMPRA - CTe 10347 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 315,00 |
| COMPRA - CTe 256043 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 70,07 |
| COMPRA - CTe 483617 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 147,72 |
| COMPRA - CTe 673673 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 11391 | 180,00 |
| COMPRA - CTe 1109453 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 102,17 |
| COMPRA - CTe 1109455 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 109,80 |
| COMPRA - NF 3909025 DEXCO S/A | 5904 | 10403 | 2.155,50 |
| VENDA - NF 10795 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 5.479,95 |
| VENDA - NF 10796 FUNREBOM | 402 | 5006 | 2.380,00 |
| VENDA - NF 10797 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 2.280,00 |
| VENDA - NF 10798 MUNICIPIO DE INHAMBUPE | 402 | 5006 | 5.977,21 |
| VENDA - NF 10799 SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR | 402 | 5006 | 795,60 |
| VENDA - NF 10800 ROGGA S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 402 | 5006 | 3.641,00 |
| VENDA - NF 10801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU | 402 | 5006 | 4.090,00 |
| VENDA - NF 10802 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 727,65 |
| VENDA - NF 10803 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 727,65 |
| VENDA - NF 10804 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 116,83 |
| VENDA - NF 10805 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 222,00 |
| VENDA - NF 10806 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | 402 | 5006 | 126,19 |
| **Total dia - Déb:** | **34.569,18** | **Cré:** | **34.569,18** |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **30/11/2022** | | | | |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,83 |
| PAGO NF 13885 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | | 11967 | 51 | 944,90 |
| SALÁRIO MENSALISTA | | 7246 | | 2.806,71 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 7249 | 66,90 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 311,53 |
| FÉRIAS NO MÊS | | 7239 | | 1.115,00 |
| 1/3 DAS FÉRIAS | | 7239 | | 371,67 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | | 553 | 1.353,77 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | | 3153 | 222,36 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS | | | 3153 | 132,90 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | | 3153 | 133,32 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 3156 | 2.205,92 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | | 7240 | 3152 | 343,47 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | | 7231 | 3902 | 326,81 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | | 7240 | 3903 | 26,15 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS | | 3905 | 7239 | 1.050,92 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | | 3906 | 7240 | 84,07 |
| RECEBIMENTO DA NF 10758 | | 51 | 402 | 3.469,90 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | | 70 | 4132 | 10.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 10.000,00 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 17,17 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 1.924,95 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 631,05 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | | 154 | 9003 | 1.260,56 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | | 8804 | 154 | 303,54 |
| COMPRA - CTe 26528 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 7523 | 10047 | 54,10 |
| COMPRA - CTe 199093 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 5902 | 12990 | 74,86 |
| COMPRA - CTe 674259 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | | 7523 | 11391 | 35,00 |
| COMPRA - CTe 1110242 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 256,10 |
| COMPRA - CTe 2330751 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 7523 | 11014 | 71,93 |
| COMPRA - CTe 37573965 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 5902 | 11029 | 129,20 |
| VENDA - NF 10807 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO | | 402 | 5006 | 1.022,32 |
| VENDA - NF 10808 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO | | 402 | 5006 | 1.022,32 |
| VENDA - NF 10809 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/GO | | 402 | 5006 | 1.022,32 |
| VENDA - NF 10810 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA | | 402 | 5006 | 19.926,00 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | | 3211 | 16.251,88 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9512 | | 893,85 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 9511 | | 568,82 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5108 | | 448,55 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5101 | | 2.070,49 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 5105 | | 5.444,38 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 8205 | | 2.085,34 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | | 7243 | | 4.740,45 |
| | **Total dia - Déb:** | **76.275,73** | **Cré:** | **76.275,73** |
| | **Total mês - Déb:** | **1.158.833,92** | **Cré:** | **1.158.833,92** |
| **01/12/2022** | | | | |
| PAGO NF 21821 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 51 | 245,70 |
| PAGO NF 101833 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA | | 11588 | 51 | 575,00 |
| PAGO NF 349081 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | | 10917 | 51 | 444,42 |
| PAGO NF 537244 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 611,94 |
| PAGO NF 48125 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | | 3004 | 51 | 12.053,70 |
| PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 11029 | 51 | 127,97 |
| RECEBIMENTO DA NF 10696 | | 51 | 402 | 160,80 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 10.386,60 |
| COMPRA - NF 4594 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 5904 | 11116 | 116,83 |
| COMPRA - CTe 10481 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 410,01 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10811 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | | 5103 | 402 | 1.177,72 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10814 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | | 5103 | 402 | 1.914,60 |
| COMPRA - CTe 258933 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 180,08 |
| COMPRA - NF 1075930 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | | 5904 | 11862 | 8.681,20 |
| COMPRA - NF 1522989 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | 5904 | 10084 | 4.079,50 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 2332687 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 147,41 |
| COMPRA - CTe 5355368 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 236,69 |
| VENDA - NF 10812 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 402 | 5006 | 1.177,72 |
| VENDA - NF 10813 MUNICIPIO DE VACARIA | 402 | 5006 | 1.792,90 |
| VENDA - NF 10816 INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA | 402 | 5006 | 1.137,88 |
| VENDA - NF 10817 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 402 | 5006 | 65,40 |
| VENDA - NF 10818 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 1.725,00 |
| VENDA - NF 10819 MUNICIPIO DE MATINHOS | 402 | 5006 | 61,39 |
| VENDA - NF 10820 MUNICIPIO DE MATINHOS | 402 | 5006 | 87,70 |
| VENDA - NF 10821 MUNICIPIO DE PATOS | 402 | 5006 | 2.698,00 |
| VENDA - NF 10822 MUNICIPIO DE PATOS | 402 | 5006 | 1.349,00 |
| COMPRA - NF 39310 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 10.763,51 |
| COMPRA - NF 1075630 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 14.577,50 |
| COMPRA - NF 14183 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 5904 | 11967 | 3.012,34 |
| **Total dia - Déb:** | **79.998,51** | **Cré:** | **79.998,51** |

**02/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 38046 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 4.942,48 |
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 25,52 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 93,16 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 132,09 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 11014 | 51 | 325,47 |
| DEPÓSITO DA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 70 | 4130 | 10.000,00 |
| PAGO PARCELA 20/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 3070 | | 582,80 |
| PAGO PARCELA 20/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | | 70 | 679,60 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/29 CONTRATO 2.901.128 VIACREDI | 9105 | | 96,80 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 100.000,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10665 | 51 | 402 | 228,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10732 | 51 | 402 | 778,60 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 97.216,88 |
| TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI | 70 | 51 | 90.000,00 |
| COMPRA - NF 2402 TIL CONEXOES LTDA | 5904 | 3004 | 450,00 |
| COMPRA - CTe 259952 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 45,02 |
| COMPRA - CTe 332987 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 89,91 |
| COMPRA - CTe 332988 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 93,65 |
| COMPRA - CTe 332989 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 89,91 |
| COMPRA - CTe 332990 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 133,06 |
| COMPRA - CTe 1111285 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 110,00 |
| VENDA - NF 10823 INST FED SUL RIO GRANDENSE/ CAMPUS SAPUCAIA | 402 | 5006 | 1.158,42 |
| **Total dia - Déb:** | **306.591,77** | **Cré:** | **306.591,77** |

**05/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 1.939,94 |
| PAGO NF 527601 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 512,12 |
| PAGO NF 605021 HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA | 12128 | 51 | 3.218,58 |
| PAGO NF 532631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 489,60 |
| PAGO NF 532665 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 10949 | 51 | 637,62 |
| PAGO NF 349513 TUPY S/A | 12417 | 51 | 2.993,43 |
| PAGO NF 72073 DVG INDUSTRIAL LTDA | 12550 | 51 | 3.985,17 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 286,10 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 229,82 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | | 51 | 687,53 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 8522 | | 343,76 |
| PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A | 7522 | | 343,77 |
| PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 11501 | 51 | 60,38 |
| PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 11501 | 51 | 146,80 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 106,24 |
| PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA | 11027 | 51 | 872,09 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | 13255 | 51 | 966,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA BRASIL.CORREIOS E TELÉGRAFOS | 7518 | 51 | 1.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 200,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10709 | 51 | 402 | 299,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10677 | 51 | 402 | 877,02 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 115,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 14.355,00 |
| COMPRA - NF 532 BARBOSA SANEAMENTO EIRELI | 5904 | 3004 | 4.424,00 |
| COMPRA - NF 315672 ELETRO ZAGONEL LTDA | 5904 | 13271 | 4.351,20 |
| VENDA - NF 10824 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S | 402 | 5006 | 550,38 |
| VENDA - NF 10825 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 7.447,19 |
| **Total dia - Déb:** | **50.750,21** | **Cré:** | **50.750,21** |

**06/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1041576 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 10712 | 51 | 720,43 |
| PAGO NF 3992 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 139,80 |
| PAGO PARCELA 21/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 3051 | | 1.785,71 |
| PAGO PARCELA 21/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | | 51 | 1.987,15 |
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/28 CONTRATO 9.517.122 PRONAMPE BANCO DO BRASIL | 9105 | | 201,44 |
| PAGO SALÁRIOS 11/2022 | 3156 | 5 | 2.205,92 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 10279 | 51 | 357,24 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 70 | 4132 | 50.000,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 43.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 25,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10759 | 51 | 402 | 529,48 |
| RECEBIMENTO DA NF 10700 | 51 | 402 | 811,96 |
| RECEBIMENTO DA NF 10525 | 51 | 402 | 1.400,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10525 | 51 | 402 | 2.080,72 |
| COMPRA - NF 887 GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA ME | 5904 | 13142 | 785,69 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10826 UNIOESTE - CAMPUS CASCAVEL | 5103 | 402 | 11.451,55 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10827 UNIOESTE - CAMPUS CASCAVEL | 5103 | 402 | 5.872,10 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10829 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/RJ | 5103 | 402 | 271,50 |
| COMPRA - NF 39544 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 4.512,39 |
| COMPRA - NF 258635 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA | 5904 | 10076 | 17.906,77 |
| COMPRA - CTe 561339 TRANSPORTE MANN EIRELI | 7523 | 11193 | 694,48 |
| COMPRA - CTe 2339538 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 50,60 |
| COMPRA - CTe 2339541 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 44,55 |
| COMPRA - NF 3914442 DEXCO S/A | 5904 | 10403 | 105,38 |
| VENDA - NF 10828 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 17.323,65 |
| VENDA - NF 10830 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 402 | 5006 | 267,00 |
| VENDA - NF 10831 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 87,50 |
| VENDA - NF 10832 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 1.409,84 |
| VENDA - NF 10833 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA | 402 | 5006 | 12.909,60 |
| VENDA - NF 10834 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 402 | 5006 | 1.508,85 |
| PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITAÇÕES | 7533 | 51 | 269,99 |
| **Total dia - Déb:** | **178.729,14** | **Cré:** | **178.729,14** |

**07/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 302687 IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | 11776 | 51 | 964,36 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL | 3154 | 51 | 311,53 |
| SAQUE BANCO DO BRASIL | 5 | 51 | 2.493,27 |
| PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 11391 | 51 | 215,00 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 70 | 4132 | 30.000,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 10.744,67 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 3.495,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10702 | 51 | 402 | 16.085,72 |
| PAGO FGTS 11/2022 | 3152 | 51 | 343,47 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10835 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 5103 | 402 | 1.409,84 |
| COMPRA - NF 39574 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 7.272,90 |
| COMPRA - CTe 2340754 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 81,33 |
| VENDA - NF 10836 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 1.409,84 |
| VENDA - NF 10837 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC | 402 | 5006 | 2.389,92 |
| VENDA - NF 10839 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING | 402 | 5006 | 39,92 |
| VENDA - NF 10840 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 517,12 |
| PAGO PRÓ-LABORE 11/2022 PARA EDSON | 3402 | 5 | 1.078,68 |
| **Total dia - Déb:** | **78.852,57** | **Cré:** | **78.852,57** |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| **08/12/2022** | | | |
| PAGO NF 36674 ANGOLINI & ANGOLINI LTDA | 3004 | 51 | 8.368,19 |
| PAGO NF 1947655 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 1.299,52 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 139,95 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | 13255 | 51 | 115,00 |
| PAGO NF 2022196 INOVAR REGRIGARAÇÃO LTDA | 7533 | 51 | 150,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10733 | 51 | 402 | 6.186,28 |
| RECEBIMENTO DA NF 10706 | 51 | 402 | 2.185,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 10708 | 51 | 402 | 695,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10772 | 51 | 402 | 168,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10772 | 51 | 402 | 84,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10762 | 51 | 402 | 272,50 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10842 DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS | 5103 | 402 | 2.280,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10844 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/RJ | 5103 | 402 | 271,50 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10846 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 5103 | 402 | 1.282,68 |
| COMPRA - CTe 39650 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 80,99 |
| COMPRA - CTe 335168 TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA | 5902 | 11207 | 229,18 |
| COMPRA - NF 356229 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 5904 | 10917 | 2.225,40 |
| VENDA - NF 10843 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 2.260,00 |
| VENDA - NF 10845 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | 402 | 5006 | 267,00 |
| VENDA - NF 10847 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 1.090,88 |
| VENDA - NF 10848 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO | 402 | 5006 | 2.629,97 |
| VENDA - NF 10849 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO | 402 | 5006 | 3.757,10 |
| VENDA - NF 10850 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO | 402 | 5006 | 1.878,55 |
| VENDA - NF 10851 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE | 402 | 5006 | 2.952,59 |
| VENDA - NF 10852 COMANDO DA AERONAUTICA | 402 | 5006 | 27,50 |
| **Total dia - Déb:** | **40.897,53** | **Cré:** | **40.897,53** |
| **09/12/2022** | | | |
| FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER | 3903 | 3152 | 173,04 |
| 13º SALÁRIO INTEGRAL | 3902 | | 3.921,71 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO | | 552 | 1.758,62 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE 13º SALÁRIO | | 3154 | 311,53 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO | | 3153 | 316,59 |
| DESCONTO DO IRRF SOBRE 13º SALÁRIO | | 3207 | 10,76 |
| LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO | | 3156 | 1.524,21 |
| PROVISÃO DO 13º SALÁRIO | 7231 | 3902 | 326,81 |
| PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 7240 | 3903 | 26,14 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 109,75 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 610,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10746 | 51 | 402 | 624,91 |
| RECEBIMENTO DA NF 10703 | 51 | 402 | 21.400,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10627 | 51 | 402 | 999,94 |
| RECEBIMENTO DA NF 10812 | 51 | 402 | 1.177,74 |
| COMPRA - CTe 12189 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | 7523 | 10987 | 2.600,00 |
| COMPRA - NF 31683 CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 5904 | 13060 | 126,00 |
| COMPRA - NF 79788 REDEBRAS IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | 5904 | 3004 | 29.107,96 |
| VENDA - NF 10853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 15.298,00 |
| VENDA - NF 10854 RIO GRANDE DO NORTE SEC DA SAUDE PUB | 402 | 5006 | 22.270,25 |
| VENDA - NF 10855 MUNICIPIO DE ARAPONGAS | 402 | 5006 | 267,30 |
| VENDA - NF 10856 MUNICIPIO DE ARAPONGAS | 402 | 5006 | 2.658,15 |
| **Total dia - Déb:** | **101.698,30** | **Cré:** | **101.698,30** |
| **10/12/2022** | | | |
| PAGO NF 432347 BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 10109 | 5 | 256,00 |
| **Total dia - Déb:** | **256,00** | **Cré:** | **256,00** |
| **12/12/2022** | | | |
| PAGO NF 34025 FRANCISCO LINDNER IND.E COM.LTDA | 3004 | 51 | 2.000,00 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 70,07 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 102,47 |
| PAGO ALUGUEL PARA EDUARDO FLORIANI DE SOUZA | 7503 | 51 | 3.000,00 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE ESGOTO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 66,50 |
| PAGO TAXA DE COLETA DE LIXO - FATURA SAMAE BLUMENAU | 8802 | | 37,58 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | | 51 | 159,50 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 8501 | | 27,71 |
| PAGO FATURA SERV.AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO | 7501 | | 27,71 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | 51 | 1.189,00 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 8526 | | 594,50 |
| PAGO NF EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | 7526 | | 594,50 |
| PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 11501 | 51 | 75,36 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 120,59 |
| PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA | 12169 | 51 | 147,72 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 161,98 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.158,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 463,25 |
| RECEBIMENTO DA NF 10728 | 51 | 402 | 2.328,39 |
| RECEBIMENTO DA NF 10830 | 51 | 402 | 267,00 |
| PAGO NF FUTURA CONTABILIDFADE LTDA | 8534 | 51 | 1.205,00 |
| COMPRA - CTe 39724 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 273,63 |
| COMPRA - CTe 50348 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 90,00 |
| COMPRA - NF 99690 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA | 5904 | 12804 | 494,00 |
| COMPRA - CTe 266961 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 46,06 |
| COMPRA - NF 1340608 FLUIR AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 5904 | 3004 | 1.060,75 |
| COMPRA - CTe 2346769 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 129,38 |
| VENDA - NF 10857 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 402 | 5006 | 2.416,35 |
| VENDA - NF 10858 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES | 402 | 5006 | 228,95 |
| VENDA - NF 10859 MUNICIPIO DE VACARIA | 402 | 5006 | 483,65 |
| VENDA - NF 10860 MUNICIPIO DE VACARIA | 402 | 5006 | 737,44 |
| VENDA - NF 10861 MUNICIPIO DE VACARIA | 402 | 5006 | 737,44 |
| VENDA - NF 10862 UNIV FED MINAS GERAIS | 402 | 5006 | 3.436,44 |
| VENDA - NF 10863 COMANDO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA | 402 | 5006 | 872,58 |
| VENDA - NF 10864 TRIB REG ELEITORAL MATO GROSSO | 402 | 5006 | 186.551,30 |
| VENDA - NF 10865 SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | 402 | 5006 | 761,78 |
| VENDA - NF 10866 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL | 402 | 5006 | 149,20 |
| VENDA - NF 10867 MUNICIPIO DE CACADOR | 402 | 5006 | 287,00 |
| VENDA - NF 10868 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS | 402 | 5006 | 440,80 |
| PAGO ICMS DeSTDA 10/2022 | 5105 | 51 | 593,22 |
| **Total dia - Déb:** | **212.238,30** | **Cré:** | **212.238,30** |

**13/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1773364 DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 10383 | 51 | 1.224,22 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 10279 | 51 | 164,19 |
| PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 10279 | 51 | 420,23 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.000,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10610 - 10611 - 10612 - 10613 - 10614 | 51 | 402 | 10.279,94 |
| RECEBIMENTO DA NF 10583 - 10585 | 51 | 402 | 3.534,93 |
| RECEBIMENTO DA NF 10813 | 51 | 402 | 1.792,90 |
| DEPÓSITO BANCO DO BRASIL | 51 | 5 | 4.830,00 |
| PAGO CTe 1605 SILVANO PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES | 5902 | 5 | 96,56 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10871 INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA | 5103 | 402 | 1.137,88 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10873 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU/RJ | 5103 | 402 | 267,00 |
| COMPRA - CTe 10909 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 129,38 |
| COMPRA - CTe 10910 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 115,00 |
| COMPRA - CTe 10911 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 230,00 |
| COMPRA - CTe 10913 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 2.200,00 |
| COMPRA - CTe 10916 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 415,00 |
| COMPRA - CTe 10917 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 12224 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | 7523 | 10987 | 4.600,00 |
| COMPRA - CTe 268096 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 268254 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - CTe 268257 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 362262 MULTILIT FIBROCIMENTO LTDA | 5904 | 3004 | 781,40 |
| COMPRA - CTe 1114359 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 95,91 |
| VENDA - NF 10869 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 402 | 5006 | 299,90 |
| VENDA - NF 10870 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 182,80 |
| VENDA - NF 10872 INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA | 402 | 5006 | 1.137,88 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10875 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITA | | 402 | 5006 | 693,98 |
| VENDA - NF 10876 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ | | 402 | 5006 | 882,80 |
| | **Total dia - Déb:** | **36.721,90** | **Cré:** | **36.721,90** |

**14/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 1072702 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 11862 | 51 | 740,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 1.251,03 |
| RECEBIMENTO DA NF 10695 | 51 | 402 | 239,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10595 | 51 | 402 | 182,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10711 | 51 | 402 | 173,42 |
| RECEBIMENTO DA NF 10676 | 51 | 402 | 13.866,04 |
| RECEBIMENTO DA NF 10736 | 51 | 402 | 2.491,16 |
| RECEBIMENTO DA NF 10735 | 51 | 402 | 1.599,75 |
| RECEBIMENTO DA NF 10719 | 51 | 402 | 2.086,00 |
| COMPRA - CTe 39938 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 5902 | 12328 | 184,23 |
| COMPRA - CTe 192832 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 107,95 |
| COMPRA - NF 195749 KSB BRASIL LTDA | 5904 | 3004 | 13.272,80 |
| COMPRA - CTe 269725 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 60,00 |
| COMPRA - CTe 269727 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 150,84 |
| COMPRA - CTe 811226 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 5902 | 11014 | 48,90 |
| COMPRA - NF 4733545 CONEFLAN COM.FLANGES LTDA | 5904 | 3004 | 938,09 |
| VENDA - NF 10877 EMP BRAS DE PESQ AGROP | 402 | 5006 | 7.123,50 |
| VENDA - NF 10878 MUNICIPIO DE SANTIAGO | 402 | 5006 | 314,45 |
| VENDA - NF 10880 INSTITUTO DE TECNOLOGIA DO PARANA | 402 | 5006 | 4.985,60 |
| PAGO NF 39310 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 5.534,38 |
| **Total dia - Déb:** | **55.349,94** | **Cré:** | **55.349,94** |

**15/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 13885 THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 11967 | 51 | 944,90 |
| PAGO NF 274221 AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA | 10023 | 51 | 799,18 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 45,02 |
| PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA | 7523 | 51 | 73,00 |
| PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 11815 | 51 | 74,16 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 8517 | | 45,71 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | | 51 | 148,19 |
| PAGO FATURA CDL DE BLUMENAU | 7533 | | 102,48 |
| PAGO FATURA SOS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 7526 | 51 | 205,00 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | | 51 | 314,80 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 8535 | | 157,40 |
| PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A | 7535 | | 157,40 |
| PAGO NF/FATURA BLUMENAU 3° TABELIONATO DE NOTAS | 7513 | 51 | 14,00 |
| PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 12990 | 51 | 74,86 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 14,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 587,49 |
| INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DO CAPITAL | 2205 | 70 | 55,00 |
| APLICAÇÃO EM APLICAÇÃO PROGRAMADA | 171 | 70 | 10,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10569 | 51 | 402 | 3.154,31 |
| RECEBIMENTO DA NF 10460 | 51 | 402 | 645,85 |
| RECEBIMENTO DA NF 10741 - 10743 | 51 | 402 | 3.372,00 |
| COMPRA - NF 9630 GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 7527 | 10536 | 107,04 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10883 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 5103 | 402 | 1.725,00 |
| COMPRA - CTe 10946 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 600,00 |
| COMPRA - CTe 12270 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | 7523 | 10987 | 400,00 |
| COMPRA - CTe 50478 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 955,14 |
| COMPRA - NF 249982 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 5904 | 10331 | 1.881,50 |
| COMPRA - CTe 270234 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 320,00 |
| COMPRA - CTe 270829 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 2354178 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 55,54 |
| COMPRA - CTe 5407538 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 109,00 |
| VENDA - NF 10881 UNIV FED DE SANTA CATARINA | 402 | 5006 | 2.178,70 |
| VENDA - NF 10882 MUNICIPIO DE SINOP | 402 | 5006 | 1.139,14 |
| VENDA - NF 10884 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 1.914,60 |
| VENDA - NF 10885 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 402 | 5006 | 75.428,00 |
| VENDA - NF 10886 UNIV FED DE SANTA MARIA | 402 | 5006 | 604,50 |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VENDA - NF 10887 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA | | 402 | 5006 | 3.107,56 |
| VENDA - NF 10888 ESCOLA AGROTECN FED SAO JOAO EVANGELISTA | | 402 | 5006 | 3.107,56 |
| VENDA - NF 10889 WEG LOGISTICA LTDA | | 402 | 5006 | 8.038,20 |
| PAGO NF 270116 PLASTMG IND.COM.EQUIP.SEGURANÇA LTDA | | 3004 | 51 | 192,41 |
| PAGO PARA ÁGUA BOA COM.PURIFICADORES LTDA | | 581 | 51 | 56.000,00 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | | 4131 | 70 | 937,08 |
| PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO | | 8201 | 70 | 1.073,86 |
| | **Total dia - Déb:** | **170.456,59** | **Cré:** | **170.456,59** |
| **16/12/2022** | | | | |
| PAGO NF 355371 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 686,60 |
| PAGO NF 17957444 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 11139 | 51 | 1.112,41 |
| PAGO FATURA RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | | 11029 | 51 | 129,20 |
| PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA | | 11027 | 51 | 394,00 |
| PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 11572 | 51 | 234,98 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | | 13255 | 51 | 771,01 |
| DEPÓSITO VIACREDI | | 70 | 5 | 50,00 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 70 | 4.000,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10734 | | 51 | 402 | 861,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10693 | | 51 | 402 | 1.167,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10796 | | 51 | 402 | 2.380,00 |
| RESGATE BB CDB DI | | 51 | 151 | 8.709,44 |
| COMPRA - NF 50831 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | | 5904 | 10385 | 817,00 |
| COMPRA - CTe 217586 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | | 5902 | 12990 | 75,73 |
| COMPRA - CTe 1115901 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 94,14 |
| COMPRA - CTe 5408803 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | | 7523 | 11572 | 60,06 |
| VENDA - NF 10890 IND DE MAT BELICO DO BRASIL | | 402 | 5006 | 1.123,45 |
| VENDA - NF 10891 SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO | | 402 | 5006 | 13.584,06 |
| VENDA - NF 10893 WEG LOGISTICA LTDA | | 402 | 5006 | 42.045,48 |
| VENDA - NF 10894 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO RIO GRANDE DO NORTE | | 402 | 5006 | 819,72 |
| VENDA - NF 10895 COMANDO DA AERONAUTICA | | 402 | 5006 | 149,72 |
| VENDA - NF 10896 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - DMLU | | 402 | 5006 | 3.656,00 |
| VENDA - NF 10897 QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 402 | 5006 | 8.070,00 |
| PAGO NF 4594 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | | 11116 | 51 | 116,83 |
| PAGO NF 6699 ACQUE ENGENHARIA LTDA | | 3004 | 51 | 10.320,80 |
| PAGO FATURA 3055 S.M.E. RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | | 8528 | 51 | 153,90 |
| PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | | 10987 | 51 | 11.500,00 |
| | **Total dia - Déb:** | **113.083,43** | **Cré:** | **113.083,43** |
| **17/12/2022** | | | | |
| COMPRA - NF 18136449 TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A | | 5904 | 11139 | 537,98 |
| | **Total dia - Déb:** | **537,98** | **Cré:** | **537,98** |
| **19/12/2022** | | | | |
| PAGO NF 526534 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 1.944,62 |
| PAGO NF 47874 SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA | | 3004 | 51 | 11.121,70 |
| PAGO NF 532631 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 489,60 |
| PAGO NF 532665 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 637,62 |
| PAGO NF 349513 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 2.993,53 |
| PAGO NF 72073 DVG INDUSTRIAL LTDA | | 12550 | 51 | 3.985,17 |
| PAGO NF 921 KNOX BEBEBOUROS LTDA | | 11481 | 51 | 22.631,53 |
| PAGO NF 6938 MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA | | 10864 | 51 | 240,00 |
| PAGO NF 355810 TUPY S/A | | 12417 | 51 | 1.696,80 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 10691 | 51 | 267,61 |
| PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA | | 13255 | 51 | 410,01 |
| PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | | 10047 | 51 | 54,10 |
| PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 10850 | 51 | 426,12 |
| PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | | 11014 | 51 | 520,51 |
| PAGO PARCELA 14/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | 4070 | | 1.047,92 |
| PAGO PARCELA 14/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | | | 70 | 1.448,77 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO JUROS SOBRE PARCELA 14/48 CONTRATO 3.009.298 VIACREDI | 9105 | | 400,85 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 1.750,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 300,00 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 456,30 |
| PAGO PARA INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 4130 | 70 | 1.800,00 |
| PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 4131 | 70 | 1.200,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10679 | 51 | 402 | 6.192,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10717 | | 402 | 227,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10717 | 51 | | 204,21 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10717 | 7529 | | 23,19 |
| COMPRA - NF 6699 ACQUE ENGENHARIA LTDA | 5904 | 3004 | 30.962,40 |
| COMPRA - CTe 11136 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 710,00 |
| COMPRA - CTe 11137 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 114,98 |
| COMPRA - CTe 11629 PROCARGA TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 3004 | 1.700,00 |
| COMPRA - NF 270116 PLASTMG IND.COM.EQUIP.SEGURANÇA LTDA | 5904 | 3004 | 192,41 |
| COMPRA - CTe 1116506 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 204,85 |
| COMPRA - CTe 1116514 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 83,27 |
| VENDA - NF 10898 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA | 402 | 5006 | 17.210,00 |
| VENDA - NF 10899 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO | 402 | 5006 | 880,20 |
| VENDA - NF 10900 PREF.MUNIC.ITAPIRANGA | 402 | 5006 | 346,99 |
| VENDA - NF 10901 MINISTERIO DA EDUCACAO | 402 | 5006 | 224,66 |
| VENDA - NF 10902 MINISTERIO DA EDUCACAO | 402 | 5006 | 132,58 |
| VENDA - NF 10903 MUNICIPIO DE BROTAS | 402 | 5006 | 2.243,50 |
| DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA | 51 | 4132 | 100.000,00 |
| **Total dia - Déb:** | **215.799,23** | **Cré:** | **215.799,23** |

**20/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO 13° SALÁRIO - 2ª PARCELA | 3156 | 5 | 1.524,21 |
| PAGO NF 2514 RZ SISTEMAS LTDA | 3006 | 51 | 510,00 |
| PAGO NF 4344 SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 11116 | 51 | 260,91 |
| RECEBIMENTO DA NF 10740 | 51 | 402 | 3.840,18 |
| RECEBIMENTO DA NF 10658 | 51 | 402 | 8.459,70 |
| RECEBIMENTO DA NF 10859 | 51 | 402 | 483,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10792 | 51 | 402 | 123,29 |
| RECEBIMENTO DA NF 10791 | 51 | 402 | 369,87 |
| PAGO INSS 13º SALÁRIO | 3153 | 51 | 316,59 |
| PAGO INSS 11/2022 | 3153 | 51 | 488,58 |
| PAGO SIMPLES 11/2022 | 3211 | 51 | 16.251,88 |
| COMPRA - NF 16584 ALTRI BRASIL LTDA | 5904 | 3004 | 2.039,00 |
| COMPRA - CTe 50783 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 53,10 |
| COMPRA - NF 55743 FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS S/A | 5904 | 10636 | 3.761,53 |
| COMPRA - CTe 274085 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 50,00 |
| COMPRA - CTe 448871 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 74,90 |
| COMPRA - CTe 486617 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 135,67 |
| COMPRA - CTe 2358861 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 53,75 |
| COMPRA - CTe 37847179 RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 5902 | 11029 | 122,50 |
| VENDA - NF 10905 TRIB REG ELEIT DO RIO GRANDE DO NORTE | 402 | 5006 | 1.652,40 |
| VENDA - NF 10906 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10907 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10908 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10909 BANCO DO BRASIL SA | 402 | 5006 | 1.925,00 |
| VENDA - NF 10910 MUNICIPIO DE VACARIA | 402 | 5006 | 1.096,14 |
| VENDA - NF 10911 FRONT COMERCIAL LTDA | 402 | 5006 | 450,00 |
| VENDA - NF 10912 UNIV EST DO OESTE DO PARANA | 402 | 5006 | 95,34 |
| VENDA - NF 10913 25 BATALHAO DE CACADORES | 402 | 5006 | 933,50 |
| VENDA - NF 10914 MUNICIPIO DE PENAPOLIS | 402 | 5006 | 174,46 |
| VENDA - NF 10915 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | 402 | 5006 | 2.654,64 |
| VENDA - NF 10916 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | 402 | 5006 | 691,00 |
| VENDA - NF 10917 INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE | 402 | 5006 | 324,00 |
| PAGO NF 39544 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 2.256,20 |
| PAGO FATURA 3031 S.M.E. RHENIUS INFORMÁTICA LTDA | 8526 | 51 | 309,80 |
| **Total dia - Déb:** | **57.256,79** | **Cré:** | **57.256,79** |

**21/12/2022**

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 22152 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 8533 | | 253,30 |
| COMPRA - NF 22152 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3007 | 245,70 |
| RETENÇÃO DO ISQN NA NF 22152 ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | | 3209 | 7,60 |
| DEPÓSITO VIACREDI | 70 | 5 | 1.200,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10924 | | 402 | 2.088,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10924 | 51 | | 1.687,10 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10924 | 7529 | | 400,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10753 | 51 | 402 | 6.900,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10646 | 51 | 402 | 412,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10745 | 51 | 402 | 575,00 |
| COMPRA - NF 5136 SUL AR E AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 5904 | 11116 | 335,97 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10921 MUNICIPIO DE SINOP | 5103 | 402 | 1.139,14 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10923 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 5103 | 402 | 2.208,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10925 SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO | 5103 | 402 | 13.584,06 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10928 MUNICIPIO DE PATOS | 5103 | 402 | 2.698,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10929 MUNICIPIO DE PATOS | 5103 | 402 | 1.349,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10932 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 5103 | 402 | 747,59 |
| COMPRA - CTe 11235 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 120,00 |
| COMPRA - CTe 26965 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 7523 | 10047 | 90,05 |
| COMPRA - CTe 194355 CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 7523 | 10279 | 93,18 |
| COMPRA - CTe 274769 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 250,00 |
| COMPRA - NF 390144 FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 5904 | 11770 | 13.081,15 |
| COMPRA - CTe 1117267 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 124,18 |
| COMPRA - CTe 1117371 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 89,97 |
| COMPRA - CTe 2360514 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 43,53 |
| COMPRA - CTe 2360515 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 133,07 |
| VENDA - NF 10920 8 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 190,72 |
| VENDA - NF 10922 MUNICIPIO DE SINOP | 402 | 5006 | 1.139,14 |
| VENDA - NF 10924 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | 402 | 5006 | 2.088,00 |
| VENDA - NF 10926 SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO | 402 | 5006 | 13.584,06 |
| VENDA - NF 10927 CENTRO TECNOLOGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | 402 | 5006 | 295,55 |
| VENDA - NF 10930 MUNICIPIO DE PATOS | 402 | 5006 | 2.698,00 |
| VENDA - NF 10931 MUNICIPIO DE PATOS | 402 | 5006 | 1.349,00 |
| VENDA - NF 10933 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 402 | 5006 | 747,59 |
| PAGO NF 39574 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 3.750,92 |
| PAGO PARA WOLER IND... | 581 | 51 | 9.163,69 |
| **Total dia - Déb:** | **82.522,36** | **Cré:** | **82.522,36** |

**22/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL - 13º SALÁRIO | 3154 | 51 | 311,53 |
| PAGO PENSÃO ALIMENTÍCIA PARA BRUNA CARDOZO DO AMARAL - FÉRIAS | 3154 | 51 | 194,73 |
| SAQUE BANCO DO BRASIL | 5 | 51 | 903,39 |
| PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 11513 | 51 | 406,53 |
| PAGO FATURA JADIANE SILVEIRA NUNES | 8533 | 70 | 1.104,69 |
| RECEBIMENTO DA NF 10713 | 51 | 402 | 1.380,95 |
| RECEBIMENTO DA NF 9822 | 51 | 402 | 814,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10705 | 51 | 402 | 3.913,91 |
| RECEBIMENTO DA NF 10729 | | 402 | 3.081,28 |
| RECEBIMENTO DA NF 10729 | 51 | | 3.063,78 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10729 | 7529 | | 17,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10661 | 51 | 402 | 4.854,72 |
| RECEBIMENTO DA NF 10768 | 51 | 402 | 270,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10876 | 51 | 402 | 882,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10748 | 51 | 402 | 1.923,90 |
| RECEBIMENTO DA NF 10684 | 51 | 402 | 1.089,95 |
| RESGATE BB CDB DI | 51 | 151 | 16.418,24 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 65.000,00 |
| COMPRA - NF 1023 CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 8528 | 10238 | 315,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10935 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 5103 | 402 | 747,59 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10939 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA - SEMGA | 5103 | 402 | 24.729,68 |
| COMPRA - CTe 11292 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 140,00 |
| COMPRA - CTe 13464 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA | 7523 | 11027 | 1.723,00 |
| COMPRA - CTe 17616 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 7523 | 11513 | 144,58 |
| COMPRA - NF 40322 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 12.572,49 |
| COMPRA - NF 40385 EBARA BOMBAS AMERICA DO SUL LTDA | 5904 | 12855 | 1.791,48 |
| COMPRA - NF 546121 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 5904 | 10949 | 8.247,62 |
| COMPRA - CTe 1117593 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 99,18 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA - CTe 1117644 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 109,69 |
| VENDA - NF 10934 MINISTERIO DA JUSTICA | 402 | 5006 | 3.812,20 |
| VENDA - NF 10936 MUNICIPIO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA | 402 | 5006 | 747,59 |
| VENDA - NF 10937 MUNICIPIO DE ITABERA | 402 | 5006 | 15.900,00 |
| VENDA - NF 10938 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME | 402 | 5006 | 2.029,17 |
| VENDA - NF 10940 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 402 | 5006 | 24.729,68 |
| PAGO PARA MARCEGAGLIA DO BRASIL LTDA | 581 | 51 | 16.095,38 |
| **Total dia - Déb:** | **216.486,07** | **Cré:** | **216.486,07** |

**23/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO FÉRIAS PARA JEAN CARLOS | 553 | 5 | 778,94 |
| PAGO NF 66885 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA | 12259 | 51 | 2.402,56 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 211,97 |
| PAGO FATURA TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA | 11207 | 51 | 229,18 |
| SAQUE VIACREDI | 5 | 70 | 680,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10641 | | 402 | 19.650,42 |
| RECEBIMENTO DA NF 10641 | 51 | | 19.355,25 |
| PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 10641 | 7529 | | 295,17 |
| RECEBIMENTO DA NF 10473 | 51 | 402 | 61.611,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10744 | 51 | 402 | 677,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10777 | 51 | 402 | 685,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10878 | 51 | 402 | 314,45 |
| RECEBIMENTO DA NF 10707 | 51 | 402 | 1.771,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10794 | 51 | 402 | 2.638,50 |
| RECEBIMENTO DA NF 10742 | 51 | 402 | 106.563,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10503 - 10847 | 51 | 402 | 4.111,51 |
| RECEBIMENTO DA NF 10699 | 51 | 402 | 4.596,22 |
| RECEBIMENTO DA NF 10802 | 51 | 402 | 727,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10803 | 51 | 402 | 727,65 |
| RECEBIMENTO DA NF 10804 | 51 | 402 | 116,83 |
| RECEBIMENTO DA NF 10805 | 51 | 402 | 222,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10946 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS | 5103 | 402 | 15.298,00 |
| COMPRA - CTe 11339 LANTO TRANSPORTES LTDA | 7523 | 13255 | 695,00 |
| COMPRA - NF 28324 HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA | 5904 | 12755 | 3.000,00 |
| COMPRA - NF 39269 IND.NORDESTINA DE ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA | 5904 | 10590 | 1.708,17 |
| COMPRA - NF 97979 TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | 5904 | 3004 | 2.013,38 |
| COMPRA - CTe 276521 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 13048 | 40,00 |
| COMPRA - NF 1081026 MEXICHEM BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 5904 | 11862 | 1.009,60 |
| COMPRA - CTe 1117929 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 7523 | 10691 | 154,00 |
| COMPRA - CTe 2362502 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 119,56 |
| COMPRA - CTe 2362503 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 256,40 |
| COMPRA - CTe 2362832 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 73,89 |
| COMPRA - CTe 2362833 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 59,39 |
| COMPRA - CTe 2362836 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 7523 | 11014 | 112,63 |
| COMPRA - CTe 5418682 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA | 7523 | 11572 | 84,38 |
| VENDA - NF 10941 MUNICIPIO DE TAPEJARA | 402 | 5006 | 1.218,25 |
| VENDA - NF 10942 MUNICIPIO DE TAPEJARA | 402 | 5006 | 49,18 |
| VENDA - NF 10943 MUNICIPIO DE TAPEJARA | 402 | 5006 | 145,56 |
| VENDA - NF 10944 ANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 402 | 5006 | 863,17 |
| VENDA - NF 10945 14º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 402 | 5006 | 3.030,72 |
| VENDA - NF 10947 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS | 402 | 5006 | 15.221,51 |
| VENDA - NF 10948 UNIV FED DO PARANA | 402 | 5006 | 5.187,40 |
| VENDA - NF 10949 SECRETARIA DE EDUCACAO | 402 | 5006 | 15.476,00 |
| VENDA - NF 10950 PREF MUN DE GRAMADO | 402 | 5006 | 796,99 |
| VENDA - NF 10951 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 402 | 5006 | 1.936,00 |
| VENDA - NF 10952 MUNICIPIO DE IJUI | 402 | 5006 | 338,31 |
| VENDA - NF 10953 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA | 402 | 5006 | 727,65 |
| VENDA - NF 10954 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 402 | 5006 | 319,56 |
| VENDA - NF 10955 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARRA DE SAO MIGUEL | 402 | 5006 | 3.638,66 |
| VENDA - NF 10956 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FED. DO PARANA - CAMPUS APUCARANA | 402 | 5006 | 1.350,74 |
| **Total dia - Déb:** | **283.640,18** | **Cré:** | **283.640,18** |

**26/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 649278 HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | 13406 | 51 | 1.162,65 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGO FATURA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL | 7533 | 51 | 43,74 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 166,06 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 390,92 |
| PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 10691 | 51 | 366,10 |
| PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 13048 | 51 | 370,00 |
| PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | 10987 | 51 | 425,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10861 | 51 | 402 | 737,44 |
| RECEBIMENTO DA NF 10754 | 51 | 402 | 126,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10788 | 51 | 402 | 826,35 |
| RECEBIMENTO DA NF 10687 - 10688 - 10689 - 10690 | 51 | 402 | 2.492,73 |
| RECEBIMENTO DA NF 10848 - 10849 - 10850 | 51 | 402 | 8.265,62 |
| **Total dia - Déb:** | **15.372,91** | **Cré:** | **15.372,91** |

**27/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPRA - NF 2838 RZ SISTEMAS LTDA | 7526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 2838 RZ SISTEMAS LTDA | 8526 | | 255,00 |
| COMPRA - NF 2838 RZ SISTEMAS LTDA | | 3006 | 510,00 |
| PAGO NF 3909025 DEXCO S/A | 10403 | 51 | 2.155,50 |
| PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 12328 | 51 | 80,99 |
| RECEBIMENTO DA NF 10781 | 51 | 402 | 3.310,81 |
| RECEBIMENTO DA NF 10790 | 51 | 402 | 3.941,85 |
| RECEBIMENTO DA NF 10933 | 51 | 402 | 747,59 |
| RECEBIMENTO DA NF 10947 | 51 | 402 | 15.221,51 |
| RECEBIMENTO DA NF 10763 | 51 | 402 | 339,58 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 230.000,00 |
| PAGO PARA ... | 581 | 51 | 694,48 |
| **Total dia - Déb:** | **257.002,31** | **Cré:** | **257.002,31** |

**28/12/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO NF 50477 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 10385 | 51 | 629,00 |
| RESGATE CDB DA XP INVESTIMENTOS | | 153 | 802,66 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | 8804 | | 2,19 |
| TRANSFERÊNCIA - XP INVESTIMENTOS PARA VIACREDI | 70 | | 800,47 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | 4805 | 70 | 4.751,12 |
| PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA | 8802 | 70 | 25,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10473 | 51 | 402 | 1.429,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10800 | 51 | 402 | 3.641,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10773 | 51 | 402 | 599,80 |
| RECEBIMENTO DA NF 10817 | 51 | 402 | 65,40 |
| RECEBIMENTO DA NF 10778 | 51 | 402 | 1.758,00 |
| APLICAÇÃO EM BB CDB DI | 151 | 51 | 3.500,00 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10961 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 5103 | 402 | 842,23 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10962 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 5103 | 402 | 724,68 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10963 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 5103 | 402 | 5.479,95 |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 10964 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 5103 | 402 | 7.447,19 |
| COMPRA - CTe 50958 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA | 7523 | 11501 | 61,65 |
| COMPRA - CTe 487151 TECMAR TRANSPORTES LTDA | 7523 | 12169 | 171,69 |
| VENDA - NF 10957 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 402 | 5006 | 842,23 |
| VENDA - NF 10958 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 724,68 |
| VENDA - NF 10959 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 5.479,95 |
| VENDA - NF 10960 MUNICIPIO DE CONCEICAO | 402 | 5006 | 7.447,19 |
| VENDA - NF 10965 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| VENDA - NF 10966 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| VENDA - NF 10967 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| VENDA - NF 10968 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| VENDA - NF 10969 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| VENDA - NF 10970 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| VENDA - NF 10971 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 1.122,48 |
| VENDA - NF 10972 PREF MUN DE IPUA | 402 | 5006 | 887,48 |
| PAGO NF 39310 EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 12855 | 51 | 5.229,13 |
| **Total dia - Déb:** | **58.986,39** | **Cré:** | **58.986,39** |

| Histórico | | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **29/12/2022** | | | | |
| PAGO NF 101833 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA | | 11588 | 51 | 575,00 |
| PAGO NF 537244 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | | 10949 | 51 | 611,94 |
| RECEBIMENTO DA NF 10780 | | 51 | 402 | 5.364,61 |
| RECEBIMENTO DA NF 10856 | | 51 | 402 | 2.658,15 |
| RECEBIMENTO DA NF 10855 | | 51 | 402 | 267,30 |
| RECEBIMENTO DA NF 10644 | | 51 | 402 | 720,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10799 | | 51 | 402 | 795,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10930 - 10931 | | 51 | 402 | 4.047,00 |
| RECEBIMENTO DA NF 10776 | | 51 | 402 | 77,19 |
| RECEBIMENTO DA NF 10704 | | 51 | 402 | 1.937,55 |
| RECEBIMENTO DA NF 10750 | | 51 | 402 | 669,90 |
| COMPRA - CTe 11612 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 89,99 |
| COMPRA - CTe 11613 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 100,00 |
| COMPRA - CTe 11615 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 110,00 |
| COMPRA - CTe 11616 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 220,00 |
| COMPRA - CTe 11617 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 165,00 |
| COMPRA - CTe 11618 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 175,00 |
| COMPRA - CTe 11619 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 11620 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 11621 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 11622 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 11623 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 11624 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 90,00 |
| COMPRA - CTe 11625 LANTO TRANSPORTES LTDA | | 7523 | 13255 | 120,00 |
| VENDA - NF 10973 JUST FED DE PRIMEIRO GRAU PI | | 402 | 5006 | 666,77 |
| VENDA - NF 10974 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA | | 402 | 5006 | 1.465,00 |
| VENDA - NF 10975 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA | | 402 | 5006 | 1.819,92 |
| VENDA - NF 10976 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA | | 402 | 5006 | 3.336,52 |
| VENDA - NF 10977 PREF MUN STOS ESTANCIA BALNEARIA | | 402 | 5006 | 2.426,56 |
| VENDA - NF 10978 MUNICIPIO DE RIBEIRAO CORRENTE | | 402 | 5006 | 163,79 |
| VENDA - NF 10979 PREF.MUNIC.PORTO ALEGRE | | 402 | 5006 | 2.239,99 |
| VENDA - NF 10980 MUNICIPIO DE UBERLANDIA | | 402 | 5006 | 270,78 |
| PAGO NF 1522989 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | 10084 | 51 | 1.359,70 |
| PAGO NF 356229 PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | | 10917 | 51 | 741,80 |
| PAGO LUCRO PARA EDSON CAMILO | | 4805 | 5 | 8.138,77 |
| | **Total dia - Déb:** | **41.873,83** | **Cré:** | **41.873,83** |
| **30/12/2022** | | | | |
| RECEBIMENTO DA NF 10978 | | 51 | 402 | 163,79 |
| RECEBIMENTO DA NF 10770 | | 51 | 402 | 271,47 |
| RECEBIMENTO DA NF 10785 | | 51 | 402 | 769,20 |
| RECEBIMENTO DA NF 10884 | | 51 | 402 | 1.914,60 |
| RECEBIMENTO DA NF 10767 | | 51 | 402 | 1.798,00 |
| COMPRA - CTe 278015 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | | 7523 | 13048 | 60,00 |
| COMPRA - CTe 1118478 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | | 7523 | 10691 | 88,76 |
| COMPRA - NF 3938415 DEXCO S/A | | 5904 | 10403 | 1.306,08 |
| VENDA - NF 10981 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO | | 402 | 5006 | 4.316,33 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO PROGRAMADA | | 171 | 9003 | 19,14 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 151 | 9003 | 1.012,50 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI | | 8804 | 151 | 1.329,57 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA | | 154 | 9003 | 1.547,57 |
| RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM CDB DA XP INVESTIMENTOS | | 153 | 9003 | 7.493,05 |
| | **Total dia - Déb:** | **22.090,06** | **Cré:** | **22.090,06** |
| **31/12/2022** | | | | |
| DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | | 8520 | 2512 | 520,87 |
| SALÁRIO MENSALISTA | | 7246 | | 3.583,37 |
| PRÓ-LABORE DESTE MÊS | | 8207 | | 1.212,00 |
| DESCONTO VALE TRANSPORTE | | | 7249 | 133,80 |
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | 3154 | 247,60 |
| FÉRIAS NO MÊS | | 7239 | | 338,34 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| DESCONTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE FÉRIAS | | 3154 | 83,46 |
| 1/3 DAS FÉRIAS | 7239 | | 112,78 |
| DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | | 553 | 333,83 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS | | 3153 | 292,91 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS | | 3153 | 33,83 |
| DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11% | | 3153 | 133,32 |
| DESCONTO DO IRRF SOBRE SALÁRIOS | | 3207 | 10,76 |
| LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | 3156 | 2.898,30 |
| LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE | | 3402 | 1.078,68 |
| FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER | 7240 | 3152 | 322,76 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS | 3905 | 7239 | 15,39 |
| REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS | 3906 | 7240 | 1,23 |
| SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER | | 3211 | 48.620,78 |
| IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9512 | | 2.674,14 |
| CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 9511 | | 1.701,73 |
| PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5108 | | 1.341,93 |
| COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5101 | | 6.194,29 |
| ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5105 | | 16.287,96 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 8205 | | 4.822,16 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 7243 | | 15.598,57 |
| BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021 | 5909 | 513 | 4.433.970,14 |
| VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022 | 513 | 5909 | 4.753.934,46 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7523 | 158.859,86 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5904 | 2.160.623,66 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5902 | 14.778,39 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5006 | | 3.670.456,36 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 9105 | 18.859,85 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9006 | | 6.246,10 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8533 | 46.450,68 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8534 | 2.278,93 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8522 | 4.981,99 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7522 | 4.981,99 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7518 | 16.681,85 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8503 | 200,35 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9005 | | 12,87 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 9003 | | 42.978,25 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8804 | 4.418,80 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8803 | 194,45 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8802 | 3.815,32 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8501 | 848,98 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7501 | 848,97 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7503 | 36.000,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8532 | 10.713,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8526 | 11.892,85 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7526 | 14.110,77 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5103 | 325.388,52 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5905 | | 14.576,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8517 | 548,52 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7533 | 5.331,68 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8535 | 2.162,55 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7535 | 2.086,52 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8524 | 11.483,05 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8201 | 9.038,80 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 9103 | 3,75 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 9106 | 72,63 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7515 | 1.031,28 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7249 | 4.633,80 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7246 | 49.005,01 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8207 | 14.544,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7239 | 6.104,63 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7240 | 5.444,38 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7231 | 4.830,30 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 9512 | 17.314,10 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 9511 | 11.018,06 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5108 | 8.688,52 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5101 | 40.105,74 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 5105 | 111.352,45 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8205 | 29.164,64 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7243 | 103.052,11 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8520 | 6.250,00 |

| Histórico | Débito | Crédito | Valor |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7527 | 1.874,29 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7529 | 4.534,76 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7531 | 674,47 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8528 | 2.159,80 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8502 | 61,68 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7530 | 135,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7513 | 1.527,93 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7232 | 300,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 8527 | 240,30 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7502 | 810,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 9102 | 553,18 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7504 | 570,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7234 | 181,72 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 7237 | 477,00 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5909 | | 319.964,32 |
| TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 4804 | 759.938,04 |
| TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4804 | 4802 | 759.938,04 |
| TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4802 | 4805 | 787.800,00 |
| **Total dia - Déb:** | **14.844.604,06** | **Cré:** | **14.844.604,06** |
| **Total mês - Déb:** | **17.521.796,36** | **Cré:** | **17.521.796,36** |
| **Total ano - Déb:** | **34.379.301,28** | **Cré:** | **34.379.301,28** |

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A T I V O | 5.301.537,64D | 16.806.850,61 | 15.481.840,21 | 6.626.548,04D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.248.113,79D | 16.806.001,15 | 15.474.590,21 | 6.579.524,73D |
| 3 | 1.1.10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 349.659,07D | 8.261.812,47 | 7.740.778,59 | 870.692,95D |
| 4 | 1.1.10.01 | BENS NUMERÁRIOS | 373,73D | 201.256,41 | 201.567,75 | 62,39D |
| 5 | 1.1.10.01.01000 | CAIXA | 373,73D | 201.256,41 | 201.567,75 | 62,39D |
| 50 | 1.1.10.10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 75.866,27D | 6.221.355,14 | 6.275.116,12 | 22.105,29D |
| 51 | 1.1.10.10.01000 | BANCO DO BRASIL | 49.400,54D | 5.061.031,52 | 5.092.192,67 | 18.239,39D |
| 52 | 1.1.10.10.02000 | BANCO C6 S/A | 500,00D | 254.225,29 | 254.725,29 | 0,00 |
| 58 | 1.1.10.10.20000 | BRADESCO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00D |
| 70 | 1.1.10.10.95000 | VIACREDI | 25.965,73D | 905.498,33 | 928.198,16 | 3.265,90D |
| 150 | 1.1.10.20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 273.419,07D | 1.839.200,92 | 1.264.094,72 | 848.525,27D |
| 151 | 1.1.10.20.01000 | BANCO DO BRASIL - CDB | 20.057,60D | 1.308.011,20 | 1.007.972,03 | 320.096,77D |
| 154 | 1.1.10.20.01050 | BANCO DO BRASIL - FUNDOS | 0,00 | 137.642,14 | 303,54 | 137.338,60D |
| 152 | 1.1.10.20.02000 | BANCO C6 S/A | 251.823,09D | 3.193,40 | 255.016,49 | 0,00 |
| 171 | 1.1.10.20.96000 | VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA | 1.538,38D | 304,65 | 0,00 | 1.843,03D |
| 153 | 1.1.10.20.98500 | XP INVESTIMENTOS | 0,00 | 390.049,53 | 802,66 | 389.246,87D |
| 400 | 1.1.20 | CLIENTES A RECEBER | 336.700,28D | 3.670.712,36 | 3.134.941,48 | 872.471,16D |
| 401 | 1.1.20.01 | VENDAS A PRAZO | 336.700,28D | 3.670.712,36 | 3.134.941,48 | 872.471,16D |
| 402 | 1.1.20.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS | 336.700,28D | 3.670.712,36 | 3.134.941,48 | 872.471,16D |
| 500 | 1.1.30 | ESTOQUES | 4.433.970,14D | 4.753.934,46 | 4.433.970,14 | 4.753.934,46D |
| 501 | 1.1.30.10 | ESTOQUES GERAIS | 4.433.970,14D | 4.753.934,46 | 4.433.970,14 | 4.753.934,46D |
| 513 | 1.1.30.10.63000 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 4.433.970,14D | 4.753.934,46 | 4.433.970,14 | 4.753.934,46D |
| 550 | 1.1.40 | OUTROS CRÉDITOS | 127.784,30D | 119.541,86 | 164.900,00 | 82.426,16D |
| 551 | 1.1.40.05 | CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS | 1.183,19D | 7.483,98 | 8.222,06 | 445,11D |
| 552 | 1.1.40.05.10000 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 2.569,86 | 2.569,86 | 0,00 |
| 553 | 1.1.40.05.11000 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 1.183,19D | 4.914,12 | 5.652,20 | 445,11D |
| 580 | 1.1.40.10 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 126.601,11D | 112.057,88 | 156.677,94 | 81.981,05D |
| 581 | 1.1.40.10.10000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 126.322,11D | 107.953,38 | 152.321,94 | 81.953,55D |
| 585 | 1.1.40.10.25000 | CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 279,00D | 3.600,00 | 3.879,00 | 0,00 |
| 586 | 1.1.40.10.65000 | OUTROS ADIANTAMENTOS | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 |
| 587 | 1.1.40.10.65100 | OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50D |
| 1500 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 53.423,85D | 849,46 | 7.250,00 | 47.023,31D |
| 1501 | 1.2.10 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1502 | 1.2.10.10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1503 | 1.2.10.10.01000 | BANCO DO BRASIL | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1800 | 1.2.30 | INVESTIMENTOS | 5.028,04D | 849,46 | 0,00 | 5.877,50D |
| 2200 | 1.2.30.60 | COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS | 5.028,04D | 849,46 | 0,00 | 5.877,50D |
| 2205 | 1.2.30.60.95000 | VIACREDI | 5.028,04D | 849,46 | 0,00 | 5.877,50D |
| 2400 | 1.2.50 | IMOBILIZADO | 47.395,81D | 0,00 | 6.250,00 | 41.145,81D |
| 2401 | 1.2.50.10 | BENS EM OPERAÇÃO | 62.500,00D | 0,00 | 0,00 | 62.500,00D |
| 2412 | 1.2.50.10.90000 | VEÍCULOS | 62.500,00D | 0,00 | 0,00 | 62.500,00D |
| 2501 | 1.2.50.20 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 15.104,19C | 0,00 | 6.250,00 | 21.354,19C |
| 2512 | 1.2.50.20.90000 | (-) DEPREC.VEÍCULOS | 15.104,19C | 0,00 | 6.250,00 | 21.354,19C |
| 3000 | 2 | P A S S I V O | 5.301.537,64C | 4.227.926,68 | 4.792.999,04 | 5.866.610,00C |
| 3001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 747.079,64C | 3.082.846,17 | 2.692.592,62 | 356.826,09C |
| 3002 | 2.1.10 | FORNECEDORES | 642.455,39C | 2.670.141,77 | 2.295.240,98 | 267.554,60C |
| 3003 | 2.1.10.01 | FORNECEDORES - MERCADO INTERNO | 642.455,39C | 2.670.141,77 | 2.295.240,98 | 267.554,60C |
| 3004 | 2.1.10.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 58.622,92C | 272.556,07 | 290.362,13 | 76.428,98C |
| 3006 | 2.1.10.01.03006 | RZ SISTEMAS LTDA | 0,00 | 6.259,50 | 6.769,50 | 510,00C |
| 3007 | 2.1.10.01.03007 | ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA | 223,36C | 2.903,72 | 2.926,06 | 245,70C |
| 10014 | 2.1.10.01.10014 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA | 1.351,51C | 1.728,17 | 376,66 | 0,00 |
| 10023 | 2.1.10.01.10023 | AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA | 0,00 | 799,18 | 799,18 | 0,00 |
| 10042 | 2.1.10.01.10042 | AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA | 9.597,80C | 16.614,95 | 7.017,15 | 0,00 |
| 10047 | 2.1.10.01.10047 | ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA | 288,33C | 3.722,44 | 3.524,16 | 90,05C |
| 10048 | 2.1.10.01.10048 | ALFA TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 1.409,79 | 1.409,79 | 0,00 |
| 10050 | 2.1.10.01.10050 | ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 0,00 | 73,07 | 73,07 | 0,00 |
| 10071 | 2.1.10.01.10071 | APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A | 27.407,10C | 88.885,82 | 61.478,72 | 0,00 |
| 10075 | 2.1.10.01.10075 | ARLETE TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 443,05 | 443,05 | 0,00 |
| 10076 | 2.1.10.01.10076 | ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA | 24.735,80C | 31.200,11 | 24.371,08 | 17.906,77C |
| 10084 | 2.1.10.01.10084 | ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 1.359,70 | 4.079,50 | 2.719,80C |
| 10109 | 2.1.10.01.10109 | BAKOF PLÁSTICOS LTDA | 848,00C | 97.154,70 | 96.306,70 | 0,00 |
| 10132 | 2.1.10.01.10132 | BELMAR METAIS IND.COM.LTDA | 2.596,50C | 2.596,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10133 | 2.1.10.01.10133 | BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA | 0,00 | 854,50 | 854,50 | 0,00 |
| 10147 | 2.1.10.01.10147 | BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA | 8.063,33C | 16.990,07 | 8.926,74 | 0,00 |
| 10155 | 2.1.10.01.10155 | BLUKIT METALÚRGICA LTDA | 0,00 | 1.530,76 | 1.530,76 | 0,00 |
| 10156 | 2.1.10.01.10156 | BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 13.950,75C | 22.695,81 | 8.745,06 | 0,00 |
| 10202 | 2.1.10.01.10202 | PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 681,63C | 681,63 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10229 | 2.1.10.01.10229 | CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA | 12.946,88C | 12.946,88 | 0,00 | 0,00 |
| 10238 | 2.1.10.01.10238 | CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA | 563,75C | 2.041,75 | 1.793,00 | 315,00C |
| 10279 | 2.1.10.01.10279 | CWLOG TRANSPORTES EIRELI | 44,09C | 1.184,92 | 1.341,96 | 201,13C |
| 10306 | 2.1.10.01.10306 | COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| 10331 | 2.1.10.01.10331 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.881,50 | 1.881,50C |
| 10383 | 2.1.10.01.10383 | DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA | 0,00 | 13.923,09 | 13.923,09 | 0,00 |
| 10385 | 2.1.10.01.10385 | DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 66.579,88 | 67.396,88 | 817,00C |
| 10403 | 2.1.10.01.10403 | DEXCO S/A | 0,00 | 9.907,29 | 11.318,75 | 1.411,46C |
| 10445 | 2.1.10.01.10445 | ESCADAS FIGUEIREDO LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10457 | 2.1.10.01.10457 | EXATA CARGO LTDA | 2.220,00C | 14.360,37 | 12.140,37 | 0,00 |
| 10461 | 2.1.10.01.10461 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | 207,17C | 546,67 | 339,50 | 0,00 |
| 10471 | 2.1.10.01.10471 | FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA | 5.220,00C | 5.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10486 | 2.1.10.01.10486 | FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA | 1.367,52C | 1.367,52 | 0,00 | 0,00 |
| 10530 | 2.1.10.01.10530 | GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA | 510,90C | 3.464,33 | 2.953,43 | 0,00 |
| 10536 | 2.1.10.01.10536 | GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA | 0,00 | 922,03 | 1.029,07 | 107,04C |
| 10559 | 2.1.10.01.10559 | GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A | 0,00 | 913,27 | 913,27 | 0,00 |
| 10590 | 2.1.10.01.10590 | INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.708,17 | 1.708,17C |
| 10606 | 2.1.10.01.10606 | IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA | 1.265,38C | 2.530,76 | 1.265,38 | 0,00 |
| 10636 | 2.1.10.01.10636 | FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA | 18.712,26C | 318.613,69 | 303.662,96 | 3.761,53C |
| 10650 | 2.1.10.01.10650 | INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA | 0,00 | 3.111,04 | 3.111,04 | 0,00 |
| 10658 | 2.1.10.01.10658 | IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA | 8.321,33C | 82.121,72 | 73.800,39 | 0,00 |
| 10659 | 2.1.10.01.10659 | IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 0,00 | 3.773,50 | 3.773,50 | 0,00 |
| 10677 | 2.1.10.01.10677 | JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA | 0,00 | 2.870,78 | 2.870,78 | 0,00 |
| 10691 | 2.1.10.01.10691 | JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI | 1.367,94C | 13.379,27 | 13.155,28 | 1.143,95C |
| 10696 | 2.1.10.01.10696 | JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI | 974,20C | 1.849,20 | 875,00 | 0,00 |
| 10712 | 2.1.10.01.10712 | KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA | 0,00 | 11.665,33 | 11.665,33 | 0,00 |
| 10717 | 2.1.10.01.10717 | LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA | 37.000,00C | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10770 | 2.1.10.01.10770 | MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 0,00 | 1.781,72 | 1.781,72 | 0,00 |
| 10786 | 2.1.10.01.10786 | MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA | 276,00C | 838,68 | 562,68 | 0,00 |
| 10809 | 2.1.10.01.10809 | METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA | 936,00C | 936,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10832 | 2.1.10.01.10832 | METALCASTY LTDA | 3.004,19C | 4.018,19 | 1.014,00 | 0,00 |
| 10850 | 2.1.10.01.10850 | RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 0,00 | 4.005,00 | 4.005,00 | 0,00 |
| 10864 | 2.1.10.01.10864 | MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 |
| 10875 | 2.1.10.01.10875 | NELIA MARIA CYRINO LEAL | 1.234,40C | 1.234,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10883 | 2.1.10.01.10883 | NICOLE MADRID ALIFANTIS | 0,00 | 651,23 | 651,23 | 0,00 |
| 10887 | 2.1.10.01.10887 | ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA | 20.742,44C | 23.539,81 | 2.797,37 | 0,00 |
| 10901 | 2.1.10.01.10901 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | 11.208,66C | 24.509,42 | 13.300,76 | 0,00 |
| 10917 | 2.1.10.01.10917 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A | 10.266,67C | 19.947,82 | 11.164,75 | 1.483,60C |
| 10939 | 2.1.10.01.10939 | PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA | 20.320,61C | 34.597,63 | 14.277,02 | 0,00 |
| 10943 | 2.1.10.01.10943 | PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA | 1.901,15C | 3.807,05 | 1.905,90 | 0,00 |
| 10949 | 2.1.10.01.10949 | PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A | 125.039,02C | 216.259,98 | 101.207,92 | 9.986,96C |
| 10957 | 2.1.10.01.10957 | POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| 10985 | 2.1.10.01.10985 | RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA | 0,00 | 1.456,51 | 1.456,51 | 0,00 |
| 10987 | 2.1.10.01.10987 | RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 11.925,00 | 19.525,00 | 7.600,00C |
| 11014 | 2.1.10.01.11014 | REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A | 1.025,71C | 8.676,89 | 9.061,11 | 1.409,93C |
| 11025 | 2.1.10.01.11025 | ROBERT BOSCH LTDA | 0,00 | 2.209,70 | 2.209,70 | 0,00 |
| 11027 | 2.1.10.01.11027 | RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 1.756,09 | 3.479,09 | 1.723,00C |
| 11029 | 2.1.10.01.11029 | RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA | 0,00 | 1.014,43 | 1.136,93 | 122,50C |
| 11035 | 2.1.10.01.11035 | ROMERO ATACADISTA LTDA | 2.088,45C | 2.088,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11073 | 2.1.10.01.11073 | SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA | 2.292,66C | 2.292,66 | 0,00 | 0,00 |
| 11116 | 2.1.10.01.11116 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 72,00C | 4.889,96 | 5.153,93 | 335,97C |
| 11139 | 2.1.10.01.11139 | TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A | 0,00 | 1.112,41 | 1.650,39 | 537,98C |
| 11165 | 2.1.10.01.11165 | TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 4.454,84 | 4.454,84 | 0,00 |
| 11181 | 2.1.10.01.11181 | TRAMONTINA MULTI S/A | 0,00 | 2.760,97 | 2.760,97 | 0,00 |
| 11193 | 2.1.10.01.11193 | TRANSPORTE MANN EIRELI | 0,00 | 94,10 | 788,58 | 694,48C |
| 11206 | 2.1.10.01.11206 | TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI | 0,00 | 923,94 | 923,94 | 0,00 |
| 11207 | 2.1.10.01.11207 | TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 229,18 | 229,18 | 0,00 |
| 11290 | 2.1.10.01.11290 | ZEUS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 859,22 | 859,22 | 0,00 |
| 11330 | 2.1.10.01.11330 | TOP FUSION CONEXÕES EIRELI | 0,00 | 4.093,40 | 4.093,40 | 0,00 |
| 11383 | 2.1.10.01.11383 | GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA | 6.355,75C | 12.683,94 | 6.328,19 | 0,00 |
| 11391 | 2.1.10.01.11391 | MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 386,43C | 1.071,42 | 684,99 | 0,00 |
| 11426 | 2.1.10.01.11426 | EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI | 5.914,40C | 5.914,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10168 | 2.1.10.01.11459 | BRANCO MOTORES LTDA | 812,91C | 6.092,76 | 5.279,85 | 0,00 |
| 11481 | 2.1.10.01.11481 | KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI | 0,00 | 22.631,53 | 67.894,60 | 45.263,07C |
| 11501 | 2.1.10.01.11501 | ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 0,00 | 585,63 | 1.745,52 | 1.159,89C |
| 11513 | 2.1.10.01.11513 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA | 0,00 | 8.121,86 | 8.266,44 | 144,58C |
| 11527 | 2.1.10.01.11527 | DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA | 937,87C | 1.903,56 | 965,69 | 0,00 |
| 11531 | 2.1.10.01.11531 | LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA | 9.949,12C | 10.468,19 | 519,07 | 0,00 |

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11538 | 2.1.10.01.11538 | REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA | 11.756,81C | 11.756,81 | 0,00 | 0,00 |
| 11572 | 2.1.10.01.11572 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 119,18C | 1.984,67 | 2.355,62 | 490,13C |
| 11588 | 2.1.10.01.11588 | METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 11590 | 2.1.10.01.11590 | THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA | 0,00 | 6.401,50 | 6.401,50 | 0,00 |
| 11593 | 2.1.10.01.11593 | CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA | 0,00 | 9.358,88 | 9.358,88 | 0,00 |
| 11601 | 2.1.10.01.11601 | GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA | 400,67C | 2.304,11 | 1.903,44 | 0,00 |
| 11714 | 2.1.10.01.11714 | SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA | 4.042,55C | 16.040,70 | 11.998,15 | 0,00 |
| 11751 | 2.1.10.01.11751 | MIRA OTM TRANSPORTES LTDA | 382,05C | 1.765,10 | 1.383,05 | 0,00 |
| 11770 | 2.1.10.01.11770 | FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA | 0,00 | 40.865,08 | 53.946,23 | 13.081,15C |
| 11776 | 2.1.10.01.11776 | IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA | 3.542,40C | 5.134,00 | 1.591,60 | 0,00 |
| 11780 | 2.1.10.01.11780 | LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.253,61 | 4.253,61 | 0,00 |
| 11786 | 2.1.10.01.11786 | COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA | 0,00 | 478,00 | 478,00 | 0,00 |
| 11787 | 2.1.10.01.11787 | POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI | 1.521,18C | 1.521,18 | 0,00 | 0,00 |
| 11815 | 2.1.10.01.11815 | EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA | 173,27C | 2.416,53 | 2.243,26 | 0,00 |
| 11862 | 2.1.10.01.11862 | MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA | 35.119,07C | 83.068,32 | 72.217,55 | 24.268,30C |
| 11936 | 2.1.10.01.11936 | US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 11941 | 2.1.10.01.11941 | GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI | 41.200,00C | 82.400,00 | 41.200,00 | 0,00 |
| 11967 | 2.1.10.01.11967 | THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | 0,00 | 12.423,72 | 16.381,24 | 3.957,52C |
| 12018 | 2.1.10.01.12018 | FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA | 5.688,66C | 5.688,66 | 0,00 | 0,00 |
| 12050 | 2.1.10.01.12050 | ASTECA COMPRESSORES MÁQ.IND.EIRELI | 0,00 | 284,61 | 284,61 | 0,00 |
| 12072 | 2.1.10.01.12072 | BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 240,90 | 240,90 | 0,00 |
| 12078 | 2.1.10.01.12078 | COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA | 0,00 | 1.728,72 | 1.728,72 | 0,00 |
| 12128 | 2.1.10.01.12128 | HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA | 0,00 | 11.414,00 | 11.414,00 | 0,00 |
| 12142 | 2.1.10.01.12142 | COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI | 5.500,00C | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12169 | 2.1.10.01.12169 | TECMAR TRANSPORTES LTDA | 1.799,20C | 22.168,90 | 20.677,06 | 307,36C |
| 12214 | 2.1.10.01.12214 | GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA | 0,00 | 487,00 | 487,00 | 0,00 |
| 12237 | 2.1.10.01.12237 | POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA | 1.865,60C | 1.865,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12259 | 2.1.10.01.12259 | FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA | 0,00 | 2.402,56 | 2.402,56 | 0,00 |
| 12328 | 2.1.10.01.12328 | TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 940,74C | 6.977,03 | 6.494,15 | 457,86C |
| 12348 | 2.1.10.01.12348 | WHIRLPOOL S/A | 0,00 | 33.590,32 | 33.590,32 | 0,00 |
| 12417 | 2.1.10.01.12417 | TUPY S/A | 6.772,52C | 94.641,35 | 92.635,70 | 4.766,87C |
| 12451 | 2.1.10.01.12451 | INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA | 2.393,50C | 85.665,50 | 83.272,00 | 0,00 |
| 12550 | 2.1.10.01.12550 | DVG INDUSTRIAL LTDA | 4.673,51C | 28.045,55 | 27.358,40 | 3.986,36C |
| 12628 | 2.1.10.01.12628 | ONEDA MÓVEIS LTDA | 0,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | 0,00 |
| 12690 | 2.1.10.01.12690 | KSB BRASIL LTDA | 0,00 | 10.995,81 | 10.995,81 | 0,00 |
| 12738 | 2.1.10.01.12738 | TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. | 3.484,23C | 3.484,23 | 0,00 | 0,00 |
| 12755 | 2.1.10.01.12755 | HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 12804 | 2.1.10.01.12804 | KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 494,00C |
| 12845 | 2.1.10.01.12845 | TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 241,35 | 241,35 | 0,00 |
| 12855 | 2.1.10.01.12855 | EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 27.017,59C | 211.026,02 | 204.150,57 | 20.142,14C |
| 12869 | 2.1.10.01.12869 | GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA | 0,00 | 16.499,11 | 16.499,11 | 0,00 |
| 12990 | 2.1.10.01.12990 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA | 433,71C | 3.324,88 | 2.966,90 | 75,73C |
| 13048 | 2.1.10.01.13048 | TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA | 100,00C | 9.307,38 | 9.682,28 | 474,90C |
| 13060 | 2.1.10.01.13060 | CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 4.968,90C | 16.325,06 | 11.482,16 | 126,00C |
| 13065 | 2.1.10.01.13065 | MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 13142 | 2.1.10.01.13142 | GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 785,69 | 785,69C |
| 13255 | 2.1.10.01.13255 | LANTO TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 9.355,82 | 16.435,17 | 7.079,35C |
| 13271 | 2.1.10.01.13271 | ZAGONEL S/A | 7.537,36C | 19.612,54 | 16.426,38 | 4.351,20C |
| 13315 | 2.1.10.01.13315 | METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA | 0,00 | 3.776,82 | 3.776,82 | 0,00 |
| 13346 | 2.1.10.01.13346 | GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA | 1.469,50C | 1.469,50 | 0,00 | 0,00 |
| 13406 | 2.1.10.01.13406 | HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA | 5.324,30C | 6.885,54 | 1.561,24 | 0,00 |
| 13455 | 2.1.10.01.13455 | BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEX.HIDRÁUL.LTDA | 376,00C | 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3049 | 2.1.15 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 66.943,08C | 36.622,87 | 0,00 | 30.320,21C |
| 3050 | 2.1.15.10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 66.943,08C | 36.622,87 | 0,00 | 30.320,21C |
| 3051 | 2.1.15.10.01000 | BANCO DO BRASIL | 47.374,44C | 34.874,47 | 0,00 | 12.499,97C |
| 3070 | 2.1.15.10.95000 | VIACREDI | 19.568,64C | 1.748,40 | 0,00 | 17.820,24C |
| 3150 | 2.1.20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 4.807,68C | 60.875,80 | 60.058,61 | 3.990,49C |
| 3151 | 2.1.20.10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER | 4.807,68C | 60.875,80 | 60.058,61 | 3.990,49C |
| 3152 | 2.1.20.10.35000 | FGTS A RECOLHER | 639,21C | 4.770,59 | 4.627,18 | 495,80C |
| 3153 | 2.1.20.10.47000 | INSS A RECOLHER | 573,98C | 6.601,70 | 6.487,78 | 460,06C |
| 3154 | 2.1.20.10.71000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR | 317,45C | 4.142,18 | 3.961,06 | 136,33C |
| 3155 | 2.1.20.10.85000 | RESCISÕES A PAGAR | 0,00 | 2.990,22 | 2.990,22 | 0,00 |
| 3156 | 2.1.20.10.88000 | SALÁRIOS A PAGAR | 3.277,04C | 42.371,11 | 41.992,37 | 2.898,30C |
| 3200 | 2.1.30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 21.867,49C | 288.205,56 | 314.995,57 | 48.657,50C |
| 3201 | 2.1.30.10 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 21.867,49C | 288.205,56 | 314.995,57 | 48.657,50C |
| 3207 | 2.1.30.10.51000 | IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER | 0,00 | 81,79 | 103,31 | 21,52C |
| 3209 | 2.1.30.10.54000 | ISQN A RECOLHER | 13,82C | 89,13 | 90,51 | 15,20C |

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3211 | 2.1.30.10.92000 | SIMPLES A RECOLHER | 21.853,67C | 288.034,64 | 314.801,75 | 48.620,78C |
| 3300 | 2.1.60 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 2.200,94C | 15.121,42 | 13.999,16 | 1.078,68C |
| 3400 | 2.1.60.30 | CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES | 979,00C | 12.844,48 | 12.944,16 | 1.078,68C |
| 3402 | 2.1.60.30.00001 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 979,00C | 12.844,48 | 12.944,16 | 1.078,68C |
| 3500 | 2.1.60.50 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 1.221,94C | 2.276,94 | 1.055,00 | 0,00 |
| 3603 | 2.1.60.50.60000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.221,94C | 2.276,94 | 1.055,00 | 0,00 |
| 3900 | 2.1.85 | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 8.805,06C | 11.878,75 | 8.298,30 | 5.224,61C |
| 3901 | 2.1.85.10 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS | 8.805,06C | 11.878,75 | 8.298,30 | 5.224,61C |
| 3902 | 2.1.85.10.70000 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.439,85 | 4.439,85 | 0,00 |
| 3903 | 2.1.85.10.71000 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO | 0,00 | 355,17 | 355,17 | 0,00 |
| 3905 | 2.1.85.10.73000 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 8.212,12C | 6.618,29 | 3.243,79 | 4.837,62C |
| 3906 | 2.1.85.10.74000 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS | 592,94C | 465,44 | 259,49 | 386,99C |
| 4000 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 4.450.388,17C | 357.280,51 | 2.059.206,42 | 6.152.314,08C |
| 4001 | 2.2.15 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 107.428,53C | 97.997,25 | 0,00 | 9.431,28C |
| 4002 | 2.2.15.10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 107.428,53C | 97.997,25 | 0,00 | 9.431,28C |
| 4051 | 2.2.15.10.01000 | BANCO DO BRASIL | 66.554,05C | 66.554,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4070 | 2.2.15.10.95000 | VIACREDI | 40.874,48C | 31.443,20 | 0,00 | 9.431,28C |
| 4200 | 2.2.25 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 4.342.959,64C | 259.283,26 | 2.059.206,42 | 6.142.882,80C |
| 4101 | 2.2.25.10 | CONTRATOS DE MÚTUO | 4.342.959,64C | 259.283,26 | 2.059.206,42 | 6.142.882,80C |
| 4132 | 2.2.25.10.30000 | FRONT COMERCIAL LTDA | 0,00 | 1.400,00 | 453.000,00 | 451.600,00C |
| 4130 | 2.2.25.10.43000 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI | 2.672.520,25C | 115.249,99 | 522.244,70 | 3.079.514,96C |
| 4131 | 2.2.25.10.86000 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI | 1.670.439,39C | 142.633,27 | 1.083.961,72 | 2.611.767,84C |
| 4600 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 104.069,83C | 787.800,00 | 41.200,00 | 642.530,17D |
| 4601 | 2.5.10 | CAPITAL SOCIAL | 62.200,00C | 0,00 | 0,00 | 62.200,00C |
| 4602 | 2.5.10.10 | CAPITAL SOCIAL NACIONAL | 62.200,00C | 0,00 | 0,00 | 62.200,00C |
| 4603 | 2.5.10.10.22500 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 62.200,00C | 0,00 | 0,00 | 62.200,00C |
| 4800 | 2.5.70 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 41.869,83C | 787.800,00 | 41.200,00 | 704.730,17D |
| 4801 | 2.5.70.10 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 41.869,83C | 787.800,00 | 41.200,00 | 704.730,17D |
| 4802 | 2.5.70.10.50000 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 41.869,83C | 0,00 | 41.200,00 | 83.069,83C |
| 4805 | 2.5.70.10.95000 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS | 0,00 | 787.800,00 | 0,00 | 787.800,00D |
| 5000 | 3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 7.742.552,05 | 8.502.490,09 | 759.938,04C |
| 5001 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO | 0,00 | 7.714.219,89 | 8.502.490,09 | 788.270,20C |
| 5002 | 3.1.10 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 0,00 | 485.535,23 | 3.670.456,36 | 3.184.921,13C |
| 5003 | 3.1.10.05 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 0,00 | 3.670.456,36 | 3.670.456,36C |
| 5006 | 3.1.10.05.91000 | VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 3.670.456,36 | 3.670.456,36C |
| 5100 | 3.1.10.10 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 485.535,23 | 0,00 | 485.535,23D |
| 5101 | 3.1.10.10.15000 | COFINS | 0,00 | 40.105,74 | 0,00 | 40.105,74D |
| 5103 | 3.1.10.10.25000 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS | 0,00 | 325.388,52 | 0,00 | 325.388,52D |
| 5105 | 3.1.10.10.45000 | ICMS | 0,00 | 111.352,45 | 0,00 | 111.352,45D |
| 5108 | 3.1.10.10.87000 | PIS | 0,00 | 8.688,52 | 0,00 | 8.688,52D |
| 5900 | 3.1.30 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 6.609.372,19 | 4.768.510,46 | 1.840.861,73D |
| 5901 | 3.1.30.10 | COMPRAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 6.609.372,19 | 4.768.510,46 | 1.840.861,73D |
| 5902 | 3.1.30.10.30000 | FRETES | 0,00 | 14.778,39 | 0,00 | 14.778,39D |
| 5904 | 3.1.30.10.52000 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 2.160.623,66 | 0,00 | 2.160.623,66D |
| 5905 | 3.1.30.10.90000 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 14.576,00 | 14.576,00C |
| 5909 | 3.1.30.10.99000 | VARIAÇÃO DOS ESTOQUES | 0,00 | 4.433.970,14 | 4.753.934,46 | 319.964,32C |
| 7000 | 3.1.50 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 436.751,41 | 12.663,09 | 424.088,32D |
| 7230 | 3.1.50.25 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 183.152,15 | 9.123,20 | 174.028,95D |
| 7231 | 3.1.50.25.01000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.348,44 | 518,14 | 4.830,30D |
| 7232 | 3.1.50.25.05000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 7234 | 3.1.50.25.09000 | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES | 0,00 | 181,72 | 0,00 | 181,72D |
| 7237 | 3.1.50.25.21000 | CURSOS E PALESTRAS | 0,00 | 477,00 | 0,00 | 477,00D |
| 7239 | 3.1.50.25.31000 | FÉRIAS | 0,00 | 12.722,92 | 6.618,29 | 6.104,63D |
| 7240 | 3.1.50.25.32000 | FGTS | 0,00 | 6.091,95 | 647,57 | 5.444,38D |
| 7243 | 3.1.50.25.47000 | INSS | 0,00 | 103.052,11 | 0,00 | 103.052,11D |
| 7246 | 3.1.50.25.88000 | SALÁRIOS | 0,00 | 49.005,01 | 0,00 | 49.005,01D |
| 7249 | 3.1.50.25.97000 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 5.973,00 | 1.339,20 | 4.633,80D |
| 7500 | 3.1.50.50 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 253.599,26 | 3.539,89 | 250.059,37D |
| 7501 | 3.1.50.50.01000 | ÁGUA | 0,00 | 848,97 | 0,00 | 848,97D |
| 7502 | 3.1.50.50.01500 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00D |
| 7503 | 3.1.50.50.02000 | ALUGUEL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 7513 | 3.1.50.50.12000 | CARTÓRIO E JUDICIAIS | 0,00 | 1.527,93 | 0,00 | 1.527,93D |
| 7515 | 3.1.50.50.14500 | COMISSÕES | 0,00 | 1.031,28 | 0,00 | 1.031,28D |
| 7518 | 3.1.50.50.16000 | CORREIO | 0,00 | 16.681,85 | 0,00 | 16.681,85D |
| 7522 | 3.1.50.50.20000 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.981,99 | 0,00 | 4.981,99D |
| 7523 | 3.1.50.50.25000 | FRETES | 0,00 | 162.399,75 | 3.539,89 | 158.859,86D |
| 7526 | 3.1.50.50.30000 | INFORMÁTICA | 0,00 | 14.110,77 | 0,00 | 14.110,77D |
| 7504 | 3.1.50.50.43500 | MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00D |

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7527 | 3.1.50.50.45000 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 1.874,29 | 0,00 | 1.874,29D |
| 7529 | 3.1.50.50.50000 | PENALIDADES DE CLIENTES | 0,00 | 4.534,76 | 0,00 | 4.534,76D |
| 7530 | 3.1.50.50.60000 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00D |
| 7531 | 3.1.50.50.70000 | SEGUROS | 0,00 | 674,47 | 0,00 | 674,47D |
| 7533 | 3.1.50.50.75000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 5.331,68 | 0,00 | 5.331,68D |
| 7535 | 3.1.50.50.82000 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 2.086,52 | 0,00 | 2.086,52D |
| 8000 | 3.1.60 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 153.020,12 | 0,00 | 153.020,12D |
| 8200 | 3.1.60.20 | DIRETORIA | 0,00 | 52.747,44 | 0,00 | 52.747,44D |
| 8201 | 3.1.60.20.05000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 9.038,80 | 0,00 | 9.038,80D |
| 8205 | 3.1.60.20.47000 | INSS | 0,00 | 29.164,64 | 0,00 | 29.164,64D |
| 8207 | 3.1.60.20.78000 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 14.544,00D |
| 8500 | 3.1.60.50 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 100.272,68 | 0,00 | 100.272,68D |
| 8501 | 3.1.60.50.01000 | ÁGUA | 0,00 | 848,98 | 0,00 | 848,98D |
| 8502 | 3.1.60.50.01500 | ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 61,68 | 0,00 | 61,68D |
| 8503 | 3.1.60.50.02000 | ALUGUEL | 0,00 | 200,35 | 0,00 | 200,35D |
| 8517 | 3.1.60.50.15800 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE | 0,00 | 548,52 | 0,00 | 548,52D |
| 8520 | 3.1.60.50.18000 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00D |
| 8522 | 3.1.60.50.20000 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 4.981,99 | 0,00 | 4.981,99D |
| 8526 | 3.1.60.50.30000 | INFORMÁTICA | 0,00 | 11.892,85 | 0,00 | 11.892,85D |
| 8528 | 3.1.60.50.44000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.159,80 | 0,00 | 2.159,80D |
| 8527 | 3.1.60.50.45000 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 240,30 | 0,00 | 240,30D |
| 8524 | 3.1.60.50.46000 | MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 11.483,05 | 0,00 | 11.483,05D |
| 8533 | 3.1.60.50.75000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 46.450,68 | 0,00 | 46.450,68D |
| 8532 | 3.1.60.50.76000 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10.713,00 | 0,00 | 10.713,00D |
| 8534 | 3.1.60.50.80000 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 2.278,93 | 0,00 | 2.278,93D |
| 8535 | 3.1.60.50.82000 | TELEFONE E INTERNET | 0,00 | 2.162,55 | 0,00 | 2.162,55D |
| 8799 | 3.1.67 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 8.428,57 | 0,00 | 8.428,57D |
| 8800 | 3.1.67.10 | IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 8.428,57 | 0,00 | 8.428,57D |
| 8802 | 3.1.67.10.40000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 3.815,32 | 0,00 | 3.815,32D |
| 8803 | 3.1.67.10.44000 | IOF | 0,00 | 194,45 | 0,00 | 194,45D |
| 8804 | 3.1.67.10.46000 | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.418,80 | 0,00 | 4.418,80D |
| 9000 | 3.1.70 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 0,00 | 21.112,37 | 50.860,18 | 29.747,81C |
| 9001 | 3.1.70.10 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 49.237,22 | 49.237,22C |
| 9003 | 3.1.70.10.09000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 42.978,25 | 42.978,25C |
| 9005 | 3.1.70.10.45000 | JUROS DE MORA RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 12,87C |
| 9006 | 3.1.70.10.70000 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 6.246,10 | 6.246,10C |
| 9101 | 3.1.70.30 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 21.112,37 | 1.622,96 | 19.489,41D |
| 9102 | 3.1.70.30.23000 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 553,18 | 0,00 | 553,18D |
| 9103 | 3.1.70.30.45000 | JUROS DE MORA PAGOS | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 3,75D |
| 9105 | 3.1.70.30.47000 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 20.482,81 | 1.622,96 | 18.859,85D |
| 9106 | 3.1.70.30.55000 | MULTAS | 0,00 | 72,63 | 0,00 | 72,63D |
| 9500 | 3.3 | PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS | 0,00 | 28.332,16 | 0,00 | 28.332,16D |
| 9501 | 3.3.10 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ | 0,00 | 28.332,16 | 0,00 | 28.332,16D |
| 9510 | 3.3.10.20 | APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 28.332,16 | 0,00 | 28.332,16D |
| 9511 | 3.3.10.20.22000 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 0,00 | 11.018,06 | 0,00 | 11.018,06D |
| 9512 | 3.3.10.20.50000 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 17.314,10 | 0,00 | 17.314,10D |

| Código | Classificação | Nome |
|---|---|---|
| 1 | 1 | A T I V O |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE |
| 3 | 1.1.10 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA |
| 4 | 1.1.10.01 | BENS NUMERÁRIOS |
| 5 | 1.1.10.01.01000 | CAIXA |
| 50 | 1.1.10.10 | BANCOS CONTA MOVIMENTO |
| 51 | 1.1.10.10.01000 | BANCO DO BRASIL |
| 52 | 1.1.10.10.02000 | BANCO C6 S/A |
| 58 | 1.1.10.10.20000 | BRADESCO |
| 70 | 1.1.10.10.95000 | VIACREDI |
| 150 | 1.1.10.20 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 151 | 1.1.10.20.01000 | BANCO DO BRASIL - CDB |
| 154 | 1.1.10.20.01050 | BANCO DO BRASIL - FUNDOS |
| 152 | 1.1.10.20.02000 | BANCO C6 S/A |
| 171 | 1.1.10.20.96000 | VIACREDI - APLICAÇÃO PROGRAMADA |
| 153 | 1.1.10.20.98500 | XP INVESTIMENTOS |
| 400 | 1.1.20 | CLIENTES A RECEBER |
| 401 | 1.1.20.01 | VENDAS A PRAZO |
| 402 | 1.1.20.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS |
| 500 | 1.1.30 | ESTOQUES |
| 501 | 1.1.30.10 | ESTOQUES GERAIS |
| 513 | 1.1.30.10.63000 | MERCADORIAS PARA REVENDA |
| 550 | 1.1.40 | OUTROS CRÉDITOS |
| 551 | 1.1.40.05 | CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS |
| 552 | 1.1.40.05.10000 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO |
| 553 | 1.1.40.05.11000 | ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS |
| 580 | 1.1.40.10 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS |
| 581 | 1.1.40.10.10000 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES |
| 585 | 1.1.40.10.25000 | CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS |
| 586 | 1.1.40.10.65000 | OUTROS ADIANTAMENTOS |
| 587 | 1.1.40.10.65100 | OUTROS ADIANTAMENTOS - CAUÇÃO |
| 1500 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE |
| 1501 | 1.2.10 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
| 1502 | 1.2.10.10 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 1503 | 1.2.10.10.01000 | BANCO DO BRASIL |
| 1800 | 1.2.30 | INVESTIMENTOS |
| 2200 | 1.2.30.60 | COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS |
| 2205 | 1.2.30.60.95000 | VIACREDI |
| 2400 | 1.2.50 | IMOBILIZADO |
| 2401 | 1.2.50.10 | BENS EM OPERAÇÃO |
| 2412 | 1.2.50.10.90000 | VEÍCULOS |
| 2501 | 1.2.50.20 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA |
| 2512 | 1.2.50.20.90000 | (-) DEPREC.VEÍCULOS |
| 3000 | 2 | P A S S I V O |
| 3001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE |
| 3002 | 2.1.10 | FORNECEDORES |
| 3003 | 2.1.10.01 | FORNECEDORES - MERCADO INTERNO |
| 3004 | 2.1.10.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS |
| 3006 | 2.1.10.01.03006 | RZ SISTEMAS LTDA |
| 3007 | 2.1.10.01.03007 | ORCALI SERV.MONITOR.ELETRÔNICO LTDA |
| 10014 | 2.1.10.01.10014 | ACEVILLE TRANSPORTES LTDA |
| 10023 | 2.1.10.01.10023 | AÇOPAR COMÉRCIO DE PARAFUSOS LTDA |
| 10042 | 2.1.10.01.10042 | AGRU TECNOL.PLÁSTICO BRASIL LTDA |
| 10047 | 2.1.10.01.10047 | ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA |
| 10048 | 2.1.10.01.10048 | ALFA TRANSPORTES EIRELI |
| 10050 | 2.1.10.01.10050 | ALLIEX TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA |
| 10071 | 2.1.10.01.10071 | APOLO TUBOS E EQUIPAMENTO S/A |
| 10075 | 2.1.10.01.10075 | ARLETE TRANSPORTES LTDA |
| 10076 | 2.1.10.01.10076 | ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA |
| 10084 | 2.1.10.01.10084 | ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| 10109 | 2.1.10.01.10109 | BAKOF PLÁSTICOS LTDA |
| 10132 | 2.1.10.01.10132 | BELMAR METAIS IND.COM.LTDA |
| 10133 | 2.1.10.01.10133 | BERLINER DO BRASIL MOTORES LTDA |
| 10147 | 2.1.10.01.10147 | BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA |
| 10155 | 2.1.10.01.10155 | BLUKIT METALÚRGICA LTDA |
| 10156 | 2.1.10.01.10156 | BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
| 10202 | 2.1.10.01.10202 | PABOVI INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
| 10229 | 2.1.10.01.10229 | CCM MÁQUINAS E MOTORES LTDA |

| Código | Classificação | Nome |
|---|---|---|
| 10238 | 2.1.10.01.10238 | CENTRAL DE EMBALAGENS LTDA |
| 10279 | 2.1.10.01.10279 | CWLOG TRANSPORTES EIRELI |
| 10306 | 2.1.10.01.10306 | COMPANHIA DA CADEIRA COM.CADEIRAS LTDA |
| 10331 | 2.1.10.01.10331 | CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA |
| 10383 | 2.1.10.01.10383 | DOCOL METAIS SANITÁRIOS LTDA |
| 10385 | 2.1.10.01.10385 | DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 10403 | 2.1.10.01.10403 | DEXCO S/A |
| 10445 | 2.1.10.01.10445 | ESCADAS FIGUEIREDO LTDA |
| 10457 | 2.1.10.01.10457 | EXATA CARGO LTDA |
| 10461 | 2.1.10.01.10461 | EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA |
| 10471 | 2.1.10.01.10471 | FAMAC INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA |
| 10486 | 2.1.10.01.10486 | FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA |
| 10530 | 2.1.10.01.10530 | GENEBRE DO BRASIL INTERMED.NEGÓCIOS LTDA |
| 10536 | 2.1.10.01.10536 | GLOBAL ATACADO E VAREJO LTDA |
| 10559 | 2.1.10.01.10559 | GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S/A |
| 10590 | 2.1.10.01.10590 | INAPI IND.NORD.ACESS.IRRIGAÇÃO LTDA |
| 10606 | 2.1.10.01.10606 | IND.COM.DE ESCADAS FORTUNATO LTDA |
| 10636 | 2.1.10.01.10636 | FRANKLIN ELECTRIC IND.MOTOBOMBAS LTDA |
| 10650 | 2.1.10.01.10650 | INPRELL IND.DE PREGOS LINSE LTDA |
| 10658 | 2.1.10.01.10658 | IPC BRASIL IMPORT.PRODUTOS CERTIF.LTDA |
| 10659 | 2.1.10.01.10659 | IRMÃOS FISCHER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| 10677 | 2.1.10.01.10677 | JATI SERVIÇOS COM.IMPORT.AÇO LTDA |
| 10691 | 2.1.10.01.10691 | JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI |
| 10696 | 2.1.10.01.10696 | JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI |
| 10712 | 2.1.10.01.10712 | KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA |
| 10717 | 2.1.10.01.10717 | LACRE HAHNEMANN COM.DISTRIB.LTDA |
| 10770 | 2.1.10.01.10770 | MARINI IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA |
| 10786 | 2.1.10.01.10786 | MÁXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.LTDA |
| 10809 | 2.1.10.01.10809 | METALÚRGICA GOLDEN ART'S LTDA |
| 10832 | 2.1.10.01.10832 | METALCASTY LTDA |
| 10850 | 2.1.10.01.10850 | RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA |
| 10864 | 2.1.10.01.10864 | MULTI CONEXÕES IND.E COM.LTDA |
| 10875 | 2.1.10.01.10875 | NELIA MARIA CYRINO LEAL |
| 10883 | 2.1.10.01.10883 | NICOLE MADRID ALIFANTIS |
| 10887 | 2.1.10.01.10887 | ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA |
| 10901 | 2.1.10.01.10901 | O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA |
| 10917 | 2.1.10.01.10917 | PAUTA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA S/A |
| 10939 | 2.1.10.01.10939 | PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA |
| 10943 | 2.1.10.01.10943 | PLASNOX IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA |
| 10949 | 2.1.10.01.10949 | PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A |
| 10957 | 2.1.10.01.10957 | POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 10985 | 2.1.10.01.10985 | RÁPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA |
| 10987 | 2.1.10.01.10987 | RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI |
| 11014 | 2.1.10.01.11014 | REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A |
| 11025 | 2.1.10.01.11025 | ROBERT BOSCH LTDA |
| 11027 | 2.1.10.01.11027 | RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA |
| 11029 | 2.1.10.01.11029 | RODONAVES TRANSP.ENCOMENDAS LTDA |
| 11035 | 2.1.10.01.11035 | ROMERO ATACADISTA LTDA |
| 11073 | 2.1.10.01.11073 | SEMAR IMPORT ATACADISTA LTDA |
| 11116 | 2.1.10.01.11116 | SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA |
| 11139 | 2.1.10.01.11139 | TECIDOS E ARMAR.MIGUEL BARTOLOMEU S/A |
| 11165 | 2.1.10.01.11165 | TIGRE MAT.SOLUÇÕES P/CONSTRUÇÃO LTDA |
| 11181 | 2.1.10.01.11181 | TRAMONTINA MULTI S/A |
| 11193 | 2.1.10.01.11193 | TRANSPORTE MANN EIRELI |
| 11206 | 2.1.10.01.11206 | TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI |
| 11207 | 2.1.10.01.11207 | TRANSVILLE TRANSP.SERVIÇOS LTDA |
| 11290 | 2.1.10.01.11290 | ZEUS DO BRASIL LTDA |
| 11330 | 2.1.10.01.11330 | TOP FUSION CONEXÕES EIRELI |
| 11383 | 2.1.10.01.11383 | GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA |
| 11391 | 2.1.10.01.11391 | MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI |
| 11426 | 2.1.10.01.11426 | EKS CONEXÕES EM PVC P/SANEAM.EIRELI |
| 10168 | 2.1.10.01.11459 | BRANCO MOTORES LTDA |
| 11481 | 2.1.10.01.11481 | KNOX PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI |
| 11501 | 2.1.10.01.11501 | ALIANÇALOG TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA |
| 11513 | 2.1.10.01.11513 | TRANSPORTES BERTOLINI LTDA |
| 11527 | 2.1.10.01.11527 | DANCOR S/A INDÚSTRIA MECÂNICA |
| 11531 | 2.1.10.01.11531 | LYNUS IND.COM.IMPORT.EXPORT.LTDA |
| 11538 | 2.1.10.01.11538 | REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA |
| 11572 | 2.1.10.01.11572 | BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA |
| 11588 | 2.1.10.01.11588 | METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA |

| Código | Classificação | Nome |
|---|---|---|
| 11590 | 2.1.10.01.11590 | THERMOVAL IND.DE VÁLVULAS LTDA |
| 11593 | 2.1.10.01.11593 | CSM COMPON.SISTEMAS E MÁQ.CONSTR.LTDA |
| 11601 | 2.1.10.01.11601 | GLOBAL COM.PROD.HIGIÊNICOS LTDA |
| 11714 | 2.1.10.01.11714 | SFERA COMERCIAL IMPORTADORA LTDA |
| 11751 | 2.1.10.01.11751 | MIRA OTM TRANSPORTES LTDA |
| 11770 | 2.1.10.01.11770 | FORTLEV IND.COM.DE PLÁSTICO LTDA |
| 11776 | 2.1.10.01.11776 | IBIRA IND.COM.PLÁSTICOS LTDA |
| 11780 | 2.1.10.01.11780 | LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA |
| 11786 | 2.1.10.01.11786 | COPLASA DO BRASIL INDUSTRIAL LTDA |
| 11787 | 2.1.10.01.11787 | POTENTE IND.EQUIP.HIDRÁULICOS EIRELI |
| 11815 | 2.1.10.01.11815 | EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA |
| 11862 | 2.1.10.01.11862 | MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA |
| 11936 | 2.1.10.01.11936 | US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA |
| 11941 | 2.1.10.01.11941 | GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI |
| 11967 | 2.1.10.01.11967 | THERMOVAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA |
| 12018 | 2.1.10.01.12018 | FENIX INDÚSTRIA DE TUBOS LTDA |
| 12050 | 2.1.10.01.12050 | ASTECA COMPRESSORES MÁQ.IND.EIRELI |
| 12072 | 2.1.10.01.12072 | BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI |
| 12078 | 2.1.10.01.12078 | COUTOFLEX IND.DE MANGUEIRAS LTDA |
| 12128 | 2.1.10.01.12128 | HUSQVARNA DO BRASIL IND.COM.LTDA |
| 12142 | 2.1.10.01.12142 | COMÉRCIO DE EQUIP.INDS.PRESTO-AR EIRELI |
| 12169 | 2.1.10.01.12169 | TECMAR TRANSPORTES LTDA |
| 12214 | 2.1.10.01.12214 | GIRASSOL ATAC.LOUÇAS SANITÁRIAS LTDA |
| 12237 | 2.1.10.01.12237 | POLICARBON BRASIL IND.FILTROS BEBED.LTDA |
| 12259 | 2.1.10.01.12259 | FCV IND.PLATINENSE DE EXTINTORES LTDA |
| 12328 | 2.1.10.01.12328 | TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA |
| 12348 | 2.1.10.01.12348 | WHIRLPOOL S/A |
| 12417 | 2.1.10.01.12417 | TUPY S/A |
| 12451 | 2.1.10.01.12451 | INFRAFORT TUBOS E CONEXÕES DE PVC LTDA |
| 12550 | 2.1.10.01.12550 | DVG INDUSTRIAL LTDA |
| 12628 | 2.1.10.01.12628 | ONEDA MÓVEIS LTDA |
| 12690 | 2.1.10.01.12690 | KSB BRASIL LTDA |
| 12738 | 2.1.10.01.12738 | TRAMONTINA GARIBALDI S/A IND.METAL. |
| 12755 | 2.1.10.01.12755 | HIDROLUNA MAT.PARA SANEAMENTO LTDA |
| 12804 | 2.1.10.01.12804 | KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA |
| 12845 | 2.1.10.01.12845 | TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA |
| 12855 | 2.1.10.01.12855 | EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA |
| 12869 | 2.1.10.01.12869 | GABITEC IND.COM.DE ARTEF.METAIS LTDA |
| 12990 | 2.1.10.01.12990 | TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA |
| 13048 | 2.1.10.01.13048 | TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA |
| 13060 | 2.1.10.01.13060 | CASAS DA ÁGUA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA |
| 13065 | 2.1.10.01.13065 | MEGA BOMBAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| 13142 | 2.1.10.01.13142 | GRAND FINALE COM.MAT.CONSTRUÇÃO LTDA |
| 13255 | 2.1.10.01.13255 | LANTO TRANSPORTES LTDA |
| 13271 | 2.1.10.01.13271 | ZAGONEL S/A |
| 13315 | 2.1.10.01.13315 | METALÚRGICA JL COLOMBO LTDA |
| 13346 | 2.1.10.01.13346 | GRANSOLDA COM.DE FERRAMENTAS LTDA |
| 13406 | 2.1.10.01.13406 | HAYAMAX DISTRIB.PROD.ELETRÔNICOS LTDA |
| 13455 | 2.1.10.01.13455 | BERTOLDI MANGUEIRAS E CONEX.HIDRÁUL.LTDA |
| 3049 | 2.1.15 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
| 3050 | 2.1.15.10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 3051 | 2.1.15.10.01000 | BANCO DO BRASIL |
| 3070 | 2.1.15.10.95000 | VIACREDI |
| 3150 | 2.1.20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
| 3151 | 2.1.20.10 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER |
| 3152 | 2.1.20.10.35000 | FGTS A RECOLHER |
| 3153 | 2.1.20.10.47000 | INSS A RECOLHER |
| 3154 | 2.1.20.10.71000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |
| 3155 | 2.1.20.10.85000 | RESCISÕES A PAGAR |
| 3156 | 2.1.20.10.88000 | SALÁRIOS A PAGAR |
| 3200 | 2.1.30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS |
| 3201 | 2.1.30.10 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER |
| 3207 | 2.1.30.10.51000 | IRRF SOBRE SALÁRIOS A RECOLHER |
| 3209 | 2.1.30.10.54000 | ISQN A RECOLHER |
| 3211 | 2.1.30.10.92000 | SIMPLES A RECOLHER |
| 3300 | 2.1.60 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR |
| 3400 | 2.1.60.30 | CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES |
| 3402 | 2.1.60.30.00001 | PRÓ-LABORE A PAGAR |
| 3500 | 2.1.60.50 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS |
| 3603 | 2.1.60.50.60000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES |

| Código | Classificação | Nome |
|---|---|---|
| 3900 | 2.1.85 | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS |
| 3901 | 2.1.85.10 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS |
| 3902 | 2.1.85.10.70000 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO |
| 3903 | 2.1.85.10.71000 | PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO |
| 3905 | 2.1.85.10.73000 | PROVISÃO DE FÉRIAS |
| 3906 | 2.1.85.10.74000 | PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS |
| 4000 | 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
| 4001 | 2.2.15 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS |
| 4002 | 2.2.15.10 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS |
| 4051 | 2.2.15.10.01000 | BANCO DO BRASIL |
| 4070 | 2.2.15.10.95000 | VIACREDI |
| 4200 | 2.2.25 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS |
| 4101 | 2.2.25.10 | CONTRATOS DE MÚTUO |
| 4132 | 2.2.25.10.30000 | FRONT COMERCIAL LTDA |
| 4130 | 2.2.25.10.43000 | INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| 4131 | 2.2.25.10.86000 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI |
| 4600 | 2.5 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 4601 | 2.5.10 | CAPITAL SOCIAL |
| 4602 | 2.5.10.10 | CAPITAL SOCIAL NACIONAL |
| 4603 | 2.5.10.10.22500 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO |
| 4800 | 2.5.70 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 4801 | 2.5.70.10 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 4802 | 2.5.70.10.50000 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 4804 | 2.5.70.10.70000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO |
| 4805 | 2.5.70.10.95000 | (-) LUCROS DISTRIBUIDOS |
| | | |
| 5000 | 3 | RESULTADO DO EXERCÍCIO |
| 5001 | 3.1 | RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO |
| 5002 | 3.1.10 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA |
| 5003 | 3.1.10.05 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA |
| 5006 | 3.1.10.05.91000 | VENDAS DE MERCADORIAS |
| 5100 | 3.1.10.10 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA |
| 5101 | 3.1.10.10.15000 | COFINS |
| 5103 | 3.1.10.10.25000 | DEVOLUÇÃO DE VENDAS |
| 5105 | 3.1.10.10.45000 | ICMS |
| 5108 | 3.1.10.10.87000 | PIS |
| 5900 | 3.1.30 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS |
| 5901 | 3.1.30.10 | COMPRAS DE MERCADORIAS |
| 5902 | 3.1.30.10.30000 | FRETES |
| 5904 | 3.1.30.10.52000 | MERCADORIAS PARA REVENDA |
| 5905 | 3.1.30.10.90000 | (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS |
| 5909 | 3.1.30.10.99000 | VARIAÇÃO DOS ESTOQUES |
| 7000 | 3.1.50 | DESPESAS COM VENDAS |
| 7230 | 3.1.50.25 | DESPESAS COM PESSOAL |
| 7231 | 3.1.50.25.01000 | 13º SALÁRIO |
| 7232 | 3.1.50.25.05000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA |
| 7234 | 3.1.50.25.09000 | AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES |
| 7237 | 3.1.50.25.21000 | CURSOS E PALESTRAS |
| 7239 | 3.1.50.25.31000 | FÉRIAS |
| 7240 | 3.1.50.25.32000 | FGTS |
| 7243 | 3.1.50.25.47000 | INSS |
| 7246 | 3.1.50.25.88000 | SALÁRIOS |
| 7249 | 3.1.50.25.97000 | VALE TRANSPORTE |
| 7500 | 3.1.50.50 | DESPESAS GERAIS |
| 7501 | 3.1.50.50.01000 | ÁGUA |
| 7502 | 3.1.50.50.01500 | ALIMENTAÇÃO |
| 7503 | 3.1.50.50.02000 | ALUGUEL |
| 7513 | 3.1.50.50.12000 | CARTÓRIO E JUDICIAIS |
| 7515 | 3.1.50.50.14500 | COMISSÕES |
| 7518 | 3.1.50.50.16000 | CORREIO |
| 7522 | 3.1.50.50.20000 | ENERGIA ELÉTRICA |
| 7523 | 3.1.50.50.25000 | FRETES |
| 7526 | 3.1.50.50.30000 | INFORMÁTICA |
| 7504 | 3.1.50.50.43500 | MATERIAL/SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA |
| 7527 | 3.1.50.50.45000 | MATERIAL DE LIMPEZA |
| 7529 | 3.1.50.50.50000 | PENALIDADES DE CLIENTES |
| 7530 | 3.1.50.50.60000 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE |
| 7531 | 3.1.50.50.70000 | SEGUROS |
| 7533 | 3.1.50.50.75000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 7535 | 3.1.50.50.82000 | TELEFONE E INTERNET |

| Código | Classificação | Nome |
|---|---|---|
| 8000 | 3.1.60 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |
| 8200 | 3.1.60.20 | DIRETORIA |
| 8201 | 3.1.60.20.05000 | ASSISTÊNCIA MÉDICA |
| 8205 | 3.1.60.20.47000 | INSS |
| 8207 | 3.1.60.20.78000 | PRÓ-LABORE |
| 8500 | 3.1.60.50 | DESPESAS GERAIS |
| 8501 | 3.1.60.50.01000 | ÁGUA |
| 8502 | 3.1.60.50.01500 | ALIMENTAÇÃO |
| 8503 | 3.1.60.50.02000 | ALUGUEL |
| 8517 | 3.1.60.50.15800 | CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE CLASSE |
| 8520 | 3.1.60.50.18000 | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO |
| 8522 | 3.1.60.50.20000 | ENERGIA ELÉTRICA |
| 8526 | 3.1.60.50.30000 | INFORMÁTICA |
| 8528 | 3.1.60.50.44000 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
| 8527 | 3.1.60.50.45000 | MATERIAL DE LIMPEZA |
| 8524 | 3.1.60.50.46000 | MATERIAL E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO |
| 8533 | 3.1.60.50.75000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| 8532 | 3.1.60.50.76000 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS |
| 8534 | 3.1.60.50.80000 | TARIFAS BANCÁRIAS |
| 8535 | 3.1.60.50.82000 | TELEFONE E INTERNET |
| 8799 | 3.1.67 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
| 8800 | 3.1.67.10 | IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES |
| 8802 | 3.1.67.10.40000 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS |
| 8803 | 3.1.67.10.44000 | IOF |
| 8804 | 3.1.67.10.46000 | IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 9000 | 3.1.70 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO |
| 9001 | 3.1.70.10 | RECEITAS FINANCEIRAS |
| 9003 | 3.1.70.10.09000 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
| 9005 | 3.1.70.10.45000 | JUROS DE MORA RECEBIDOS |
| 9006 | 3.1.70.10.70000 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
| 9101 | 3.1.70.30 | DESPESAS FINANCEIRAS |
| 9102 | 3.1.70.30.23000 | DESCONTOS CONCEDIDOS |
| 9103 | 3.1.70.30.45000 | JUROS DE MORA PAGOS |
| 9105 | 3.1.70.30.47000 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS |
| 9106 | 3.1.70.30.55000 | MULTAS |
| 9500 | 3.3 | PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS |
| 9501 | 3.3.10 | PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ |
| 9510 | 3.3.10.20 | APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL |
| 9511 | 3.3.10.20.22000 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
| 9512 | 3.3.10.20.50000 | IMPOSTO DE RENDA |

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A T I V O | 6.626.548,04D | 5.301.537,64D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.579.524,73D | 5.248.113,79D |
| 5 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 870.692,95D | 349.659,07D |
| 6 | 1.1.01.01 | CAIXA | 62,39D | 373,73D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 22.105,29D | 75.866,27D |
| 8 | 1.1.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 848.525,27D | 273.419,07D |
| 400 | 1.1.15 | CONTAS A RECEBER | 872.471,16D | 336.700,28D |
| 402 | 1.1.15.01 | CLIENTES DIVERSOS | 872.471,16D | 336.700,28D |
| 500 | 1.1.20 | ESTOQUES | 4.753.934,46D | 4.433.970,14D |
| 502 | 1.1.20.01 | ESTOQUES GERAIS | 4.753.934,46D | 4.433.970,14D |
| 550 | 1.1.30 | CRÉDITOS DIVERSOS | 82.426,16D | 127.784,30D |
| 551 | 1.1.30.01 | CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS | 445,11D | 1.183,19D |
| 650 | 1.1.30.03 | CRÉDITOS COM FORNECEDORES | 81.981,05D | 126.601,11D |
| 1500 | 1.5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 47.023,31D | 53.423,85D |
| 1550 | 1.5.01 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.877,50D | 6.028,04D |
| 1551 | 1.5.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00D | 1.000,00D |
| 1555 | 1.5.01.05 | CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | 5.877,50D | 5.028,04D |
| 2400 | 1.5.20 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 41.145,81D | 47.395,81D |
| 2402 | 1.5.20.02 | BENS EM OPERAÇÃO | 62.500,00D | 62.500,00D |
| 2406 | 1.5.20.06 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 21.354,19C | 15.104,19C |
| 3000 | 2 | P A S S I V O | 6.626.548,04C | 5.301.537,64C |
| 3001 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 356.826,09C | 747.079,64C |
| 3003 | 2.1.01 | FORNECEDORES | 267.554,60C | 642.455,39C |
| 3004 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES DIVERSOS | 267.554,60C | 642.455,39C |
| 3049 | 2.1.10 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 30.320,21C | 66.943,08C |
| 3050 | 2.1.10.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.320,21C | 66.943,08C |
| 3150 | 2.1.20 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 3.990,49C | 4.807,68C |
| 3156 | 2.1.20.02 | SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR | 3.990,49C | 4.807,68C |
| 3200 | 2.1.30 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 48.657,50C | 21.867,49C |
| 3201 | 2.1.30.01 | IMPOSTOS A PAGAR | 48.657,50C | 21.867,49C |
| 3900 | 2.1.40 | OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS | 5.224,61C | 8.805,06C |
| 3905 | 2.1.40.02 | FÉRIAS E ENCARGOS | 5.224,61C | 8.805,06C |
| 3300 | 2.1.50 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.078,68C | 2.200,94C |
| 3402 | 2.1.50.01 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.078,68C | 979,00C |
| 3600 | 2.1.50.05 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 0,00D | 1.221,94D |
| 4000 | 2.5 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.152.314,08C | 4.450.388,17C |
| 4001 | 2.5.01 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 9.431,28C | 107.428,53C |
| 4002 | 2.5.01.01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.431,28C | 107.428,53C |
| 4250 | 2.5.25 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 6.142.882,80C | 4.342.959,64C |
| 4300 | 2.5.25.01 | CONTRATOS DE MÚTUO | 6.142.882,80C | 4.342.959,64C |
| 4600 | 2.8 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 117.407,87C | 104.069,83C |
| 4603 | 2.8.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 62.200,00C | 62.200,00C |
| 4803 | 2.8.60 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 55.207,87C | 41.869,83C |

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

| Código | Classificação | Nome | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 5003 | 10 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.670.456,36C | 4.359.523,43C |
| 5005 | 10.30 | RECEITAS GERAIS | 3.670.456,36C | 4.359.523,43C |
| 5100 | 15 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 485.535,23D | 1.149.332,15D |
| 5103 | 15.30 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 325.388,52D | 876.403,89D |
| 5105 | 15.40 | IMPOSTOS DIRETOS | 160.146,71D | 272.928,26D |
| 5140 | 18 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 3.184.921,13C | 3.210.191,28C |
| 5900 | 30 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 1.840.861,73D | 2.039.502,13D |
| 5904 | 30.10 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 2.160.623,66D | 3.799.392,02D |
| 5902 | 30.11 | FRETES | 14.778,39D | 59.889,22D |
| 5905 | 30.12 | DEVOLUÇÕES DE COMPRAS | 14.576,00C | 15.453,97C |
| 5909 | 30.13 | VARIAÇÃO DOS ESTOQUES | 319.964,32C | 1.804.325,14C |
| 6900 | 40 | LUCRO OPERACIONAL BRUTO | 1.344.059,40C | 1.170.689,15C |
| 8000 | 50 | DESPESAS GERAIS | | |
| 8005 | 50.10 | DESPESAS COM VENDAS | 424.088,32D | 443.762,90D |
| 7000 | 50.20 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 153.020,12D | 134.285,15D |
| 8800 | 50.30 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 8.428,57D | 7.952,85D |
| 9101 | 50.40 | DESPESAS FINANCEIRAS | 19.489,41D | 20.576,19D |
| 9001 | 50.75 | RECEITAS FINANCEIRAS | 49.237,22C | 15.951,59C |
| 9450 | 80 | RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL | 788.270,20C | 580.063,65C |
| 9500 | 85 | TOTAL DO IRPJ E CSLL | 28.332,16D | 81.605,89D |
| 9511 | 85.10 | (-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 11.018,06D | 34.538,45D |
| 9512 | 85.20 | (-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA | 17.314,10D | 47.067,44D |
| 9999 | 99 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 759.938,04C | 498.457,76C |

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
CPF: 629.724.729-34
CRC: 1.SC-016455/O-9

# Empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ: 10.942.831/0001-36

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI é uma Sociedade Empresarial Limitada.

## NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

## NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### (A) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

### (B) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

### (C) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

### (D) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

### (E) Intangível

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

### (E) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

**(F)** Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**(G)** Ativos e Passivos Não Circulantes

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

## NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

## NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

| | |
|---|---|
| Computadores e Periféricos | 20,00 % |
| Edifícios e Construções | 4,00 % |
| Equipamentos de Ar Condicionado | 10,00 % |
| Equipamentos de Escritório | 10,00 % |
| Equipamentos de Telefonia | 10,00 % |
| Ferramentas | 10,00 % |
| Instalações | 10,00 % |
| Máquinas e Equipamentos | 10,00 % |
| Móveis e Utensílios | 10,00 % |
| Software | 20,00 % |
| Veículos | 10,00 % |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | De acordo com o prazo de locação. |

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

ISAAC RINCAWESKI
Contabilista
CRC: 1.SC-016455/O-9
CPF: 629.724.729-34

# Empresa: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ: 10.942.831/0001-36

## Carta de Responsabilidade da Administração

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À

FUTURA CONTABILIDADE LTDA

CRC/SC n.º 4.266

Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ: 10.942.831/0001-36, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

**COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**
**Carta de Responsabilidade da Administração**
**Contábil em 31/12/2022**

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

_____

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA
CPF: 039.334.289-12

# TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 14

Contém este livro 125 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 125 e servirá de DIARIO n° 14, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA

Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS

Bairro: FORTALEZA

C.E.P.: 89055200

Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42600016735 e arquivado em 29/06/2009.
Inscrição Estadual n° 255908911 e C.N.P.J. n° 10942831000136

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

ISAAC RINCAWESKI
CONTADOR
C.P.F.:62972472934
R.G.:2171400 SSP
C.R.C.:SC-016455/O-9

COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA
C.N.P.J.:10942831000136

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ : 10.942.831/0001-36 IE : 255.908.911 NIRE : 42600016735

# ÍNDICES COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

| | | | |
|---|---|---|---|
| LIQUIDEZ CORRENTE<br>( AC / PC ) | 6.579.524,73 / 356.826,09 | = | 18,44 |
| LIQUIDEZ GERAL<br>( AC+ANC / PC+PNC ) | 6.585.402,23 / 6.509.140,17 | = | 1,01 |
| SOLVÊNCIA GERAL<br>( ATIVO TOTAL / PC+PNC ) | 6.626.548,04 / 6.509.140,17 | = | 1,02 |

EDSON CAMILO:03933428912

Assinado de forma digital por EDSON CAMILO:03933428912
Dados: 2023.11.27 08:04:08 -03'00'

EDSON CAMILO
TITULAR PESSOA FÍSICA

ISAAC RINCAWESKI:62972472934

Assinado de forma digital por ISAAC RINCAWESKI:62972472934
Dados: 2023.03.22 14:51:03 -03'00'

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR
CRC / SC 016.455/0-9

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **10.942.831/0001-36** | DUNS®: | **937780993** |
| Razão Social: | **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **VANGUARDEIRA** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **22/08/2024** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |
| Ocorrências Impeditivas indiretas: | **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.** |
| Vínculo com "Serviço Público": | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

### I - Credenciamento

### II - Habilitação Juridica

### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **19/05/2024** | **Automática** |
| FGTS | | Validade: | **18/12/2023** | **Automática** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **27/05/2024** | **Automática** |

### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **20/12/2023** |
| Receita Municipal | Validade: | **01/05/2024** |

### VI - Qualificação Econômico-Financeira

| | | |
|---|---|---|
| | Validade: | **30/04/2024** |

[redacted]esidência da República
[redacted]retaria da Micro e Pequena Empresa
[redacted]retaria de Racionalização e Simplificação
[redacted]epartamento de Registro Empresarial e Integração

| Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF) | CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA | N° DE MATRICULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO |
|---|---|---|
| 42600016735 | 2305 | |

N° DO PROTOCOLO (Uso do órgao de registro JUCESC)
JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE BLUMENAU
18/973107-9

**ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA**

**Requerimento: 81800000142495**
**DBE analisado.**
**Emitida em 09/02/2018 - V3** 14 FEV. 2018

**NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI**
**Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.**

| N° DE VIAS | CÓD. ATO | CÓD. EVENTO | QTD | DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 002 | | | ALTERAÇÃO |
| | | 021 | 1 | Alteracao de Dados (Exceto Nome Empresarial) |
| | | 051 | 1 | Consolidação de Contrato/Estatuto |
| | | | | |
| | | | | |

VIA ÚNICA

**BLUMENAU/SC**
**09/02/2018**

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: EDSON CAMILO
**Assinatura:**
**Telefone de contato: (47)33391888 adm@futuracontabilidade.com.br**

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____
☐ NÃO ___/___/___ _____
Data Responsável

Processo em ordem.
À decisão.
___/___/___
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

| | 2° Exigência | 3° Exigência | 4° Exigência | 5° Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

☒ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

Luciane Cristina Toledo dos Santos
Matrícula 229758
JUCESC - U.R. Blumenau

15 FEV. 2018 _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

| | 2° Exigência | 3° Exigência | 4° Exigência | 5° Exigência |
|---|---|---|---|---|
| ☐ Processo em exigência (Vide despacho em folha anexa) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

☐ Processo deferido. Publique-se e
☐ Processo indeferido.

___/___/___ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**

Pelo presente instrumento particular:

**EDSON CAMILO**, brasileiro, natural de Blumenau/SC, solteiro, nascido em 11/08/1982, empresário, portador da cédula de identidade nº. 3.964.332-8, expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 039.334.289-12, residente e domiciliado na Rua Irmgard Carl, nº. 125, Bairro Escola Agrícola, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89037-555.

Titular da empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**, com sede na Rua Caramuru, nº. 188, Sala 1, Bairro Do Salto, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89031-030, registrada na JUCESC, sob o nº. 426.00016735 e inscrita no CNPJ sob o nº. 10.942.831/0001-36, resolve, assim, alterar seu ato constitutivo:

**1º** - Altera-se o endereço da sede para a Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Bairro Fortaleza na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200.

**2ª** Altera-se o objeto para a exploração do ramo de:
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.

Em razão destas modificações no ato constitutivo que ora se ***consolida*** passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL**

A empresa gira sob a denominação de **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI** com sede na Rua Fritz Spernau, nº. 1000, Fundos, Bairro Fortaleza na cidade de Blumenau/SC, CEP 89055-200, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

**CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO**

A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS;
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING;
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR.

**CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 29/06/2009, o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL**

O capital é de R$ 62.200,00 (sessenta e dois mil e duzentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

## CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **EDSON CAMILO**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado. Na ausência ou impossibilidade do titular acima citado, fica instituído a um procurador para adquirir junto a qualquer órgão de certificação digital ICP Brasil, podendo para tanto assinar o termo de titularidade e de responsabilidade.

## CLÁUSULA SEXTA - DO PRO-LABORE E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

O titular poderá realizar a retirada de pró-labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da legislação vigente, sendo-lhe permitido antecipar a distribuição de lucros, mesmo antes do encerramento do exercício financeiro.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO

O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

## CLÁUSULA OITAVA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

## CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DO DESIMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Blumenau no Estado de Santa Catarina, para resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento de Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

Blumenau, SC, 09 de Fevereiro de 2018.

**EDSON CAMILO**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

189731079

# TERMO DE AUTENTICACAO

| | |
|---|---|
| NOME DA EMPRESA | COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI |
| PROTOCOLO | 189731079 - 14/02/2018 |
| ATO | 002 - ALTERACAO |
| EVENTO | 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) |

**MATRIZ**

NIRE 42600016735
CNPJ 10.942.831/0001-36
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/02/2018
SOB N: 20189731079

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 15/02/2018
Certifico o Registro em 15/02/2018
Arquivamento 20189731079 Protocolo 189731079 de 14/02/2018
Nome da empresa COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI NIRE 42600016735
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 157607708548920
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO – EPP**

A Comercial Vanguardeira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. EDSON CAMILO, portador da Carteira de Identidade n.º 3964.332-8 e do CPF n.º 039.334.289-12, DECLARA sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de: empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Blumenau, 13 de Dezembro de 2023.

EDSON CAMILO:03933428912

Digitally signed by EDSON CAMILO:03933428912
DN: cn=EDSON CAMILO:03933428912 c=BR o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-12-13 14:26-03:00

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-8-SSP-SC**

**Rua Fritz Spernau, 1000 – Fortaleza, Blumenau/SC**
**Fone / FAX (47))3232-1221 - CEP 89031-030 - Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br**

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

**DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO CONFORME O PREJULGADO 9 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, E DE QUE A LICITANTE NÃO ESTÁ INCURSA NAS VEDAÇÕES DO INCISO III DO ART. 9º DA LEI FEDERAL 8.666/93.**

A Comercial Vanguardeira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. EDSON CAMILO, portador da Carteira de Identidade n.º 3964.332-8 e do CPF n.º 039.334.289-12, DECLARA sob as penas da Lei, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsável técnico ou legal da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) ou afim, em linha reta, colateral ou por adoção até o 3º grau com as seguintes autoridades e servidores públicos:

Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete e Procurador Geral do Município.
Membros da Comissão de Licitações e Pregoeiros.

Ocupantes de cargo comissionado ou servidores efetivos com função gratificada ou comissionada, inclusive o órgão de controle interno, desde que tenham atuado ou atuem em processos licitatórios da respectiva pasta a que se encontrem vinculados ou qualquer outra autoridade ligada à contratação, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas nesta Declaração. (Que possa caracterizar nepotismo, contrariando a orientação do Prejulgado 09 do TC/PR, Súmula Vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/2010 do TCE-Tribunal de Contas do Paraná; ressaltamos o entendimento firmado no TJPR Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1273953-4/Paranavaí-PR-4ª Câmara Cível).
**DECLARA**, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a modalidade, instaurada pelo Município de Chopinzinho, que os proprietários, dirigentes, e/ou responsáveis técnicos ou legal da referida empresa não são servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme disposto no inciso III, do art. 9º da Lei 8.666/93.

A presente declaração tem validade pelo prazo de 05 (cinco) anos, sendo obrigatório que a declarante comunique ao município de Chopinzinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ocorrência, as alterações no quadro societário e/ou de funcionamento da empresa que impliquem em alguma(s) da(s) vedação(es) prevista(s) nesta declaração, tais como alterações de propriedade, do quadro societário, dirigentes, responsável técnico ou legal, conforme vedações previstas no Prejulgado 9 do TCE/PR e Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Blumenau, 13 de Dezembro de 2023.

EDSON CAMILO:03933428912

Digitally signed by EDSON CAMILO:03933428912
DN: cn=EDSON CAMILO:03933428912 c=BR o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-12-13 14:30-03:00

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-8-SSP-SC**

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

## DECLARAÇÃO SICAF

A Comercial Vanguardeira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, conforme consta no contrato em anexo, no dia 05/02/2016 o Sr. Edson Camilo deixou de fazer parte do quadro societário da empresa Infantaria Comercial LTDA.

Blumenau, 29 de setembro de 2022.

EDSON CAMILO:03933428912

Digitally signed by EDSON CAMILO:03933428912
DN: cn=EDSON CAMILO:03933428912 c=BR o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-09-29 14:07-03:00

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-8-SSP-SC**

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO**

A Comercial Vanguardeira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. EDSON CAMILO, portador da Carteira de Identidade n.º 3964.332-8 e do CPF n.º 039.334.289-12, DECLARA sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Blumenau, 13 de Dezembro de 2023.

EDSON CAMILO:03933428912

Digitally signed by EDSON CAMILO:03933428912
DN: cn=EDSON CAMILO:03933428912 c=BR o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-12-13 14:17-03:00

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-8-SSP-SC**

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE NO MINISTÉRIO DO TRABALHO

A Comercial Vanguardeira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. EDSON CAMILO, portador da Carteira de Identidade n.º 3964.332-8 e do CPF n.º 039.334.289-12, DECLARA sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos.

Blumenau, 13 de Dezembro de 2023.

EDSON CAMILO:03933428912

Digitally signed by EDSON CAMILO:03933428912
DN: cn=EDSON CAMILO:03933428912 c=BR o=ICP-Brasil ou=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023-12-13 14:18-03:00

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-8-SSP-SC**

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

**CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 1108168**
**Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
Raiz do CNPJ: 10.942.831
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BLUMENAU
Endereço da sede : Rua Fritz Spernau 1000

Certidão emitida às 02:34 de 02/11/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI ME** inscrita no CNPJ sob nº 10.942.831/0001-36, sediada à Rua Fritz Spernau, 1000 (Fundos) - Itoupava Norte - Blumenau / SC - CEP 89052-015, forneceu ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA** sob CNPJ 11.402.887/0001-60, de maneira satisfatória os itens do **PE 68/2019**, abaixo discriminado:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTD |
|---|---|---|
| 2 | AQUECEDOR A ÓLEO, MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO REFORÇADO, POTÊNCIA: MÍNIMA 600W, MÉDIA 900W, MÁXIMA 1.500W, 220V, 57X15X36CM, 220V, GARANTIA DE 12 MESES.<br>Marca: AGRATTO<br>Fabricante: AGRATTO<br>Empenho 2019NE812337 / Campus Canoinhas | 1 |

Até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade dos serviços prestados, como também dos prazos acordados.

James Hilton Becker
Chefe do Departamento de Contratos IFSC
Portaria 1.916, D.O.U de 17/07/2017

Florianópolis, 04 de Setembro de 2020

**James Hilton Becker**
**Chefe do Departamento de Contratos**



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: IF_Florianopolis_Aquecedor_a_oleo.pdf (1/1) 905/1071

Imagem meramente ilustrativa. Código: MBT

## Acionamentos Superiores Duplos (MBD | MBT)

Onde comprar | Compre agora

O Botão Duplo Superior viabiliza a descarga fracionada conforme a necessidade de limpeza da louça, consumindo 3 L ou 6 L de água.

Características | Uso | Informações Técnicas | Vídeo

Teste de Qualidade | Produtos Relacionados

### Características

- Acionamento superior duplo (2 fluxos de água, total e parcial), conforme necessidade de limpeza da louça.
- Produto que promove economia de água.
- Fabricado em plástico de engenharia.
- Acabamento cromado.
- Compatível com as caixas de descarga baixa (CB1), de média altura (CB2) e casas acopladas com orifício com diâmetro entre 41 e 45mm.

### Uso

Instalado na parte superior da tampa da caixa acoplada para liberar o fluxo de água para o vaso sanitário.

### Informações Técnicas

**Botão de acionamento duplo superior**

| Código | Descrição | Medidas | Compatibilidade |
|---|---|---|---|
| MBT | Acionamento duplo superior cromado | Diâmetro mín. 42 / máx. 48 mm (da louça) | Mecanismo torre Astra |
| | | | Mecanismo Roca |
| | | | Demais mecanismos duplo acionamento superior com funcionamento até 1,7cm |
| MBD | Acionamento duplo superior cromado | Altura mín. 35 / máx. 75 x Diâmetro mín. 41 / máx. 45 mm (da louça) | Mecanismo duplo Astra MSD285 |
| | | | Mecanismo duplo Astra MSD315 |
| | | | Mecanismo duplo Astra MSD345 |
| | | | Mecanismo duplo Astra MD2029 |
| | | | Mecanismo duplo Astra MD3031 |
| | | | Mecanismo duplo Astra MD3334 |
| | | | Mecanismo duplo Astra CB1 |
| | | | Mecanismo duplo Astra CB2 |

### Vídeo

### Teste de Qualidade

Teste de durabilidade do revestimento cromado, segundo a norma: ABNT NBR 10283:2008 - Revestimentos eletrolíticos de metais e plásticos sanitários - Requisitos e métodos de ensaio.

### Produtos Relacionados

Caixa de Descarga Baixa (CB1)

Conjuntos Completos Duplos (MD)

Filtro (KE/F12)

Mecanismo de Saída Dupla para Caixa de Descarga (MSD/CB1)

# Botão de Acionamento Lateral Embutido

Imagem meramente ilustrativa. Código: EB.

## Botão de Acionamento Lateral Embutido (EB | ED)

Onde comprar | Compre agora

Botão de Acionamento Lateral Embutido cromado para caixa acoplada

Características | Uso | Informações Técnicas | Teste de Qualidade | Produtos Relacionados

### Características

- Fabricado em ABS.
- Acabamento cromado.
- Acionamento simples (1 fluxo de água).

### Uso

Instalado na parte lateral da caixa acoplada para liberar o fluxo de água para o vaso sanitário.

### Informações Técnicas

| Botão de acionamento lateral embutido | | | |
|---|---|---|---|
| **Código** | **Diâmetro do Orifício da Caixa Acoplada** | **Compatibilidade - marca de cerâmica** | **Compatibilidade - modelo de louça** |
| EB | Entre 41 e 46mm | Icasa | Diamantina (acionamento lateral embutido) |
| | | | Sabatini (acionamento lateral embutido) |
| ED | Entre 33 e 48mm | Deca | Deca (acionamento lateral embutido) |

### Teste de Qualidade

Produto submetido a teste de inspeção visual.

### Produtos Relacionados

Acionamentos Superiores Duplos (MBD | MBT)

Acionamentos Superiores Simples (MB)

Pesquisa

Português

ROCO

Página inicial | A Roco | Produtos | Comercial | Trabalhe conosco | Contato | Blog | Downloads

PRODUTOS › MEC. CAIXAS ACOPLADAS › BOTÕES

VOLTAR

- MECANISMO ENTRADA
- MECANISMO SAÍDA
- CONJUNTO COMPLETO
- BOTÕES
- ACESSÓRIOS

Cód.: 2155

Fale conosco

## Botão Universal Cromado para Caixas Acopladas Acionamento Superior 38 mm (para Corrente)

| Código de barras | NCM.: |
|---|---|
| 7899706806678 | 84819090 |

## Blog Roco

VER TODOS

**4 fatos que não te contam sobre as mangueiras...**

Saiba por que você não deve cometer esses erros na...

LEIA MAIS

**Aprenda a instalar a Válvula Click.**

Comece inserindo a vedação de silicone na rosca da...

LEIA MAIS

**Como reparar o registro de chuveiro?**

Registro do chuveiro pingando? Saiba como reparar! Aprenda...

LEIA MAIS

**O que é MVS e como usar?**

O MVS (Mecanismo de Vedação Substituível), é utilizado...

LEIA MAIS

## Siga nossas redes sociais

ROCO

**LINHA DE PRODUTOS**
- Mec. Caixas Acopladas
- MVS/Reparo
- Filtro de Água
- Instalação de Gás
- Hidráulica
- Hidro Jardim
- Acessórios para banheiro

**DESTAQUES**
- Lançamentos
- Institucional
- Dúvidas

**CANAIS**
- Blog
- Área do Representante

**ATENDIMENTO**
(47) 3335.2012
Rua Amsterdam, 853
Bairro Itoupavazinha
Blumenau/SC



Natela - Soluções Web

Pesquisar

Português

ROCO

Página inicial | A Roca | + Produtos | + Comercial | Trabalhe conosco | Contato | Blog | Downloads

PRODUTOS > MEC. CAIXAS ACOPLADAS > BOTÕES

VOLTAR

- MECANISMO ENTRADA
- MECANISMO SAÍDA
- CONJUNTO COMPLETO
- BOTÕES
- ACESSÓRIOS

Cód.: 2171

Fale conosco

## Botão Cromado Duplo Acionamento Superior para Caixas Acopladas

| Código de barras: | NCM.: |
|---|---|
| 7899798806943 | 84819000 |

## Blog Roco

VER TODOS

**4 fatos que não te contam sobre as mangueiras...**

Saiba por que você não deve cometer esses erros na...

LEIA MAIS

**Aprenda a instalar a Válvula Click.**

Comece inserindo a vedação de silicone na rosca da...

LEIA MAIS

**Como reparar o registro de chuveiro?**

Registro do chuveiro pingando? Saiba como reparar! Aprenda...

LEIA MAIS

**O que é MVS e como usar?**

O MVS (Mecanismo de Vedação Substituível), é utilizado...

LEIA MAIS

## Siga nossas redes sociais

ROCO

**LINHA DE PRODUTOS**
- Mec. Caixas Acopladas
- MVS/Reparo
- Filtro da Água
- Instalação de Gás
- Hidráulica
- Hidro Jardim
- Acessórios para banheira

**DESTAQUES**
- Lançamentos
- Institucional
- Dúvidas

**CANAIS**
- Blog
- Área do Representante

**ATENDIMENTO**
- (47) 3335.2012
- Rua Amsterdam, 853 Bairro Itoupavazinha Blumenau/SC



Natela - Soluções Web

Pesquise

Português

ROCO

Página inicial | A Roco | Produtos | Comercial | Trabalhe conosco | Contato | Blog | Downloads

PRODUTOS > MEC. CAIXAS ACOPLADAS > BOTÕES

VOLTAR

- MECANISMO ENTRADA
- MECANISMO SAÍDA
- CONJUNTO COMPLETO
- BOTÕES
- ACESSÓRIOS

Cód.: 1249

Fale conosco

## Botão Universal Cromado para Caixas Acopladas Acionamento Lateral (com Corrente)

| Código de barras: | NCM.: |
|---|---|
| 7899766807346 | 84819090 |

## Blog Roco

VER TODOS

**4 fatos que não te contam sobre as mangueiras...**

Saiba por que você não deve cometer esses erros na...

LEIA MAIS

**Aprenda a instalar a Válvula Click.**

Comece inserindo a vedação de silicone na rosca da...

LEIA MAIS

**Como reparar o registro de chuveiro?**

Registro do chuveiro pingando? Saiba como reparar! Aprenda...

LEIA MAIS

**O que é MVS e como usar?**

O MVS (Mecanismo de Vedação Substituível), é utilizado...

LEIA MAIS

## Siga nossas redes sociais

ROCO

LINHA DE PRODUTOS
- Mec. Caixas Acopladas
- MVS/Reparo
- Filtro de Água
- Instalação de Gás
- Hidráulica
- Hidro Jardim
- Acessórios para banheiro

DESTAQUES
- Lançamentos
- Institucional
- Dúvidas

CANAIS
- Blog
- Área do Representante

ATENDIMENTO
(47) 3335.2012
Rua Amsterdam, 853 Bairro Itoupavazinha Blumenau|SC



Nateia - Soluções Web

# Reparos para Torre de Entrada

Imagem meramente ilustrativa. Código: KE/DFN

## Reparos para Torre de Entrada (KE/DFN | HE/DF | HE2/DF)

Onde comprar | Compre agora

Reparos para as Torres de Entrada Hidráulica e Convencional.

Características | Informações Técnicas | Produtos Relacionados

### Características

• Inclui todos os itens para o reparo do mecanismo de entrada.

### Informações Técnicas

| Reparos para Torres de Entrada | | |
|---|---|---|
| **Código** | **Descrição** | **Compatibilidade** |
| KE/DFN | Reparo para torre de entrada convencional | KE263/N |
| | | KE300/N |
| | | KE325/N |
| | | KEU |
| | | HEU2 |
| HE/DF | Reparo para torre de entrada hidráulica | HE263/N |
| | | HE300/N |
| | | HE325/N |
| | | HEU2 (vendido até 2017) |
| HE2/DF | Reparo para torre de entrada hidráulica | HE2/263 |
| | | HE2/300 |
| | | HE2/325 |
| | | HEU2 (vendido depois de 2017) |

### Produtos Relacionados

Boias (KF)

Castelo (KS/CAST)

Corrente (KA/CRF)



© Grupo Astra



PRODUTOS > MEC. CAIXAS ACOPLADAS > MECANISMO ENTRADA

VOLTAR

- MECANISMO ENTRADA
- MECANISMO SAÍDA
- CONJUNTO COMPLETO
- BOTÕES
- ACESSÓRIOS

Cód.: 1216

Fale conosco

## Mecanismo de Entrada Universal para Caixas Acopladas Baixa e Alta Pressão - Easy

- Alta e baixa pressão (1 m.c.a até 100 m.c.a.).
- Boia de ajuste fácil.
- Universal.
- Certificações internacionais de qualidade.
- Silencioso.
- Produzido em ABS e Aço inoxidável 304.

| Código de barras: | NCM.: |
|---|---|
| 7899706806363 | 84818019 |

## Blog Roco

VER TODOS

**4 fatos que não te contam sobre as mangueiras...**

Saiba por que você não deve cometer esses erros na...

LEIA MAIS

**Aprenda a instalar a Válvula Click.**

Comece inserindo a vedação de silicone na rosca da...

LEIA MAIS

**Como reparar o registro de chuveiro?**

Registro do chuveiro pingando? Saiba como reparar! Aprenda...

LEIA MAIS

**O que é MVS e como usar?**

O MVS (Mecanismo de Vedação Substituível), é utilizado...

LEIA MAIS

## Siga nossas redes sociais

ROCO

LINHA DE PRODUTOS
- Mec. Caixas Acopladas
- MVS/Reparo
- Filtro de Água
- Instalação de Gás
- Hidráulica
- Hidro Jardim
- Acessórios para banheiro

DESTAQUES
- Lançamentos
- Institucional
- Dúvidas

CANAIS
- Blog
- Área do Representante

ATENDIMENTO
(47) 3335.2012
Rua Amsterdam, 853
Bairro Itoupavazinha
Blumenau/SC



Natela - Soluções Web

# Mecanismo de Saída Duplo Torre (Acionamento redondo)

Mecanismo de Saída Duplo Torre (Acionamento redondo)

## Mecanismo de Saída Duplo Torre (Acionamento redondo) (MDS/T)

Onde comprar | Compre agora

Mecanismo de descarga para caixas acopladas com acionamento superior. Sistema com duplo acionamento, que permite economizar água ao escolher a descarga de 3 L ou 6 L, conforme a necessidade de limpeza da louça.

Características | Informações Técnicas | Download | Teste de Qualidade | Produtos Relacionados

### Características

- Feito em plástico resistente.
- Vedações em silicone, maior durabilidade e resistência.
- Indicados para caixa acoplada com saída de 2".
- Regulagem de volume das descargas total e parcial.
- Não acompanha o acionamento.
- Garantia de um ano (**consulte o certificado de garantia**).

### Informações Técnicas

Altura mínima e máxima da caixa acoplada (medidas externas): 353 a 412 mm.

### Teste de Qualidade

Produto submetido a testes de desempenho de acordo com a Norma NBR 15491:2010.

### Downloads

Certificado de garantia

### Produtos Relacionados

Acionamentos Superiores Simples (MB)

Conjuntos Completos Duplos (MD)

Torre de Entrada Hidráulica (HE2)

Vedante (MDS/VT)



© Grupo Astra

Pesquisa

Português

ROCO

Página inicial | A Roco | Produtos | Comercial | Trabalhe conosco | Contato | Blog | Downloads

PRODUTOS > MEC. CAIXAS ACOPLADAS > MECANISMO SAÍDA

VOLTAR

- MECANISMO ENTRADA
- MECANISMO SAÍDA
- CONJUNTO COMPLETO
- BOTÕES
- ACESSÓRIOS

Cód.: 1217

Fale conosco

## Mecanismo de Saída Universal sem Castelo

- Obturador em ABS.
- Vedações em silicone.
- Certificações internacionais de qualidade.
- Universal.
- Corrente em Aço inoxidável 304.
- Produzido em ABS.
- Vedação cônica para melhor encaixe na caixa acoplada.

| Código de barras: | NCM.: |
|---|---|
| 7899786802273 | 84818019 |

## Blog Roco

VER TODOS

**4 fatos que não te contam sobre as mangueiras...**

Saiba por que você não deve cometer esses erros na...

LEIA MAIS

**Aprenda a instalar a Válvula Click.**

Começa inserindo a vedação de silicone na rosca da...

LEIA MAIS

**Como reparar o registro de chuveiro?**

Registro do chuveiro pingando? Saiba como reparar! Aprenda...

LEIA MAIS

**O que é MVS e como usar?**

O MVS (Mecanismo de Vedação Substituível), é utilizado...

LEIA MAIS

## Siga nossas redes sociais

ROCO

**LINHA DE PRODUTOS**
- Mec. Caixas Acopladas
- MVS/Reparo
- Filtro de Água
- Instalação de Gás
- Hidráulica
- Hidro Jardim
- Acessórios para banheiro

**DESTAQUES**
- Lançamentos
- Institucional
- Dúvidas

**CANAIS**
- Blog
- Área do Representante

**ATENDIMENTO**
(47) 3335-2012
Rua Amsterdam, 853
Bairro Itoupavazinha
Blumenau/SC



Nateia - Soluções Web

Pesquise

Português

ROCO

Página inicial | A Roco | Produtos | Comercial | Trabalhe conosco | Contato | Blog | Downloads

PRODUTOS > MEC. CAIXAS ACOPLADAS > MECANISMO SAÍDA

VOLTAR

- MECANISMO ENTRADA
- MECANISMO SAÍDA
- CONJUNTO COMPLETO
- BOTÕES
- ACESSÓRIOS

Cód.: 1238

Fale conosco

## Mecanismo de Saída Universal para Caixas Acopladas com Acionamento Duplo

- Regulagem de 3 a 6 litros de água.
- Cabo antitorção.
- Vedações em silicone.
- Ajuste fácil do tubo extravasor.
- Arruela para ajuste de furação.
- Botão acionador em ABS cromado (duplo).
- Canopla para instalação lateral.
- Botão com acionamento duplo.

| Código de barras: | NCM.: |
|---|---|
| 7899706802372 | 84818019 |

## Blog Roco

VER TODOS

**4 fatos que não te contam sobre as mangueiras...**

Saiba por que você não deve cometer esses erros na...

LEIA MAIS

**Aprenda a instalar a Válvula Click.**

Comece inserindo a vedação de silicone na rosca da...

LEIA MAIS

**Como reparar o registro de chuveiro?**

Registro de chuveiro pingando? Saiba como reparar! Aprenda...

LEIA MAIS

**O que é MVS e como usar?**

O MVS (Mecanismo de Vedação Substituível), é utilizado...

LEIA MAIS

## Siga nossas redes sociais

ROCO

**LINHA DE PRODUTOS**
- Mec. Caixas Acopladas
- MVS/Reparo
- Filtro de Água
- Instalação de Gás
- Hidráulica
- Hidro Jardim
- Acessórios para banheiro

**DESTAQUES**
- Lançamentos
- Institucional
- Dúvidas

**CANAIS**
- Blog
- Área do Representante

**ATENDIMENTO**
- (47) 3335.2012
- Rua Amsterdam, 853 Bairro Itoupavazinha Blumenau/SC



Natela - Soluções Web

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.942.831/0001-36** DUNS®: **937780993**
Razão Social: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
Nome Fantasia: **VANGUARDEIRA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/08/2024**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 62.200,00** Data de Abertura da Empresa: **29/06/2009**
CNAE Primário: **4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL**

CNAE Secundário 1: **4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS**
CNAE Secundário 2: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 3: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 4: **4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS**
CNAE Secundário 5: **4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 6: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 7: **4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E**
CNAE Secundário 8: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 9: **4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE**
CNAE Secundário 10: **4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E**
CNAE Secundário 11: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 12: **4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;**
CNAE Secundário 13: **4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E**
CNAE Secundário 14: **4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E**
CNAE Secundário 15: **4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE**
CNAE Secundário 16: **4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA**
CNAE Secundário 17: **4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES**
CNAE Secundário 18: **4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 19: **4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 20: **4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 21: **4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E**
CNAE Secundário 22: **4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 23: **4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;**
CNAE Secundário 24: **4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E**

| | |
|---|---|
| CNAE Secundário 25: | **4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS** |
| CNAE Secundário 26: | **4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** |
| CNAE Secundário 27: | **4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO** |
| CNAE Secundário 28: | **4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E** |
| CNAE Secundário 29: | **4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS** |
| CNAE Secundário 30: | **4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS** |
| CNAE Secundário 31: | **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA** |
| CNAE Secundário 32: | **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO** |
| CNAE Secundário 33: | **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS** |
| CNAE Secundário 34: | **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS** |
| CNAE Secundário 35: | **4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,** |
| CNAE Secundário 36: | **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** |
| CNAE Secundário 37: | **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS** |
| CNAE Secundário 38: | **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE** |
| CNAE Secundário 39: | **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS** |
| CNAE Secundário 40: | **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO** |
| CNAE Secundário 41: | **4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E** |
| CNAE Secundário 42: | **4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,** |
| CNAE Secundário 43: | **4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO** |
| CNAE Secundário 44: | **4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS** |
| CNAE Secundário 45: | **4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS** |
| CNAE Secundário 46: | **4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS** |
| CNAE Secundário 47: | **4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E** |
| CNAE Secundário 48: | **4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS** |
| CNAE Secundário 49: | **4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM** |
| CNAE Secundário 50: | **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA** |
| CNAE Secundário 51: | **4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E** |

## Dados para Contato

| | |
|---|---|
| CEP: | **89.055-200** |
| Endereço: | **RUA FRITZ SPERNAU, 1000 - FUNDOS - FORTALEZA** |
| Município / UF: | **Blumenau / Santa Catarina** |
| Telefone: | **(47) 32321221** |
| E-mail: | **VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR** |

## Dados do Responsável Legal

| | |
|---|---|
| CPF: | **039.334.289-12** |
| Nome: | **EDSON CAMILO** |

# Relatório de Credenciamento

## Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: **039.334.289-12**
Nome: **EDSON CAMILO**
E-mail: **vanguardeira@vanguardeira.com.br**

## Sócios / Administradores

### Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: **039.334.289-12** Participação Societária: **100,00%**
Nome: **EDSON CAMILO**
Número do Documento: **3964332** Órgão Expedidor: **sspsc**
Data de Expedição: **16/04/2015** Data de Nascimento: **11/08/1982**
Filiação Materna: **OLIVIA LONGEN CAMILO**
Estado Civil: **Solteiro(a)**
CEP: **89.057-570**
Endereço: **RUA BELVEDERE, 107 - CASA - TRIBESS**
Município / UF: **Blumenau / Santa Catarina**
Telefone: **(47) 99118432**
E-mail: **vanguardeira@vanguardeira.com.br**

## Linhas Fornecimento

**Materiais**
**4710 - CANOS E TUBOS**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.942.831/0001-36** DUNS®: **937780993**
Razão Social: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
Nome Fantasia: **VANGUARDEIRA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **22/08/2024**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

### Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **19/05/2024**
Código de Controle: **30CA0EDBD9B77ED2**

### Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **18/12/2023**
Código de Controle: **2023111901081273869052**

### Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **27/05/2024**
Código de Controle: **680722582023**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.942.831/0001-36** DUNS®: **937780993**
Razão Social: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
Nome Fantasia: **VANGUARDEIRA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: **255908911**
Inscrição Municipal: **87236**

### Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **20/12/2023**
Código de Controle: **230140167464287**

### Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **01/05/2024**
Código de Controle: **129734911232**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

## Dados do Fornecedor

CNPJ: **10.942.831/0001-36** DUNS®: **937780993**
Razão Social: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
Nome Fantasia: **VANGUARDEIRA**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

## Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

## Dados do Balanço Anual - 01/2022

**Exercício Financeiro:**
Período: **01/2022 a 12/2022** Validade: **04/2024**

**Certidão de Falência / Recuperação**
Data de Validade: **10/06/2023**
Código de Controle: **77739**

**Comercial Vanguardeira LTDA**
**Rua:** Rua Fritz Spernau, 1000 - Fundos Fortaleza - Blumenau/SC
**CEP:** 89055-200
**Telefone: (47)** 3232-1221
**CNPJ:** 10.942.831/0001-36 **IE:** 255.908.911
**Email:** vanguardeira@vanguardeira.com.br

**Ao Órgão 987503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR. Pregão Eletrônico N° 972023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | REPARO DE REGISTRO DE GAVETA PADRÃO DOCOL. BITOLA: 3/4 POL; COMPONENTES: KIT BUJÃO COMPLETO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: MANUAL. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO EN- CONTRADO)<br>**MARCA:** DOCOL<br>**FABRICANTE:** DOCOL<br>**MODELO/VERSÃO:** DOCOL | UNID | 45,00 | 1.000,0000 | 45.000,0000 |
| 30 | REPARO DE REGISTRO DE GAVETA PADRÃO DOCOL. BITOLA: 3/4 POL; COMPONENTES: KIT BUJÃO COMPLETO; MATERIAL: METAL; TIPO: MANUAL; ACABAMENTO SUPERFICIAL: CRO- MADO. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** DOCOL<br>**FABRICANTE:** DOCOL<br>**MODELO/VERSÃO:** DOCOL | UNID | 51,00 | 1.000,0000 | 51.000,0000 |
| 31 | REPARO DE REGISTRO DE PRESSÃO PADRÃO DOCOL. DIÂMETRO: 3/4 POL; COMPONENTES: KIT BUJÃO COMPLETO; MATERIAL: METAL; TIPO: MANUAL. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO EN- CONTRADO)<br>**MARCA:** DOCOL<br>**FABRICANTE:** DOCOL<br>**MODELO/VERSÃO:** DOCOL | UNID | 46,00 | 1.000,0000 | 46.000,0000 |
| 32 | REPARO DE REGISTRO DE PRESSÃO PADRÃO DOCOL. DIÂMETRO: 3/4 POL; COMPONENTES: KIT BUJÃO COMPLETO; MATERIAL: PVC; TIPO: MANUAL. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCON- TRADO)<br>**MARCA:** DOCOL<br>**FABRICANTE:** DOCOL<br>**MODELO/VERSÃO:** DOCOL | UNID | 38,00 | 1.000,0000 | 38.000,0000 |
| 33 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTE: TORRE DE SAÍDA ACIONAMENTO DUPLO; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA. (REFE- RÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ASTRA<br>**FABRICANTE:** ASTRA<br>**MODELO/VERSÃO:** MDS/T | UNID | 48,00 | 140,0000 | 6.720,0000 |
| 34 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTE: TORRE DE SAÍDA ACIONAMENTO SIMPLES; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO FIORI. (RE- FERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ROCO<br>**FABRICANTE:** ROCO<br>**MODELO/VERSÃO:** 1217236 | UNID | 48,00 | 96,6700 | 4.640,1600 |
| 35 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTE: TORRE DE SAÍDA ACIONAMENTO DUPLO; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO FIORI. (REFE- RÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ROCO<br>**FABRICANTE:** ROCO<br>**MODELO/VERSÃO:** 123826 | UNID | 48,00 | 140,0000 | 6.720,0000 |

**Comercial Vanguardeira LTDA**
**Rua:** Rua Fritz Spernau, 1000 - Fundos Fortaleza - Blumenau/SC
**CEP:** 89055-200
**Telefone: (47)** 3232-1221
**CNPJ:** 10.942.831/0001-36 **IE:** 255.908.911
**Email:** vanguardeira@vanguardeira.com.br

**Ao Órgão 987503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR. Pregão Eletrônico N° 972023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: BOTÃO ACIONAMENTO DUPLO; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA; MATERIAL: PLÁSTICO ABS CROMADO. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ASTRA<br>**FABRICANTE:** ASTRA<br>**MODELO/VERSÃO:** MBT | UNID | 48,00 | 51,6700 | 2.480,1600 |
| 37 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: BOTÃO ACIONAMENTO LATERAL; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA; MATERIAL: PLÁSTICO ABS CROMADO. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ASTRA<br>**FABRICANTE:** ASTRA<br>**MODELO/VERSÃO:** EB | UNID | 48,00 | 49,3300 | 2.367,8400 |
| 38 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: BOTÃO ACIONAMENTO SIMPLES; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO FIORI; MATERIAL: PLÁSTICO ABS CROMADO. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ROCO<br>**FABRICANTE:** ROCO<br>**MODELO/VERSÃO:** 2155236 | UNID | 48,00 | 41,6300 | 1.998,2400 |
| 39 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: BOTÃO ACIONAMENTO DUPLO; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO FIORI; MATERIAL: PLÁSTICO ABS CROMADO. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ROCO<br>**FABRICANTE:** ROCO<br>**MODELO/VERSÃO:** 2171236 | UNID | 48,00 | 51,3300 | 2.463,8400 |
| 40 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: BOTÃO ACIONAMENTO LATERAL; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO FIORI; MATERIAL: PLÁS- TICO ABS CROMADO. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ROCO<br>**FABRICANTE:** ROCO<br>**MODELO/VERSÃO:** 1249236 | UNID | 48,00 | 60,0000 | 2.880,0000 |
| 41 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: CABEÇOTE UNIVERSAL; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO ASTRA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO FIXAÇÃO: ROSCÁVEL. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO)<br>**MARCA:** ASTRA<br>**FABRICANTE:** ASTRA<br>**MODELO/VERSÃO:** KE/DFN | UNID | 52,00 | 73,6700 | 3.830,8400 |
| 43 | REPARO PARA CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO. COMPONENTES: VÁLVULA DE ENTRADA; APLICAÇÃO: CAIXA ACOPLADA AO VASO, MODELO FIORI; MATERIAL: PLÁSTICO ABS. (REFERÊNCIA CATÁLOGO NÃO ENCONTRADO) | UNID | 48,00 | 99,0000 | 4.752,0000 |

**Comercial Vanguardeira LTDA**
**Rua:** Rua Fritz Spernau, 1000 - Fundos Fortaleza - Blumenau/SC
**CEP:** 89055-200
**Telefone: (47)** 3232-1221
**CNPJ:** 10.942.831/0001-36 **IE:** 255.908.911
**Email:** vanguardeira@vanguardeira.com.br

**Ao Órgão 987503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR. Pregão Eletrônico N° 972023. Apresentamos nossa proposta de preços.**

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R$ Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **MARCA:** ROCO<br>**FABRICANTE:** ROCO<br>**MODELO/VERSÃO:** 1216236 | | | | |
| | | | | Valor total da proposta: | 218.853,0800 |

O valor total dessa proposta é de R$218.853,0800 (duzentos e dezoito mil e oitocentos e cinqüenta e três reais e oito centavos).

## Dados Comerciais:

**Informações Bancarias:**

Banco do Brasil

**Conta**: 111070-5

**Agência**: 0095-7

**Condições Comerciais:**

**Validade da proposta: 90 dias.**

**Prazo de entrega**: Conforme edital.

**Prazo para pagamento**: Conforme edital.

**Prazo de garantia**: Conforme edital.

## Observações:

.

Blumenau, 13 de Dezembro de 2023

**Representante Legal**

Edson Camilo

**RG:**39643328 **CPF:**139.334.289-12

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

# Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

## Dados do Fornecedor

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ: | **10.942.831/0001-36** | DUNS®: | **93*****93** |
| Razão Social: | **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA** | | |
| Nome Fantasia: | **VANGUARDEIRA** | | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** | Data de Vencimento do Cadastro: | **22/08/2023** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** | | |
| MEI: | **Não** | | |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** | | |

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **Consta** |
| Impedimento de Licitar: | **Nada Consta** |

## Níveis cadastrados:

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | | Validade: | **25/10/2023** |
| FGTS | | Validade: | **23/05/2023** |
| Trabalhista | **(http://www.tst.jus.br/certidao)** | Validade: | **11/10/2023** |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | **01/07/2023** |
| Receita Municipal | Validade: | **05/09/2023** |

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/04/2024**

**Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal**

**Data da consulta:** 24/11/2020 15:27:12

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.942.831/0001-36**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/06/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Secretaría da Micro e Pequena Empresa

Secretaría de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 42600016735 | 10.942.831/0001-36 | 29/06/2009 | 29/06/2009 |
| Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS , FORTALEZA, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200 | | | |

| OBJETO SOCIAL |
|---|
| COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE MADEIRA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. |



237512475



CONTROLE: 13893234978004 CPF SOLICITANTE: 039.334.289-12 NIRE: 42600016735 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237512475

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

# CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.**

| EMPRESA | | | |
|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: COMERCIAL VANGUARDEIRA - LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | | | |
| NIRE(sede) | CNPJ | Arquivamento do ato Constituitivo | Inicio da atividade |
| 42600016735 | 10.942.831/0001-36 | 29/06/2009 | 29/06/2009 |
| Endereço: RUA FRITZ SPERNAU, 1000 FUNDOS , FORTALEZA, BLUMENAU, SC - CEP: 89055200 | | | |

| CAPITAL SOCIAL | PORTE | PRAZO DE DURAÇÃO |
|---|---|---|
| R$ 62.200,00<br>SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS<br><br>R$ Capital integralizado:<br>62.200,00<br>SESSENTA E DOIS MIL E DUZENTOS REAIS | Empresa de pequeno porte | XXXXXX |

| QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES | | | |
|---|---|---|---|
| Nome/CPF | Participação R$ | Cond./Administrador | Término do mandato |
| EDSON CAMILO<br>039.334.289-12 | 62.200,00 | SOCIO | XX/XX/XXXX |
| EDSON CAMILO<br>039.334.289-12 | 0,00 | ADMINISTRADOR | XX/XX/XXXX |

| ÚLTIMO ARQUIVAMENTO | | SITUAÇÃO | STATUS |
|---|---|---|---|
| Data | Número | REGISTRO ATIVO | SEM STATUS |
| 10/12/2022 | 12678 | | |

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 5 de Outubro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI



237512475


CONTROLE: 13893234978004 CPF SOLICITANTE: 039.334.289-12 NIRE: 42600016735 EMITIDA: 05/10/2023 PROTOCOLO: 237512475

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Sr(a). contribuinte**,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

| CNPJ/CPF | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS |
|---|---|---|
| **10942831000136** | | **10/08/2009** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | NOME EMPRESARIAL |
|---|---|
| **255908911** | **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA** |

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS |
|---|---|
| **VANGUARDEIRA** | **SIMPLES NACIONAL** |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores**
**4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
**4643501 - Comércio atacadista de calçados**
**4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria**
**4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico**
**4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico**
**4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos**
**4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas**
**4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures**
**4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática**
**4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática**
**4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação**
**4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças**
**4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças**
**4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças**
**4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontomédicohospitalar; partes e peças**
**4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças**
**4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças**
**4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
**4671100 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados**
**4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas**
**4673700 - Comércio atacadista de material elétrico**
**4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares**
**4679602 - Comércio atacadista de mármores e granitos**
**4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente**
**4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**
**4742300 - Comércio varejista de material elétrico**
**4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos**
**4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas**
**4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**
**4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**4754701 - Comércio varejista de móveis**
**4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação**
**4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**4763604 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**
**4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios**
**4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem**

**4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório**
**4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem**

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
**- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 01/07/2010**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **RUA FRITZ SPERNAU** | **1000** | **FUNDOS** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **89055-200** | **FORTALEZA** | **BLUMENAU** | **SC** |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| **VANGUARDEIRA@VANGUARDEIRA.COM.BR** | **47 32321221** |

SITUAÇÃO CADASTRAL
**ATIVO desde 03/08/2009**

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **09/03/2023 10:11:54** (data e hora de Brasília).

# COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI

CNPJ 10.942.831/0001-36

## SOLICITAÇÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Comercial Vanguardeira Eireli ME, CNPJ 10.942.831/0001-36, sediada Rua Fritz Spernau, 1000 – Fundos – CEP: 89.055/200 – Blumenau/SC, por intermédio de seu representante legal Sr. EDSON CAMILO, portador da Carteira de Identidade nº 3964.332-8 e do CPF nº 039.334.289-12, vem através desse ofício, solicitar encarecidamente que nos forneçam um ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, referente a nossa NF 6837, EMPENHO: 2020NE00128, PROCESSO: 00113-0000012119/2019-85.

O referido material foi entregue tempestivamente, e de acordo com as condições contidas em edital. O intuito de tal solicitação é apenas para participação de licitações.

Aguardamos vosso posicionamento, obrigado pela atenção.

Blumenau, 03 de setembro de 2020.

**EDSON CAMILO**
**ADMINISTRADOR**
**CPF: 039.334.289-12**
**CI: 3.964.332-8-SSP-SC**

**Rua Fritz Spernau, 1000 – Fortaleza, Blumenau/SC**
**Fone / FAX (47))3232-1221 - CEP 89031-030 - Email: vanguardeira@vanguardeira.com.br**

TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 1094283100136

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

# Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 13/12/2023 13:11:20

**Informações da Pessoa Jurídica:**

Razão Social: **COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**
CNPJ: **10.942.831/0001-36**

**Resultados da Consulta Eletrônica:**

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (09/08/2025) - Prefeitura Municipal de Capitão (RS)

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**Memorando 30- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 18/12/2023 às 10:14:50

Em anexo:

- Ata da Sessão e Resultado por fornecedor

**Anexos:**

ATA_SESSAO.pdf
RESULTADO_POR_FORNECEDOR.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Micheli Leticia Dietrich | 18/12/2023 10:58:29 | ICP-Brasil | MICHELI LETICIA DIETRICH CPF 081.XXX.XXX-05 |
| SILVIO ALVES DA ROSA | 19/12/2023 10:19:38 | ICP-Brasil | SILVIO ALVES DA ROSA CPF 032.XXX.XXX-62 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0ED5-6A03-EA6F-2A6F**

## Pregão/Concorrência Eletrônica

987503.972023 .70635 .4346 .5419656

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**
Nº 00097/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 13 de dezembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto 423/2022 de 01/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 215/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00097/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura de Materiais de Construção para Manutenção dos Próprios Municipais - Itens Desertos e Fracassados PE 67/2023. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**
**Descrição:** Areia
**Descrição Complementar:** Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Fina
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 85 **Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 249,0500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 248,0000 **e a quantidade de** 85 **Metro Cúbico** .

**Item: 2**
**Descrição:** Areia
**Descrição Complementar:** Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 228 **Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 255,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 254,0000 **e a quantidade de** 228 **Metro Cúbico** .

**Item: 3**
**Descrição:** Areia
**Descrição Complementar:** Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Média Fina
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 110 **Unidade de fornecimento:** Metro Cúbico
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 258,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 254,0000 **e a quantidade de** 110 **Metro Cúbico** .

**Item: 4**
**Descrição:** Argamassa
**Descrição Complementar:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac Iii , Normas Técnicas: Nbr 14081
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 150 **Unidade de fornecimento:** Saco 20,00 KG
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 36,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 36,0000 **e a quantidade de** 150 **Saco 20,00 KG** .

**Item: 5**
**Descrição:** Argamassa

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Complementar:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 290 **Unidade de fornecimento:** Quilograma
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 9,6200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 9,0000 **e a quantidade de** 290 **Quilograma** .

**Item: 6**
**Descrição:** Cal hidratada
**Descrição Complementar:** Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branca , Aplicação: Construção Civil
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 121 **Unidade de fornecimento:** Saco 20,00 KG
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 21,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 21,0000 **e a quantidade de** 121 **Saco 20,00 KG** .

**Item: 7**
**Descrição:** Aditivo
**Descrição Complementar:** Aditivo Componente Básico: Polissacarídeos , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Marrom , Aplicação: Concreto Para Construção , Características Adicionais: Plastificante
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 55 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 11,9000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 11,5000 **e a quantidade de** 55 **Unidade** .

**Item: 8**
**Descrição:** Aditivo
**Descrição Complementar:** Aditivo Componente Básico: Polissacarídeos , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Marrom , Aplicação: Concreto Para Construção , Características Adicionais: Plastificante
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 61 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 43,9400 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 43,0000 **e a quantidade de** 61 **Unidade** .

**Item: 9**
**Descrição:** Cal viva
**Descrição Complementar:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 136 **Unidade de fornecimento:** Quilograma
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 18,0700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 17,0000 **e a quantidade de** 136 **Quilograma** .

**Item: 10**
**Descrição:** Cal viva
**Descrição Complementar:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 55 **Unidade de fornecimento:** Saco 20,00 KG
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 22,7200 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 22,0000 **e a quantidade de** 55 **Saco 20,00 KG** .

**Item: 11**
**Descrição:** Carrinho mão

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Complementar:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 15
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 494,7000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 408,0000 **e a quantidade de** 15 **Unidade** .

**Item: 12**
**Descrição:** Coluna
**Descrição Complementar:** Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Unitária , Formato: Em "U" , Altura: 68 CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 30
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 107,2900
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 107,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

**Item: 13**
**Descrição:** Corda
**Descrição Complementar:** Corda Material: Poliamida , Tipo: Cordolete , Diâmetro: 7 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima De 12kn
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 605
**Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 3,4000
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 3,2000 **e a quantidade de** 605 **Metro** .

**Item: 14**
**Descrição:** Corda
**Descrição Complementar:** Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Estatica, Carga De Ruptura Mínima De 30kn
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 465
**Unidade de fornecimento:** Metro
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,0800
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 4,9000 **e a quantidade de** 465 **Metro** .

**Item: 15**
**Descrição:** Cumeeira
**Descrição Complementar:** Cumeeira Material: Cerâmica , Tipo: Normal , Peso: 2,80 KG, Inclinação: 45 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 112
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 15,6300
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 15,6300 **e a quantidade de** 112 **Unidade** .

**Item: 16**
**Descrição:** Cumeeira
**Descrição Complementar:** Cumeeira Material: Alumínio , Tipo: Normal , Inclinação: 170 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50 MM, Largura: 100 C
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 172
**Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 64,2700
**Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 64,0000 **e a quantidade de** 172 **Unidade** .

**Item: 17**
**Descrição:** Espaçador

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Complementar:** Espaçador Material: Plástico Rígido , Largura: 3 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico , Tipo: Fixo
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 25 **Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 UN
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 7,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 7,4000 **e a quantidade de** 25 **Pacote 100,00 UN** .

**Item: 18**
**Descrição:** Conexão hidráulica
**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Spud , Material: Silicone , Tipo Fixação: Anel , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola I: 1 1/2 PO
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 44 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 11,9100 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 11,9000 **e a quantidade de** 44 **Unidade** .

**Item: 19**
**Descrição:** Conexão hidráulica
**Descrição Complementar:** Conexão Hidráulica Tipo: Spud , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Bitola I: 1 1/4 PO
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 44 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 12,2000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 11,9000 **e a quantidade de** 44 **Unidade** .

**Item: 20**
**Descrição:** Fixador tinta
**Descrição Complementar:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio , Aspecto Físico: Líquido , Solubilidade: Em Solução Aquosa , Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação , Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 20 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 5,1000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 5,0000 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

**Item: 21**
**Descrição:** Forro teto
**Descrição Complementar:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 100 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Emenda , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 388 **Unidade de fornecimento:** Metro Quadrado
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 39,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 39,3500 **e a quantidade de** 388 **Metro Quadrado** .

**Item: 22**
**Descrição:** Forro teto
**Descrição Complementar:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 250 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado , Cor: Branca
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 350 **Unidade de fornecimento:** Metro Quadrado
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 51,4100 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 51,0000 **e com valor negociado a** R$ 50,9900 **e a quantidade de** 350 **Metro Quadrado** .

**Item: 23**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição:** Impermeabilizante
**Descrição Complementar:** Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica , Aplicação: Lajes /Caixa D ´Água /Piscinas /Marquises ,Etc. , Cor: Preta , Características Adicionais: Pastoso
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 35 **Unidade de fornecimento:** Lata 18,00 L
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 108,9600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 108,9600 **e a quantidade de** 35 **Lata 18,00 L** .

**Item: 24**
**Descrição:** Adesivo uso geral
**Descrição Complementar:** Adesivo Uso Geral Aplicação: Laminação , Características Adicionais: Aplicação Manual , Apresentação: Kit Solda Fibra De Vidro , Composição: Véu Sintético De Poliester, Manta Fibra De Vidro
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 123,0400 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 123,0000 **e a quantidade de** 25 **Unidade** .

**Item: 25**
**Descrição:** Parafuso
**Descrição Complementar:** Parafuso Material: Metal , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 55 MM, Diâmetro: 3/16 POL, Características Adicionais: Fenda Reta , Tratamento Superficial: Zincado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 375 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 0,7800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 0,7500 **e a quantidade de** 375 **Unidade** .

**Item: 26**
**Descrição:** Placa compensado
**Descrição Complementar:** Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Resinado , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 14 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 126,4800 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 126,4800 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

**Item: 27**
**Descrição:** Placa compensado
**Descrição Complementar:** Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Resinado , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 10 M
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 40 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 88,1300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 88,1300 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

**Item: 28**
**Descrição:** Pneu carrinho mão
**Descrição Complementar:** Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,50 X 8 , Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 25 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 65,7600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 38,0000 **e a quantidade de** 25 **Unidade** .

**Item: 29**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 45 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 78,1600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 78,1600 **e a quantidade de** 45 **Unidade** .

**Item: 30**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 51 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 88,8300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 88,0000 **e a quantidade de** 51 **Unidade** .

**Item: 31**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 46 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 78,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 55,0000 **e a quantidade de** 46 **Unidade** .

**Item: 32**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 38 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 80,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 80,6700 **e a quantidade de** 38 **Unidade** .

**Item: 33**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 140,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 63,9700 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 34**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 96,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 26,0500 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 35**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 140,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 67,4200 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 36**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 51,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 31,0400 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 37**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 49,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 24,4800 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 38**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 41,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,9900 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 39**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 51,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 19,6600 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 40**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 60,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 18,2400 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 41**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 52 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 73,6700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 12,2800 **e a quantidade de** 52 **Unidade** .

**Item: 42**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 50 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 67,9700 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 67,9700 **e a quantidade de** 50 **Unidade** .

**Item: 43**
**Descrição:** Reparo Torneira
**Descrição Complementar:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 48 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 99,0000 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 26,0700 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

**Item: 44**
**Descrição:** Revestimento cerâmico
**Descrição Complementar:** Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante , Classe Abrasão: Pei 5 , Cor: Branca , Comprimento: 41 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Pisos Em Geral , Características Adicionais: De Fácil Limpeza
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 930 **Unidade de fornecimento:** Metro Quadrado
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 40,6600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 40,6600 **e a quantidade de** 930 **Metro Quadrado** .

**Item: 45**
**Descrição:** Azulejo
**Descrição Complementar:** Azulejo Material: Porcelanato , Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Pei 5
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 230 **Unidade de fornecimento:** Metro Quadrado
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 74,3300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 74,3300 **e a quantidade de** 230 **Metro Quadrado** .

**Item: 46**
**Descrição:** Tijolo
**Descrição Complementar:** Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 25.850 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 1,2600 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 1,2600 **e com valor negociado a** R$ 1,2500 **e a quantidade de** 25.850 **Unidade** .

**Item: 47**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição:** Tijolo
**Descrição Complementar:** Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 24 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9,50 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Aparente , Características Adicionais: Liso Sem Ranhuras
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 5.050 **Unidade de fornecimento:** Unidade
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 1,3500 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 1,3500 **e a quantidade de** 5.050 **Unidade** .

**Item: 48**
**Descrição:** Manta Asfáltica
**Descrição Complementar:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Largura: 15 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
**Quantidade:** 15 **Unidade de fornecimento:** Rolo 10,00 M
**Valor Máximo Aceitável:** R$ 111,6300 **Situação:** Aceito e Habilitado
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não
**Intervalo mínimo entre lances:** -

**Aceito para:** CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 26,7200 **e a quantidade de** 15 **Rolo 10,00 M** .

## Histórico

**Item: 1 - Areia**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 85 | R$ 249,0500 | R$ 21.169,2500 | 12/12/2023 17:09:32 |
| | **Marca:** União<br>**Fabricante:** União<br>**Modelo / Versão:** União<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Fina<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 85 | R$ 300,0000 | R$ 25.500,0000 | 13/12/2023 01:23:07 |
| | **Marca:** MINERADORA<br>**Fabricante:** MINERADORA<br>**Modelo / Versão:** AREIA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 300,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 249,0500 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 249,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:03:20:927 |
| R$ 249,0500 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:19:28:343 |
| R$ 248,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:21:05:207 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:17:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:17:15 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 249,0000 e R$ 300,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:22:16 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:22:16 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:35:38 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:05:26 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:24:32 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 248,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Areia**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 228 | R$ 255,3300 | R$ 58.215,2400 | 12/12/2023 17:09:32 |
| | **Marca:** União<br>**Fabricante:** União<br>**Modelo / Versão:** União<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 228 | R$ 300,0000 | R$ 68.400,0000 | 13/12/2023 01:23:07 |
| | **Marca:** MINERADORA<br>**Fabricante:** MINERADORA<br>**Modelo / Versão:** AREIA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 300,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 255,3300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 255,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:03:25:980 |
| R$ 255,3300 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:03:50:993 |
| R$ 254,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:21:15:373 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:17:33 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:17:33 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 255,0000 e R$ 255,3300. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:22:34 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:22:34 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:37:29 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:06:00 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:24:37 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 254,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Areia**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 110 | R$ 258,3500 | R$ 28.418,5000 | 12/12/2023 17:09:32 |
| | **Marca:** União<br>**Fabricante:** União<br>**Modelo / Versão:** União<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Média Fina<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 110 | R$ 300,0000 | R$ 33.000,0000 | 13/12/2023 01:23:07 |
| | **Marca:** MINERADOR<br>**Fabricante:** MINERADORA<br>**Modelo / Versão:** AREIA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 300,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 258,3500 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 258,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:03:42:307 |
| R$ 258,3500 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:20:32:310 |
| R$ 254,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:21:30:900 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:17:30 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:17:30 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 258,0000 e R$ 300,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:22:31 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:22:31 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:37:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:06:10 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:24:44 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 254,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 4 - Argamassa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE | Sim | Sim | 150 | R$ 36,1600 | R$ 5.424,0000 | 12/12/2023 17:09:32 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CONSTRUCAO LTDA. | | | | | | |

**Marca:** fortemix
**Fabricante:** fortemix
**Modelo / Versão:** fortemix
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac Iii , Normas Técnicas: Nbr 14081
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 150 | R$ 50,0000 | R$ 7.500,0000 | 13/12/2023 01:23:07 |

**Marca:** HIPERMASSA
**Fabricante:** HIPERMASA
**Modelo / Versão:** ACIII
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 50,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 36,1600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 36,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:22:49:797 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:19 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:20:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:20:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 36,1600 e R$ 50,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:25:48 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:25:48 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:37:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:06:23 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:24:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 36,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 5 - Argamassa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 290 | R$ 9,6200 | R$ 2.789,8000 | 12/12/2023 17:09:32 |

**Marca:** fortemix
**Fabricante:** fortemix
**Modelo / Versão:** fortemix
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 9,6200 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 9,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:21:45:253 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:20 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:18:45 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:18:45 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 9,6200. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:23:46 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:23:46 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:37:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:06:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:01 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 9,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Cal hidratada**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 121 | R$ 21,0400 | R$ 2.545,8400 | 12/12/2023 17:09:32 |

**Marca:** São Francisco
**Fabricante:** São Francisco
**Modelo / Versão:** São Francisco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branca , Aplicação: Construção Civil
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 21,0400 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 21,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:21:57:980 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:20 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:19:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:19:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 21,0400. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:24:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:24:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:37:54 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:06:59 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:06 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 21,0000. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 7 - Aditivo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 55 | R$ 11,9000 | R$ 654,5000 | 12/12/2023 17:09:32 |

**Marca:** Alvenacal
**Fabricante:** Alvenacal
**Modelo / Versão:** Alvenacal
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aditivo Componente Básico: Polissacarídeos , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Marrom , Aplicação: Concreto Para Construção , Características Adicionais: Plastificante
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 11,9000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 11,5000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:22:09:730 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:21 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:17:58 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:17:58 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 11,9000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:22:59 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:22:59 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:07:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 11,5000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Aditivo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 61 | R$ 43,9400 | R$ 2.680,3400 | 12/12/2023 17:09:32 |

**Marca:** Alvenacal
**Fabricante:** Alvenacal
**Modelo / Versão:** Alvenacal
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aditivo Componente Básico: Polissacarídeos , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Marrom , Aplicação: Concreto Para Construção , Características Adicionais: Plastificante
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 43,9400 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 43,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:22:32:603 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:21:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:21:35 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 43,9400. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:26:36 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:26:36 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:06 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:07:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:20 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 43,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Cal viva**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 136 | R$ 18,0700 | R$ 2.457,5200 | 12/12/2023 17:09:32 |

**Marca:** São Francisco
**Fabricante:** São Francisco
**Modelo / Versão:** São Francisco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 18,0700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 17,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:17:46:640 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:22 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:15:47 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:15:47 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 18,0700. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:20:47 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:20:47 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:07:36 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:05 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 17,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - Cal viva**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 55 | R$ 22,7200 | R$ 1.249,6000 | 12/12/2023 17:09:32 |

**Marca:** São Francisco
**Fabricante:** São Francisco
**Modelo / Versão:** São Francisco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 22,7200 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 22,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:23:17:597 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:00:23 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:23:10 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:23:10 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 22,7200. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:28:10 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:28:10 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:16 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:07:49 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 22,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 11 - Carrinho mão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.663.637/0001-05 | R A FERRAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 15 | R$ 490,0000 | R$ 7.350,0000 | 12/12/2023 23:06:53 |

**Marca:** metalosa
**Fabricante:** metalosa
**Modelo / Versão:** aço
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 100 L
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 15 | R$ 494,7000 | R$ 7.420,5000 | 12/12/2023 17:16:43 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Marca:** Balfort
**Fabricante:** Balfort
**Modelo / Versão:** Balfort
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 15 | R$ 600,0000 | R$ 9.000,0000 | 13/12/2023 01:25:22 |

**Marca:** IRA
**Fabricante:** IRA
**Modelo / Versão:** CArrinho
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 600,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 494,7000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 490,0000 | 36.663.637/0001-05 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 489,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:23:35:377 |
| R$ 494,6000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:45:17:333 |
| R$ 408,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:47:15:263 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:20:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:42:25 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:42:25 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 489,0000 e R$ 600,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:47:26 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:47:26 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:22 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:08:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 408,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 12 - Coluna**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 30 | R$ 107,2900 | R$ 3.218,7000 | 12/12/2023 17:16:43 |

**Marca:** Incepa
**Fabricante:** Incepa
**Modelo / Versão:** Incepa
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Unitária , Formato: En "U" , Altura: 68 CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 107,2900 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 107,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:48:42:280 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:22:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:44:37 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:44:37 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 107,2900. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:49:38 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:49:38 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:28 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:08:15 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 107,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Corda**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.364.982/0001-00 | MILTON ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE COMERCIAL | Sim | Sim | 605 | R$ 3,4000 | R$ 2.057,0000 | 12/12/2023 16:33:30 |
| | **Marca:** RIOMAR<br>**Fabricante:** RIOMAR<br>**Modelo / Versão:** RIOMAR<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mí- nima de 12kn. (referência catálogo 451983)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 605 | R$ 3,4000 | R$ 2.057,0000 | 12/12/2023 17:16:44 |
| | **Marca:** Cordaville<br>**Fabricante:** Cordaville<br>**Modelo / Versão:** Cordaville<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda Material: Poliamida , Tipo: Cordolete , Diâmetro: 7 MM , Cor: Preta , Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima De 12kn<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 605 | R$ 10,0000 | R$ 6.050,0000 | 13/12/2023 01:25:22 |
| | **Marca:** VL/OVD<br>**Fabricante:** VL/OVD<br>**Modelo / Versão:** CORDA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 3,4000 | 37.364.982/0001-00 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 3,4000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 3,2000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:47:47:903 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:22:31 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:43:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:43:16 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 3,4000 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:48:17 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:48:17 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:08:30 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:51 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 3,2000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - Corda**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 465 | R$ 5,0800 | R$ 2.362,2000 | 12/12/2023 17:16:44 |
| | **Marca:** Cordaville<br>**Fabricante:** Cordaville<br>**Modelo / Versão:** Cordaville<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Estatica, Carga De Ruptura Mínima De 30kn<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 465 | R$ 10,0000 | R$ 4.650,0000 | 13/12/2023 01:25:22 |
| | **Marca:** VL/OVD<br>**Fabricante:** VL/OVD<br>**Modelo / Versão:** CORDA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 10,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 5,0800 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 4,9000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:48:10:213 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:22:34 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:43:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:43:55 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 5,0800 e R$ 10,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:48:56 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:48:56 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:41 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:08:44 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:25:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 4,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 15 - Cumeeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 112 | R$ 15,6300 | R$ 1.750,5600 | 12/12/2023 17:16:44 |

**Marca:** Cejatel
**Fabricante:** Cejatel
**Modelo / Versão:** Cejatel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cumeeira Material: Cerâmica , Tipo: Normal , Peso: 2,80 KG, Inclinação: 45 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 15,6300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:22:59 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:42:46 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:42:46 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 15,6300. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:47:47 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:47:47 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:47 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:08:55 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 15,6300. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 16 - Cumeeira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 172 | R$ 64,2700 | R$ 11.054,4400 | 12/12/2023 17:16:44 |

**Marca:** Imbralit
**Fabricante:** Imbralit

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Modelo / Versão:** Imbralit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cumeeira Material: Alumínio , Tipo: Normal , Inclinação: 170 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50 MM, Largura: 100 C
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 172 | R$ 75,0000 | R$ 12.900,0000 | 13/12/2023 01:25:22 |

**Marca:** GMAC
**Fabricante:** GMAC
**Modelo / Versão:** CUMEEIRA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 75,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 64,2700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 65,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:46:04:660 |
| R$ 64,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:49:39:997 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:23:46 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:45:35 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:45:35 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 64,2700 e R$ 75,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:50:36 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:50:36 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:38:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:09:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:17 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 64,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 17 - Espaçador**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 25 | R$ 7,4600 | R$ 186,5000 | 12/12/2023 17:16:44 |

**Marca:** Vila
**Fabricante:** Vila
**Modelo / Versão:** Vila
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espaçador Material: Plástico Rígido , Largura: 3 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico , Tipo: Fixo
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 7,4600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 7,4000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:50:18:843 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:24:30 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:46:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:46:51 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 7,4600. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:51:52 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:51:52 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:09:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:27 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 7,4000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 18 - Conexão hidráulica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.364.982/0001-00 | MILTON ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE COMERCIAL | Sim | Sim | 44 | R$ 11,9100 | R$ 524,0400 | 12/12/2023 16:33:30 |
| | **Marca:** KRONA<br>**Fabricante:** KRONA<br>**Modelo / Versão:** KRONA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 44 | R$ 11,9100 | R$ 524,0400 | 12/12/2023 17:16:44 |
| | **Marca:** Plashbom<br>**Fabricante:** Plashbom<br>**Modelo / Versão:** Plashbom<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conexão Hidráulica Tipo: Spud , Material: Silicone , Tipo Fixação: Anel , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola I: 1 1/2 PO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 11,9100 | 37.364.982/0001-00 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 11,9100 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 11,9000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:50:34:783 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:25:48 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:47:31 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:47:31 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 11,9100. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:52:32 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:52:32 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:09:31 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 11,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 19 - Conexão hidráulica

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.364.982/0001-00 | MILTON ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE COMERCIAL | Sim | Sim | 44 | R$ 12,2000 | R$ 536,8000 | 12/12/2023 16:33:31 |
| | **Marca:** KRONA<br>**Fabricante:** KRONA<br>**Modelo / Versão:** KRONA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 44 | R$ 12,2000 | R$ 536,8000 | 12/12/2023 17:16:44 |
| | **Marca:** Plashbom<br>**Fabricante:** Plashbom<br>**Modelo / Versão:** Plashbom<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conexão Hidráulica Tipo: Spud , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Bitola I: 1 1/4 PO<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 12,2000 | 37.364.982/0001-00 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 12,2000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 11,9000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:50:40:187 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:26:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:50:13 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:50:13 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lances no valor de R$ 12,2000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:55:14 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:55:14 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:09:46 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 11,9000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 20 - Fixador tinta

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 20 | R$ 5,1000 | R$ 102,0000 | 12/12/2023 17:16:44 |

**Marca:** Mister
**Fabricante:** Mister
**Modelo / Versão:** Mister
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio , Aspecto Físico: Líquido , Solubilidade: Em Solução Aquosa , Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação , Aplicação: Cal/Caiação E Tinta Em Pó
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 5,1000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 5,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:50:56:900 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:28:11 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 09:47:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 09:47:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 5,1000. |
| Encerramento | 13/12/2023 09:52:45 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 09:52:45 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:21 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:10:01 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:47 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 5,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 21 - Forro teto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 388 | R$ 39,3500 | R$ 15.267,8000 | 12/12/2023 17:24:58 |

**Marca:** Vitesse
**Fabricante:** Vitesse
**Modelo / Versão:** Vitesse
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 100 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Emenda , Cor: Branca
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 388 | R$ 50,0000 | R$ 19.400,0000 | 13/12/2023 01:28:28 |

**Marca:** DPV
**Fabricante:** DPV
**Modelo / Versão:** FORRO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457)
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.893.337/0001-30 | COLUSA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS PARA | Sim | Sim | 388 | R$ 100,0000 | R$ 38.800,0000 | 13/12/2023 08:51:40 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**Marca:** REAL FORRO
**Fabricante:** REAL FORRO
**Modelo / Versão:** REAL FORRO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 100 MM, ESPESSURA 8 MM, TIPO EMENDA, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 18.893.337/0001-30 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 50,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 39,3500 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 39,3600 | 18.893.337/0001-30 | 13/12/2023 09:51:27:177 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:47:26 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:05:52 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:05:52 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 39,3500 e R$ 50,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:10:53 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:10:53 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:10:18 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:26:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 39,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 22 - Forro teto**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 350 | R$ 51,4100 | R$ 17.993,5000 | 12/12/2023 17:24:58 |
| | **Marca:** Vitesse<br>**Fabricante:** Vitesse<br>**Modelo / Versão:** Vitesse<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 250 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Frisado , Cor: Branca<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 350 | R$ 65,0000 | R$ 22.750,0000 | 13/12/2023 01:28:28 |
| | **Marca:** DPV<br>**Fabricante:** dpv<br>**Modelo / Versão:** aforro<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 18.893.337/0001-30 | COLUSA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS PARA | Sim | Sim | 350 | R$ 100,0000 | R$ 35.000,0000 | 13/12/2023 08:51:40 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

CONSTRUCAO CIVIL LTDA

**Marca:** REAL FORRO
**Fabricante:** REAL FORRO
**Modelo / Versão:** REAL FORRO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 250 MM, ESPESSURA 8 MM, TIPO FRISADO, COR BRANCA
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 18.893.337/0001-30 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 65,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,4100 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,4200 | 18.893.337/0001-30 | 13/12/2023 09:51:32:697 |
| R$ 51,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 10:11:23:937 |
| R$ 51,0000 | 18.893.337/0001-30 | 13/12/2023 10:11:52:453 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:47:47 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:08:04 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:08:04 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 51,4100 e R$ 65,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:13:05 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 13/12/2023 10:13:05 | Item teve empate real para o valor 51,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:13:05 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:10:32 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:27:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COLUSA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 18.893.337/0001-30, pelo melhor lance de R$ 51,0000. |
| Recusa de proposta | 13/12/2023 14:28:20 | Recusa da proposta. Fornecedor: COLUSA COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ/CPF: 18.893.337/0001-30, pelo melhor lance de R$ 51,0000. Motivo: Desclassificada devida aplicação do beneficio local |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:28:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 51,0000. |
| Negociação de valor | 13/12/2023 14:28:59 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 51,0000 e com valor negociado a R$ 50,9900. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 23 - Impermeabilizante

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 35 | R$ 108,9600 | R$ 3.813,6000 | 12/12/2023 17:24:58 |

**Marca:** Sika
**Fabricante:** Sika
**Modelo / Versão:** Sika
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica,

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

Aplicação: Lajes /Caixa D´Água /Piscinas /Marquises ,Etc. , Cor: Preta , Características Adicionais: Pastoso
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 35 | R$ 150,0000 | R$ 5.250,0000 | 13/12/2023 01:28:28 |

**Marca:** TLC/DPC
**Fabricante:** TLC/DPC
**Modelo / Versão:** imp
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 108,9600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:48:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:06:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:06:16 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 108,9600 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:11:17 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:11:17 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:39 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:10:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:27:14 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 108,9600. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 24 - Adesivo uso geral

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 25 | R$ 123,0400 | R$ 3.076,0000 | 12/12/2023 17:24:58 |

**Marca:** 2021
**Fabricante:** 2021
**Modelo / Versão:** 2021
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo Uso Geral Aplicação: Laminação , Características Adicionais: Aplicação Manual , Apresentação: Kit Solda Fibra De Vidro , Composição: Véu Sintético De Poliester, Manta Fibra De Vidro
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 123,0400 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 123,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 10:11:46:707 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:48:56 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:09:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:09:14 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 123,0400. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:14:15 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:14:15 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:45 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:11:06 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:27:21 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 123,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 25 - Parafuso**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.364.982/0001-00 | MILTON ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE COMERCIAL | Sim | Sim | 375 | R$ 0,7800 | R$ 292,5000 | 12/12/2023 16:45:15 |
| | **Marca:** JOMARCA<br>**Fabricante:** JOMARCA<br>**Modelo / Versão:** JOMARCA<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (refe- rência catálogo 399547)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 375 | R$ 0,7800 | R$ 292,5000 | 12/12/2023 17:24:58 |
| | **Marca:** Mister<br>**Fabricante:** Mister<br>**Modelo / Versão:** Mister<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafuso Material: Metal , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 55 MM, Diâmetro: 3/16 POL, Características Adicionais: Fenda Reta , Tratamento Superficial: Zincado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 0,7800 | 37.364.982/0001-00 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 0,7800 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 0,7500 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 10:17:41:240 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:49:38 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:14:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:14:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 0,7800. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:19:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:19:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:39:52 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:11:20 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:29:28 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 0,7500. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 26 - Placa compensado

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 40 | R$ 126,4800 | R$ 5.059,2000 | 12/12/2023 17:24:58 |

**Marca:** Distriforte
**Fabricante:** Distriforte
**Modelo / Versão:** Distriforte
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Resinado , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 14 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 126,4800 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:50:36 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:12:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:12:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 126,4800. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:17:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:17:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:00 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:11:34 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:29:09 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 126,4800. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 27 - Placa compensado

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 40 | R$ 88,1300 | R$ 3.525,2000 | 12/12/2023 17:24:58 |

**Marca:** Distriforte
**Fabricante:** Distriforte
**Modelo / Versão:** Distriforte
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Resinado , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 10 M
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

R$ 88,1300 07.730.586/0001-99 13/12/2023 09:00:05:283

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:51:52 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:13:02 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:13:02 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 88,1300. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:18:03 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:18:03 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:07 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:11:51 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:29:42 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 88,1300. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 28 - Pneu carrinho mão**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 25 | R$ 65,7600 | R$ 1.644,0000 | 12/12/2023 07:51:53 |
| | **Marca:** AJAX<br>**Fabricante:** AJAX<br>**Modelo / Versão:** A04401T<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pneu carrinho mão - Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,50 X 8 , Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 25 | R$ 65,7600 | R$ 1.644,0000 | 12/12/2023 17:24:58 |
| | **Marca:** Vila<br>**Fabricante:** Vila<br>**Modelo / Versão:** Vila<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,50 X 8 , Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 09.026.761/0001-97 | MAURIVAN VICENTE E CIA LTDA | Sim | Sim | 25 | R$ 65,7600 | R$ 1.644,0000 | 12/12/2023 21:04:52 |
| | **Marca:** FORERUNNER<br>**Fabricante:** FORERUNNER<br>**Modelo / Versão:** Forerunner 3.50-8 2 Lonas Carrinhos<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50-8<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 25 | R$ 65,7600 | R$ 1.644,0000 | 13/12/2023 01:28:28 |
| | **Marca:** VILA/954/MST<br>**Fabricante:** VILA/954/MST<br>**Modelo / Versão:** PNEU<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50-8. (referência catálogo 335134)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LEXICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 65,7600 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 65,7600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 65,7600 | 09.026.761/0001-97 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 65,7600 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 65,7500 | 09.026.761/0001-97 | 13/12/2023 09:57:32:030 |
| R$ 65,7400 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:07:41:757 |
| R$ 38,0000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:09:09:860 |
| R$ 60,0000 | 09.026.761/0001-97 | 13/12/2023 10:11:19:733 |
| R$ 65,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 10:12:20:350 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:52:32 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:08:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:08:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 65,7400 e R$ 65,7600. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:13:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:13:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:15 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:06:57 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:24:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96, pelo melhor lance de R$ 38,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 29 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 45 | R$ 78,1600 | R$ 3.517,2000 | 12/12/2023 17:24:58 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 100,0000 | R$ 4.500,0000 | 13/12/2023 01:28:28 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 45 | R$ 1.000,0000 | R$ 45.000,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não en- contrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1.000,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 100,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 78,1600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:52:45 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:11:15 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:11:15 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 78,1600 e R$ 1.000,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:16:16 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:16:16 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:12:03 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:29:50 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 78,1600. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 30 - Reparo Torneira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 51 | R$ 88,8300 | R$ 4.530,3300 | 12/12/2023 17:24:58 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 100,0000 | R$ 5.100,0000 | 13/12/2023 01:28:28 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência UN 51 BLK REPARO R$ 100,00 R$ 5.100,00 catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 51 | R$ 1.000,0000 | R$ 51.000,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cro- mado (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1.000,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 100,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 88,8300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 88,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 10:22:58:857 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 09:55:14 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:18:16 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:18:16 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 88,8300 e R$ 1.000,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:23:17 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:23:17 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:30 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:12:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:29:59 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 88,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 31 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 46 | R$ 78,0000 | R$ 3.588,0000 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 46 | R$ 100,0000 | R$ 4.600,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 46 | R$ 1.000,0000 | R$ 46.000,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não en- contrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1.000,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO GOLVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 78,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 55,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 10:31:04:613 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:10:53 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:26:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:26:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 78,0000 e R$ 1.000,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:31:41 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:31:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:36 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:12:35 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:18:56 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:29:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:30:07 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 55,0000. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 32 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 38 | R$ 80,6700 | R$ 3.065,4600 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 38 | R$ 100,0000 | R$ 3.800,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 38 | R$ 1.000,0000 | R$ 38.000,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Docol<br>**Fabricante:** Docol<br>**Modelo / Versão:** Docol<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encon- trado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1.000,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 80,6700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:11:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:35:14 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:35:14 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 80,6700 e R$ 1.000,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:40:15 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:40:15 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:43 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:12:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:30:15 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 80,6700. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 33 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 140,0000 | R$ 6.720,0000 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 140,0000 | R$ 6.720,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Astra<br>**Fabricante:** Astra<br>**Modelo / Versão:** Mds/T<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra. (refe- rência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 140,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 140,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 63,9700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:08:927 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:13:05 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:37:06 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:37:06 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 140,0000 e R$ 150,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:42:07 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:42:07 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:50 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:31:11 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:40:11 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 63,9700. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 34 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 96,6700 | R$ 4.640,1600 | 12/12/2023 07:51:53 |
| | **Marca:** BLUKIT<br>**Fabricante:** BLUKIT<br>**Modelo / Versão:** 340205-412<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira - Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 96,6700 | R$ 4.640,1600 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 96,6700 | R$ 4.640,1600 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Roco<br>**Fabricante:** Roco<br>**Modelo / Versão:** 1217236<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (re- ferência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (referência catálogo nã | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 96,6700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 96,6700 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 96,6700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 96,6600 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:28:16:230 |
| R$ 91,1400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:36:043 |
| R$ 91,1300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:36:963 |
| R$ 88,5300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:39:037 |
| R$ 88,5200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:39:993 |
| R$ 85,5400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:42:870 |
| R$ 85,5300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:42:970 |
| R$ 77,3900 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:45:237 |
| R$ 77,3800 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:45:953 |
| R$ 74,4900 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:48:240 |
| R$ 74,4800 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:48:967 |
| R$ 70,8600 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:50:627 |
| R$ 70,8500 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:51:963 |
| R$ 67,2400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:53:837 |
| R$ 67,2300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:54:977 |
| R$ 60,6400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:56:860 |
| R$ 60,6300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:58:017 |
| R$ 54,3300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:59:640 |
| R$ 54,3200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:00:953 |
| R$ 53,0700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:03:840 |
| R$ 53,0600 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:03:960 |
| R$ 44,3400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:06:040 |
| R$ 44,3300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:06:963 |
| R$ 41,0100 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:10:643 |
| R$ 41,0000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:12:977 |
| R$ 33,7300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:20:840 |
| R$ 26,0500 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:36:06:440 |
| R$ 36,3900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:36:07:390 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:13:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:35:05 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:35:05 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 33,7300 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:40:06 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:40:06 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:40:57 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:31:28 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:40:26 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 26,0500. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Item: 35 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 140,0000 | R$ 6.720,0000 | 12/12/2023 07:51:53 |
| | **Marca:** BLUKIT<br>**Fabricante:** BLUKIT<br>**Modelo / Versão:** 340515-46<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira - Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 140,0000 | R$ 6.720,0000 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 140,0000 | R$ 6.720,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Roco<br>**Fabricante:** Roco<br>**Modelo / Versão:** 123826<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (refe- rência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 140,0000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 140,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 140,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 139,9900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:29:26:230 |
| R$ 139,3700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:36:443 |
| R$ 139,3600 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:31:36:927 |
| R$ 134,7500 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:31:42:773 |
| R$ 67,4200 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:35:59:853 |
| R$ 138,3200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:36:01:430 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:14:15 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:34:59 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:34:59 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 134,7500 e R$ 140,0000. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento | 13/12/2023 10:40:00 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:40:00 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:03 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:32:50 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:40:33 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 67,4200. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 36 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 51,6700 | R$ 2.480,1600 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 51,6700 | R$ 2.480,1600 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Astra<br>**Fabricante:** Astra<br>**Modelo / Versão:** Mbt<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: botão acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,6700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,6700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 31,0400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:40:03:937 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:16:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:39:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:39:00 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 51,6700 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:44:01 | Item encerrado para lances. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:44:01 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:11 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:33:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:40:40 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 31,0400. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 37 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 49,3300 | R$ 2.367,8400 | 12/12/2023 07:51:53 |
| | **Marca:** BLUKIT<br>**Fabricante:** BLUKIT<br>**Modelo / Versão:** 340212-46<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira - Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 49,3300 | R$ 2.367,8400 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 49,3300 | R$ 2.367,8400 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Astra<br>**Fabricante:** Astra<br>**Modelo / Versão:** Eb<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: botão aciona- mento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: botão acionamento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 49,3300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 49,3300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 49,3300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 49,3200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:13:910 |
| R$ 46,6800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:19:253 |
| R$ 46,6700 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:24:963 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 45,0900 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:28:753 |
| R$ 45,0800 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:30:993 |
| R$ 38,3000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:37:043 |
| R$ 38,2900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:32:48:997 |
| R$ 35,8800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:32:56:293 |
| R$ 35,8700 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:33:01:000 |
| R$ 30,5400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:33:05:647 |
| R$ 30,5300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:33:07:027 |
| R$ 27,4000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:33:08:437 |
| R$ 24,4800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:41:00:367 |
| R$ 27,8400 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:41:01:863 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:17:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:39:59 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:39:59 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 27,4000 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:45:00 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:45:00 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:17 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:33:24 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:40:46 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 24,4800. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 38 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 41,6300 | R$ 1.998,2400 | 12/12/2023 07:51:53 |
| | **Marca:** BLUKIT<br>**Fabricante:** BLUKIT<br>**Modelo / Versão:** 340211-412<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira - Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 41,6300 | R$ 1.998,2400 | 12/12/2023 17:31:46 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 41,6300 | R$ 1.998,2400 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Roco<br>**Fabricante:** Roco<br>**Modelo / Versão:** 2155236 | | | | | | |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |

**Marca:** BLK
**Fabricante:** BLK
**Modelo / Versão:** REPARO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão acionamento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 41,6300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 41,6300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 41,6300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 38,1400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:33:13:037 |
| R$ 41,6200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:33:15:650 |
| R$ 38,1300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:33:16:010 |
| R$ 33,4100 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:33:29:050 |
| R$ 33,4000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:33:31:017 |
| R$ 31,5300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:33:38:710 |
| R$ 31,5200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:33:46:020 |
| R$ 19,9900 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:34:51:720 |
| R$ 22,0300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:34:52:177 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:18:03 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:33:49 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:33:49 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 31,5200 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:38:50 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:38:50 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:23 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:33:40 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:40:54 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 19,9900. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 39 - Reparo Torneira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 51,3300 | R$ 2.463,8400 | 12/12/2023 17:31:46 |

**Marca:** Blukit
**Fabricante:** Blukit

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIEFRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Modelo / Versão:** Blukit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 51,3300 | R$ 2.463,8400 | 13/12/2023 08:57:58 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 2171236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |

**Marca:** BLK
**Fabricante:** BLK
**Modelo / Versão:** REPARO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,3300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,3300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 19,6600 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:42:03:080 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:19:06 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:41:00 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:41:00 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 51,3300 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:46:01 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:46:01 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:31 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:33:56 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:41:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 19,6600. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 40 - Reparo Torneira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 60,0000 | R$ 2.880,0000 | 12/12/2023 07:51:53 |

**Marca:** BLUKIT
**Fabricante:** BLUKIT
**Modelo / Versão:** 340212-46

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira - Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 60,0000 | R$ 2.880,0000 | 12/12/2023 17:31:46 |

**Marca:** Blukit
**Fabricante:** Blukit
**Modelo / Versão:** Blukit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 60,0000 | R$ 2.880,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 1249236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:31:41 |

**Marca:** BLK
**Fabricante:** BLK
**Modelo / Versão:** REPARO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão acionamento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 60,0000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 60,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 60,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 51,1800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:22:117 |
| R$ 51,1700 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:38:27:120 |
| R$ 47,9700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:29:940 |
| R$ 47,9600 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:38:37:563 |
| R$ 42,7000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:39:557 |
| R$ 42,6900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:38:40:540 |
| R$ 33,4800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:42:523 |
| R$ 33,4700 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:38:43:533 |
| R$ 32,9400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:45:327 |
| R$ 32,9300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:38:46:547 |
| R$ 25,0200 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:38:47:967 |
| R$ 18,2400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:40:18:563 |
| R$ 27,8400 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:40:19:667 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:23:17 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:39:17 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:39:17 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lances entre R$ 25,0200 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:44:18 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:44:18 | Item com etapa fechada encerrada. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:42 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:34:13 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:41:10 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 18,2400. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 41 - Reparo Torneira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 52 | R$ 73,6700 | R$ 3.830,8400 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 52 | R$ 73,6700 | R$ 3.830,8400 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Astra<br>**Fabricante:** Astra<br>**Modelo / Versão:** Ke/dfn<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: cabeçote uni- versal; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 52 | R$ 150,0000 | R$ 7.800,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: cabeçote universal; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 73,6700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 73,6700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 12,2800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:54:13:040 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:31:41 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:53:12 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:53:12 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lances entre R$ 73,6700 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 10:58:13 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 10:58:13 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:48 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:34:29 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:41:18 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 12,2800. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 42 - Reparo Torneira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 50 | R$ 67,9700 | R$ 3.398,5000 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 50 | R$ 150,0000 | R$ 7.500,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: cabeçote universal; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 67,9700 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:38:50 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:59:09 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:59:09 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 67,9700 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:04:10 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:04:10 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:41:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:13:02 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:30:45 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 67,9700. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

### Item: 43 - Reparo Torneira

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 99,0000 | R$ 4.752,0000 | 12/12/2023 07:51:53 |
| | **Marca:** BLUKIT<br>**Fabricante:** BLUKIT<br>**Modelo / Versão:** 340204-41<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira - Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 48 | R$ 99,0000 | R$ 4.752,0000 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Blukit<br>**Fabricante:** Blukit<br>**Modelo / Versão:** Blukit<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 10.942.831/0001-36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 99,0000 | R$ 4.752,0000 | 13/12/2023 08:57:58 |
| | **Marca:** Roco<br>**Fabricante:** Roco<br>**Modelo / Versão:** 1216236<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: válvula de en- trada; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 48 | R$ 150,0000 | R$ 7.200,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** BLK<br>**Fabricante:** BLK<br>**Modelo / Versão:** REPARO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: válvula de entrada; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 99,0000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 99,0000 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 99,0000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 98,9900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:10:280 |
| R$ 93,6900 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:11:080 |
| R$ 93,6800 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:13:070 |
| R$ 93,2000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:13:177 |
| R$ 93,1900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:16:107 |
| R$ 84,4600 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:16:187 |
| R$ 84,4500 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:19:220 |
| R$ 77,3400 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:22:193 |
| R$ 77,3300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:25:127 |
| R$ 76,5800 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:25:197 |
| R$ 76,5700 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:28:130 |
| R$ 71,9000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:28:217 |
| R$ 71,8900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:31:137 |
| R$ 62,0100 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:31:210 |
| R$ 62,0000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:34:133 |
| R$ 53,8600 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:34:227 |
| R$ 53,8500 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:37:157 |
| R$ 45,5000 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:40:240 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| R$ 45,4900 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:43:163 |
| R$ 42,5300 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:43:250 |
| R$ 42,5200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:46:170 |
| R$ 35,8100 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:46:263 |
| R$ 35,8000 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:55:49:177 |
| R$ 32,5600 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:55:49:257 |
| R$ 26,0700 | 10.942.831/0001-36 | 13/12/2023 10:57:49:553 |
| R$ 34,8500 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:57:49:633 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:40:01 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:56:48 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:56:48 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 32,5600 e R$ 150,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:01:49 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:01:49 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:42:04 | Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:34:47 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:41:34 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R$ 26,0700. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 44 - Revestimento cerâmico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 930 | R$ 40,6600 | R$ 37.813,8000 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Almeida<br>**Fabricante:** Almeida<br>**Modelo / Versão:** Almeida<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante , Classe Abrasão: Pei 5 , Cor: Branca , Comprimento: 41 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Pisos Em Geral , Características Adicionais: De Fácil Limpeza<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 930 | R$ 100,0000 | R$ 93.000,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** DPV<br>**Fabricante:** DPV<br>**Modelo / Versão:** REVESTIMENTO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 40,6600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DIETRICH DA SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:40:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:59:40 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:59:40 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 40,6600 e R$ 100,0000. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:04:41 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:04:41 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:42:13 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:13:14 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:31:56 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 40,6600. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 45 - Azulejo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 230 | R$ 74,3300 | R$ 17.095,9000 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Embramaco<br>**Fabricante:** Embramaco<br>**Modelo / Versão:** Embramaco<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Azulejo Material: Porcelanato , Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Pei 5<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 230 | R$ 100,0000 | R$ 23.000,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** DPV<br>**Fabricante:** DPV<br>**Modelo / Versão:** REVESTIMENTO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5. Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 100,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 74,3300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:40:16 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 11:00:55 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 11:00:55 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lances entre R$ 74,3300 e R$ 100,0000. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:05:56 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:05:56 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:42:27 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:13:25 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:32:03 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 74,3300. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 46 - Tijolo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 25.850 | R$ 1,2600 | R$ 32.571,0000 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Prudentópolis<br>**Fabricante:** Prudentópolis<br>**Modelo / Versão:** Prudentópolis<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 25.850 | R$ 1,2600 | R$ 32.571,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** CERAMNICA<br>**Fabricante:** CERAMICA<br>**Modelo / Versão:** TIJOLO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1,2600 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 1,2600 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:42:07 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 11:02:29 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 11:02:29 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no valor de R$ 1,2600. |
| Sorteio eletrônico | 13/12/2023 11:07:30 | Item teve empate real para o valor 1,2600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:07:30 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:07:30 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:42:34 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:13:37 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Recusa de proposta | 13/12/2023 14:32:34 | Recusa da proposta. Fornecedor: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 40.539.740/0001-15, pelo melhor lance de R$ 1,2600. Motivo: Desclassificada devido aplicação do beneficio local |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:32:41 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 1,2600. |
| Negociação de valor | 13/12/2023 14:33:11 | Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 1,2600 e com valor negociado a R$ 1,2500. Motivo: Valor ajustado com anuência da proponente |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 47 - Tijolo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 5.050 | R$ 1,3500 | R$ 6.817,5000 | 12/12/2023 17:37:04 |
| | **Marca:** Prudentópolis<br>**Fabricante:** Prudentópolis<br>**Modelo / Versão:** Prudentópolis<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 24 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9,50 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Aparente , Características Adicionais: Liso Sem Ranhuras<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 5.050 | R$ 1,5000 | R$ 7.575,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |
| | **Marca:** CERAMICA<br>**Fabricante:** CERAMICA<br>**Modelo / Versão:** TIJOLO<br>**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589)<br>**Porte da empresa:** ME/EPP | | | | | | |

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 1,5000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 1,3500 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:44:02 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 10:59:57 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 10:59:57 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 1,3500 e R$ 1,5000. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:04:58 | Item encerrado para lances. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:04:58 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:42:44 | Convocado para envio de anexo o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:13:48 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:33:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, pelo melhor lance de R$ 1,3500. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 48 - Manta Asfáltica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

| CNPJ/CPF | Fornecedor | ME/EPP Equiparada | Declaração ME/EPP | Quantidade | Valor Unit. | Valor Global | Data/Hora Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.044.357/0001-96 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | Sim | Sim | 15 | R$ 111,6300 | R$ 1.674,4500 | 12/12/2023 07:51:53 |

**Marca:** DRYKO
**Fabricante:** DRYKO
**Modelo / Versão:** FVD15
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta Asfáltica - Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Largura: 15 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.364.982/0001-00 | MILTON ANTONIO DOS SANTOS REPRESENTANTE COMERCIAL | Sim | Sim | 15 | R$ 111,6300 | R$ 1.674,4500 | 12/12/2023 16:46:09 |

**Marca:** DRYKO
**Fabricante:** DRYKO
**Modelo / Versão:** DRYKO
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261)
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.730.586/0001-99 | B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Sim | Sim | 15 | R$ 111,6300 | R$ 1.674,4500 | 12/12/2023 17:37:04 |

**Marca:** Dryko
**Fabricante:** Dryko
**Modelo / Versão:** Dryko
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Largura: 15 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento
**Porte da empresa:** ME/EPP

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.539.740/0001-15 | ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | Sim | Sim | 15 | R$ 150,0000 | R$ 2.250,0000 | 13/12/2023 01:35:00 |

**Marca:** NC
**Fabricante:** NC
**Modelo / Versão:** MANTA
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261)
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

| Valor do Lance | CNPJ/CPF | Data/Hora Registro |
|---|---|---|
| R$ 150,0000 | 40.539.740/0001-15 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 111,6300 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 111,6300 | 37.364.982/0001-00 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 111,6300 | 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 09:00:05:283 |
| R$ 111,6200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 10:59:30:560 |
| R$ 26,7200 | 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 11:01:46:960 |

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

| Evento | Data | Observações |
|---|---|---|
| Abertura | 13/12/2023 10:44:18 | Item aberto para lances. |
| Encerramento etapa aberta | 13/12/2023 11:00:44 | Item com etapa aberta encerrada. |
| Início 1a etapa fechada | 13/12/2023 11:00:44 | Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$ 111,6200 e R$ 111,6300. |
| Encerramento etapa fechada | 13/12/2023 11:05:45 | Item com etapa fechada encerrada. |
| Sorteio eletrônico | 13/12/2023 11:05:45 | Item teve empate real para o valor 111,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. |
| Encerramento | 13/12/2023 11:05:45 | Item encerrado para lances. |
| Abertura do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 13:42:55 | Convocado para envio de anexo o fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Encerramento do prazo - Convocação anexo | 13/12/2023 14:07:07 | Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96. |
| Aceite de proposta | 13/12/2023 14:24:19 | Aceite individual da proposta. Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96, pelo melhor lance de R$ 26,7200. |
| Habilitação de fornecedor | 13/12/2023 14:42:32 | Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96 |

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

| | Data | Mensagem |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 09:00:15 | A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:16 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:17 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:18 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:19 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:20 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:20 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:21 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:22 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:22 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:00:23 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:15:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 18,0700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:47 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:17:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 249,0000 e R$ 300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:15 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:17:30 | A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 258,0000 e R$ 300,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:30 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:17:33 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 255,0000 e R$ 255,3300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:33 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:17:58 | A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 11,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:58 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:18:45 | A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 9,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:45 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:19:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 21,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:29 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:20:47 | A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 17,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:20:47 | A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 36,1600 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:47 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:20:47 | O item 9 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:20:48 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 09:21:35 | A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 43,9400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:35 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:16 | A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 249,0500 e R$ 248,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:16 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:16 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:31 | A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 258,3500 e R$ 254,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:31 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:31 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:31 | Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:34 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 254,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:34 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:34 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:59 | A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,5000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:59 | O item 7 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:22:59 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:23:10 | A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 22,7200 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:10 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:23:46 | A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 9,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:23:46 | O item 5 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:23:46 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:24:30 | A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 21,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:24:30 | O item 6 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:24:30 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:25:48 | A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:25:48 | O item 4 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:25:48 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:25:48 | Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:26:36 | A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 43,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:26:36 | O item 8 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:26:36 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:26:36 | Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:28:10 | A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 22,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:28:10 | O item 10 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:28:11 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:42:25 | A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 489,0000 e R$ 600,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:25 |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIEFRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| | | do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:42:46 | A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 15,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:46 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:43:16 | A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 3,4000 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:16 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:43:55 | A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 5,0800 e R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:55 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:44:37 | A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 107,2900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:37 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:45:35 | A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 64,2700 e R$ 75,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:50:35 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:46:51 | A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 7,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:51:51 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:26 | A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 408,0000 e R$ 494,6000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:26 | O item 11 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:26 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:31 | A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 11,9100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:31 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 5,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:44 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:47 | A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:47 | O item 15 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:47:47 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:48:17 | A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 3,2000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:48:17 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:48:17 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:48:56 | A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 4,9000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:48:56 | O item 14 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:48:56 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:49:38 | A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 107,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:49:38 | O item 12 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:49:38 | Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:49:38 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:50:13 | A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 12,2000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:55:13 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 09:50:36 | A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 65,0000 e R$ 64,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:50:36 | O item 16 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:50:36 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:51:52 | A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 7,4000. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELLETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 09:51:52 | O item 17 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:51:52 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:32 | A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,9000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:32 | O item 18 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:32 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:32 | Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:45 | A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 5,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:45 | O item 20 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:52:45 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 09:55:14 | A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 11,9000. |
| Sistema | 13/12/2023 09:55:14 | O item 19 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 09:55:14 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:05:52 | A etapa fechada foi iniciada para o item 21. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 39,3500 e R$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:10:52 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:06:16 | A etapa fechada foi iniciada para o item 23. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 108,9600 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:11:16 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:08:04 | A etapa fechada foi iniciada para o item 22. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 51,4100 e R$ 65,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:04 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:08:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 28. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 65,7400 e R$ 65,7600 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:05 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:09:14 | A etapa fechada foi iniciada para o item 24. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 123,0400 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:14:14 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:10:53 | A etapa fechada do item 21 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 10:10:53 | O item 21 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:10:53 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:11:15 | A etapa fechada foi iniciada para o item 29. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 78,1600 e R$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:16:15 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:11:17 | A etapa fechada do item 23 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 10:11:17 | O item 23 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:11:17 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:12:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 26. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 126,4800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:17:05 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:02 | A etapa fechada foi iniciada para o item 27. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 88,1300 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:18:02 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:05 | A etapa fechada do item 22 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 51,0000 e R$ 51,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:05 | O item 22 teve empate real para o valor 51,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:05 | O item 22 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:05 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELLETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 10:13:05 | Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:06 | A etapa fechada do item 28 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 65,0000, R$ 60,0000 e R$ 38,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:06 | O item 28 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:07 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:13:07 | Algumas propostas do item 34 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:14:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 25. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 0,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:19:05 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:14:15 | A etapa fechada do item 24 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 123,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 10:14:15 | O item 24 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:14:15 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:14:15 | Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:16:16 | A etapa fechada do item 29 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 10:16:16 | O item 29 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:16:16 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:16:16 | Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:17:06 | A etapa fechada do item 26 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 10:17:06 | O item 26 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:17:06 | Algumas propostas do item 37 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:17:06 | O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:18:03 | A etapa fechada do item 27 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 10:18:03 | O item 27 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:18:03 | O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:18:03 | Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:18:16 | A etapa fechada foi iniciada para o item 30. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 88,8300 e R$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:23:16 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:19:06 | A etapa fechada do item 25 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 0,7500. |
| Sistema | 13/12/2023 10:19:06 | O item 25 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:19:06 | O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:19:06 | Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:23:17 | A etapa fechada do item 30 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 88,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 10:23:17 | O item 30 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:23:17 | O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:23:17 | Algumas propostas do item 40 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:26:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 31. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 78,0000 e R$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:31:40 do dia 13/12/2023. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 10:31:41 | A etapa fechada do item 31 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 55,0000. |
| Sistema | 13/12/2023 10:31:41 | O item 31 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:31:41 | Algumas propostas do item 41 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:31:41 | O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:33:49 | A etapa fechada foi iniciada para o item 38. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 31,5200 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:38:49 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:34:59 | A etapa fechada foi iniciada para o item 35. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 134,7500 e R$ 140,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:39:59 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:35:05 | A etapa fechada foi iniciada para o item 34. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 33,7300 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:05 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:35:14 | A etapa fechada foi iniciada para o item 32. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 80,6700 e R$ 1.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:40:14 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:37:06 | A etapa fechada foi iniciada para o item 33. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 140,0000 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:42:06 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:38:50 | A etapa fechada do item 38 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,9900 e R$ 22,0300. |
| Sistema | 13/12/2023 10:38:50 | O item 38 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:38:51 | O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:39:00 | A etapa fechada foi iniciada para o item 36. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 51,6700 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:00 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:39:17 | A etapa fechada foi iniciada para o item 40. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 25,0200 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:17 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:39:59 | A etapa fechada foi iniciada para o item 37. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 27,4000 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:44:59 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:00 | A etapa fechada do item 35 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 138,3200 e R$ 67,4200. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:00 | O item 35 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:01 | O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:01 | Algumas propostas do item 43 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:06 | A etapa fechada do item 34 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 36,3900 e R$ 26,0500. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:06 | O item 34 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:07 | O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:15 | A etapa fechada do item 32 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:15 | O item 32 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:40:16 | O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:41:00 | A etapa fechada foi iniciada para o item 39. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 51,3300 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:46:00 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:42:07 | A etapa fechada do item 33 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 63,9700. |
| Sistema | 13/12/2023 10:42:07 | O item 33 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:42:07 | O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:42:07 | Algumas propostas do item 46 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 10:44:01 | A etapa fechada do item 36 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 31,0400. |
| Sistema | 13/12/2023 10:44:01 | O item 36 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:44:02 | O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:44:18 | A etapa fechada do item 40 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 27,8400 e R$ 18,2400. |
| Sistema | 13/12/2023 10:44:18 | O item 40 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:44:19 | O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:44:19 | Algumas propostas do item 48 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 13/12/2023 10:45:00 | A etapa fechada do item 37 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 24,4800 e R$ 27,8400. |
| Sistema | 13/12/2023 10:45:00 | O item 37 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:46:01 | A etapa fechada do item 39 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 19,6600. |
| Sistema | 13/12/2023 10:46:01 | O item 39 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:53:12 | A etapa fechada foi iniciada para o item 41. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 73,6700 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:58:12 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:56:48 | A etapa fechada foi iniciada para o item 43. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 32,5600 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:01:48 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:58:13 | A etapa fechada do item 41 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 12,2800. |
| Sistema | 13/12/2023 10:58:13 | O item 41 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 10:59:09 | A etapa fechada foi iniciada para o item 42. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 67,9700 e R$ 150,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:09 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:59:40 | A etapa fechada foi iniciada para o item 44. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 40,6600 e R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:40 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 10:59:57 | A etapa fechada foi iniciada para o item 47. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 1,3500 e R$ 1,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:04:57 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 11:00:44 | A etapa fechada foi iniciada para o item 48. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 111,6200 e R$ 111,6300 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:44 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 11:00:55 | A etapa fechada foi iniciada para o item 45. Fornecedor que apresentou lance entre R$ 74,3300 e R$ 100,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:05:55 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 11:01:49 | A etapa fechada do item 43 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 34,8500 e R$ 26,0700. |
| Sistema | 13/12/2023 11:01:49 | O item 43 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:02:29 | A etapa fechada foi iniciada para o item 46. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$ 1,2600 poderá enviar um lance único e fechado até às 11:07:29 do dia 13/12/2023. |
| Sistema | 13/12/2023 11:04:10 | A etapa fechada do item 42 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 11:04:10 | O item 42 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:04:41 | A etapa fechada do item 44 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 11:04:41 | O item 44 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:04:58 | A etapa fechada do item 47 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 11:04:58 | O item 47 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:05:45 | A etapa fechada do item 48 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 26,7200. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 11:05:45 | O item 48 teve empate real para o valor 111,6300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 13/12/2023 11:05:45 | O item 48 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:05:56 | A etapa fechada do item 45 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 11:05:56 | O item 45 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:07:30 | A etapa fechada do item 46 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance. |
| Sistema | 13/12/2023 11:07:30 | O item 46 está encerrado. |
| Sistema | 13/12/2023 11:07:30 | O item 46 teve empate real para o valor 1,2600. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas. |
| Sistema | 13/12/2023 11:07:37 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade". |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:08:15 | Bom dia senhores licitantes, agradecemos a participação de todos em nosso certame |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:17:25 | Senhores licitantes nos itens 22 e 46 sera aplicado o Decreto Municipal 296/2022, o qual versa sobre aplicação de beneficio as empresa locais ou regionais. no caso em tela a empresa que sta dentro dos 10% da melhor proposta é local |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:19:16 | Esta tera a oportunidade, caso se interesse em cobrir o valor ofertado pela empresa que não pertence a região sudoeste conforme decreto 8.581/2019 do IBGE |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:20:17 | Para B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - Senhor licitante tem interesse em cobrir o valor ofertado no item 22 R$ 51,00 e no item 46 R$ 1,26? 10 minutos para resposta |
| 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 11:23:59 | Bom dia sim, no item 22 a R$50,99 e no item 46 a R$1,25. |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:24:57 | Para B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - Obrigado pela atenção, os valores serão ajustados |
| 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 11:25:29 | obrigado! |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:25:54 | Para CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto no valor final, nos itens 28 e 48? |
| 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 11:29:09 | Bom dia! Um momento, por favor. |
| 40.044.357/0001-96 | 13/12/2023 11:30:04 | Não conseguimos baixar mais, já estamos no nosso limite. |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:31:18 | Para CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - Obrigado pela atenção |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:32:49 | Para COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens em que foi vencedora? 33,34,35,36,37,38,39,40,41 e 43 |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:37:17 | Proponente permaneceu silente |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:37:31 | Para B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - Senhor licitante é possível maior desconto nos itens em que foi vencedora? |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:47:16 | Proponente permaneceu silente |
| Pregoeiro | 13/12/2023 11:48:15 | Sessão ficara suspensa ate as 13h30m. Retornamos nesse horário para convocação das proposta ajustadas |
| Pregoeiro | 13/12/2023 13:31:13 | Boa tarde senhores licitantes |
| Pregoeiro | 13/12/2023 13:32:05 | Sera convocado os anexos para envio da proposta ajustada |
| Pregoeiro | 13/12/2023 13:35:28 | Para COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA - Senhor licitante, encaminhar a proposta ajustada e todas asa declarações dos anexos do edital com ASSINATURA DIGITAL |
| Sistema | 13/12/2023 13:35:38 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1. |
| Sistema | 13/12/2023 13:37:29 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2. |
| Sistema | 13/12/2023 13:37:36 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3. |
| Sistema | 13/12/2023 13:37:43 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4. |
| Sistema | 13/12/2023 13:37:48 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 13:37:54 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:00 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:06 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:11 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:16 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 10. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:22 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:28 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 12. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:36 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 13. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:41 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 14. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:47 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15. |
| Sistema | 13/12/2023 13:38:55 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:00 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:07 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:15 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:21 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:27 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:34 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:39 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 23. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:45 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24. |
| Sistema | 13/12/2023 13:39:52 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 25. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:00 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 26. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:07 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 27. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:15 | Senhor fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 28. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:23 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:30 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 30. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:36 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:43 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 32. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:50 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33. |
| Sistema | 13/12/2023 13:40:57 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:03 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:11 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:17 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 37. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:23 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 38. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:31 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 39. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 13:41:42 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 40. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:48 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 41. |
| Sistema | 13/12/2023 13:41:55 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 42. |
| Sistema | 13/12/2023 13:42:04 | Senhor fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43. |
| Sistema | 13/12/2023 13:42:13 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 44. |
| Sistema | 13/12/2023 13:42:27 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45. |
| Sistema | 13/12/2023 13:42:34 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 46. |
| Sistema | 13/12/2023 13:42:44 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 47. |
| Sistema | 13/12/2023 13:42:55 | Senhor fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao ítem 48. |
| Pregoeiro | 13/12/2023 13:43:24 | Prazo de 2 (duas) horas para o envio. |
| Sistema | 13/12/2023 14:05:26 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 1. |
| Sistema | 13/12/2023 14:06:00 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 2. |
| Sistema | 13/12/2023 14:06:10 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 3. |
| Sistema | 13/12/2023 14:06:23 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 4. |
| Sistema | 13/12/2023 14:06:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 5. |
| Sistema | 13/12/2023 14:06:57 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96, enviou o anexo para o ítem 28. |
| Sistema | 13/12/2023 14:06:59 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 6. |
| Sistema | 13/12/2023 14:07:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ/CPF: 40.044.357/0001-96, enviou o anexo para o ítem 48. |
| Sistema | 13/12/2023 14:07:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 7. |
| Sistema | 13/12/2023 14:07:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 8. |
| Sistema | 13/12/2023 14:07:36 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 9. |
| Sistema | 13/12/2023 14:07:49 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 10. |
| Sistema | 13/12/2023 14:08:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 11. |
| Sistema | 13/12/2023 14:08:15 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 12. |
| Sistema | 13/12/2023 14:08:30 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 13. |
| Sistema | 13/12/2023 14:08:44 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 14. |
| Sistema | 13/12/2023 14:08:55 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 15. |
| Sistema | 13/12/2023 14:09:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 16. |
| Sistema | 13/12/2023 14:09:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 17. |
| Sistema | 13/12/2023 14:09:31 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 18. |
| Sistema | 13/12/2023 14:09:46 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 19. |
| Sistema | 13/12/2023 14:10:01 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 20. |
| Sistema | 13/12/2023 14:10:18 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 21. |
| Sistema | 13/12/2023 14:10:32 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 22. |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | 13/12/2023 14:10:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 23. |
| Sistema | 13/12/2023 14:11:06 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 24. |
| Sistema | 13/12/2023 14:11:20 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 25. |
| Sistema | 13/12/2023 14:11:34 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 26. |
| Sistema | 13/12/2023 14:11:51 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 27. |
| Sistema | 13/12/2023 14:12:03 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 29. |
| Sistema | 13/12/2023 14:12:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 30. |
| Sistema | 13/12/2023 14:12:35 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 31. |
| Sistema | 13/12/2023 14:12:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 32. |
| Sistema | 13/12/2023 14:13:02 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 42. |
| Sistema | 13/12/2023 14:13:14 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 44. |
| Sistema | 13/12/2023 14:13:25 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 45. |
| Sistema | 13/12/2023 14:13:37 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 46. |
| Sistema | 13/12/2023 14:13:48 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 47. |
| Sistema | 13/12/2023 14:18:56 | Senhor fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, solicito o envio do anexo referente ao ítem 31. |
| Pregoeiro | 13/12/2023 14:19:55 | Para B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - Senhor licitante, corrigir o valor total do item 31, pois esta com valor errado. Valor total correto R$ 2.530,00 |
| 07.730.586/0001-99 | 13/12/2023 14:27:07 | ok vou ajustar. |
| Sistema | 13/12/2023 14:29:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA., CNPJ/CPF: 07.730.586/0001-99, enviou o anexo para o ítem 31. |
| Sistema | 13/12/2023 14:31:11 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 33. |
| Sistema | 13/12/2023 14:31:28 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 34. |
| Sistema | 13/12/2023 14:32:50 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 35. |
| Sistema | 13/12/2023 14:33:07 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 36. |
| Sistema | 13/12/2023 14:33:24 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 37. |
| Sistema | 13/12/2023 14:33:40 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 38. |
| Sistema | 13/12/2023 14:33:56 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 39. |
| Sistema | 13/12/2023 14:34:13 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 40. |
| Sistema | 13/12/2023 14:34:29 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 41. |
| Sistema | 13/12/2023 14:34:47 | Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, enviou o anexo para o ítem 43. |
| Sistema | 13/12/2023 14:42:34 | Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´. |
| Pregoeiro | 13/12/2023 14:43:04 | Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/12/2023 às 15:05:00. |

**Eventos da Licitação**

| Evento | Data/Hora | Observações |
|---|---|---|
| Alteração equipe | 12/12/2023 15:09:04 | |

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

| | | |
|---|---|---|
| Abertura da sessão pública | 13/12/2023 09:00:15 | Abertura da sessão pública |
| Julgamento de propostas | 13/12/2023 11:07:37 | Início da etapa de julgamento de propostas |
| Abertura do prazo | 13/12/2023 14:42:34 | Abertura de prazo para intenção de recurso |
| Fechamento do prazo | 13/12/2023 14:43:04 | Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2023 às 15:05:00. |

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:01 horas do dia 13 de dezembro de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SILVIO ALVES DA ROSA
**Pregoeiro Oficial**

MICHELI LETICIA DIETRICH
**Equipe de Apoio**

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

## Resultado por Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO

**Pregão** Nº 00097/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

**RESULTADO POR FORNECEDOR**

**07.730.586/0001-99** - B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia | Metro Cúbico | 85 | R$ 249,0500 | R$ 248,0000 | R$ 21.080,0000 |

**Marca:** União
**Fabricante:** União
**Modelo / Versão:** União
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Fina

| 2 | Areia | Metro Cúbico | 228 | R$ 255,3300 | R$ 254,0000 | R$ 57.912,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** União
**Fabricante:** União
**Modelo / Versão:** União
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia Tipo: Lavada , Granulometria: Média

| 3 | Areia | Metro Cúbico | 110 | R$ 258,3500 | R$ 254,0000 | R$ 27.940,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** União
**Fabricante:** União
**Modelo / Versão:** União
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Média Fina

| 4 | Argamassa | Saco 20,00 KG | 150 | R$ 36,1600 | R$ 36,0000 | R$ 5.400,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** fortemix
**Fabricante:** fortemix
**Modelo / Versão:** fortemix
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos , Aplicação: Assentamento De Cerâmica Em Paredes E Piso , Características Adicionais: Colante De Uso Externo , Apresentação: Pó , Tipo: Ac Iii , Normas Técnicas: Nbr 14081

| 5 | Argamassa | Quilograma | 290 | R$ 9,6200 | R$ 9,0000 | R$ 2.610,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** fortemix
**Fabricante:** fortemix
**Modelo / Versão:** fortemix
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Argamassa Composição: Cimento, Calcário E Aditivos , Características Adicionais: Antifungos E Impermeável , Tipo: Rejunte

| 6 | Cal hidratada | Saco 20,00 KG | 121 | R$ 21,0400 | R$ 21,0000 | R$ 2.541,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** São Francisco
**Fabricante:** São Francisco
**Modelo / Versão:** São Francisco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cal Hidratada Material: Hidróxido De Cálcio , Aspecto Físico: Pó , Cor: Branca , Aplicação: Construção Civil

| 7 | Aditivo | Unidade | 55 | R$ 11,9000 | R$ 11,5000 | R$ 632,5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** Alvenacal
**Fabricante:** Alvenacal
**Modelo / Versão:** Alvenacal
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aditivo Componente Básico: Polissacarídeos , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Marrom , Aplicação: Concreto Para Construção , Características Adicionais: Plastificante

| 8 | Aditivo | Unidade | 61 | R$ 43,9400 | R$ 43,0000 | R$ 2.623,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** Alvenacal
**Fabricante:** Alvenacal
**Modelo / Versão:** Alvenacal
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aditivo Componente Básico: Polissacarídeos , Aspecto Físico: Líquido , Cor: Marrom , Aplicação: Concreto Para Construção , Características Adicionais: Plastificante

| 9 | Cal viva | Quilograma | 136 | R$ 18,0700 | R$ 17,0000 | R$ 2.312,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** São Francisco
**Fabricante:** São Francisco
**Modelo / Versão:** São Francisco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%

| 10 | Cal viva | Saco 20,00 KG | 55 | R$ 22,7200 | R$ 22,0000 | R$ 1.210,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** São Francisco
**Fabricante:** São Francisco
**Modelo / Versão:** São Francisco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cal Viva Material: Óxido Cálcio , Cor: Branca , Apresentação: Pó , Características Adicionais: Inodoro, Com Fixador, Pureza Mínima 90%

| 11 | Carrinho mão | Unidade | 15 | R$ 494,7000 | R$ 408,0000 | R$ 6.120,0000 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Marca:** Balfort
**Fabricante:** Balfort
**Modelo / Versão:** Balfort

Assinado por 2 pessoas: MICHELI LETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho Mão Material Caçamba: Chapa Aço Galvanizado , Material Pés: Ferro , Quantidade Roda: 1 UN, Tipo Roda: Pneu Com Câmara , Capacidade Caçamba: 100

12 Coluna Unidade 30 R$ 107,2900 R$ 107,0000 R$ 3.210,0000
**Marca:** Incepa
**Fabricante:** Incepa
**Modelo / Versão:** Incepa
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coluna Material: Louça Sanitária , Tipo: Unitária , Formato: Em "U" , Altura: 68 CM, Aplicação: Sustentação De Lavatório

13 Corda Metro 605 R$ 3,4000 R$ 3,2000 R$ 1.936,0000
**Marca:** Cordaville
**Fabricante:** Cordaville
**Modelo / Versão:** Cordaville
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda Material: Poliamida , Tipo: Cordolete , Diâmetro: 7 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Carga De Ruptura Mínima De 12kn

14 Corda Metro 465 R$ 5,0800 R$ 4,9000 R$ 2.278,5000
**Marca:** Cordaville
**Fabricante:** Cordaville
**Modelo / Versão:** Cordaville
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Corda Material: Poliamida , Tipo: Trançada , Diâmetro: 12 MM, Cor: Preta , Características Adicionais: Estatica, Carga De Ruptura Mínima De 30kn

15 Cumeeira Unidade 112 R$ 15,6300 R$ 15,6300 R$ 1.750,5600
**Marca:** Cejatel
**Fabricante:** Cejatel
**Modelo / Versão:** Cejatel
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cumeeira Material: Cerâmica , Tipo: Normal , Peso: 2,80 KG, Inclinação: 45 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado

16 Cumeeira Unidade 172 R$ 64,2700 R$ 64,0000 R$ 11.008,0000
**Marca:** Imbralit
**Fabricante:** Imbralit
**Modelo / Versão:** Imbralit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cumeeira Material: Alumínio , Tipo: Normal , Inclinação: 170 GRA, Aplicação: Acabamento Inclinação Telhado , Comprimento: 200 CM, Espessura: 0,50 MM, Largura: 100 C

17 Espaçador Pacote 100,00 UN 25 R$ 7,4600 R$ 7,4000 R$ 185,0000
**Marca:** Vila
**Fabricante:** Vila
**Modelo / Versão:** Vila
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Espaçador Material: Plástico Rígido , Largura: 3 MM, Aplicação: Revestimento Cerâmico , Tipo: Fixo

18 Conexão hidráulica Unidade 44 R$ 11,9100 R$ 11,9000 R$ 523,6000
**Marca:** Plashbom
**Fabricante:** Plashbom
**Modelo / Versão:** Plashbom
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conexão Hidráulica Tipo: Spud , Material: Silicone , Tipo Fixação: Anel , Aplicação: Instalação Sanitária , Bitola I: 1 1/2 PO

19 Conexão hidráulica Unidade 44 R$ 12,2000 R$ 11,9000 R$ 523,6000
**Marca:** Plashbom
**Fabricante:** Plashbom
**Modelo / Versão:** Plashbom
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conexão Hidráulica Tipo: Spud , Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Tipo Fixação: Anel Borracha , Aplicação: Vaso Sanitário , Bitola I: 1 1/4 PO

20 Fixador tinta Unidade 20 R$ 5,1000 R$ 5,0000 R$ 100,0000
**Marca:** Mister
**Fabricante:** Mister
**Modelo / Versão:** Mister
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Fixador Tinta Material: Sal Solúvel De Cálcio/Sódio E Magnésio , Aspecto Físico: Líquido , Solubilidade: Em Solução Aquosa , Rendimento: 1 A 2 Sacos Para 10 Kg Tinta Em Pó Ou 15 L Caiação , Aplicação: Cal/Caiação , Tinta Em Pó

21 Forro teto Metro Quadrado 388 R$ 39,3500 R$ 39,3500 R$ 15.267,8000
**Marca:** Vitesse
**Fabricante:** Vitesse
**Modelo / Versão:** Vitesse
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 100 MM, Espessura: 8 MM, Tipo: Emenda , Cor: Branca

22 Forro teto Metro Quadrado 350 R$ 51,4100 R$ 50,9900 R$ 17.846,5000
**Marca:** Vitesse
**Fabricante:** Vitesse
**Modelo / Versão:** Vitesse
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Forro Teto Material: Pvc , Comprimento: 6.000 MM, Largura: 250 MM, Espessura: MM, Tipo: Frisado , Cor: Branca

23 Impermeabilizante Lata 18,00 L 35 R$ 108,9600 R$ 108,9600 R$ 3.813,6000
**Marca:** Sika
**Fabricante:** Sika
**Modelo / Versão:** Sika
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Impermeabilizante Composição Básica: Emulsão Asfáltica , Aplicação: Lajes /Caixa D´Água /Piscinas /Marquises ,Etc. , Cor: Preta , Características Adicionais: Pastoso

24 Adesivo uso geral Unidade 25 R$ 123,0400 R$ 123,0000 R$ 3.075,0000
**Marca:** 2021
**Fabricante:** 2021
**Modelo / Versão:** 2021
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Adesivo Uso Geral Aplicação: Laminação , Características Adicionais: Aplicação Manual, Apresentação: Kit Solda Fibra De Vidro , Composição: Véu Sintético De Poliester, Manta Fibra De Vidro

25 Parafuso Unidade 375 R$ 0,7800 R$ 0,7500 R$ 281,2500

Assinado por 2 pessoas: MICHELLE TICIA DIETRICH, SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Marca:** Mister
**Fabricante:** Mister
**Modelo / Versão:** Mister
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Parafuso Material: Metal , Tipo: Cabeça Chata , Comprimento: 55 MM, Diâmetro: 3/16 POL, Características Adicionais: Fenda Reta , Tratamento Superficial: Zincado

26 Placa compensado Unidade 40 R$ 126,4800 R$ 126,4800 R$ 5.059,2000
**Marca:** Distriforte
**Fabricante:** Distriforte
**Modelo / Versão:** Distriforte
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Resinado , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 14 M

27 Placa compensado Unidade 40 R$ 88,1300 R$ 88,1300 R$ 3.525,2000
**Marca:** Distriforte
**Fabricante:** Distriforte
**Modelo / Versão:** Distriforte
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Placa Compensado Tipo: Comum , Tipo Miolo: Lâminas De Madeira , Acabamento Externo: Resinado , Comprimento: 2,20 M, Largura: 1,10 M, Espessura: 10 M

29 Reparo Torneira Unidade 45 R$ 78,1600 R$ 78,1600 R$ 3.517,2000
**Marca:** Docol
**Fabricante:** Docol
**Modelo / Versão:** Docol
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,

30 Reparo Torneira Unidade 51 R$ 88,8300 R$ 88,0000 R$ 4.488,0000
**Marca:** Docol
**Fabricante:** Docol
**Modelo / Versão:** Docol
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,

31 Reparo Torneira Unidade 46 R$ 78,0000 R$ 55,0000 R$ 2.530,0000
**Marca:** Docol
**Fabricante:** Docol
**Modelo / Versão:** Docol
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,

32 Reparo Torneira Unidade 38 R$ 80,6700 R$ 80,6700 R$ 3.065,4600
**Marca:** Docol
**Fabricante:** Docol
**Modelo / Versão:** Docol
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,

42 Reparo Torneira Unidade 50 R$ 67,9700 R$ 67,9700 R$ 3.398,5000
**Marca:** Blukit
**Fabricante:** Blukit
**Modelo / Versão:** Blukit
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo Torneira Tipo Fixação: Encaixe , Bitola: 1/2 POL, Referência: Cpd 727 , Aplicação: Torneira Fabrimar Biopress. , Material: Plástico , Reparo: Cilíndrico,

44 Revestimento cerâmico Metro Quadrado 930 R$ 40,6600 R$ 40,6600 R$ 37.813,8000
**Marca:** Almeida
**Fabricante:** Almeida
**Modelo / Versão:** Almeida
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Brilhante , Classe Abrasão: Pei 5 , Cor: Branca , Comprimento: 41 CM, Largura: 41 CM, Aplicação: Pisos Em Geral , Características Adicionais: De Fácil Limpeza

45 Azulejo Metro Quadrado 230 R$ 74,3300 R$ 74,3300 R$ 17.095,9000
**Marca:** Embramaco
**Fabricante:** Embramaco
**Modelo / Versão:** Embramaco
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Azulejo Material: Porcelanato , Comprimento: 45 CM, Largura: 45 CM, Cor: Cinza, Características Adicionais: Pei 5

46 Tijolo Unidade 25850 R$ 1,2600 R$ 1,2500 R$ 32.312,5000
**Marca:** Prudentópolis
**Fabricante:** Prudentópolis
**Modelo / Versão:** Prudentópolis
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 19 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Construção Civil

47 Tijolo Unidade 5050 R$ 1,3500 R$ 1,3500 R$ 6.817,5000
**Marca:** Prudentópolis
**Fabricante:** Prudentópolis
**Modelo / Versão:** Prudentópolis
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tijolo Material: Barro Cozido , Tipo: Furado , Comprimento: 24 CM, Largura: 14 CM, Espessura: 9,50 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Aplicação: Aparente , Características Adicionais: Liso Sem Ranhuras

**Total do Fornecedor: R$ 311.803,1700**

**10.942.831/0001-36** - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 140,0000 | R$ 63,9700 | R$ 3.070,5600 |

**Marca:** Astra
**Fabricante:** Astra
**Modelo / Versão:** Mds/T
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra. (refe- rência catálogo não encontrado)

34 Reparo Torneira Unidade 48 R$ 96,6700 R$ 26,0500 R$ 1.250,4000

Assinado por 2 pessoas: MICHELLETICIA DIETRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 1217236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (re- ferência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 140,0000 | R$ 67,4200 | R$ 3.236,1600 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 123826
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: torre de saída acionamento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori. (refe- rência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 51,6700 | R$ 31,0400 | R$ 1.489,9200 |

**Marca:** Astra
**Fabricante:** Astra
**Modelo / Versão:** Mbt
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 49,3300 | R$ 24,4800 | R$ 1.175,0400 |

**Marca:** Astra
**Fabricante:** Astra
**Modelo / Versão:** Eb
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 41,6300 | R$ 19,9900 | R$ 959,5200 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 2155236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento simples; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 51,3300 | R$ 19,6600 | R$ 943,6800 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 2171236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento duplo; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 60,0000 | R$ 18,2400 | R$ 875,5200 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 1249236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: botão aciona- mento lateral; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plás- tico abs cromado. (referência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Reparo Torneira | Unidade | 52 | R$ 73,6700 | R$ 12,2800 | R$ 638,5600 |

**Marca:** Astra
**Fabricante:** Astra
**Modelo / Versão:** Ke/dfn
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: cabeçote uni- versal; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Reparo Torneira | Unidade | 48 | R$ 99,0000 | R$ 26,0700 | R$ 1.251,3600 |

**Marca:** Roco
**Fabricante:** Roco
**Modelo / Versão:** 1216236
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: válvula de en- trada; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Fiori; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado)

**Total do Fornecedor: R$ 14.890,7200**

**40.044.357/0001-96** - CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA

| Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade | Critério de Valor (*) | Valor Unitário | Valor Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Pneu carrinho mão | Unidade | 25 | R$ 65,7600 | R$ 38,0000 | R$ 950,0000 |

**Marca:** AJAX
**Fabricante:** AJAX
**Modelo / Versão:** A04401T
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Pneu carrinho mão - Pneu Carrinho Mão Material: Borracha , Tamanho: 3,50 X 8 Características Adicionais: Com Câmara Ar, Aro Reforçado

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Manta Asfáltica | Rolo 10,00 M | 15 | R$ 111,6300 | R$ 26,7200 | R$ 400,8000 |

**Marca:** DRYKO
**Fabricante:** DRYKO
**Modelo / Versão:** FVD15
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manta Asfáltica - Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos , Acabamento: Lâmina De Alumínio , Apresentação: Rolo , Largura: 15 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

**Total do Fornecedor: R$ 1.350,8000**

**Valor Global da Ata: R$ 328.044,6900**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

Imprimir o Relatório

Voltar

Assinado por 2 pessoas: MICHELLI LETICIA DE TRICH e SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F e informe o código 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0ED5-6A03-EA6F-2A6F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MICHELI LETICIA DIETRICH (CPF 081.XXX.XXX-05) em 18/12/2023 10:58:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

SILVIO ALVES DA ROSA (CPF 032.XXX.XXX-62) em 19/12/2023 10:19:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0ED5-6A03-EA6F-2A6F

**Memorando 31- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 18/12/2023 às 10:16:04

Em anexo:

- Adjudicação

**Anexos:**

ADJUDICACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| SILVIO ALVES DA ROSA | 19/12/2023 10:20:18 | ICP-Brasil | SILVIO ALVES DA ROSA CPF 032.XXX.XXX-62 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **C274-904B-F6D9-0551**

**ADJUDICAÇÃO**

**REF. Pregão Eletrônico Nº 97/2023**

Tendo em vista o resultado do **Pregão Eletrônico nº 97/2023**, de 24 de novembro de 2023, para Registro de Preços e não havendo interposição recursal, eu, **Silvio Alves da Rosa**, Pregoeiro, **ADJUDICO** o procedimento licitatório em epígrafe da seguinte forma:

| Item | Valor Estimado de Contratação – R$ | Empresa(s) |
|---|---|---|
| 1 | 21.080,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 2 | 57.912,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 3 | 27.940,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 4 | 5.400,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 5 | 2.610,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 6 | 2.541,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 7 | 632,50 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 8 | 2.623,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 9 | 2.312,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 10 | 1.210,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 11 | 6.120,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 12 | 3.210,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 13 | 1.936,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 14 | 2.278,50 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 15 | 1.750,56 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 16 | 11.008,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 17 | 185,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 18 | 523,60 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |

Assinado por 1 pessoa: SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C274-904B-F6D9-0551 e informe o código C274-904B-F6D9-0551

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 523,60 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 20 | 100,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 21 | 15.267,80 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 22 | 17.846,50 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 23 | 3.813,60 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 24 | 3.075,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 25 | 281,25 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 26 | 5.059,20 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 27 | 3.525,20 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 28 | 950,00 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
| 29 | 3.517,20 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 30 | 4.488,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 31 | 2.530,00 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 32 | 3.065,46 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 33 | 3.070,56 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 34 | 1.250,40 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 35 | 3.236,16 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 36 | 1.489,92 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 37 | 1.175,04 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 38 | 959,52 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 39 | 943,68 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 40 | 875,52 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 41 | 638,56 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 42 | 3.398,50 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |



Assinado por 1 pessoa: SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C274-904B-F6D9-0551 e informe o código C274-904B-F6D9-0551

| | | |
|---|---|---|
| 43 | 1.251,36 | COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI |
| 44 | 37.813,80 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 45 | 17.095,90 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 46 | 32.312,50 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 47 | 6.817,50 | B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| 48 | 400,80 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |

CHOPINZINHO, PR., 13 de dezembro de 2023

**Silvio Alves da Rosa**
Pregoeiro



Assinado por 1 pessoa: SILVIO ALVES DA ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C274-904B-F6D9-0551 e informe o código C274-904B-F6D9-0551

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C274-904B-F6D9-0551

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

SILVIO ALVES DA ROSA (CPF 032.XXX.XXX-62) em 19/12/2023 10:20:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/C274-904B-F6D9-0551

**Memorando 32- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** GAB - Gabinete do Prefeito

**Data:** 18/12/2023 às 10:18:28

Em anexo:

- Homologação

**Anexos:**

HOMOLOGACAO.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 18/12/2023 10:56:30 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **7DAD-3D7B-21AC-F43A**

**HOMOLOGAÇÃO**

**REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 97/2023**

Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por Item - Compras nº 97/2023, de 24/11/23, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):

| Empresa(s) | Valor Total Estimado de Contratação – R$ |
|---|---|
| B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 311.803,17 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | 14.890,72 |
| CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 1.350,80 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL R$** | 328.044,69 |

Que apresentou o Menor Preço Por Item para Registro.

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.

É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 13 de dezembro de 2023

**EDSON LUIZ CENCI**
Prefeito


Assinado por 1 pessoa: EDSON LUIZ CENCI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7DAD-3D7B-21AC-F43A e informe o código 7DAD-3D7B-21AC-F43A

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7DAD-3D7B-21AC-F43A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 18/12/2023 10:56:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/7DAD-3D7B-21AC-F43A

**Memorando 33- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 19/12/2023 às 16:28:08

Em anexo:

- ARP 383/2023 - BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

**Anexos:**

ARP_383_2023_BJS_MATERIAS_DE_CONSTRUCAO_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 19/12/2023 16:31:30 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Tânia Dalfovo | 19/12/2023 16:39:54 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Glacir Zanata | 19/12/2023 16:45:09 | 1Doc | GLACIR ZANATA CPF 441.XXX.XXX-04 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 19/12/2023 17:16:35 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Mari Lúcia Lazarotto | 19/12/2023 19:34:14 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |
| Roberto Alencar Przendziuk | 20/12/2023 08:26:37 | ICP-Brasil | ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK CPF 546.XXX.XXX-4... |
| Clevis T. da Silva | 20/12/2023 09:30:20 | 1Doc | CLEVIS T. DA SILVA CPF 026.XXX.XXX-10 |
| Zeli Terezinha Soares de F... | 20/12/2023 09:41:03 | 1Doc | ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS CPF 603.XXX... |
| Cristiane Adrieli Salomão | 20/12/2023 10:00:54 | 1Doc | CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO CPF 074.XXX.XXX-80... |
| Simone Biava | 20/12/2023 10:02:12 | 1Doc | SIMONE BIAVA CPF 058.XXX.XXX-20 |
| Juliane Aparecida Alves | 20/12/2023 10:04:18 | 1Doc | JULIANE APARECIDA ALVES CPF 077.XXX.XXX-45 |
| Edina Accorsi | 20/12/2023 10:05:00 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Valdemir de Mattos | 20/12/2023 10:06:16 | 1Doc | VALDEMIR DE MATTOS CPF 017.XXX.XXX-31 |
| Maria Isabel Lachovski | 20/12/2023 10:10:15 | 1Doc | MARIA ISABEL LACHOVSKI CPF 100.XXX.XXX-56 |
| Joelma Filimberti | 20/12/2023 10:33:45 | 1Doc | JOELMA FILIMBERTI CPF 020.XXX.XXX-70 |
| Ricardo Scandolara | 20/12/2023 10:50:48 | 1Doc | RICARDO SCANDOLARA CPF 081.XXX.XXX-93 |
| Vinicius Tourinho | 20/12/2023 10:52:21 | 1Doc | VINICIUS TOURINHO CPF 038.XXX.XXX-03 |
| Clecia Steilmann Weber | 02/01/2024 08:14:08 | 1Doc | CLECIA STEILMANN WEBER CPF 021.XXX.XXX-51 |
| Vanderlei José Crestani | 03/01/2024 10:14:15 | 1Doc | VANDERLEI JOSÉ CRESTANI CPF 469.XXX.XXX-00 |
| Francinele Dalmolin | 04/01/2024 08:45:52 | 1Doc | FRANCINELE DALMOLIN CPF 038.XXX.XXX-95 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8D24-7392-4DD7-D3A1**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – VII

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 383/2023

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e três, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Senhores **Edson Luiz Cenci**, brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito, representante do **Município de Chopinzinho,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, de ora em diante denominado **CONTRATANTE** e ***Jucelene Vetorello Sangaletti***, brasileira, inscrito no CPF nº 500.605.119-15, portador do RG nº 6.132.009-1, residente e domiciliada Rua 14 de Dezembro, nº 4465, Centro, Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, representante legal da empresa ***BJS Materiais de Construções***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 07.730.586/0001-99, Inscrição Estadual nº 9035933260, estabelecida na Rua 14 de Dezembro, nº 4465, Centro, Município de Chopinzinho, Estado do Paraná; Fone (46) 3242-252, E-mail sangaletti.bjs@gmail.com; ora em diante denominado **CONTRATADA,** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de **Pregão número 97/2023.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

**1.1**. Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2.** A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3.** A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.3.1.** O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.

**2.4.** A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**2.5.** A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4.** Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6.** Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8.** Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10.** A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

**4.1.** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.



Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**4.2.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**4.2.1. Secretaria Municipal de Administração:**
**4.2.1.1.** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.1.2.** Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**4.2.1.3.** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**4.2.2. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.3. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**4.2.3.1.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**4.2.3.2.** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.3.3.** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**4.2.4. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.5. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
**4.2.5.1.** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.2.** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.3.** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.4.** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.5.** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.6.** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.7.** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.8.** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.9.** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.10.** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.11.** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.12.** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.13.** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.14.** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.15.** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.5.16.** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.5.17.** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**4.2.5.18.** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**4.2.6. Secretaria Municipal de Saúde:**
**4.2.6.1.** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.2.** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.3.** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.4.** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.5.** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.6.** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.6.7.** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.6.8.** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.9.** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.10.** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.11.** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**4.2.7. Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**4.3.** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**4.4.** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**4.5.** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**4.6.** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

**CLÁUSULA QUINTA - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**5.1.** Fica estimado o valor máximo de R$ 311.803,17 (trezentos e onze mil, oitocentos e três reais e dezessete centavos), para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2.** Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).

**5.3.** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.

**5.4.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

**5.5.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

**5.6.** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

**5.7.** Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

**5.8.** O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

**5.9.** A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

**5.10.** O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**5.11.** Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**5.12.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**6.1.** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.

**6.2.** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:

**6.2.1.** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;

**6.2.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;

**6.2.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;

**6.2.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;

**6.2.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;

**6.2.6.** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;

**6.2.7.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.

**6.3.** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**6.3.1.** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**6.3.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**6.3.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**6.3.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**6.3.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**6.3.7.** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**6.3.8.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**6.4.** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**6.5.** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.8 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**6.6.** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc)

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**7.1.** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**7.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**7.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**7.1.3.** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**7.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**7.1.6.** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**7.2.** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**7.2.1.** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**7.2.2.** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**7.2.3.** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**7.2.4.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:**

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**8.1.** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1.** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.1.2.** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**8.1.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2.** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**8.3.** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4.** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5.** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**8.6.** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7.** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.7.1.** A não entrega dos produtos contratados;
**8.7.2.** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.7.3.** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.8.** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**8.8.1.** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.2.** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.3.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**8.8.4.** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.8.5.** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.8.6.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.8.7.** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas nestas clausulas, deste Termo/Edital/Contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**9.1.** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.2.** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**9.3.** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:**

**10.1**. Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2**. O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**10.3.** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**10.4**. Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5**. Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6**. Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7**. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
**10.7.1**. Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2**. Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
**10.7.4**. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5**. Decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7**. As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**11.1**. Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2**. Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3**. Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**11.4**. Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:**

**12.1**. A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**12.1**. O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO:**

**13.1**. Esta ata está vinculada ao edital de **Pregão nº 97/2023** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP-Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**13.2**. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Chopinzinho, 18 de dezembro de 2023.

***Município de Chopinzinho-PR – CONTRATANTE***
***Edson Luiz Cenci – Prefeito***

***BJS Materiais de Construções – CONTRATADA***
***Jucelene Vetorello Sangaletti - Representante Legal***

**Gestores da ARP**

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Vanderlei José Crestani
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Edson Luís Cenci
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Vinicius Tourinho
Secretaria de Saúde

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Fiscais da ARP**

Clecia Steilmann Weber
Secretaria de Administração

Ricardo Scandolara
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Márcia Mitrut
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Simone Biava
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Joelma Filimberti
Secretaria de Saúde

Valdemir de Mattos
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Fiscais Substitutos da ARP**

Clevis Trindade da Silva
Secretaria de Administração

Cristiane Adrieli Salomão
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Francinele Dalmolim
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Maria Isabel Lachovski
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Saúde

Juliane Aparecida Alves
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

**Anexo I da ARP nº 383/2023**
**Descrição dos Itens e Preços Registrados**

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | M³ | Areia granulometria fina. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280968) | União | 248,00 | 21.080,00 |
| 2 | 228 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: lavada. (referência catálogo 216954) | União | 254,00 | 57.912,00 |
| 3 | 110 | M³ | Areia granulometria média. Tipo: normal brasileira. (referência catálogo 280970) | União | 254,00 | 27.940,00 |
| 4 | 150 | Saco | Argamassa tipo AC III. Composição: cimento, agregados minerais e aditivos; aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso; características adicionais: colante de uso externo; apresentação: pó. Normas técnicas: NBR 14081; Saco com 20 kg. (referência catálogo 315173) | fortemix | 36,00 | 5.400,00 |
| 5 | 290 | Kg | Argamassa tipo rejunte. Composição: cimento, calcário e aditivos; características adicionais: antifungos e impermeável. (referência catálogo 466764) | fortemix | 9,00 | 2.610,00 |
| 6 | 121 | Saco | Cal hidratada. Material: hidróxido de cálcio; aspecto físico: pó; cor: branca. Saco com 20 kg. (referência catálogo 248941) | São Francisco | 21,00 | 2.541,00 |
| 7 | 55 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 1 litro. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | Alvenacal | 11,50 | 632,50 |
| 8 | 61 | Unid | Cal líquido (aditivo plastificante). Embalagem com 5 litros. (referência catálogo 428225, no catálogo não consta a quantidade peso/litro, o produto deverá ser entregue conforme o peso/litro solicitado) | Alvenacal | 43,00 | 2.623,00 |
| 9 | 136 | Saco | Cal para pintura. Saco com 8 kg. (referência catálogo, não encontrado) | São Francisco | 17,00 | 2.312,00 |
| 10 | 55 | Saco | Cal viva. Material: óxido cálcio; apresentação: pó; cor: branca; características adicionais: inodoro, com fixador, pureza mínima 90%; saco com 20 kg. (referência catálogo 396007) | São Francisco | 22,00 | 1.210,00 |
| 11 | 15 | Unid | Carrinho de mão extraforte. Caçamba metálica reforçada, capacidade mínima 80 L, braço metálico, pneu com câmara. A empresa deverá apresentar prospecto com informações referentes ao objeto e no ato do recebimento do item o mesmo passará por analise técnica. (referência catálogo não encontrado) | Balfort | 408,00 | 6.120,00 |
| 12 | 30 | Unid | Coluna para lavatório. Material: louça sanitária; formato: em "u"; altura: 68 cm. (referência catálogo 329823) | Incepa | 107,00 | 3.210,00 |
| 13 | 605 | Metro | Corda tipo cordolete. Diâmetro: 7 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: carga de ruptura mínima de 12kn. (referência catálogo 451983) | Cordaville | 3,20 | 1936,00 |
| 14 | 465 | Metro | Corda tipo trançada. Diâmetro: 12 mm; material: poliamida; cor: preta; características adicionais: estatica, carga de ruptura mínima de 30kn; (referência catálogo 451980) | Cordaville | 4,90 | 2.278,50 |


Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCCONELI, MARLON LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELITEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 112 | Unid | Cumeeira de cerâmica. Tipo: normal; inclinação: 45 graus; aplicação: acabamento inclinação telhado. (referência catálogo 243329) | Cejatel | 15,63 | 1.750,56 |
| 16 | 172 | Unid | Cumeeira de fibrocimento. Tipo: ondulada; inclinação: 10 graus; espessura: 5 mm; largura: 1,10 m. (referência catálogo 256129, no catálogo não consta a espessura da cumeeira, o produto deverá ser entregue conforme a espessura solicitada) | Imbralit | 64,00 | 11.008,00 |
| 17 | 25 | Pcte | Espaçador. Largura: 3 mm; material: plástico rígido; aplicação: revestimento cerâmico; tipo: fixo. embalagem com 100 unidades (referência catálogo 293625) | Vila | 7,40 | 185,00 |
| 18 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/2 pol. (referência catálogo 466568) | Plashbom | 11,90 | 523,60 |
| 19 | 44 | Unid | Espude de PVC para vaso sanitário. Bitola I: 1 1/4 pol. (referência catálogo 455763) | Plashbom | 11,90 | 523,60 |
| 20 | 20 | Unid | Fixador tinta. Material: sal solúvel de cálcio/sódio e magnésio; aspecto físico: líquido; solubilidade: em solução aquosa; rendimento: 1 a 2 sacos para 10 kg tinta em pó ou 15 l caiação; aplicação: cal/caiação e tinta em pó; embalagem com 150 ml. (referência catálogo 223764) | Mister | 5,00 | 100,00 |
| 21 | 388 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 100 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 440457) | Vitesse | 39,35 | 15.267,80 |
| 22 | 350 | M² | Forro teto. Material: PVC; cor: branca; tipo: emenda; comprimento: 6 m; largura: 250 mm; espessura: 8 mm. (referência catálogo 456770) | Vitesse | 50,99 | 17.846,50 |
| 23 | 35 | Lata | Impermeabilizante. Composição básica: emulsão asfáltica; aplicação: aplicação: concreto e argamassa; cor: preta características adicionais: pastoso; lata com 3,6 litros. (referência catálogo 390022) | Sika | 108,96 | 3.813,60 |
| 24 | 25 | Kit | Kit solda fibra de vidro. Composição: manta de fibra de vidro tamanho 140 cm x 20 cm, resina poliéster ortoftálica 1 Kg. (referência catálogo 477063) | 2021 | 123,00 | 3.075,00 |
| 25 | 375 | Unid | Parafuso cabeça chata. Comprimento: 55 mm; diâmetro: 3/16 pol; material: metal zincado; tipo rosca: soberba. (referência catálogo 399547) | Mister | 0,75 | 281,25 |
| 26 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura 14 mm. (referência catálogo 248524) | Distriforte | 126,48 | 5.059,20 |
| 27 | 40 | Unid | Placa de compensado. Tamanho, comprimento 2,20 m, largura 1,10 m, espessura entre 8 e 10 mm. (referência catálogo 257783) | Distriforte | 88,13 | 3.525,20 |
| 29 | 45 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: plástico; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | Docol | 78,16 | 3.517,20 |
| 30 | 51 | Unid | Reparo de registro de gaveta padrão Docol. Bitola: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual; acabamento superficial: cromado. (referência catálogo não encontrado) | Docol | 88,00 | 4.488,00 |
| 31 | 46 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: metal; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | Docol | 55,00 | 2.530,00 |


Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TANIA DALLEGNOL, GLADIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARILUCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELITEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | Unid | Reparo de registro de pressão padrão Docol. Diâmetro: 3/4 pol; componentes: Kit bujão completo; material: pvc; tipo: manual. (referência catálogo não encontrado) | Vila | 80,67 | 3.065,46 |
| 42 | 50 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | Blukit | 67,97 | 3.398,50 |
| 44 | 930 | M² | Revestimento cerâmico. Classe abrasão: PEI 5; padrão visual: brilhante; comprimento: 41 cm; largura: 41 cm (tamanho aproximado). (referência catálogo 300226) | Almeida | 40,66 | 37.813,80 |
| 45 | 230 | M² | Revestimento porcelanato. Classe abrasão: PEI 5; Comprimento: 45 Cm; Largura: 45 Cm. (referência catálogo 400008) | Embramaco | 74,33 | 17.095,90 |
| 46 | 25850 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 19 cm; largura: 14 cm; espessura: 9 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 271931) | Prudentópolis | 1,25 | 32.312,50 |
| 47 | 5050 | Unid | Tijolo. Material: barro cozido; comprimento: 24 cm; largura: 14 cm; espessura: 9,50 cm; quantidade furos: 6 unidades; tipo: furado; aplicação: construção civil. (referência catálogo 233589) | Prudentópolis | 1,35 | 6.817,50 |
| | | | **VALOR TOTAL R$** | | | **311.083,17** |


Assinado por 21 pessoas: JUCELENE VETORELLO SANGALETTI, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLAUCIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCCOLLI, MARI LUCIA LAZAROTTO , ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, JULIANE APARECIDA ALVES, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS e + 7.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1 e informe o código 8D24-7392-4DD7-D3A1

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 8D24-7392-4DD7-D3A1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 07.730.586/0001-99) VIA PORTADOR JUCELENE VETORELLO SANGALETTI (CPF 500.XXX.XXX-15) em 19/12/2023 10:40:18 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 19/12/2023 16:31:21 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 19/12/2023 16:39:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 19/12/2023 16:45:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 19/12/2023 17:16:33 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 19/12/2023 19:34:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 20/12/2023 08:26:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CLEVIS T. DA SILVA (CPF 026.XXX.XXX-10) em 20/12/2023 09:30:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS (CPF 603.XXX.XXX-34) em 20/12/2023 09:40:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO (CPF 074.XXX.XXX-80) em 20/12/2023 10:00:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIMONE BIAVA (CPF 058.XXX.XXX-20) em 20/12/2023 10:02:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANE APARECIDA ALVES (CPF 077.XXX.XXX-45) em 20/12/2023 10:04:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 20/12/2023 10:04:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE MATTOS (CPF 017.XXX.XXX-31) em 20/12/2023 10:06:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA ISABEL LACHOVSKI (CPF 100.XXX.XXX-56) em 20/12/2023 10:10:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOELMA FILIMBERTI (CPF 020.XXX.XXX-70) em 20/12/2023 10:33:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 20/12/2023 10:50:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 20/12/2023 10:52:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLECIA STEILMANN WEBER (CPF 021.XXX.XXX-51) em 02/01/2024 08:14:06 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VANDERLEI JOSÉ CRESTANI (CPF 469.XXX.XXX-00) em 03/01/2024 10:14:12 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCINELE DALMOLIN (CPF 038.XXX.XXX-95) em 04/01/2024 08:45:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/8D24-7392-4DD7-D3A1

**Memorando 34- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 19/12/2023 às 16:31:41

Em anexo:

- ARP 384/2023 - CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda

_

**Micheli Leticia Dietrich**
*Auxiliar Administrativo*

### Anexos:

ata_chopinzinho.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Edson Luiz Cenci | 19/12/2023 16:32:12 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Tânia Dalfovo | 19/12/2023 16:41:22 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Glacir Zanata | 19/12/2023 16:42:52 | 1Doc | GLACIR ZANATA CPF 441.XXX.XXX-04 |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 19/12/2023 17:16:56 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Mari Lúcia Lazarotto | 19/12/2023 19:34:59 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |
| Roberto Alencar Przendziuk | 20/12/2023 08:21:11 | ICP-Brasil | ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK CPF 546.XXX.XXX-4... |
| Clevis T. da Silva | 20/12/2023 09:24:41 | 1Doc | CLEVIS T. DA SILVA CPF 026.XXX.XXX-10 |
| Zeli Terezinha Soares de F... | 20/12/2023 09:43:04 | 1Doc | ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS CPF 603.XXX... |
| Cristiane Adrieli Salomão | 20/12/2023 10:01:19 | 1Doc | CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO CPF 074.XXX.XXX-80... |
| Juliane Aparecida Alves | 20/12/2023 10:03:18 | 1Doc | JULIANE APARECIDA ALVES CPF 077.XXX.XXX-45 |
| Simone Biava | 20/12/2023 10:04:03 | 1Doc | SIMONE BIAVA CPF 058.XXX.XXX-20 |
| Edina Accorsi | 20/12/2023 10:05:21 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Valdemir de Mattos | 20/12/2023 10:05:48 | 1Doc | VALDEMIR DE MATTOS CPF 017.XXX.XXX-31 |
| Maria Isabel Lachovski | 20/12/2023 10:09:23 | 1Doc | MARIA ISABEL LACHOVSKI CPF 100.XXX.XXX-56 |
| Joelma Filimberti | 20/12/2023 10:31:05 | 1Doc | JOELMA FILIMBERTI CPF 020.XXX.XXX-70 |
| Vinicius Tourinho | 20/12/2023 10:51:34 | 1Doc | VINICIUS TOURINHO CPF 038.XXX.XXX-03 |
| Ricardo Scandolara | 20/12/2023 10:53:00 | 1Doc | RICARDO SCANDOLARA CPF 081.XXX.XXX-93 |
| Clecia Steilmann Weber | 02/01/2024 08:14:50 | 1Doc | CLECIA STEILMANN WEBER CPF 021.XXX.XXX-51 |
| Vanderlei José Crestani | 03/01/2024 10:13:42 | 1Doc | VANDERLEI JOSÉ CRESTANI CPF 469.XXX.XXX-00 |
| Francinele Dalmolin | 04/01/2024 08:45:23 | 1Doc | FRANCINELE DALMOLIN CPF 038.XXX.XXX-95 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **5318-E112-393E-EE98**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – VII

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 384/2023

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e três, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Senhores **Edson Luiz Cenci**, brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito, representante do **Município de Chopinzinho,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, de ora em diante denominado **CONTRATANTE** e ***Cindy Maíra Tissot***, brasileira, inscrito no CPF nº 018.324.320-09, portador do RG nº 4103337376, residente e domiciliado Av. Primeiro de Maio, nº 2221, térreo, Bairro Várzea Grande, Município de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, representante legal da empresa ***CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 40.044.357/0001-96, Inscrição Estadual nº 056/0104502, estabelecida na Av. Primeiro de Maio, nº 2221, térreo, Bairro Várzea Grande, Município de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul; Fone (54) 99268-7422, E-mail cjc.empenhos@gmail.com; ora em diante denominado **CONTRATADA,** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de **Pregão número** 97/2023**.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

**1.1**. Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2.** A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3.** A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.3.1.** O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.

**2.4.** A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**2.5.** A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4.** Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6.** Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8.** Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10.** A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

**4.1.** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.



1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: emissao_5318E112393EEE9823AC18F_memorando-34--5.266-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (2/17) 1032/1071

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**4.2.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**4.2.1. Secretaria Municipal de Administração:**
**4.2.1.1.** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.1.2.** Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**4.2.1.3.** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**4.2.2. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.3. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**4.2.3.1.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**4.2.3.2.** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.3.3.** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**4.2.4. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.5. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
**4.2.5.1.** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.2.** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.3.** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.4.** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.5.** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.6.** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.7.** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.8.** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.9.** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.10.** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.11.** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.12.** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.13.** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.14.** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.15.** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.5.16.** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.5.17.** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**4.2.5.18.** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**4.2.6. Secretaria Municipal de Saúde:**
**4.2.6.1.** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.2.** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.3.** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.4.** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.5.** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.6.** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.6.7.** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.6.8.** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.9.** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.10.** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.11.** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**4.2.7. Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**4.3.** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**4.4.** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**4.5.** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**4.6.** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

**CLÁUSULA QUINTA - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**5.1.** Fica estimado o valor máximo de R$ 1.350,80 (um mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta centavos), para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2.** Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte


1Doc: Memorando 5.266/2023 | Anexo: emissao_5318E112393EEE9823AC186F_memorando-34--5.266-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (4/17) 1034/1071

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).

**5.3.** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.

**5.4.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

**5.5.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

**5.6.** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

**5.7.** Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

**5.8.** O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

**5.9.** A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

**5.10.** O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**5.11.** Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**5.12.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**6.1.** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.

**6.2.** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:

**6.2.1.** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;

**6.2.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;

**6.2.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;

**6.2.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;

**6.2.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;

**6.2.6.** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;

**6.2.7.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.

**6.3.** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**6.3.1.** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**6.3.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**6.3.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**6.3.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**6.3.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**6.3.7.** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**6.3.8.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**6.4.** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**6.5.** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.8 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**6.6.** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc)

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**7.1.** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**7.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**7.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**7.1.3.** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**7.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**7.1.6.** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**7.2.** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**7.2.1.** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**7.2.2.** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**7.2.3.** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**7.2.4.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:**

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**8.1.** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1.** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.1.2.** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**8.1.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2.** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**8.3.** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4.** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5.** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**8.6.** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7.** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.7.1.** A não entrega dos produtos contratados;
**8.7.2.** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.7.3.** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.8.** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**8.8.1.** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.2.** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.3.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**8.8.4.** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.8.5.** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.8.6.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.8.7.** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas nestas clausulas, deste Termo/Edital/Contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**9.1.** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.2.** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**9.3.** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:**

**10.1**. Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2**. O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**10.3.** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**10.4**. Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5**. Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6**. Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7**. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
**10.7.1**. Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2**. Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
**10.7.4**. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5**. Decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7**. As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**11.1**. Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2**. Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3**. Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**11.4**. Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:**

**12.1**. A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**12.1**. O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO:**

**13.1**. Esta ata está vinculada ao edital de **Pregão nº 97/2023** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**13.2**. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Chopinzinho, 18 de dezembro de 2023.

***Município de Chopinzinho-PR – CONTRATANTE***
***Edson Luiz Cenci – Prefeito***

***CJC Comércio Varejista e Atacadista de Ferramentas Ltda – CONTRATADA***
***Cindy Maíra Tissot - Representante Legal***

**Gestores da ARP**

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Vanderlei José Crestani
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Edson Luís Cenci
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Vinicius Tourinho
Secretaria de Saúde

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Fiscais da ARP**

Clecia Steilmann Weber
Secretaria de Administração

Ricardo Scandolara
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Márcia Mitrut
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Simone Biava
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Joelma Filimberti
Secretaria de Saúde

Valdemir de Mattos
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Fiscais Substitutos da ARP**

Clevis Trindade da Silva
Secretaria de Administração

Cristiane Adrieli Salomão
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Francinele Dalmolim
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Maria Isabel Lachovski
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Saúde

Juliane Aparecida Alves
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

**Anexo I da ARP nº 384/2023**
**Descrição dos Itens e Preços Registrados**

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 25 | Unid | Pneu para carrinho de mão com câmara de ar. Tamanho: 3,50 x 8. (referência catálogo 335134) | AJAX-A04401T AJAX-A04402 | 38,00 | 950,00 |
| 48 | 15 | Rolo | Manta asfáltica, alumizada, autoadesiva. Largura 15 cm, comprimento 10 m. (referência catálogo 347261) | DRYKO-FVD15 | 26,72 | 400,80 |
| | | | **VALOR TOTAL R$** | | | **1.350,80** |


Assinado por 21 pessoas: CINDY MAIRA TISSOT, EDSON LUIZ CENCI, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCCHELLI, MARI LÚCIA CARRITO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK , CLEVIS T. DA SILVA, ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, JULIANE APARECIDA ALVES, SIMONE BIAVA, EDINA ACCORSI, VALDEMIR DE MATTOS, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98 e informe o código 5318-E112-393E-EE98

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 5318-E112-393E-EE98

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:24:20 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:24:31 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:24:42 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:24:56 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:25:06 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:25:15 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:25:24 (GMT-03:00)
  Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:25:43 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:28:03 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:28:13 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:28:25 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:28:38 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTA (CNPJ 40.044.357/0001-96) VIA PORTADOR CINDY MAIRA TISSOT (CPF 018.XXX.XXX-09) em 19/12/2023 10:29:09 (GMT-03:00)
Emitido por: AC LINK RFB v2 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 19/12/2023 16:32:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 19/12/2023 16:41:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 19/12/2023 16:42:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 19/12/2023 17:16:53 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 19/12/2023 19:34:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 20/12/2023 08:21:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CLEVIS T. DA SILVA (CPF 026.XXX.XXX-10) em 20/12/2023 09:24:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS (CPF 603.XXX.XXX-34) em 20/12/2023 09:43:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO (CPF 074.XXX.XXX-80) em 20/12/2023 10:01:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANE APARECIDA ALVES (CPF 077.XXX.XXX-45) em 20/12/2023 10:03:14 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIMONE BIAVA (CPF 058.XXX.XXX-20) em 20/12/2023 10:03:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 20/12/2023 10:05:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE MATTOS (CPF 017.XXX.XXX-31) em 20/12/2023 10:05:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA ISABEL LACHOVSKI (CPF 100.XXX.XXX-56) em 20/12/2023 10:09:18 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOELMA FILIMBERTI (CPF 020.XXX.XXX-70) em 20/12/2023 10:31:02 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 20/12/2023 10:51:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 20/12/2023 10:52:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLECIA STEILMANN WEBER (CPF 021.XXX.XXX-51) em 02/01/2024 08:14:46 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VANDERLEI JOSÉ CRESTANI (CPF 469.XXX.XXX-00) em 03/01/2024 10:13:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCINELE DALMOLIN (CPF 038.XXX.XXX-95) em 04/01/2024 08:45:19 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5318-E112-393E-EE98

**Memorando 35- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 19/12/2023 às 16:34:29

Em anexo:

- ARP 385/2023 - COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA

**Anexos:**

ARP_385_2023_COMERCIAL_VANGUARDEIRA_LTDA.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---|---|---|---|
| Tânia Dalfovo | 19/12/2023 16:42:10 | 1Doc | TÂNIA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-27 |
| Glacir Zanata | 19/12/2023 16:42:28 | 1Doc | GLACIR ZANATA CPF 441.XXX.XXX-04 |
| Edson Luiz Cenci | 19/12/2023 16:46:50 | ICP-Brasil | EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68 |
| Mari Lúcia Lazarotto | 19/12/2023 19:35:29 | 1Doc | MARI LÚCIA LAZAROTTO CPF 759.XXX.XXX-34 |
| Roberto Alencar Przendziuk | 20/12/2023 08:18:59 | ICP-Brasil | ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK CPF 546.XXX.XXX-4... |
| Clevis T. da Silva | 20/12/2023 09:23:58 | 1Doc | CLEVIS T. DA SILVA CPF 026.XXX.XXX-10 |
| Zeli Terezinha Soares de F... | 20/12/2023 09:43:41 | 1Doc | ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS CPF 603.XXX... |
| Ana Flavia Mafioletti Zuco... | 20/12/2023 09:58:15 | 1Doc | ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI CPF 060.XXX.... |
| Juliane Aparecida Alves | 20/12/2023 10:00:17 | 1Doc | JULIANE APARECIDA ALVES CPF 077.XXX.XXX-45 |
| Cristiane Adrieli Salomão | 20/12/2023 10:00:31 | 1Doc | CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO CPF 074.XXX.XXX-80... |
| Simone Biava | 20/12/2023 10:04:55 | 1Doc | SIMONE BIAVA CPF 058.XXX.XXX-20 |
| Valdemir de Mattos | 20/12/2023 10:05:22 | 1Doc | VALDEMIR DE MATTOS CPF 017.XXX.XXX-31 |
| Edina Accorsi | 20/12/2023 10:05:45 | 1Doc | EDINA ACCORSI CPF 053.XXX.XXX-55 |
| Maria Isabel Lachovski | 20/12/2023 10:08:46 | 1Doc | MARIA ISABEL LACHOVSKI CPF 100.XXX.XXX-56 |
| Joelma Filimberti | 20/12/2023 10:24:48 | 1Doc | JOELMA FILIMBERTI CPF 020.XXX.XXX-70 |
| Vinicius Tourinho | 20/12/2023 10:30:24 | 1Doc | VINICIUS TOURINHO CPF 038.XXX.XXX-03 |
| Ricardo Scandolara | 20/12/2023 10:55:04 | 1Doc | RICARDO SCANDOLARA CPF 081.XXX.XXX-93 |
| Clecia Steilmann Weber | 02/01/2024 08:15:12 | 1Doc | CLECIA STEILMANN WEBER CPF 021.XXX.XXX-51 |
| Vanderlei José Crestani | 03/01/2024 10:12:58 | 1Doc | VANDERLEI JOSÉ CRESTANI CPF 469.XXX.XXX-00 |
| Francinele Dalmolin | 04/01/2024 08:44:46 | 1Doc | FRANCINELE DALMOLIN CPF 038.XXX.XXX-95 |

Para verificar as assinaturas, acesse **https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0BA8-E5E5-A642-B5D7**

**EDITAL DE PREGÃO Nº** 97/2023
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº** 215/2023
**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO
**TIPO:** MENOR PREÇO **UNITÁRIO POR ITEM**

**OBJETO**: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023**

## ANEXO – VII

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 385/2023

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e três, na Sala de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, na Rua Miguel Procópio Kurpel, número 3811, Bairro São Miguel, em Chopinzinho - PR, compareceram os Senhores **Edson Luiz Cenci**, brasileiro, portador do RG nº 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF nº 518.894.719-68, residente e domiciliado em Chopinzinho - PR, Prefeito, representante do **Município de Chopinzinho,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 76.995.414/0001-60, de ora em diante denominado **CONTRATANTE** e ***Edson Camilo,*** brasileiro, inscrito no CPF nº 039.334.289-12, portador do RG nº 3.964.332 SSP-SC, residente e domiciliado Rua Fritz Spernau, nº 1000 (Fundos), Bairro Fortaleza, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina, representante legal da empresa ***Comercial Vanguardeira Ltda***, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.942.831/0001-36, estabelecida na Rua Fritz Spernau, nº 1000 (Fundos), Bairro Fortaleza, Município de Blumenau, Estado de Santa Catarina; Fone (47) 323-1221, E-mail edson@vanguardeira.com.br; ora em diante denominado **CONTRATADA,** classificada em primeiro lugar para assinar a Ata de Registro de Preços, que tem efeito de compromisso de fornecimento nas condições estipuladas no Edital e na proposta de preços, referente ao Edital de **Pregão número** 97/2023**.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

**1.1**. Implantação de registro de preços para futura e eventual contratação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

**2.1.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.

**2.2.** A Ata de Registro de Preços será encaminhada através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado **a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias**, providenciando a entrega da via original na Divisão de Licitações da Prefeitura de Chopinzinho, **em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.**

**2.3.** A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

**2.3.1.** O prazo para a assinatura da A.R.P. poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Secretaria Solicitante.

**2.4.** A existência do registro de preços não obriga a Administração a firmar as futuras contratações, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para o produto pretendido, assegurado ao beneficiário deste registro de preços a preferência pelo fornecimento do produto, em igualdade de condições.


Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**2.5.** A Adjudicatária deverá atender as solicitações do Município de Chopinzinho mesmo parceladamente, qualquer que seja a quantidade solicitada, observados os limites máximos estimados.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS:**

**3.1.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**3.2.** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa vencedora (detentora da ata) e a retribuição do Município de Chopinzinho para justa remuneração do fornecimento de cada produto, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial da Ata de Registro ou Contrato dela decorrente, mediante procedimento administrativo devidamente instaurado para recomposição dos preços contratados.

**3.3.** Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços registrados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

**3.4.** Sempre que ocorrer as alterações de preços constantes dos itens anteriores, os preços registrados dos produtos, sofrerão alteração, aumentando ou diminuindo o preço registrado, na mesma percentagem e proporção da majoração ou redução.

**3.5.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pela empresa vencedora (detentora da ata), esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, por meio de apresentação de notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas anteriormente a data de apresentação da proposta comercial. Deverá também, exibir notas fiscais de aquisição dos produtos ou listas de preços de fornecedores, ou ainda, cotações de preços junto aos fornecedores, emitidas posteriormente a majoração dos preços, para que através do confronto dos documentos, seja comprovado que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

**3.6.** Caso a empresa vencedora (detentora da ata) seja fabricantes do(s) produto(s), a demonstração da quebra do equilíbrio econômico-financeiro da Ata de Registro de Preços ou contrato dela originado, dar-se-á através da apresentação de pelo menos duas planilhas de custos, sendo uma contendo todos os dados de composição dos custos vigentes na data de apresentação da proposta comercial e outra elaborada posteriormente a majoração dos preços.

**3.7.** Na hipótese de solicitação de revisão de preços pelo Município de Chopinzinho-PR, este deverá comprovar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, em prejuízo da Municipalidade.

**3.8.** Fica facultado ao Município de Chopinzinho-PR, realizar ampla pesquisa se mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão de preços solicitada pela empresa vencedora (Detentora da Ata).

**3.9.** Enquanto eventuais solicitações de revisão de preços estiverem sendo analisadas, a empresa vencedora (Detentora da Ata) não poderá suspender o fornecimento e os pagamentos serão realizados aos preços vigentes.

**3.10.** A empresa vencedora (Detentora da Ata), quando autorizada à revisão dos preços, receberá os valores correspondentes à cobertura das diferenças devidas, sem juros e correção monetária, relativas aos fornecimentos realizados após o protocolo do pedido de revisão até o acolhimento do pedido de revisão.

**CLÁUSULA QUARTA - EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO:**

**4.1.** Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE.

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**4.2.** A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura.
**4.2.1. Secretaria Municipal de Administração:**
**4.2.1.1.** Paço Municipal – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.1.2.** Cemitério Municipal – Prolongamento da Rua Mario Ceni, sentido Comunidade do Samambaial.
**4.2.1.3.** (Gabinete do Prefeito) Defesa Civil – Avenida Getúlio Vargas, 4700, Bairro São Sebastião, Chopinzinho – PR.
**4.2.2. Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente** – Rua 14 de Dezembro, 3977, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.3. Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família**:
**4.2.3.1.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família – Rua Santos Dumont, 4645, Bairro Verdi, Chopinzinho - PR;
**4.2.3.2.** CRAS – Nossa Senhora Aparecida – Rua Pedro Dalpiva, 3893, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.3.3.** Casa Lar – Avenida Getúlio Vargas, 4959, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopiniznho – PR.
**4.2.4. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia –** Rua Padre Anchieta, 4212, Centro, Chopinzinho – PR.
**4.2.5. Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:**
**4.2.5.1.** Secretaria de Educação – Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.2.** Departamento de Esporte (Ginásio de Esportes Prof. Dionisto Debona) – Rua 14 de Dezembro, 4873, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.3.** Departamento de Cultura (Casa da Cultura) – Avenida XV de Novembro, 4872, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.4.** Anfiteatro David Rogos Schmitz – Rua Frei Everaldo, 3435, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.5.** Escola Municipal Cel. Santiago Dantas – Rua Afonso Pena, 4603, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.6.** Escola Municipal de Excelência e Centro de Educação Infantil Criança Esperança – Rua Frei Everaldo, 3499, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.7.** Escola Municipal Pres. Tancredo Neves, Rua das Araucárias, 3985, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.8.** Escola Municipal Tasso Azevedo da Silveira – Rua Santos Dumont, 3669, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR;
**4.2.5.9.** Centro de Educação Integral Maria Evanira Silvério – Rua Frei Vito, 3691, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.10.** Centro de Educação Infantil Recanto Feliz – Rua Frei Vito, 3651, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.11.** Centro de Educação Infantil Primeiros Passos – Rua Adriano Jose da Silva esquina com Rua Paulo conte, 3601, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.12.** Centro de Educação Infantil Cristo Rei – Rua das Palmeiras, 3805, Bairro Cristo Rei, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.13.** Centro de Educação Infantil Oneide Secatto dos Santos – Rua Joaquim Nunes de Farias, 3881, Bairro São Cristóvão, Chopinzinho - PR;
**4.2.5.14.** Escola Rural Municipal Angélica Dalacosta Battituz, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.5.15.** Escola Rural Municipal Mario Bettega, saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.5.16.** Escola Rural Municipal Nilo Peçanha, saída Rodovia dos Imigrantes, Estrada do Acesso a Comunidade de Linha Aparecida, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.5.17.** Escola Rural Municipal Pres. Costa e Silva, saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**4.2.5.18.** Escola Rural Municipal Visão do Futuro, saída Rodovia BR 158, Rodovia PR 565 (Rodovia dos Alagados), Distrito de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município);
**4.2.6. Secretaria Municipal de Saúde:**
**4.2.6.1.** Unidade Básica de Saúde Central / Caps – Rua Cel. San Thiago Dantas, 4864, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.2.** Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora – Rua Estevão Pires Carneiro, 5020, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.3.** Unidade Básica de Saúde Frei Vito – Rua Paulo Conte esquina com a Rua Adriano José de Oliveira, 4652, Centro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.4.** Academia Municipal de Saúde – Parque dos Lagos, acesso Rua 7 de Setembro, Bairro São Genaro, Chopinzinho – PR;
**4.2.6.5.** Unidade Básica de Saúde do Bugre – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.6.** Unidade Básica de Invernadinha – saída Rodovia dos Imigrantes, sentido Comunidade do Bugre + 3 Km até a Comunidade da Invernadinha, Chopinzinho - PR (18 Km da Sede do Município);
**4.2.6.7.** Unidade Básica de Santa Inês – saída Rodovia PR-281 (sentido Condói - PR), Estrada do Acesso a Comunidade de Santa Inês, Chopinzinho - PR (16 Km da Sede do Município);
**4.2.6.8.** Unidade Básica de Mato Branco Coasul – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), Km 445, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.9.** Unidade Básica de Santa Maria – saída Rodovia PR-281, BR 373 (sentido Condói - PR), estrada de acesso a Comunidade de Santa Maria, Chopinzinho - PR (29 Km da Sede do Município);
**4.2.6.10.** Unidade Básica de São Francisco – saída Rodovia BR 158, Rodovia PR-281 (sentido São João - PR), Distrito de São Francisco, Chopinzinho - PR (15 Km da Sede do Município);
**4.2.6.11.** Unidade Básica de São Luiz – saída Rodovia PR-281, entrada Trevo na Casa Familiar Rural, Comunidade de São Luiz, Chopinzinho - PR (20,5 Km da Sede do Município).
**4.2.7. Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos** – Rua Santos Dumont, 3883, Bairro Frei Vito, Chopinzinho – PR.
**4.3.** O MUNICÍPIO registrará em relatório as deficiências verificadas na execução do fornecimento, encaminhando cópias à Contratada, para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Edital.
**4.4.** A adjudicatária ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções apresentados pelos produtos fornecidos.
**4.5.** O MUNICÍPIO reserva-se o direito de proceder diligências, objetivando comprovar o disposto no item acima, sujeitando-se o licitante às cominações legais.
**4.6.** Nos termos de art. 3º combinado com o art. 39, VIII da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1.990 – Código do Consumidor são vedados o fornecimento de qualquer produto em desacordo com as normas expedidas, pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (CONMETRO).

**CLÁUSULA QUINTA - FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**5.1.** Fica estimado o valor máximo de R$ 14.890,72 (quatorze mil, oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), para a fiel e perfeita execução do objeto desta licitação.
**5.2.** Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).

**5.3.** As Notas de compra somente serão pagas com atestado de recebimento expedido pelas Secretarias evidenciando a entrega e destinação dos materiais.

**5.4.** Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças.

**5.5.** Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091.

**5.6.** A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, sendo que somente serão pagos os valores relativos aos materiais, efetivamente entregues, conforme necessidade da Administração Municipal, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos materiais constantes deste Termo de Referência.

**5.7.** Constatando-se qualquer incorreção na Nota Fiscal, bem como qualquer outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o prazo para pagamento constante do item acima fluirá a partir da respectiva regularização.

**5.8.** O MUNICÍPIO não efetuará pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.

**5.9.** A Nota Fiscal deverá estar em nome do MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, com o CNPJ nº 76.995.414/0001-60.

**5.10.** O pagamento efetuado à adjudicatária não a isentará de suas responsabilidades vinculadas ao fornecimento, especialmente àquelas relacionadas com a qualidade e garantia.

**5.11.** Por se tratar de Registro de Preços, a reserva orçamentária deverá ser efetuada no ato da contratação, devendo a Secretaria solicitante verificar a existência de saldo.

**5.12.** Os preços registrados não serão objeto de atualização monetária ou reajustamento de preços, e somente será admitida, nos limites da Lei, a recomposição de preços de que trata o art. 65, II, alínea "d", da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

**CLÁUSULA SEXTA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**6.1.** O CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalização da Ata de Registro de Preços, podendo suspender sua execução desde que não atendam as expectativas das Secretarias Solicitantes.

**6.2.** A gestão da Ata de Registro de Preços e do(s) Contrato(s) gerados a partir dela ficarão a cargo:

**6.2.1.** Secretaria de Administração: Roberto Alencar Przendziuk – Secretário;

**6.2.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Vanderlei José Crestani – Engenheiro Agrônomo;

**6.2.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Édina Accorsi – Secretária;

**6.2.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Edson Luís Cenci – Prefeito;

**6.2.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Mari Lucia Lazarotto – Secretária;

**6.2.6.** Secretaria de Saúde: Vinicius Tourinho – Secretário;

**6.2.7.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Glacir Zanatta – Secretário.

**6.3.** A responsabilidade pela fiscalização da ARP e do(s) Contrato(s) gerado(s) a partir dela, estando sujeitos à conferência quantitativa e posterior qualitativa na conformidade dos itens do objeto licitado, ficarão a cargo:

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**6.3.1.** Secretaria de Administração: Fiscal - Clecia Steilmann Weber – Auxiliar Administrativo; Substituto – Clevis Trindade da Silva, Agente Fiscal;
**6.3.2.** Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: Fiscal – Ricardo Scandolara, Técnico Agrícola; Substituto – Cristiane Adrieli Salomão, Agente Fiscal;
**6.3.3.** Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família: Fiscal – Ana Flavia Mafioletti Zuconelli, Auxiliar Administrativo; Substituto – Zeli Terezinha Soares de Freitas, Auxiliar Administrativo;
**6.3.4.** Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia: Fiscal – Márcia Mitrut, Auxiliar Administrativo; Substituto – Francinele Dalmolim, fiscal de Tributos;
**6.3.5.** Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: Fiscal – Simone Biava, Agente Administrativo; Substituto – Maria Isabel Lachovski – Auxiliar Administrativo;
**6.3.7.** Secretaria de Saúde: Fiscal – Joelma Filimberti, Diretora Departamento de Assistência à Saúde; Substituto – Tânia Aparecida Dalfovo, Auxiliar Administrativo;
**6.3.8.** Secretaria de Viação e Serviços Urbanos: Fiscal – Fiscal – Valdemir de Mattos, Diretor do Departamento de Serviços Urbanos; Substituto – Juliane Aparecida Alves, Auxiliar Administrativo.
**6.4.** Compete aos responsáveis pela fiscalização comunicar ao gestor da ARP/Contrato as situações e fatos que caracterizam o descumprimento das cláusulas e anexos da ARP/Contrato, com os documentos pertinentes, para a adoção das medidas cabíveis.
**6.5.** Recebido o ato de comunicação de irregularidade, compete ao gestor da ARP/Contrato proceder conforme os itens 8.8 e 10.7 deste instrumento, de acordo com a gravidade da situação e dos fatos a serem apurados.
**6.6.** Com base no art. 65, §8, da Lei nº 8.666/93 e Acórdão 7487/2015/TCU, havendo necessidade de alterar o fiscal ou gestor inicialmente designado, o CONTRATANTE emitirá termo de apostilamento específico para esse fim, assinado pela autoridade competente em conjunto com novo gestor e/ou fiscal da ARP/Contrato, sendo publicado o extrato no diário oficial do município, realizando em seguida o apostilamento do ato junto ao processo originário de contratação e termos aditivos, mediante a juntada dos respectivos documentos, dando ciência à CONTRATADA através dos canais adotados pelo CONTRATANTE (e-mail, fax, etc)

**CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

**7.1.** Constituem obrigações da CONTRATANTE:
**7.1.1.** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
**7.1.2.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade com as especificações constantes deste Termo de Referência e do Edital, para fins de aceitação e recebimento definitivo dos produtos.
**7.1.3.** Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
**7.1.4.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado.
**7.1.5.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao Contrato/Pedido de Empenho, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
**7.1.6.** A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos e subordinados.
**7.2.** Constituem obrigações da CONTRATADA:
**7.2.1.** Cumprir todas as obrigações constantes do Edital e seus anexos, assumindo com exclusividade seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
**7.2.2.** Substituir, reparar ou corrigir às suas expensas o objeto mal executado.
**7.2.3.** Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede o término do prazo de execução do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, se necessário.
**7.2.4.** Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO:**

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**8.1.** A Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) gerados desta Licitação poderá(ão) ser rescindido(s):
**8.1.1.** Quando houver descumprimento de suas Cláusulas e condições por parte da CONTRATADA, ou seu cumprimento irregular ou, ainda, a inexecução sem justa causa, ou sem a prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.1.2.** Por acordo entre as partes, desde que não implique em prejuízo ao Município e haja conveniência e oportunidade do CONTRATANTE;
**8.1.3.** A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE à rescisão no caso de inexecução total ou parcial da ARP/Contrato, sem prejuízo do art. 80, da Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos normativos aplicáveis.
**8.2.** A ARP e o(s) Contrato(s) poderá(ão) ser rescindido(s), ainda, nas hipóteses estabelecidas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, o que a CONTRATADA declara expressamente conhecer.
**8.3.** Na hipótese de rescisão por culpa da CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter, até o limite dos prejuízos experimentados, os créditos a que teria direito.
**8.4.** Inexistindo créditos em favor da CONTRATADA ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante dos prejuízos, o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante dos prejuízos decorrentes da rescisão contratual, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**8.5.** Caso a CONTRATADA não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente ao prejuízo experimentado pelo CONTRATANTE será cobrado judicialmente.
**8.6.** Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente a ARP/Contrato ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do objeto contratado.
**8.7.** A inexecução do contrato pela CONTRATADA poderá ensejar na rescisão e/ou aplicação de alguma das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria, quando verificadas as seguintes situações, dentre outras:
**8.7.1.** A não entrega dos produtos contratados;
**8.7.2.** Inexecução do objeto da ARP/Contrato, sem justa causa e/ou prévia comunicação ao CONTRATANTE;
**8.7.3.** Não atendimento das determinações da autoridade ou servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução da ARP/Contrato.
**8.8.** Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do CONTRATANTE, nesta ordem:
**8.8.1.** Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.2.** Manifestação do gestor da ARP/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**8.8.3.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão da ARP/Contrato;
**8.8.4.** Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**8.8.5.** Decisão do Prefeito Municipal;
**8.8.6.** Notificação da CONTRATADA, via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**8.8.7.** As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da CONTRATADA, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas nestas clausulas, deste Termo/Edital/Contrato.

**CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES (ARTIGOS: 57 E 65 DA LEI Nº 8.666/93):**

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**9.1.** O(s) Contrato(s) gerados a partir da ARP poderá(ão) ser alterado(s), inclusive quanto as prorrogações de prazos de execução (Lei 8.666/93), mediante a celebração de termo aditivo e/ou apostilamento, nos casos previstos em lei, que ao contrato se aderirá passando a dele fazer parte.
**9.2.** Aplica-se ao(s) Contrato(s), gerados a partir da ARP, sem prejuízo das disposições anteriores, as hipóteses de acréscimos ou supressões quantitativas e qualitativas ao objeto, previstas na Lei nº 8.666/93.
**9.3.** A Ata de Registro de Preços não poderá ter o prazo de validade prorrogado além de 10 (dez) meses após sua assinatura, bem como, não poderá sofrer acréscimos em seus quantitativos.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:**

**10.1**. Denúncias relacionadas ao não cumprimento do(s) Contrato(s) e seus anexos, estarão sujeitas as penalidades previstas na legislação, tais como: advertência escrita, advertência escrita com prazo para correção, penalidades pecuniárias com os respectivos valores, ordem de ressarcimento, suspensão temporária, rescisão do contrato, bem como a adoção das medidas do art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem a matéria.
**10.2**. O **CONTRATANTE** decide aplicar ao(s) Contrato(s), na hipótese de inexecução das obrigações pela **CONTRATADA**, o disposto nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, e as seguintes penalidades:
**I** - Advertência escrita: quando houver distorções ou faltas leves, que não decorram de dolo ou naqueles que não impliquem em prejuízo grave ao usuário, população, servidores e empregados públicos, nem em ato lesivo à Administração, caracterizando negligência administrativa.
**II**- Advertência escrita com prazo para correção: impostas em razão de excessos, omissões ou dolo que configurem distorções médias ou graves, que possam ser corrigidas e adequadas no prazo de até 60 (sessenta) dias.
**III** - Penalidades pecuniárias:
**a)** Multa-dia moratória devido ao não cumprimento no prazo assinalado, da advertência disciplinada no item II desta Cláusula, correspondente a 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor total do Contrato;
**b)** Multa-dia moratória devido a suspensão, inexecução, execução parcial ou atraso injustificado na entrega ou correção de vícios do objeto, produto ou serviço, correspondente a 1% (um por cento) do valor total do Contrato, podendo ser imposta até o limite máximo de 30 (trinta) dias multa;
**c)** Multa punitiva de 1% (um por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções médias;
**d)** Multa punitiva de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, quando verificada distorções graves;
**e)** Multa punitiva de 15% (quinze por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada pela inexecução total ou parcial injustificada do Contrato, por parte da **CONTRATADA**, nos termos da Lei nº 8.666/93;
**f)** Multa punitiva de 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão contratual motivada por atos de improbidade administrativa, praticada em conjunto com agente público.
**IV** - Suspensão temporária da prestação de serviços: será aplicada nas ações que resultem danos financeiros e patrimoniais à Administração, ou que infrinjam as normas regulamentares e legais.
**V** - Rescisão do Contrato: será determinada em situações graves, de alta relevância ou em razão do interesse público, sem prejuízo das demais disposições deste Contrato.
**VI** - A rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer razão do item anterior, implicará na apuração de perdas e danos e aplicação das demais penalidades legais cabíveis.
**VII** - O **CONTRATANTE** resolve aplicar ao Contrato, no que tange à rescisão, os artigos 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
**10.3.** Na aplicação das penalidades contratuais, será observado as disposições da Lei n° 8.666/93, quando aos procedimentos, contraditório e ampla defesa.

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**10.4**. Na hipótese de aplicação das penalidades pecuniárias referidas nos itens anteriores, fica o **CONTRATANTE** autorizado a reter, até o limite das multas aplicadas, os créditos a que teria direito.
**10.5**. Inexistindo créditos em favor da **CONTRATADA** ou sendo estes insuficientes para fazer face ao montante das penalidades pecuniárias aplicadas, o **CONTRATANTE** oficiará à **CONTRATADA** para que esta recolha aos cofres municipais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento do comunicado, o valor resultante das penalidades aplicadas, ou a diferença entre estes e os créditos retidos.
**10.6**. Caso a **CONTRATADA** não efetue o recolhimento no prazo estipulado no item anterior, o valor correspondente será cobrado judicialmente.
**10.7**. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das medidas previstas nesta Cláusula, observado o seguinte procedimento, via sistema 1Doc do **CONTRATANTE**, nesta ordem:
**10.7.1**. Manifestação do Fiscal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.2**. Manifestação do Gestor da A.R.P/Contrato e/ou do(a) Secretário(a) Municipal, com os documentos pertinentes à comprovação das situações e dos fatos a serem apurados;
**10.7.3**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para apresentação de defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sendo a notificação assinada e encaminhada pela Gestão do Contrato;
**10.7.4**. Parecer da Procuradoria-Geral do Município;
**10.7.5**. Decisão do Prefeito Municipal;
**10.7.6**. Notificação da **CONTRATADA,** via sistema 1Doc, para ciência quanto ao resultado do processo, em decisão irrecorrível;
**10.7.7**. As medidas previstas no art. 80, da Lei nº 8.666/93, e demais dispositivos normativos que regem o objeto da contratação, poderão ser aplicadas imediatamente, independentemente da apresentação de defesa prévia da **CONTRATADA**, sem prejuízo do contraditório e ampla defesa posterior (diferido), em situações consideradas urgentes e previstas no Edital e no Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO:**

**11.1**. Ambos os contratantes deverão observar o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.
**11.2**. Para os propósitos desta Cláusula, definem-se as seguintes práticas:
**a)** "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
**b)** "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
**c)** "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
**d)** "prática coercitiva": causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
**e)** "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do poder público, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; ou (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o poder público promover inspeção ou auditoria.
**11.3**. Sendo o Contrato financiado, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento, convênio ou reembolso, este organismo e/ou município poderão impor sanção sobre a CONTRATADA ou pessoa física, inclusive declarando-a inidônea, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo e/ou município se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da CONTRATADA, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução do Contrato.

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**11.4**. Considerando os propósitos das cláusulas anteriores, a CONTRATADA concorda e autoriza que o organismo financeiro multilateral, bem como o município de Chopinzinho/PR, através de seu representante ou pessoas indicadas, possam inspecionar a execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO:**

**12.1**. A publicação resumida do instrumento Contratual ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo **CONTRATANTE** até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto em lei.

**12.1**. O extrato resumido, o resultado e demais atos do presente certame será divulgado nos Órgãos Oficiais de Divulgação do Município, e no Portal de Transparência do Município através do endereço eletrônico **www.chopinzinho.pr.gov.br/**.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO:**

**13.1**. Esta ata está vinculada ao edital de **Pregão nº 97/2023** e à proposta do licitante vencedor. Os itens a serem fornecidos, com seus respectivos valores, estão relacionados no Anexo I desta ARP- Descrição dos Itens e Preços Registrados, que é parte integrante desta Ata, juntamente com o Anexo II desta ARP que trata do colaborador responsável da empresa pela ARP.

**13.2**. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a Sessão, onde foi redigida a presente Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelas partes interessadas.

Chopinzinho, 18 de dezembro de 2023.

***Município de Chopinzinho-PR – CONTRATANTE***
***Edson Luiz Cenci – Prefeito***

***Comercial Vanguardeira Ltda – CONTRATADA***
***Edson Camilo - Representante Legal***

**Gestores da ARP**

Roberto Alencar Przendziuk
Secretaria de Administração

Vanderlei José Crestani
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Édina Accorsi
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Edson Luís Cenci
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Mari Lucia Lazarotto
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Vinicius Tourinho
Secretaria de Saúde

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

Glacir Zanatta
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Fiscais da ARP**

Clecia Steilmann Weber
Secretaria de Administração

Ricardo Scandolara
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Ana Flavia Mafioletti Zuconelli
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Márcia Mitrut
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Simone Biava
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Joelma Filimberti
Secretaria de Saúde

Valdemir de Mattos
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

**Fiscais Substitutos da ARP**

Clevis Trindade da Silva
Secretaria de Administração

Cristiane Adrieli Salomão
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Zeli Terezinha Soares de Freitas
Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família

Francinele Dalmolim
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia

Maria Isabel Lachovski
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes

Tânia Aparecida Dalfovo
Secretaria de Saúde

Juliane Aparecida Alves
Secretaria de Viação e Serviços Urbanos

Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, CLEVIS T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

**Anexo I da ARP nº 385/2023**
**Descrição dos Itens e Preços Registrados**

| ITEM | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**. (referência catálogo não encontrado) | Astra | 63,97 | 3.070,56 |
| 34 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 26,05 | 1.250,40 |
| 35 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componente: **torre de saída acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 67,42 | 3.236,16 |
| 36 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo;** aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo Astra; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Astra | 31,04 | 1.489,92 |
| 37 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Astra | 24,48 | 1.175,04 |
| 38 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento simples**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 19,99 | 959,52 |
| 39 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento duplo**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 19,66 | 943,68 |
| 40 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **botão acionamento lateral**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs cromado. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 18,24 | 875,52 |
| 41 | 52 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **cabeçote universal**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Astra**; material: plástico; tipo fixação: roscável. (referência catálogo não encontrado) | Astra | 12,28 | 638,56 |
| 43 | 48 | Unid | Reparo para caixa acoplada de vaso sanitário. Componentes: **válvula de entrada**; aplicação: caixa acoplada ao vaso, modelo **Fiori**; material: plástico abs. (referência catálogo não encontrado) | Roco | 26,07 | 1.251,36 |
| | | | **VALOR TOTAL R$** | | | **14.890,72** |


Assinado por 21 pessoas: EDSON CAMILO, TÂNIA DALFOVO, GLACIR ZANATA, EDSON LUIZ CENCI, MARI LÚCIA LAZAROTTO, ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK, GIVALDO T. DA SILVA , ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS, ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI, JULIANE APARECIDA ALVES, CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO, SIMONE BIAVA, VALDEMIR DE MATTOS, EDINA ACCORSI, MARIA ISABEL LACHOVSKI e + 6.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7 e informe o código 0BA8-E5E5-A642-B5D7

# VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

## Código para verificação: 0BA8-E5E5-A642-B5D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

EDSON CAMILO (CPF 039.XXX.XXX-12) em 19/12/2023 16:13:37 (GMT-03:00)
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

TÂNIA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-27) em 19/12/2023 16:42:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GLACIR ZANATA (CPF 441.XXX.XXX-04) em 19/12/2023 16:42:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 19/12/2023 16:46:41 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 19/12/2023 19:35:26 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK (CPF 546.XXX.XXX-49) em 20/12/2023 08:18:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

CLEVIS T. DA SILVA (CPF 026.XXX.XXX-10) em 20/12/2023 09:23:56 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ZELI TEREZINHA SOARES DE FREITAS (CPF 603.XXX.XXX-34) em 20/12/2023 09:43:37 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANA FLAVIA MAFIOLETTI ZUCONELLI (CPF 060.XXX.XXX-44) em 20/12/2023 09:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JULIANE APARECIDA ALVES (CPF 077.XXX.XXX-45) em 20/12/2023 10:00:15 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CRISTIANE ADRIELI SALOMÃO (CPF 074.XXX.XXX-80) em 20/12/2023 10:00:29 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SIMONE BIAVA (CPF 058.XXX.XXX-20) em 20/12/2023 10:04:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDEMIR DE MATTOS (CPF 017.XXX.XXX-31) em 20/12/2023 10:05:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDINA ACCORSI (CPF 053.XXX.XXX-55) em 20/12/2023 10:05:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARIA ISABEL LACHOVSKI (CPF 100.XXX.XXX-56) em 20/12/2023 10:08:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

JOELMA FILIMBERTI (CPF 020.XXX.XXX-70) em 20/12/2023 10:24:44 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 20/12/2023 10:30:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO SCANDOLARA (CPF 081.XXX.XXX-93) em 20/12/2023 10:55:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CLECIA STEILMANN WEBER (CPF 021.XXX.XXX-51) em 02/01/2024 08:15:08 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VANDERLEI JOSÉ CRESTANI (CPF 469.XXX.XXX-00) em 03/01/2024 10:12:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

FRANCINELE DALMOLIN (CPF 038.XXX.XXX-95) em 04/01/2024 08:44:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/0BA8-E5E5-A642-B5D7

**Memorando 36- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 04/01/2024 às 10:35:13

Em anexo:

- Extrato das ARP

**Anexos:**

EXTRATO_DO_PREGAO_97_2023.pdf

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 97/2023: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023. 10 meses. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura. FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).. Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 383/2023, BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Contratada, Valor Total estimado R$ 311.803,17; ARP nº 384/2023, CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - Contratada, Valor Total estimado R$ 1.350,80. ARP nº 384/2023, COMERCIL VANGUARDEIRA EIRELI - Contratada, Valor Total estimado R$ 14.890,72. Data da assinatura, Chopinzinho-PR, 18 de dezembro de 2023. Edson Luiz Cenci – Prefeito.

**Memorando 37- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 04/01/2024 às 10:36:00

Em anexo:

- Publicações

_

**Micheli Leticia Dietrich**
*Auxiliar Administrativo*

**Anexos:**

Extrato.pdf
HOmologacao.pdf

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2023**

Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 97/2023: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS – ITENS DESERTOS E FRACASSADOS PE 67/2023. 10 meses. EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO: Os produtos deverão ser entregues no Município de Chopinzinho – PR, sem custo algum de frete, parceladamente, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, nos endereços indicados especificados neste item que serão indicados nas Notas de Empenho emitidas pelas Secretarias, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a emissão da NE. A vigência da Ata de Registro de Preços será de 10 (dez) meses, contados a partir da sua assinatura. FORMA, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal e do atestado de recebimento dos Fiscais das Atas. Pela Secretaria de Finanças. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice dos encargos moratórios mensais devidos pelo CONTRATANTE será o IPCAE, além dos juros de mora, os quais serão computados de forma equivalente aos aplicáveis à caderneta de poupança, segundo os índices oficiais, de 01 (uma) só vez, nos termos do art. 1º, F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/091. Os recursos para o pagamento do referido objeto, serão das seguintes dotações orçamentárias: Gabinete do Prefeito: 02.04.061820002.2.007.3.3.90.30 Fonte 000 (1959); Secretaria de Administração: 03.01.041220002.2.006.3.3.90.30 Fonte 000 (910); Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente: 10.01.206080006.2.049.3.3.90.30 Fonte 504 (932); 10.02.185410006.2.051.3.3.90.30 Fonte 000 (1024); Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia 09.01.236910006.2.053.3.3.90.30 Fonte 000 (930); Secretaria de Viação e Serviços Urbanos 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 000 (1429); 05.01.267820003.2.009.3.3.90.30 Fonte 504 (949); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 000 (1597); 05.02.154520003.2.010.3.3.90.30 Fonte 504 (950); Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 000 (924); 08.02.082440005.2.043.3.3.90.30 Fonte 934 (925); Secretaria de Educação, Cultura e Esportes: 06.02.123610005.2.014.3.3.90.30 Fonte 104 (919); 06.02.123650005.2.015.3.3.90.30 Fonte 104 (916); 06.02.123650005.2.016.3.3.90.30 Fonte 104 (918); 06.04.133920005.2.031.3.3.90.30 Fonte 000 (919); 06.05.278120005.2.032.3.3.90.30 Fonte 000 (920); Secretaria de Saúde 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 303 (921); 07.02.103010004.2.035.3.3.90.30 Fonte 494 (923).. Partes: Município de Chopinzinho e: ARP nº 383/2023, BJS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - Contratada, Valor Total estimado R$ 311.803,17; ARP nº 384/2023, CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA - Contratada, Valor Total estimado R$ 1.350,80. ARP nº 384/2023, COMERCIL VANGUARDEIRA EIRELI - Contratada, Valor Total estimado R$ 14.890,72. Data da assinatura, Chopinzinho-PR, 18 de dezembro de 2023. Edson Luiz Cenci – Prefeito.

**Publicado por:**

Micheli Leticia Dietrich
**Código Identificador:**81C3EB26

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 20/12/2023. Edição 2923
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
**HOMOLOGAÇÃO PE 97/2023**

**HOMOLOGAÇÃO**
**REF.: LICITAÇÃO NA MODALIDADE Pregão Eletrônico Nº 97/2023**

**Tendo em vista o Parecer da Comissão de Julgamento, que apuraram o resultado do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Por Item - Compras nº 97/2023, de 24/11/23, para Registro de Preços e após expirado o prazo recursal, eu EDSON LUIZ CENCI, Prefeito, torno público o RESULTADO e a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe, inclusive o Ato de ADJUDICAÇÃO do objeto à(s) empresa(s):**

| Empresa(s) | Valor Total Estimado de Contratação – R$ |
|---|---|
| B.J.S. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 311.803,17 |
| COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI | 14.890,72 |
| CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | 1.350,80 |

| | |
|---|---|
| TOTAL R$ | 328.044,69 |

Que apresentou o Menor Preço Por Item para Registro.
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, autorizo a elaboração da Ata de Registro de Preços.
É A DECISÃO.

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 13 de dezembro de 2023

***EDSON LUIZ CENCI***
Prefeito

**Publicado por:**
Micheli Leticia Dietrich
**Código Identificador:**AB37BFFB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 20/12/2023. Edição 2923
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

**Memorando 38- 5.266/2023**

**De:** Micheli D. - SMA-LC

**Para:** SMA-LC - Licitações e Contratos

**Data:** 04/01/2024 às 10:37:04

Em anexo:

- Portaria 1446/2023 - Férias Desenvolvimento

**Anexos:**

Portaria_1446_2023_Ferias_Desenvolvimento.pdf

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**
**PORTARIA - 1446-2023 - FÉRIAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**

**PORTARIA Nº 1446/2023**

**A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e pelo Decreto 371/2020, de 11 de agosto de 2020;

**CONSIDERANDO** os Memorandos Eletrônicos nº 5.316/2023, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia;

**Art. 1º. Conceder**férias aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia, como segue:

| MATR | NOME | CARGO | PERIODO AQUISITIVO | DATA DAS FÉRIAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3109-7 | Fabio Vianei Balen | Diretor do Dep. de Desenv. Econômico | 13/07/2022-12/07/2023 | 20/12/2023-03/01/2024 | |
| 1087-7 | Francinele Dalmolim | Fiscal de Tributos | 15/04/2022 – 14/04/2023 | 20/12/2023-03/01/2024 | |
| 2341-6 | Marcia Mitrut | Auxiliar Administrativo | 01/04/2022-31/03/2023 | 20/12/2023-08/01/2024 | |
| 1667-7 | Reginaldo José Cambruzzi | Agente Administrativo | 04/11/2022-03/11/2023 | 16/11/2023-25/11/2023 | 20/12/2023-08/01/2024 |

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CHOPINZINHO, 16 DE NOVEMBRO DE 2023

***ROBERTO ALENCAR PRZENDZIUK***
Secretário de Administração

**Publicado por:**
Guilherme Schizzi
**Código Identificador:**1AE67506

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 17/11/2023. Edição 2900
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/